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PROJECTE DE MILLORA DEL CAMi DEL VEINAT
DE BOSQUEROS, DEL MUNICIPI DE CAPMANY

MEMORIA

1. ANTECEDENTS

Es redacta el present projecte de la millora del cami del veinat
de Bosquerds, del municipi de Capmany, atenent I'encarrec de
'’Ajuntament de Capmany, per poder realitzar les esmentades
obres, degut al grau de deteriorament que presenta aquest cami a
I'actualitat.

Aquest cami és de titularitat municipal.

El veinat de Bosquerés del municipi de Capmany (Alt
Emporda), es troba prop del cim de la serra de Bosquerés (215 m
alt.), que separa les aigues del Llobregat d’Emporda de les del
Ricardell.

L’any 1842 hi havia tres cases que es dedicaven a la
fabricaci6 de taps de suro. Es un veinat rural, classificat pel
planejament urbanistic de Capmany com a sol no urbanitzable,
integrat per 10 Masos catalogats:

- Mas Compte (fitxa 1A del Cataleg de Masies i cases rurals de
Capmany).

- Mas Can Gorra de Baix (fitxa 19A del Cataleg de Masies i
cases rurals de Capmany).

- Mas Can Mallol (fitxa 18A del Cataleg de Masies i cases rurals
de Capmany).

- Mas Can Gorra (fitxa 17A del Cataleg de Masies i cases rurals
de Capmany).

- Mas Collell (fitxa 16A del Cataleg de Masies i cases rurals de
Capmany)
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- Mas Salellas (fitxa 15A del Cataleg de Masies i cases rurals
de Capmany)

- Mas Giralt (fitxa 14A del Cataleg de Masies i cases rurals de
Capmany)

- Mas Can Geli (fitxa 13A del Cataleg de Masies i cases rurals
de Capmany)

- Mas Can Marti de la Burra (fitxa 12A del Cataleg de Masies i
cases rurals de Capmany)

- Mas Can Broc de Buscarons (fitxa 21A del Cataleg de Masies
i cases rurals de Capmany).

El cami de Bosquerds connecta el masos amb La Jonquera i
el nucli urba de Capmany a través de la Carretera N-Il per I'Est i
amb Darnius i Agullana per la Carretera de la Diputacié de Girona
GI-504 per la banda Nord-Oest.

Actualment el cami de Bosquerds no es troba pavimentat, és
de terra, i és I'unic cami public que permet accedir a la majoria
d’aquests masos que integren el veinat de Bosquerés. Es un cami
molt transitat pels veins que resideixen, actualment, i segons
informacié facilitada per I'Ajuntament de Capmany, hi ha 13
persones empadronades al veinat del Bosquerods. | segons dades
de I'ldescat a data 1 de gener de 2021 hi consten 10 persones.

L’estat actual del cami, és un motiu de preocupacio pels veins
i veines, i cal amb caracter urgent millorar-ne la seguretat mitjangant
la pavimentacié i senyalitzacié del tram Nord-Oest del cami. Des del
trencant de la GI-504 fins arribar al veinat de Bosquerds.

Amb la present actuacié es milloraria també 'accés al cami en
el trencant de la GI-504, que actualment presenta un gran perill per
la seva manca de visibilitat i ser un accés molt tancat.

Aquest cami té una amplada d’'uns 4 m.
El desgast sofert per aquest cami al llarg dels anys fa que

actualment presenti un deteriorament molt important que requereix
una actuacio urgent per tal d’evitar el trencament total del mateix.
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2. OBJECTE DEL PROJECTE | SOLUCIO ADOPTADA

L’objecte d’aquest projecte és el de definir i valorar les obres
necessaries per a la millora i reparacié del cami del veinat de
Bosqueros.

La actuacioé que es preveu realitzar consisteix en la disposicio
d’un nou paviment adequat a les necessitats de servei d’aquest
cami. Previament es procedira a la neteja dels vorals del cami per
tal de aconseguir la maxima amplada sense afectar les propietats
confrontants, i als moviments de terres necessaris per aconseguir
un rasant uniforme.

La longitud del tram de cami que es preveu millorar és de 820
m, fins el primer habitatge.

L’amplada que es preveu en aquest tram és de 4 m.

El ferm d’aquest tram de cami, amb fortes pendents, sera de
formigd HM-30 amb un gruix de 15 cm, sobre una base de balastre
artificial de 10 cm.

La justificacio del ferm previst es realitza en I'Annex a)
d’aquesta Memoria.

Es preveu l'adaptacié del rasant del nou paviment a les
entrades existents, i el replé amb formigé de les vores per evitar la
penetracio d’aigua en l'espai que quedi entre el formigd del
paviment i els marges.

3. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Consten basicament de les seglents parts:
a) Moviment de terres.

Queda inclos en aquest apartat la neteja dels vorals per
tal que quedi neta tota 'amplada del cami, el moviment
de terres necessari per aconseguir un rasat uniforme, i el
transport dels productes sobrants a I'abocador.
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b) Paviments

Inclou 3.362 m2 de nou paviment de formigd, constituit
per 10 cm de base granular de balastre artificial i 15 cm
de formigé HM-30, amb fibres, escampat amb transport
interior mecanic, estesa i vibratge mecanic i acabat
reglejat.

4. MATERIALS
Els materials adoptats son els especificats anteriorment aixi

com els que es defineixen en la resta de documents d’aquest
Projecte.

5. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Degut a I import del pressupost de contracta de I'actuacié no
caldra sol-licitar 'exigéncia de la classificacid del contractista.

6. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS

Es fa constar que les obres projectades constitueixen una
obra completa, susceptible d’ésser lliurada a I'us general i public
corresponent i que compleixen la normativa vigent.

7. PREUS | PRESSUPOSTOS

Els preus adoptats s’han obtingut a partir dels preus dels
jornals, materials, maquinaria i transport actuals. La seva relacio pot
veure’s en el Quadre de Preus num. 1, trobant-se desglossats en el
Quadres de Preus num. 2, i justificats en el corresponent Annex
d’aquesta Memoria.
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Aplicant els preus a les diferents unitats d’obra, s’obté un
Pressupost d’Execucidé, incloent despeses generals i benefici
industrial de 92.965,03 €, que produeix un altre de Contracta,
incloent I'VA, de 112.487,69 €.

8. TERMINIS D’EXECUCIO | DE GARANTIA

Es proposa com a termini d’execucio per a la totalitat de les
obres d’aquest Projecte el de tres (3) mesos comptats a partir de la
signatura de l'acta de replanteig, i com a termini de garantia el de
dotze (12) mesos comptats a partir de la seva recepcio.

9.CRITERIS DE VALORACIO

1.Es una actuacié de millora i adequacié d’un cami rural ja
existents, que té un deteriorament estructural greu que afecta la
seva transitivitat, la seguretat viaria i que requereix una millora o
reforma integral. A més es tracta de pavimentar un cami de terra
gue dona accés a un nucli habitat.

2.Aquest cami serveix d’'unié de tres municipis, Capmany
(veinat de Bosqueros), Agullana i Darnius (mitjancant la carretera
GI-504, i la totalitat del pressupost d’aquesta actuacioé va destinat a
aquest cami.

10. DOCUMENTS QUE CONSTA AQUEST PROJECTE

Son els reglamentaris seglents:
1 - MEMORIA, amb sis annexes:

Annex a) Calculs del ferm

Annex b) Estudi basic de seguretat i salut
Annex c) Justificacié de Preus

Annex d) Programa de Treballs
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Annex e) Gestid de residus
Annex f) Reportatge fotografic

2 - PLANOLS, amb els segiients fulls:

Situacio 1

Situacio 2
Emplagament

Planta general 1
Planta general 2
Planta general 3
Planta general 4
Planta general 5
Seccio tipus paviment

CoNOR~WN =

3 - PLEC DE CONDICIONS

4 - PRESSUPOST, amb quatres capitols:

Capitol | - Estat d’amidaments
Capitol Il - Quadres de Preus
Capitol Il - Pressupostos parcials

Capitol 1V - Pressupost general

11. CONCLUSIO

Amb I' exposat i els documents que s’acompanyen, s’estima
suficientment detallat el present Projecte perqué pugui servir de
base per a la contractacio i efectiva construccio de les obres.

Capmany, octubre de 2022
BARTOMEU SOLEY Firmado digitalmente por

ESPUNA _ DNI BARTOMEU SOLEY ESPUNA - DNI
2 V

40268808V 22(:5:8 5522.10.05 15:11:46 +02'00'

L’Enginyer de Camins, Canals i Ports

Bartomeu Soley i Espufia
Col-legiat num. 4.863
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Annex a)

CALCULS DE L’AFERMAT

Bases de calcul

Per al dimensionament del ferm del vial objecte d’estudi, es
segueix I'especificat a la Instrucci6 6.1 IC de la “Direccion General
de Carreteras “.

Els factors que intervenen en el dimensionat son el seglents:

- Transit pesat
- Esplanada.

- Materials del ferm.

Transit

L’estructura del ferm vindra determinada en funcié del nombre
i caracteristiques dels vehicles pesats que es preveu que circulin
per la via projectada durant el periode de la vida atil del ferm.

La previsio de transit per a aquesta carretera, amb una
intensitat relativament baixa, podem xifrar-la amb una |.M.D.
(Intensitat Mitja Diaria) inferior a 150 vehicles/dia.

En el dimensionat del ferm no es tenen en compte les
sol-licitacions degudes als vehicles no definits com a pesats, per
tant interessa Unicament la quantitat de vehicles pesats, i que
podem suposar-la inferior a 100 vehicles pesats dia. Al tractar-se
d’'una calcada de dos carrils amb doble sentit de circulacié es
considera que incideix sobre cada carril la meitat dels vehicles
pesats que circulen per la calcada.

A tal efecte es considera la categoria de transit pesat com a
T41.
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Esplanada

Per les caracteristiques del terreny natural podem classificar
I'esmentat terreny com a “sol adequat” d’acord amb allo que disposa
el vigent “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes” amb un index CBR, corresponent al 95%
del Proctor Modificat, entre 51 10.

Per tant la classificacié de I'esplanada que suportara el ferm,
sera del tipus E-1, amb un CBR entre 51 10.

Materials del ferm

Les caracteristiques generals dels materials i I'execucié de
les unitats d'obra compliran amb [I'especificat en els articles
respectius del “Pliego de Prescripciones Generales para Obras de
Carreteras y Puentes”(PG-3).

El formigé sera HM-30, amb fibres, escampat amb transport
interior mecanic, estesa i vibratge mecanic i acabat reglejat.

La base granular que suporta el ferm, complira les
prescripcions del “P.P.T.G. para Obras de Carreteras y Puentes”.

Secci6 estructural del ferm

El tipus de base considerada sera granular.

A partir de les dades esmentades [I'estructura del
ferm adequat, on es produeixi la substitucié total de [I'existent,
estara composat de:

10 cm de base granular (balastre artificial)
15 cm de formigé HM-30
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1 DADES DE L'OBRA

1.1. TIPUS D'OBRA: Pavimentacié

1.2. EMPLACAMENT: Municipi de Capmany

1.3 SUPERFICIE AFECTADA: 3.362,00 m2.

1.4. PROMOTOR: Ajuntament de Capmany
1.5. AUTOR DEL PROJECTE: Bartomeu Soley i Espufia

1.6. TECNIC REDACTOR DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT:

Bartomeu Soley i Espufia

2 DADES TECNIQUES DE L’'EMPLAGAMENT

2.1. TOPOGRAFIA: Orografia accidentada

2.2. CARACTERISTIQUES DEL TERRENY: resisténcia, cohesid, nivell freatic :
Material granular i argilés
Cohesi6 mitja
Nivell freatic baix

2.3. CARACTERISTIQUES DELS VIALS:

Vials sense voreres, utilitzats per veins i transit
de la zona
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 162797 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE
"DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO"

3.1 INTRODUCCIO

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIO I PROTECCIO

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucio d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi
com informaci6 tutil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat 1
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacid d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant 1'execucio de 1'obra o, quan no n'hi hagi, per la
Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de
sotmetre a l'aprovacioé d'aquesta Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se
en coneixement de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclos a I'annex III del Reial Decret. La comunicacid
d'obertura del centre de treball a 1'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut.
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucié de 1'obra o qualsevol integrant de
la Direcci6 Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar 1'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccio
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accio preventiva
recollits en l'art. 15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre)" durant l'execucid de l'obra i en particular en les segiients activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'eleccioé de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplacament o
circulacio
¢) La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
instalelacions i dispositius necessaris per a l'execucio de 1'obra, amb objecte de

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuacio de residus i runes

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucié de l'obra del periode de temps efectiu que
s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball

1) La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

J) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a I'obra o prop de l'obra.
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Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 son els
segients:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord
amb els segiients principis generals:

a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepcio dels llocs de treball, 1'eleccio dels equips i els métodes de treball
i de produccid, per tal de reduir el treball monodton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evoluci6 de la técnica
f) Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
l'organitzaci6 del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio colelectiva a la individual
1) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindra en consideracid les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicaci6 es
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives
més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsio de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos 1 les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu
treball personal.
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3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuacio6 els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucid de I'obra o bé ser aplicables a
d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio
veines 1 tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacid, manteniment...).

3.3.1 Riscos per mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb Instalelacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o0 caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

3.3.2 Riscos dels treballs previs

- Interferéncies amb Instalelacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/0 des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esfor¢os per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)
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3.3.3 Riscos dels enderrocs

- Interferéncies amb Instalelacions de subministrament ptblic (aigua, llum, gas...

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/0 des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulaci6 i baixada de runes

3.3.4 Riscos dels moviments de terres i excavacions

- Interferéncies amb Instalelacions de subministrament ptblic (aigua, llum, gas...

- Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops 1 ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Desplom i/o0 caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

3.3.5 Riscos dels treballs de fonamentacio

- Interferéncies amb Instalelacions de subministrament public (aigua, llum, gas...

- Projeccid6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls 1 punxades

- Cops 1 ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom i/0 caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/0 esllavissament de terres i/0 roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes
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- Fallides d'encofrats

- Fallides de recalgaments

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

3.3.6 Riscos dels treballs d’estructura

- Interferéncies amb Instalelacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls 1 punxades

- Cops 1 ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

- Riscos derivats de 'accés a les plantes

- Riscos derivats de la pujada i recepcio dels materials

3.3.7 Riscos dels treballs del ram de paleta

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls 1 punxades

- Cops 1 ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)
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3.3.8 Riscos dels treballs de coberta

- Interferéncies amb Instalelacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

3.3.9 Riscos dels treballs de revestiments i acabats

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Projeccid6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls 1 punxades

- Cops 1 ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

3.3.10 Riscos dels treballs d’instal-lacions

- Interferéncies amb Instalelacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforcos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes
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3.3.11 Relaci6 no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del
R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals 1'exposicid a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui

legalment exigible

3 Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica
obligui a la delimitacio de zones controlades o vigilades

4 Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

6 Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

7 Treballs realitzats en immersiéo amb equip subaquatic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin I'as d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4 MESURES DE PREVENCIO I PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions colslectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacid els medis auxiliars, la maquinaria
i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats
segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparacid, manteniment...).

3.4.1 Mesures de proteccio colelectiva

- Organitzacid 1 planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents
feines i circulacions dins I'obra

- Senyalitzacio6 de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors
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- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega
i descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instalelacions existents

- Els elements de les Instalelacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentaci6 correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques,
control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

- Revisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi 1'emissié de pols en gran quantitat

- Comprovacid de l'adequacio de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines)

- Comprovaci6 d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases

- Utilitzacid de paviments antilliscants.

- Colelocacio6 de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Colelocacid de xarxat en forats horitzontals

- Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuaci6 de runes, correctament instalelades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Colelocacio de plataformes de recepcio de materials en plantes altes

3.4.2 Mesures de proteccio individual

- Utilitzacid de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecci6 de particules

- Utilitzaci6 de calcat de seguretat

- Utilitzacid de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6 de seguretat
homologat, la utilitzaci6 del qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
1 minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzacié de mandils

- Sistemes de subjeccidé permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicacid. Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire

3.4.3 Mesures de proteccio a tercers

- Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament
ha d'impedir que persones alienes a 1'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de 1'obra com en relacid
amb els vials exteriors

- Immobilitzaci6é de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega
i descarrega

- Comprovacid de l'adequacio de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines)
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- Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola, amb llitera i manta isotérmica, amb el contingut de
material necessari.

S'informara a l'inici de 1'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals
s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a urgencies,
ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92)
"Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales o moviles"

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
"Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion"

Transposicio de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusiéo d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificacio i obres publiques

Lcy 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
"Prevencion de riesgos laborales"

Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 3 1/0 1/97) "Reglamento de los Servicios de
Prevencion”

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) "Disposiciones minimas en
matelia de sefalizacion, de seguridad y salud en el trabajo"
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RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) "Disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo"

En el capitol | excloeix les obres de construccio pero el RD 1627/1997 1'esmenta
en quant a escales de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (0. 09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) "Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la rnanipulacion manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores"

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) "Disposiciones minimas de seguridad
y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion"

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) "Proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el
trabajo"

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) "Proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante
el trabajo"

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: I 2/06/97) "Disposiciones minimas de
seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadorcs de equipos de
proteccion individual"

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) "Disposiciones minimas de
segucidad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipes de
trabajo"

Transposicio de la Directiva 891655/CEE sobre utilitzacio dels equips de
treball.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo (0. 09/03/1975)

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
"Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion"

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://capmany.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el ‘Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.
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0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)
"Reglamento general sobre Seguridad e Higiene"

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1°a4°,183°a 291 °y Anexos [ y 11 (BOE: 05/09/70;
09/09/70) "Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y

ceramica" Correcid d'errades: BOE: 17 /10/70
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O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

"Nuevos modelos para la notificacién de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitacion”

- O.de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
"Senalizacion, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado”

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
"Reglamento de aparatos elevadores para obras"
Modificacié:  O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- 0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

"Intruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacién vy
Manutencidn referente a grias-torre desmontables para obras"

Modificacié:  O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
"Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto”

0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
"Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto”

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

"Proteccién a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el
trabajo”

0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 17/03/71)
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo”
Correccid d'errades: BOE: 06/04/71

Modificacié: BOE: 02/11/39

Derogats alguns capitols per: Ley 3171995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 i RD 1215/1997

0. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccid

Normativa d'ambit local (ordenances municipals).

Capmay, octubre de 2022
L’Enginyer de C. C. i P.

Firmado digitalmente por

BARTOMEU SOLEY BARTOMEU SOLEY ESPUNA - DNI
ESPUNA - DNI 40268808V 40268808V

Fecha: 2022.10.05 15:12:32 +02'00"

Bartomeu Soley i Espufia
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PROJECTE DE MILLORA DEL CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 1
MA D'OBRA
cool UA DESCRIPCIO PREU
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 22,82000 €
A0140000 h Manobre 19,12000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,78000 €

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://capmany.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.
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PROJECTE DE MILLORA DEL CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.:

MAQUINARIA

cobl DESCRIPCIO)

C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 52,78000 €
C1311220 h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 73,88000 €
C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 69,26000 €
C1331200 h Motoanivelladora, de mida mitjana 69,77000 €
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 66,84000 €
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 32,94000 €
C1501810 Taxes abocador 4,60000 €
C1502D00 h Camio cisterna de 6 m3 38,81000 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 43,85000 €
C1505120 h Dumper d'1.5 t de carrega Util, amb mecanisme hidraulic 27,44000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigo 82,64000 €
€2003000 h Reglejat 6,34000 €
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PROJECTE DE MILLORA DEL CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 3

MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIO PREU
B0111000 I Aigua 0,00000 €
B0372000 m3  Tot-u artificial 19,98000 €
B03D5000 m3  Terra adequada 6,39000 €
B06B2300 m3  Paviment de formigé amb fibres HM-30 86,95000 €
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PROJECTE DE MILLORA DEL CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag: 4
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 F2414267 m3  Transport de terres i runes a I'abocador, carregat amb Rend.: 1,000 7,89 €
mitjans mecanics i temps d'espera per a la carrega,
amb camié de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km, incloent canon de I'abocador
Unitats Preu EURO Parcial Import
Magquinaria
C1501800 h Cami6 per a transport de 12 t 0,100 /R x 32,94000 = 3,29400
C1501810 m3  Taxes abocador 1,000 /R x 4,60000 = 4,60000
Subtotal: 7,89400 7,89400
COST DIRECTE 7,89400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,89400
P-2 F931201J m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 22,16 €
material al 98 % del PM
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 19,12000 = 0,38240
Subtotal: 0,38240 0,38240
Magquinaria
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,84000 = 0,66840
C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,010 /R x 69,26000 = 0,69260
C1502E00 h Camid cisterna de 8 m3 0,010 /R x 43,85000 = 0,43850
Subtotal: 1,79950 1,79950
Materials
B0111000 | Aigua 50,000 x 0,00000 = 0,00000
B0372000 m3  Tot-u artificial 1,000 X 19,98000 = 19,98000
Subtotal: 19,98000 19,98000
COST DIRECTE 22,16190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,16190
P-3 F9G1D2G5 m3  Paviment de formigd amb fibres HM-30. escampat Rend.: 1,000 110,46 €
amb transport interior mecanic, estesa i vibratge
mecanic i acabat reglejat
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,160 /R x 19,78000 = 3,16480
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,133 /R x 22,82000 = 3,03506
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,12000 = 4,78000
Subtotal: 10,97986 10,97986
Magquinaria
C1505120 h Damper d'1.5 t de carrega 0til, amb mecanisme 0,160 /R x 27,44000 = 4,39040
hidraulic
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigé 0,042 /R x 82,64000 = 3,47088
C2003000 h Reglejat 0,050 /R x 6,34000 = 0,31700
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PROJECTE DE MILLORA DEL CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS

JUSTIFICACIO DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 8,17828 8,17828
Materials
B06B2300 m3  Paviment de formigé amb fibres HM-30 1,050 x 86,95000 91,29750
Subtotal: 91,29750 91,29750
COST DIRECTE 110,45564
DESPESES INDIRECTES 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 110,45564
P-4 FA000001 P.A  Per a la reposicio de servituds afectades durant les Rend.: 1,000 €
obres
P-5 FA000003 P.A  Despeses seguretat i salut Rend.: 1,000 €
P-6 FB389001 m2  Neteja de vorals Rend.: 1,000 €
P-7 FBA31110 m2  Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb Rend.: 1,000 €
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
magquina d'accionament manual
P-8 FBB11111 u Placa amb lamina reflectora d'intensitat normal Rend.: 1,000 €
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
transit, fixada mecanicament
P-9 FBB11351 u Placa amb lamina reflectora d'intensitat normal, Rend.: 1,000 €
octogonal de 60 cm de diametre, per a senyals de
transit, fixada mecanicament
P-10 G2212101 m3  Excavaci6 en zona de desmunt, en tot tipus de Rend.: 1,000 €
terreny, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,12000 = 0,57360
Subtotal: 0,57360 0,57360
Magquinaria
C1311220  h Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 0,030 /R x 73,88000 = 2,21640
Subtotal: 2,21640 2,21640
COST DIRECTE 2,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,79000
P11 G2262111 m3  Estesa i piconatge de sol adequat, en tongades de 25 Rend.: 1,000 €
cm de gruix, com a maxim, amb compactacié del 95
% PN, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectacié
Unitats Preu EURO Parcial Import
Magquinaria
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI DESCRIPCIO PREU
C1331200 h Motoanivelladora, de mida mitjana 0,010 /R x 69,77000 0,69770
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat,de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,84000 1,33680
C1502D00 h Camid cisterna de 6 m3 0,010 /R x 38,81000 0,38810
C1311120 h Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitiana 0,010 /R x 52,78000 0,52780
Subtotal: 2,95040 2,95040
Materials
B0111000 Aigua 50,000 x 0,00000 0,00000
B03D5000 Terra adequada 1,000 X 6,39000 = 6,39000
Subtotal: 6,39000 6,39000
COST DIRECTE 9,34040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,34040
P-12  PBBZ1220 Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de Rend.: 1,000 €

200x50x3 mm, col.locat a terra i formigonat
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Annex d) PROGRAMA DE L’'OBRA
OBRA: PROJECTE DE MILLORA DEL CAMIi DEL VEINAT DE BOSQUEROS

Pressupost de contracta: 112.487,69 Euros

Termini d’execucié: 3 mesos

Unitats d’obra/mesos 1 2

Moviment de terres..............|F=================3=-c=o=o=—========

Acabats........ccooovviiiiii.. === =—=—=—====

Formacio esplanada...............| = =========gF==================oE=

Paviment.........ccoccoceoceceee 00 |FEEE==sssssssssssssyq=

Previsié certificacid mensual 40.000,- 40.000,-

32.487,69

‘eiajedded e| e xiasede anb ,019e2UBA 8p INBAS 1p0D, |9 123NN - ds[-20qrepiieA/OvOAed 16pp sidiviunwa Auewded;:sdny
© JuUaWNI0p [ap Jendnuaine,| 1noidwo? ‘feulblio 21uQ.nvafa Juswndop [ap ajdwis eidod eun s9 Juswnaop 1sanby
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Annex e)

Gestio de residus

Als efectes del compliment del Decret 201/1.994 de 26 de
juliol, regulador d’enderrocs i altres residus de la construccio, es
posa de manifest que I'obra generara els seglents residus:

Segons l'estat d’amidaments es considera un volum de
455,10 m3 excavats de terres que representen un volum total
aparent de 546,12 m3. Aplicant un pes especific de 2.000
kg/m3, representa un total de 1.092,24 tones.

Aquests residus aniran a un gestor autoritzat.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
PARTICULARS

CAPITOL |

DESCRIPCIO DE LES OBRES

ARTICLE 1
OBJECTE D’AQUEST PLEC

El present Plec de prescripcions técniques particulars té per objecte determinar les
condicions que han de regir I'execucié de les obres objecte d’aquest Projecte, les
quals estan definides en els planols, aixi com en el conjunt d'amidaments que
existeixen en aquest Projecte.

En cas d’incompatibilitat entre els documents, es donara prioritat a I'establert en els
planols i, en qualsevol cas, al que permeti la més correcta execucio de les obres i el
millor funcionament de les instal-lacions.

ARTICLE 2

DESCRIPCIO DE LES OBRES

So6n les que s’especifiquen en la memoria del present Projecte i en els restants
documents que s’adjunten.

ARTICLE 3
DISPOSICIONS QUE ES TINDRAN EN COMPTE

De caracter general, que juntament amb aquest Plec es considera vigent i d’aplicacio:
- Llei 13/1995 de contractes de les administracions publiques.

- Plec de clausules administratives generals per a la contractacié d’obres publiques.
De caracter particular, que complementen aquest Plec:

Plec de clausules administratives particulars.

Instruccio de formigé estructural EHE.

Instruccioé per a la recepcio de ciments (RC-97).

Normes d’abastament i sanejament de la Direccié General d’Obres Hidrauliques.
Norma NBE-EA-95 per a estructures d’acer en edificacio.

Norma NCSE-94 de construccié sismoresistent (RD 2543/1994, de 29 de desembre).

Plec general de condicions facultatives de canonades per a abastaments d’aiglies
(Aprovat pel M.O.P.U. el 28 de juliol de 1974).

Plec de condicions per a la fabricacid, transport i muntatge de canonades de formigé.
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Reglaments electrotecnics d’alta i baixa tensid, vigents.

Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-4
(1991).

Llei de prevencio de riscos laborals 31/1995 i reglaments successius.
Les disposicions referents a la Seguretat i Salut en el treball.

Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis complementaris
de la NBE-CPI/91 (Decret 241/1994 de 26 de juliol de Presidéncia de la Generalitat).

Norma NBE-CPI-96, sobre condicions de proteccioé contra incendis en els edificis.

Plec d’assaigs tipus del control de qualitat d’obra civil i d’edificacions (O. 21 de marg
de 1982 Generalitat de Catalunya).

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades de sanejament de
poblacions (O. 15 de setembre de 1986).
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CAPITOL 1l
EL MATERIAL | LA SEVA MA D'OBRA

ARTICLE 4

EL CIMENT

Ciments utilitzables:

En el marc de la present instruccio, es podran utilitzar aquells ciments que compleixin
la vigent Instruccio per a la recepcié de ciments, corresponguin a la classe resistent
32,5 o superior i compleixin les limitacions establertes en la taula segient:

Tipus de Formigé Tipus de ciment
Formigd en massa Ciments comuns
Ciments per a usos especials
Formigd armat Ciments comuns
Formigé pretensat Ciments comuns dels tipus CEM | i CEM II/A-D

Subministrament:

Al lliurament del ciment, el subministrador acompanyara un albara amb les dades
exigides per la vigent Instruccid per a la recepcid de ciments, que estableix les
condicions de subministrament i identificacid que han de satisfer els ciments per a la
seva recepcio.

Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebra en els mateixos
envasos tancats en qué va ser expedit de fabrica, punt d’expedicid, centre de
distribucié o magatzem de distribucio.

El ciment no arribara a 'obra o altres instal-lacions d’Us excessivament calent. Es
recomana que, si la seva manipulacié s’ha de realitzar per mitjans mecanics, la seva
temperatura no excedeixi de 70° C, i si s’ha de realitzar a ma, no excedeixi de 40° C.

Quan es prevegi que pot presentar-se el fenomen de fals fraguat, s’haura de
comprovar, amb anterioritat a la utilitzaci6 del ciment, que aquest no presenta
tendéncia a experimentar aquest fenomen, realitzant-se aquesta determinacié segons
'UNE-80114:96.

Emmagatzematge:

Quan el subministrament es realitzi en sacs, aquests s’emmagatzemaran en un lloc
ventilat i defensat, tant de la intempérie com de la humitat del sol i de les parets. Si el
subministrament es realitza a granel, 'emmagatzematge es fara en sitges o recipients
que l'aillin de la humitat.

Encara que les condicions de conservacié siguin bones, 'emmagatzematge del ciment
no haura de ser molt prolongat, perqué pot meteoritzar-se. L’'emmagatzematge maxim
aconsellable és de tres mesos, dos mesos i un mes, respectivament, per a les classes
resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el periode d’emmagatzematge és superior, es
comprovara que les caracteristiques del ciment continuen essent adequades. Per aixo,
dins dels vint dies anteriors a fer-lo servir, es realitzaran els assaigs de determinacio
de principi i fi de fraguat i resisténcia mecanica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) 0 2

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://capmany.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el ‘Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.
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dies (en les altres classes) sobre una mostra representativa del ciment
emmagatzemat, sense excloure els terrossos que s’hagin pogut formar.

S’efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la Instruccié de formigé
estructural EHE.

ARTICLE 5
AIGUA

L’aigua utilitzada, tant per a 'amassat com per al curat del formigé en obra, no ha de
contenir cap ingredient nociu en quantitats que afectin a les propietats del formigé o a
la proteccié de les armadures enfront a la corrosié. En general, podran utilitzar-se
totes les aiglies sancionades com a acceptables a la practica.

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilitzacid, o en cas de dubte, s’hauran
d’analitzar les aigies, i excepte justificacié especial de no alterar perjudicialment les
propietats exigibles al formigd, hauran de complir les seguents condicions:

- Exponent d’hidrogen ph (UNE 7234:71) > 5
- Substancies dissoltes (UNE 7130:58) < 1
(15.000 p.p.m.)

5 grams per litre

- Sulfats, expressats en SO

Excepte per al ciment SR en qué s’eleva

aquest limit a 5 grams per litre (5.000 (UNE 7131:58) <1 gram per litre

p.p.m.) (1.000 p.p.m.)

- lons clor, CI” (UNE 7178:60):

Per a formig6 pretensat <1 gram per litre
(1.000 p.p.m.)

Per a formigé armat o formigé en massa

que contingui armadures per a reduir la

fisuracio < 3 grams per litre
(3.000 p.p.m.)

- Hidrats de carboni (UNE 7132:58) 0

- Substancies organiques solubles en éter (UNE 7235:71) < 15 grams per litre
(15.000 p.p.m.)

realitzant-se la presa de mostres segons I'UNE 7236:71 i les analisis pels metodes de
les normes indicades.

Es podran, tanmateix, utilitzar-se aigles de mar o aigles salines analogues per a
'amassat i curat de formigons que no tinguin cap armadura. Excepte estudis especials
esta prohibida, expressament, la utilitzacié d’aquestes aiglies per a 'amassat o curat
del formigd armat o pretensat.

S’hauran d’efectuar les proves de control de qualitat prescrites a la Instruccié de
formigo estructural EHE.
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ARTICLE 6

ARIDS PER A FORMIGONS

Generalitats:

La naturalesa dels arids i la seva preparacié permetran garantir 'adequada resisténcia
i durabilitat del formigd, aixi com les restants caracteristiques que s’exigeixen a
aquests en el Plec de prescripcions técniques particulars.

Com a arids, per a la fabricacié6 de formigons, es poden utilitzar sorres i graves
existents en jaciments naturals, roques matxucades o escories siderurgiques
apropiades, aixi com altres productes la utilitzacio dels quals es trobi sancionada per la
practica o resulti aconsellable com a conseqiiéncia d’estudis realitzats en laboratori.

Quan no es tinguin antecedents sobre la naturalesa dels arids disponibles o s'’utilitzin
per a altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la practica, es realitzaran
assaigs d’identificacié mitjangant analisis mineraldgiques, petrografiques, fisiques o
quimiques, segons convingui en cada cas.

Els arids han de ser transportats i amuntegats de forma que s’eviti la seva segregacio i
contaminacié i s’han de mantenir les caracteristiques granulomeétriques de cadascuna
de les fraccions fins a la seva incorporacio a la mescla.

Prescripcions i assaigs:

Condicions fisico-quimiques:

La quantitat de substancies perjudicials que poden presentar els arids no excedira dels
limits indicats en la taula seguent:

Quantitat maxima en
SUBSTANCIES PERJUDICIALS % del pes total de la
mostra
Arid Fi Arid
Gruixut
Terrossos d’argila (UNE 7133:58) 1,00 0,25
Particules toves (UNE 7134:58) - 5,00
Material retingut en el tamis 0,063 UNE EN 933-2:96 i que flota
en un liquid de pes especific 2 (UNE 7244:71) 0,50 1,00
Compostos totals de sofre expressats en SO, (UNE EN 1744-
. 1,00 1,00
1:99)
Sulfats solubles en acids expressats en SO; (UNE EN 1744-
) 0,80 0,80
1:99)
Clorurs expressats en Cl| |Formigd armat o formigé en
(UNE EN 1744-1:99) massa que contingui
armadures per a reduir la|0,05 0,05
fisuracié
Formigo pretensat 0,03 0,03
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Per avaluar la reactivitat de tipus alcali-silice (o alcali-silicat) en arids de naturalesa
silice, existeix també I'assaig indicat en UNE 146507:99 EX, mitjancant el qual I'arid es
considera com a potencialment reactiu si:
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- Per a R>70, la concentracié de SiO, resulta > R
- Per a R<70, la concentracio de SiO, resulta >35+ 0,5 R

Condicions fisico-mecaniques:

- Friabilitat de la sorra (FA) < 40 (UNE EN 1097-1:97)
- Resisténcia al desgast de la grava <40 (UNE EN 1097-2:99)
- Absorci6 d'aigua pels arids < 5% (UNE 83133:90 i UNE 83134:90)

Granulometria i forma de l'arid:

El coeficient de forma de I'arid gruixut, determinat segons el métode d’assaig indicat en
'UNE 7238:71, no ha de ser inferior a 0,20, S’entén per coeficient de forma o d'un arid,
I'obtingut a partir d’'un conjunt de n grans representatius de I'esmentat arid, mitjangant
I'expressio:

o Coeficient de forma

. V1+V2+...+Vn
Tl dieerd)

V; volum de cada gra
dila major dimensi6 de cada gra

Subministrament:

Cada carrega d’arid anira acompanyada d’un full de subministrament que estara en tot
moment a disposicio de la direccié de I'obra en qué hi figurin, com a minim, les dades
seguents:

- Nom del subministrador.

- Numero de série del full de subministrament
- Nom de la pedrera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Tipus d’arid

- Quantitat d’arid subministrat

- Designacio de I'arid (d/D)

- Identificacio del lloc del subministrament

Emmagatzematge:

Els arids hauran d’'emmagatzemar-se de tal forma que quedin protegits d’'una possible
contaminacié per I'ambient i, especialment, pel terreny, no barrejant-se de forma
incontrolada les diferents fraccions granulométriques.

També s’hauran d’adoptar les precaucions necessaries per eliminar la segregacio, tant
durant 'emmagatzematge com durant el transport.

S’efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la Instruccid de formigé
estructural EHE.
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ARTICLE 7
FORMIGONS

Composicio:

La composicio elegida per a la preparacio de les mescles destinades a la construccié
d’'estructures o elements estructurals s’haura d’estudiar préviament, per tal
d’assegurar-se que és capag¢ de proporcionar formigons on les caracteristiques
mecaniques, reoldgiques i de durabilitat han de satisfer les exigéncies del projecte.

Els components del formigd hauran de complir les prescripcions incloses en 'lEHE. A
més a mes, el i6 clorur total aportat pels components no excedira els seglents limits:

- Obres de formigo pretensat 0,2% del pes del ciment
- Obres de formigé armat o obres de
formigdé en massa que contingui
armadures per reduir la fisuracio 0,4 % del pes de ciment

Condicions de gqualitat:

Les condicions o caracteristiques de qualitat exigides al formigd s’especificaran en el
Plec de prescripcions técniques particulars, essent sempre necessari indicar els
referents a la seva resisténcia a compressio, la seva consisténcia, grandaria maxima
de l'arid, el tipus d’'ambient a qué sera exposat, i, quan sigui necessari, els referents a
prescripcions relatives a additius i addicions, resisténcia a traccido del formigo,
absorcid, pes especific, compacitat, desgast, permeabilitat, aspecte extern, etc.

Valor minim de la resisténcia:

La resisténcia de projecte fy no sera, per als elements estructures, inferior a 20 N/mm?
en formigons en massa, ni a 25 N/mm? en formigons armats o pretensats.

La utilitzacio de formigons de resisténcia inferior a 20 N/mm?, estara limitada.

Docilitat del formigé:

La docilitat del formigd sera la necessaria perqué, amb els métodes previstos de
posada en obra i compactacio, el formigd envolti les armadures que no tenen solucié
de continuitat i ompli completament els encofrats sense que es produeixin fluixers . La
docilitat del formigod es valorara determinant la seva consisténcia i es portara a terme
pel procediment descrit en el métode d’assaig UNE 83313:90.

Segons 'UNE 93313:90, la consisténcia del formigd es mesura pel seu assentament
en el con d’Abrams, expressat en un niumero enter de centimetres.

En el cas de formigons per a l'edificacié, es recomana en general que I'assentament
en el con d’Abrams no sigui inferir a 6 centimetres.

Les diferents consisténcies i els valors limit dels assentaments corresponents en con
d’Abrams, seran els seglents:

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://capmany.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el ‘Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.
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Tipus de consisténcia Assentament en cm

Seca 0-2
Plastica 3-5
Tova 6-9
Fluida 10-15

El limit superior de I'assentament establert per a la consisténcia fluida (15 cm) podra
sobrepassar-se si en la fabricacio del formigo s’utilitzen additius superfluidificants.

Tipificacié dels formigons:

Els formigons hauran d’estar tipificats d’acord amb el segiient format:
T-R/C/TM/A
on:

T Indicatiu que sera HM en el cas de formigd en massa, HA en el cas de formigé armat
i HP en el de pretensat.

R Resisténcia caracteristica especificada, en N/mm?.

C Lletra inicial del tipus de consisténcia.

TM Grandaria maxima de l'arid en mil-limetres.

A Designacio de 'ambient.

Quant a la resisténcia caracteristica especificada, s’haura d’utilitzar la série seglent:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

en la qual les xifres indiquen la resisténcia caracteristica especificada del formigé a
compressio a 28 dies, expressada en N/mm?.

La resisténcia de 20 N/mm? es limita a la seva utilitzacié en formigons en massa.

El formigd que es prescrigui haura de ser tal que, a més a més de la resisténcia
mecanica, asseguri el compliment dels requisits de durabilitat (contingut minim de
ciment i relacid6 aigua/ciment maxima) corresponents a lambient de I'element
estructural.

ARTICLE 8

ARMADURES

Armadures passives:

Generalitats:
Les armadures passives per al formigd seran d’acer i estaran constituides per:

- Barres corrugades
- Malles electrosoldades
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- Armadures basiques electrosoldades en gelosia
Els diametres nominals de les barres corrugades s’ajustaran a la série seglent:
6-8-10-12-14-16-20-25-32i40 mm.

Els diametres nominals dels filferros corrugats utilitzats en les malles electrosoldades
s’ajustaran a la série seguent:

5-55-6-65-7-75-8-85-9-95-10-105-11-11,6-12i14 mm

Per al repartiment i control de la fissuracié superficial podran utilitzar-se, a més a més
de les malles formades pels diametres anteriors, malles electrosoldades formades per
filferros corrugats de diametre 4 o 4,5 mm. Aquestes malles no es poden tenir en
compte als efectes de comprovacié d’estats limit ultims.

No obstant, fins al 31 de desembre de l'any 2000, podran utilitzar-se, malles
electrosoldades formades per filferros corrugats de diametre 4 o 4,5 mm per a la
comprovacié d’estats limit ultims.

Els diametres nominals dels filferros, llisos o corrugats, utilitzats en les armadures
basiques electrosoldades en gelosia s’ajustaran a la serie seguent:

5-6-7-8-9-10i12 mm

Barres corrugades:

Compliran els requisits técnics establerts en 'UNE 36068:94.

Caracteristiques mecaniques garantides de les barres corrugades

Limit elastic Carrega Allargament | Relacié fJ/f,
f,en N'mm? | unitariade | de ruptura |en assaig no
Classe no menor | rupturafsen | en % sobre | menor que
Designacio d’'acer que (1) N/mm? no base de 5 (2)
menor que | diametres no
(1) menor que

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05
B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://capmany.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el ‘Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.
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(1) Per al calcul dels valors unitaris s’utilitzara la seccié nominal.
(2) Relacié minima admissible entre la carrega unitaria de ruptura i el limit elastic obtingut en
cada assaig.

Malles electrosoldades:

Compliran els requisits técnics prescrits en TUNE 36092:96

Caracteristiques mecaniques minimes garantides dels filferros
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Assaig de traccio (1) Assaig de
Limit elastic Carrega Allargament doblat-

fy N/mm? (2) | unitaria fs de ruptura desdoblat

Designacio N/mm? (2) (%) sobre Relacié fs/f, | a=90° (5)
dels filferros base de 5 B =20°(6)
diametres Diametre de

mandril D’

B500T 500 550 8 (3) 1,03 (4) 8d (7)
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(1) Valors caracteristics inferiors garantits.
(2) Per a la determinaci6 del limit elastic i la carrega unitaria s’utilitzara com a divisor de les
carregues el valor nominal de I'area de la secci6 transversal.
(3) A més amés, s’haura de complir:
A%> 20 - 0,02 f;
On:
A Allargament de ruptura.
fyi Limit elastic mesurat a cada assaig
(4) A més a més, s’haura de complir:

f5i>105 0 fy‘ 1
f f
yi yk
on:
fyi Limit elastic mesurat a cada assaig
fs Carrega unitaria obtinguda a cada assaig
fy Limit elastic garantit
(5) o Angle de doblat
(6) B Angle de desdoblat
(7) d Diametre nominal del filferro

Subministrament:
Productes certificats:

Per aquells acers que posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE, cada partida
d’acer acreditara que esta en possessio dell, i, en el cas de barres o filferros
corrugats, del certificat especific d’'adheréncia anira acompanyat de l'oportu certificat
de garantia del fabricant, en el qual s’indiquen els valors limits de les diferents
caracteristiques.

Productes no certificats:

En el cas de productes que no posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE, haura
d’anar acompanyat dels resultats dels assaigs corresponents a la composicié quimica,
caracteristiques mecaniques i caracteristiques geomeétriques, efectuades per un
organisme dels especificats en 'EHE.

Emmagatzematge:

Tant durant el transport com durant 'emmagatzematge, I'armadura passiva es
protegira adequadament contra la pluja, la humitat del sdl i I'eventual apressivitat de
'atmosfera ambient. Fins al moment de la seva utilitzacid, es conservaran en obra,
acuradament classificats segons els seus tipus, qualitats, diametres i procedéncies.

Abans de la seva utilitzaci6 i especialment després dun llarg periode
d’emmagatzematge en obra, s’examinara I'estat de la seva superficie, amb la finalitat

10
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d’assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera capa d’oxid a la
superficie de les barres no es considera perjudicial per a la seva utilitzacio. De tota
manera, no s’admetran pérdues de pes per oxidacio superficial, comprovades després
d’'una neteja amb un raspall de filferros fins a treure I'd6xid adherit, que siguin superiors
a I'1% respecte al pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilitzacio, les armadures passives han d’estar exemptes de
substancies estranyes a la seva superficie com greix, oli, pintura, pols, terra o
qualsevol altre material perjudicial per a la seva bona conservaci6 o la seva
adherencia.

Armadures actives:

Generalitats:

Son les d’acer d’alta resisténcia mitjangant les quals s’introdueix la forga del pretensat.

Els seus elements constituents poden ser:

- Filferro: producte de seccid massissa, procedent d'un estirat en fred que
normalment se subministra en rotllo.

- Barra: producte de secci6 massissa, que se subministra solament en forma
d’elements rectilinis.

- Cordo de 2 o 3 filferros: conjunt format per dos o tres filferros d’igual diametre
nominal d, tots enrotllats helicoidalment, amb el mateix pas i el mateix sentit de
torsid, sobre un eix ideal comu (veure 'UNE 36094:97).

- Cordé de 7 filferros: conjunts format per sis filferros d’'igual diametre nominal d,
enrotllats helicoidalment, amb igual pas i en el mateix sentit de torsio al voltant
d’un filferro central recte, el diametre del qual estara compres entre 1,02 di 1,05 d
(veure 'UNE 36094:97).

Subministrament:
Productes certificats:

Per a aquells acers que posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE, cada partida
d’acer acreditara estar en possessio del mateix, i anira acompanyada de I'oportu
certificat de garantia del fabricant, en el qual s’indicaran els valors limits de les
diferents caracteristiques expressades en 'EHE.

Productes no certificats:

En el cas de productes que no posseeixin un distintiu reconegut o un CC-EHE, cada
partida d’acer haura d’anar acompanyada dels resultats dels assaigs corresponents a
les caracteristiques mecaniques i geomeétriques, efectuades per un organisme dels
citats en 'EHE per atorgar CC-EHE, que justifica que I'acer compleix les exigéncies
establertes.

Emmagatzematge:

Per eliminar els riscos d’oxidacié o corrosidé, 'emmagatzematge es realitzara en locals
ventilats i a I'abric de la humitat del sol i de les parets. En el magatzem s’adoptaran les
precaucions precises per evitar que pugui embrutir-se el material o produir-se
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qualsevol deteriorament dels acers degut a un atac quimic, operacions de soldadura
realitzades en les proximitats, etc.

Abans d’emmagatzemar les armadures es comprovara que estan netes, sense taques
de greix, oli, pintura, terra o qualsevol altre material perjudicial per a la seva bona
conservacio i posterior adheréencia.

Les armadures hauran d’emmagatzemar-se acuradament classificades segons els
seus tipus, classes i lots de qué procedeixin.

L’'estat de la superficie de tos els acers sera sempre objecte d’examen abans de la
seva utilitzacid, especialment després d'un perllongat emmagatzematge en obra o
taller, amb la finalitat d’assegurar-se que no presenten alteracions perjudicials.
ARTICLE 9

MORTERS | BEURADES DE CIMENT

Els ciments estan constituits per arid fi, ciment i aigua. Eventualment i per tal de
millorar-ne alguna de les seves propietats, poden contenir algun additiu.

Per al seu Us en les diferents classes d'obra s’estableixen els seglents tipus i
dosificacions:

- H-250 per a fabriques de rajol i magoneria: 250 kg de ciment P-350/m?, de morter.

- H-450 per a fabriques de rajols especials i capes d’assentament de peces
prefabricades, empedrats i vorades: 450 kg de ciment P-350/m® de morter.

- H-600 per a arrebossats i lliscats, formacié de cornises i impostes: 600 kg de
ciment P-350/m® de morter.

- H-700 per a arrebossats exteriors: 700 kg de ciment P-350/m>, de morter.

L’argamassa del morter es pot fer a ma o mecanicament. El ciment i la sorra es
barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. Tot seguit
s’hi afegira la quantitat d’aigua estrictament necessaria per tal que, una vegada batuda
la massa, tingui I'adequada consisténcia per a la seva aplicacié a I'obra. Només es
fabricara el morter que calgui per a I'is immediat; es rebutjara el que hagi comencat a
prendre i el que no s’hagi fet servir al cap de quaranta-cinc minuts.

Les beurades estan constituides per una pasta molt fluida de ciment i aigua i
eventualment additius: es faran servir, sobretot, per a injeccions en terreny, fonaments,
tunels, etc.

En la composicié de les beurades la proporcio, en pes, del ciment i de I'aigua podra
variar des de I'1/8 a I'1/1, d’acord amb les caracteristiques de la injeccio i la pressio
d’'aplicacié. El pastat es fara mecanicament i la beurada estara lliure de grumolls i
bombolles d'aire; per aconseguir-ho s’instal-laran filtres depuradors entre Ia
mescladora i la bomba d’injeccio.
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ARTICLE 10

LLIGANTS BITUMINOSOS

a) Quitrans per a carreteres

Sén els productes bituminosos de viscositat variable preparats a partir del residu brut
obtingut en la destil-lacié destructiva del carboni a altes temperatures.

Hauran de presentar un aspecte homogeni i estaran practicament exempts d’aigua, de
manera que no formin escuma quan s’escalfin a la temperatura d'Us.

A la recepcio de l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es
procedira a mesurar la viscositat o a realitzar I'assaig de destil-laci6 i a mesurar el punt
de reblaniment del seu residu. Els resultats obtinguts hauran d’estar d’acord amb el
quadre seguent:

AQ-38 AQ-46 AQ-54 BQ-30 BQ-38 BQ-46

Equiviscositat °C| 38+15 46+15 54+15|30+15 38+15 46+15
Destil-lacié (en pes)

a) Fins a 200° C % <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
b) de 200 a 270° C % 3-10 2-7 1-5 4-11 1-8 1-5
c) de 270 a 300° C % 4-9 2-7 2-7 4-9 4-9 2-7
b) +c) % <16 <12 <10 <16 <13 <11

Punt de rebliment
anell i bola del residu

de destil-lacio °C| 35-53 35-55 <56 35-46 35-47 35-49
BQ-58 BQ-62 BQ-66

Equiviscositat °C| 58+15 62+15 66+15

Destil-lacié (en pes)

a) Fins a 200° C % <0,5 <0,5 <0,5

b) de 200 a 270° C % <3 <2 <2

c)de 270 a 300° C % 1,6 1,5 1,5

b) + ¢) % <8 <7 <6

Punt de rebliment
anell i bola del residu
de destil-lacié °C <56 <56 <56

b) Betums asfaltics

Soén els productes bituminosos solids o viscosos, naturals o preparats a partir
d’hidrocarburs naturals per destil-lacio, oxidacié o “craking”, que contenen un
percentatge baix de productes volatils, posseeixen propietats aglomerants
caracteristiques i son solubles essencialment en sulfat de carboni.

Hauran de presentar un aspecte homogeni i hauran d’estar, practicament, exempts
d’aigua, de manera que no formin escuma quan s’escalfin a la temperatura d’Us.

A la recepcio de l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es

procedira a mesurar la seva penetracio; els resultats s’hauran d’ajustar al quadre
seguent:

13
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B 20/30 B 40/50 B 60/70 B 80/100 B 150/200

Penetracio (a
25° C 100 g
5¢) 0,1 mm 20-30 40-50 60-70 80 - 100 150 — 200

c) Betums asfaltics fluidificats

So6n els productes resultants de la incorporacié a un betum asfaltic, de fraccions
liquides, més o menys volatils, procedents de la destil-lacio del petroli.

Hauran de presentar un aspecte homogeni, hauran d’estar practicament exempts
d’aigua de manera que no formin escuma quan s’escalfin a la temperatura d’Us i no
hauran de presentar signes de coagulaci6 abans de ser utilitzats.

A la recepcio a I'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es mesurara
la seva viscositat o es realitzara 'assaig de destil-lacio; els resultats s’hauran d’ajustar
als quadres seguents:

1.- Tractament rapid:

RCO RCA1 RC2 RC3 RC4 RC5
Viscositat Saybolt/Furol
az25°C s 75-150
ab0°C s 75-150
a60°C s 100-200 250-500
ag82°C s 125-250 300-600

Destil-laci6 (% de
volum total destil-lat
fins a 360° C)

a190°C % >15 >10
a225°C % >55 >50 >40 >25 >8
a260°C % >75 >70 >65 >55 >40 >25
a316°C % >10 >88 >87 >83 >80 >70
2.- Quadre mig:
MCO MC1 MC2 MC3 MC4 MC5
Viscositat Saybolt/Furol
a25°C s  75-150
a50°C s 75-150
a60°C s 100-200 250-500
ag82°C s 125-250 300-600

Destil-laci6 (% de
volum total destil-lat
fins a 360° C)

a225°C % <25 <20 <10 <5 0 0
a260°C % 40-70 25-65 15-55 5-40 <30 <20
a316°C % 75-93 70-90 60-87 55-85 40-80 20-75

d) Emulsions asfaltiques

Son les suspensions de petites particules d’un producte asfaltic en aigua o en una
solucioé aquosa i amb un agent emulsionant de caracter anionic o cationic.

14
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Es fabricaran a base de betum asfaltic, aigua i emulsionants adequats, i, si cal,
fluidificants apropiats.

Hauran de presentar un aspecte homogeni.

A la recepcié de l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es
procedira a la identificacio del tipus d’emulsid, anidnica o catidonica i a mesurar el seu
contingut d’aigua i la seva penetracio sobre el residu de destil-lacio, complint amb les
seguents exigencies:

1.- Anidniques:
Ruptura rapida Ruptura mitja Ruptura
lenta
EARO EAR1 EAR2 EAM1 EAM2 EAM EAL1

Contingut d’aigua

(en volum) % <55 <40 <35 <40 <35 <45 <40

Penetracié sobre

el residu de

destil-lacié (a 25°

C, 100 g, 55) 0,17 130-200 130-200 130-200 130-200 130-200 130-200 130-200
mm  *60-100 *60-100 *60-100 *60-100 *60-100 *60-100 *40-100

*aquestes emulsions amb residus de destil-laci6 més dures es designen amb el tipus

corresponent seguit de la lletra “d”.

2.- Cationigues:

Ruptura rapida Ruptura Ruptura lenta
mitja
ECRO ECR1 ECR2 ECM1 ECL1 ECLf
Carrega de
particules + + + + + +
Contingut d’aigua
(en volum) % <55 <43 <38 <35 <43 <45
Penetracié sobre
el residu de
destil-lacié (a 25°
C, 100 g, 55) 0,1 130-200 130-200 130-200 100-250 130-200 130-200
mm  *60-100 *60-100 *60-100 *60-100 *60-100

*aquestes emulsions amb residus de destil-laci6 més dures es designen amb el tipus
corresponent seguit de la lletra “d”.

ARTICLE 11

ACER LAMINAT

Estara format per xapes o perfils definits a la Norma UNE 36080-73.

Tots els productes laminats hauran de tenir una superficie técnicament llisa de
laminatge i seran resistents a la corrosio.

Compliran les caracteristiques mecaniques minimes seguents:

Resisténcia a la traccio: 50 kgf/mm?

Limit elastic: 50 kgf/mm?

Allargament de ruptura: 21 %

Resiléncia KVC a 10° C: 3,5 kgf/mm2

Doblegament a 180°; Amb mandaride @ 2,0 e
15
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Amb el certificat de garantia de la factoria siderurgica es pot prescindir, en general,
dels assaigs de recepcio.

Els acers laminats s’emmagatzemaran de manera que no estiguin exposats a
atmosferes agressives i que no es taquin amb greixos, aglutinats o olis.

ARTICLE 12
FOSA
Agafa forma, vessant el metall encara liquid en un motlle adequat.

Sera de constitucié uniforme, de gra fi i homogeni, sense porus, i no presentara
clivelles ni cap altre defecte a causa de les impureses.

Les peces fabricades s’hauran de sotmetre a un tractament técnic amb la finalitat
d’eliminar tensions internes i de millorar I'estructura.

Compliran les caracteristiques mecaniques seglents:

Assaig de tracci6 Rc maxim: 26 kgf/mm?
R maxim: 52 kgf/mm?
A, Lo=5d: 18%
Resiliencia KVC: 2,5 kgf/cm2
ARTICLE 13

PRODUCTES CERAMICS

Els rajols poden ser buits, massissos o perforats.

Hauran de complir les condicions seguents:

- Ser homogenis, de gra fi i uniforme i de textura compacta; amb resisténcia minima
a compressié de 200 kg/cm?. Aquesta resisténcia s’entén mesurada en direccié
del gruix, sense descomptar els buits, i d’acord amb la norma UNE 7059.

- No estaran tacats, ni presentaran eflorescéncies, cremades, esquerdes, cadolles,
planols d’exfoliacié i materies estranyes que puguin disminuir la resisténcia i
durada. En ser copejats amb un martell, el so resultant ha de ser clar, i seran
inalterables a l'aigua.

- Han de tenir adheréncia suficient als morters.

- La seva capacitat d’absorcié d’aigua, després d’'un dia d'immersio sera inferior en
pes al 14%.

L’assaig d’absorcié d’aigua s’efectuara d’acord amb la Norma UNE 7061.

La resisténcia a la intempeérie dels rajols d’argila cuita es comprovara mitjangant la
Norma UNE 7062.

Les rajoles de ciment poder ser hidrauliques, de pasta o de terratzo.

16
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El gruix minim de les rajoles sera de 2 cm I'estructura de cada una de les seves capes
sera uniforme en tota la superficie de fractura, sense presentar exfoliacions ni porus
visibles i presentaran una coloracié uniforme.

El coeficient maxim d’aigua, determinat segons la Norma 7008, sera del 10% en pes.

S’efectuara 'assaig de gelacitat segons la Norma UNE 7033 sense que la cara o capa
de petja presenti senyals de ruptura o de deteriorament.

La seva resisténcia al desgast sera tal que, una vegada efectuat I'assaig segons la
Norma UNE 7015 amb un recorregut de 250 m. la pérdua maxima d’altura sigui de 3
mm i la seva resisténcia a la flexié, determinada segons la Norma UNE 7034, donara
una tensié aparent de ruptura superior a 50 kg/m? per a la cara o capa de petja i
superior a 30 kg/cm? per a I'anvers o capa base.

ARTICLE 14

FUSTA

La fusta que es fara servir en els apuntalats i altres operacions auxiliars ha de procedir
de troncs sans, triats per aquest fi; assecada a I'exterior, protegida del sol i de la pluja,
durant un periode superior als dos anys no presentara cap signe de putrefaccio,
corcadura o atac de fongs; estara exempta d’esquerdes, fenedures, taques o qualsevol
altre defecte que perjudiqui la seva solidesa; es procurara que contingui el menor
nombre possible de nusos, i, en tot cas, tindra un gruix inferior a la setena part de la
menor dimensio de la pega; presentara anells d’aproximada regularitat, i a la percussié
donara un so clar.

Per a la seva utilitzacio en fusteria de taller ha de presentar un color uniforme; no ha
de mostrar cap defecte ni malaltia; a la percussié donara un so clar; els anells anuals
estaran regularment desenvolupats, els flocs seran flexible i no deixaran penetrar
laigua; el seu assecat o dessecat estara garantit; tindra un bon comportament
respecte a la contraccid, inflor o guerxesa i les fibres seran rectes i no presentaran cap
signe de putrefaccid, corcament o atac de fongs.

ARTICLE 15
MATERIALS DIVERSOS

Els materials per als quals no s’especifiquen condicions particulars en aquest Plec,
seran lots de primera qualitat i compliran les condicions que en cada cas es requereixi
a criteri de la direccio facultativa de I'obra.
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CAPITOL I

UNITATS D'OBRA | LA SEVA EXECUCIO

ARTICLE 16
OBRES DE FORMIGO

Els xindris, encofrats i motlles tindran prou resisténcia i rigidesa per poder resistir,
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de qualsevol naturalesa
que s’hi puguin produir com a conseqiéncia del procés de formigonat i, especialment,
sota les pressions del formigé fresc als efectes del métode de compactacio utilitzat.

Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per tal dimpedir pérdues
apreciables a la lletada, atés el mode de compactacié previst.

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per tal d’evitar que absorbeixin I'aigua
continguda en el formigo.

Les superficies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del
formigonat.

Doblegament i col-locacié de les armadures

Les armadures es doblegaran ajustant-se als planols del projecte.

Es col'locaran netes, exemptes d’0xid no adherent, pintura, greix o qualsevol altra
substancia perjudicial. Es disposaran d’acord amb les indicacions del projecte, unides
entre si a I'encofrat, de tal manera que no puguin experimentar moviments durant
'abocament i compactacié del formigd, el qual podra envoltar-se sense deixar
cadolles.

Posada a I'obra del formigd

Per al transport del formig6 s’utilitzaran procediments adequats per tal que les masses
arribin al lloc de la seva col-locacié sense experimentar variacions sensibles de les
caracteristiques que posseien tot just acabades de pastar; és a dir, sense presentar
disgregacio, intrusié de cossos estranys, canvis apreciables en el contingut de l'aigua,
etc. Es cuidara especialment que les masses no arribin a assecar-se tant com per
impedir o dificultar la seva adequada posada a I'obra i compactacio.

Mai no es tolerara la col-locacié en obra de masses que comencin a prendre.

A 'abocament i col-locacio de les masses s’adoptaran les precaucions que calguin per
tal d’evitar la disgregacié de la mescla.

No es col-locaran a I'obra capes o tongades de formigé d’un gruix superior al que
permet una compactacié completa de la massa.

No s’efectuara el formigonat mentre no s’obtingui la conformitat del director de I'obra,
una vegada revisades les armadures i col-locades en la seva posicié definitiva.

La compactacié dels formigons a I'obra s’efectuara mitjangant procediments adequats
a la consisténcia de les mescles i de tal manera que s’eliminin els buits i s’obtingui un
perfecte tancament de la massa, sense que s’arribi a produir segregacio. El procés de
compactacié s’haura de prolongar fins que reflueixi la pasta de la superficie.
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En general se suspendra el formigonat sempre que es pugui preveure que dintre les
quaranta-vuit hores seglents pot baixar la temperatura ambient per sota dels zero
graus centigrades, i, també, si la temperatura és superior a 40° C.

Junts de formigonat

Els junts de formigonat se situaran en direcci6 el més normal possible a la de les
tensions de compressio i alla on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les
amb aquesta finalitat, de les zones en qué larmadura estigui sotmesa a fortes
traccions.

Abans de reemprendre el formigonat, caldra netejar el junt de qualsevol bruticia o arid
que hagi quedat solt i es retirara la capa superficial de morter, per tal de deixar els
arids al descobert; per aix0 s’aconsella utilitzar raig de sorra o raspall de filferro,
segons els formigoé estigui més o menys endurit; en aquest darrer cas es pot fer servir,
també, un raig d’aigua o aire.

Posada a I'obra del formigd

Durant el temps de presa i primer periode d’enduriment, s’haura d’assegurar el
manteniment de la humitat del formigd, adoptant les mesures oportunes.

La posada a I'obra del formigé es podra efectuar mantenint humides les superficies
dels elements de formigd, amb regatge directe que no produeixi deslavatge, o per mitja
d’'un material adequat que no contingui substancies nocives per al formigd i sigui capag
de retenir la humitat.

El tractament per aportaci6 d’humitat es podra substituir per la proteccid de les
superficies amb recobriments plastics o altres tractaments adients sempre que durant
el primer periode d’enduriment es garanteixi la retencié de la humitat inicial de la
massa.

En general, el procés del tractament s’ha de prolongar fins que el formigé arribi, com a
minim, al 70% de la seva resisténcia de projecte.

ARTICLE 17
EXCAVACIO DE RASES | POUS

Consisteix en el conjunt d’operacions necessaries per obrir rases i pous. La seva
execucio inclou les operacions d’excavacio, anivellament i evacuacié del terreny, i el
consequent transport dels productes remoguts a un diposit o al lloc on s’hagi de fer-lo
servir.

Es tenen en compte tres tipus d’excavacio:

- Excavacid en roca: quan unicament es pot excavar utilitzant explosius o
compressor.

- Excavacio en terreny de transit: que no sén necessaris els explosius o el
compressor pero hi hagi roques descomposades i terres molt compactes.

- Excavacio en terres: quan es tracta de materials no inclosos en els apartats
anteriors.
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Les obres d’excavacié s’executaran d’acord amb les dimensions indicades en els
planols i es continuaran fins que s’obtingui una superficie ferma i neta, a nivell.

S’asseguraran especialment les rases i pous d’una profunditat superior a 1,25 m. Amb
aquesta finalitat el contractista haura de fer els apuntalaments i estrebats que calguin o
augmentar els talussos. En aquest cas sera preceptiva I'autoritzacio de la direccié de
I'obra.

Els apuntalaments i I'estrebat de les rases es faran, per regla general, de manera que
I'espai de treball quedi obstruit el minim possible.

El dimensionat de I'apuntalament s’efectuara basant-se en les carregues maximes que
es puguin donar. Per baixar a les rases, Unicament s'utilitzara escales; queda
absolutament prohibit pujar o baixar per I'estrebat.

Quan aparegui aigua a les rases o pous que s’estan excavant, caldra utilitzar els
mitjans i instal-lacions auxiliars necessaris per eixugar-la.

El fons de I'excavacio es netejara de tot el material solt o fluix i les clivelles i esquerdes
es reompliran adequadament.

Els materials que s’obtinguin de l'excavacié serviran per reomplir i, en el cas que
sobrin o siguin inadequats, es traslladaran a un abocador.

ARTICLE 18
REBLIMENT | COMPACTACIO DE RASES | POUS

Es reomplira I'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat aprovat per la direcci6
de I'obra.

En el cas que en els planols hi figuri un rebliment especial (material de filtre, per
exemple), aquesta operacié es fara amb material que compleixi les condicions
corresponents a aquest Plec. El rebliment i recobriment es comencgara quan les unions
de les canonades i el seu suport ja estiguin en condicions d’aguantar el pes de la
massa i d’altres carregues que puguin actuar.

El rebliment i la compactacié es faran amb picons manuals o bé compactadors
lleugers. El rebliment es fara en ambdés costats a la vegada amb la finalitat d’evitar
qualsevol desplacament de la canonada o element de drenatge.

Les ultimes etapes del rebliment i del recobriment es realitzaran per capes que tindran
un gruix que no amenaci I'estabilitat de la canonada, perd que permetin, no obstant
aixd, portar a terme la deguda compactacié. Els instruments de compactacio
s’escolliran segons les condicions del sol i de la construccio.

No és admes I'ls de maquinaria pesada de piconat i de vibracié quan el gruix de capa
entre el punt més alt de la canonada i la superficie sigui inferior a un metre. Cal evitar
carregues excessives durant el procés de construccio, com per exemple el transit de
magquinaria o de vehicles pesats per damunt de la canonada recoberta.

La retirada dels apuntalaments i sobretot de les traves s’efectuara al mateix temps que

el rebliment, tram per tram, de manera que la part que quedi sense estrebar es pugui
reomplir i compactar tot seguit.
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ARTICLE 19

CANONADA DE FORMIGO

Els tubs seran uniformes i no presentaran irregularitats a la superficie. Les arestes dels
extrems seran nitides i les superficies frontals verticals a I'eix del tub. Una vegada pres
el formigo, no s’ha de procedir a allisar-ho amb beurada.

Els tubs no tindran cap defecte que els pugui reduir la resisténcia, la impermeabilitat o
la durabilitat i en colpejar-los amb un petit martell han d’emetre un so clar.

Es rebutjaran els tubs que en el moment de ser utilitzats presentin ruptures a les
pestanyes dels junts o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resisténcia o
I'estanquitat.

L’'assaig d'impermeabilitat s’efectuara aplicant durant 15 minuts una pressio de mitja
atmosfera: I'absorcié d’aigua de la paret del tub no ha de passar del valor indicat a la
taula, encara que apareguin taques d’humitat o gotes aillades a la superficie.

Regira el valor mitja d’'un assaig, el qual, en algun tub, pot ser superior fins a un 20%.

La prova de ruptura ha de donar els valors minims de la carrega de compressié en
kg/m de longitud util, indicada a la taula.

També les tolerancies son indicades a la taula, i s’efectuara una prova de qualitat
prenent tres tubs de dimensions analogues. La longitud dels tubs sera d’1 m.

Diametre Tolerancia  Guix minim  Tolerancia Absorcio Carrega de

de longitud de diametre ruptura

mm % mm % cm’/m kg/m
200 +1 26 +3 120 2.700

300 +1 36 +4 160 3.000

400 +1 42 +4 210 3.000

500 +1 50 +5 270 3.500

600 +1 58 +6 300 3.800

800 1 74 +7 360 4.300
1.000 1 90 +8 440 4.900
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Els tubs seran del tipus endoll i cordd, trencant-se els junts amb morter de ciment de
500 kg de ciment.

Han de ser totalment estanques i es poden segellar amb betum asfaltic.
Si és possible, els junts es rebran i segellaran interiorment.

ARTICLE 20

MACONERIA

Les fabriques de macgoneria s’executaran amb bany flotant de morter, colpejant les
pedres de paredar amb un martell, fins que reboti; a fi i efecte que no puguin fer cap
moviment es col-locaran de manera que les juntes no resultin continues en cap sentit, i
s’evitaran les superficies molt regulars; aixi mateix es procurara que estiguin ericades
de pedres de paredar.
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De tant en tant es col-locaran de través, pedres de paredar més grosses.

Tant les pedres de paredar com la superficie que les hagi de rebre préviament es
mullaran.

ARTICLE 21

FABRICA DE RAJOL

El sentit en qué s’han de col-locar els rajols depén del gruix que ha de tenir el mur que
s’hagi de construir; sempre s’assentaran, préviament mullats en un bany flotant de
morter, perfilades horitzontals a junt trencat, amb un gruix que no excedeixi d’1 cm,
generalment en direccié perpendicular a la dels principals esforgos.

ARTICLE 22
LLISCATS

Els lliscats, sempre que sigui possible i sobretot quan es tracti de formigons,
s’aplicaran molt poc temps després d'iniciar-se I'enduriment del morter de les fabriques
corresponents; per aixd s’humitejara la superficie de I'obra, i s’estendra i comprimira el
morter amb llana, amb la major regularitat possible.

El lliscat hidrofug es fara en dues capes, amb un gruix total d’'uns dotze mil-limetres.
Després de qué el morter hagi pres, es mantindran els lliscats constantment humits.

S’aixecara el lliscat que no quedi ben adherit a la paret o el que presenti clivelles
importants o molt nombroses.

ARTICLE 23
CANONADES D’ABASTAMENT D’AIGUES

Les canonades d’abastament d’aiglies compliran les seguients condicions generals:
- La superficie interior de tots els elements sera llisa.

- Els tubs i la resta d’elements de la conduccio estaran ben acabats amb gruixos
uniformes i arestes vives.

- Les peces especials per a un mateix diametre nominal i pressié normalitzada
seran rigorosament intercanviables.

- Tots els elements de la conduccio hauran de resistir sense danys tots els esforgos
que els cagui suportar, tant en servei com durant les proves, i seran absolutament
estancs.

- Tots els elements de la canonada portaran la marca de fabrica, el diametre
nominal i la pressié normalitzada.

Les canonades s'’instal-laran a linterior de les rases. Com a norma general, sota

calcades, o en terrenys de possible transit rodat, la profunditat minima sera tal que la
generatriu superior de la canonada quedi com a minim a un metre de la superficie; a

22

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://capmany.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el ‘Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.

AJUNTAMENT DE CAPMANY




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN .
SECRETARIA GENERAL | INTERVENCIO

EXPEDIENT
X2023000033

Codi Segur de Verificaci6: e5a436e1-d3f6-4604-bdce-03a618214caa
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2023_21072249
Data d'impressio: 24/02/2023 13:56:48

Pagina 73 de 111

SIGNATURES

1.- BARTOMEU SOLEY ESPURNA, 05/10/2022 15:11
2.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:12
3.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:13
4.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:13
5.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:14
6.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:14
7.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:15
8.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:15
9.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:16
10.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:16
11.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:17
12.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:17
13.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:18
14.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:18
15.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:18
16.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 24/02/2023 06:41




les voreres o llocs sense transit rodat es pot disminuir aquest recobriment a seixanta
centimetres.

L’amplada minima de la rasa no ha de ser inferior a seixanta centimetres i s’ha de
deixar un espai de 15 a 30 cm. a cada costat del tub, segons el tipus de junts.

Les canonades es muntaran sobre un llit de sorra o sol millorat.

Una vegada col-locada la canonada, el replé de les rases es compactara per tongades
successives. Les primeres tongades fins a una trenta centimetres per damunt de Ila
generatriu superior del tub es faran evitant col-locar pedres o graves amb diametres de
dos centimetres.

La compactacio del reblert arribara, en tots els casos, a un grau de compactacio del
95% de proctor normal.

Els junts seran estancs a la pressié de prova, resistiran els esforgos mecanics i no
produiran alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Una vegada muntats els tubs i les peces, es procedira a la subjeccid i suport dels
colzes, canvis de direccio, reduccions, peces de derivacio i tots els elements que
estiguin sotmesos a accions que puguin produir desviacions perjudicials.

A la canonada instal-lada es realitzaran proves de pressio interior i d’estanquitat tal
com s’especifica en el plec de prescripcions técniques generals per a canonades
d’abastament d’aigles”.

ARTICLE 24

MATERIAL SELECCIONAT PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES

Preferentment es composara de sorra solta, sol millorat, grava menuda, grava o pedra
matxucada, sempre que la grandaria d’aquesta no excedeixi els 2 cm. S’evitara I'Gs de
terres inadequades.

Aquest replé es compactara acuradament i es regularitzara la seva superficie.

Els ninxols per als junts de les canonades s’efectuaran en el rebliment.

La principal finalitat d’aquests rebliments és deixar una rasant uniforme.

Una vegada col-locats, els tubs es falcaran i s’estampiran amb una mica de material
de rebliment per tal d'impedir que facin moviment.

Els tubs es recobriran amb el mateix material de I'assentament, com a minim uns 20
cm. pel damunt de la generatriu superior del tub.

ARTICLE 25
PEDRA NATURAL

La pedra que es fara servir sera homogenia, de gra fi i uniforme, de textura compacta i
capa¢ de suportar, sense desperfectes, una pressi6 de 400 kg/cm? No tindra
esquerdes, cadolles, nodduls i resquicies organiques.
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En colpejar-la amb un martell, tindra un so clar.
Sera inalterable a 'aigua i a la intempérie i resistent al foc.

Tindra la suficient adheréncia als morters.

Els coeficient de qualitat, mesurat a I'assaig de “los Angeles”, determinat segons la
Norma NLT-149/72, sera superior a 50.

ARTICLE 26
EXCAVACIO EN DESMUNT

Consisteix en el conjunt d’'operacions per excavar i anivellar les zones en qué s’ha
d’assentar I'obra i el consequent transport dels productes remoguts a un abocador o al
lloc o s’hagi de fer-los servir.

Es consideren tres tipus d’excavacio:

- Excavacio en roca: quan unicament poden ser excavats utilitzant explosius o
compressor.

- Excavacio en terreny de transit: quan no son necessaris els explosius o el
compressor pero es tracti de roques descomposades i terres molt compactes.

- Excavacio en terres: quan es tracta de material no inclosos en els apartats
anteriors.

L’excavacio s’ajustara a les alineacions, pendents i dimensions, i la resta d'informacio
continguda en els planols. Mentre s’estigui efectuant I'excavacié I'obra es mantindra en
perfectes condicions de drenatge.

Els materials que s’obtindran de I'excavacio s’utilitzaran per reomplir o, en el cas que
sobrin o siguin inadequats, es transportaran a I'abocador.

L’excavacio dels talussos s’efectuara adequadament per tal de no malmetre la seva
superficie final, evitar la descompressié prematura o excessiva de la seva base i
impedir qualsevol altra causa que pugui comprometre I'estabilitat de I'excavacio final.
En el cas que els talussos presentin desperfectes, abans de la recepcié definitiva de
les obres, el contractista eliminara els materials despresos o moguts i fara urgentment
les reparacions complementaries ordenades pel director. Si aquests desperfectes son
imputables a una execuci6 inadequada, el contractista sera el responsable dels danys
ocasionats.

ARTICLE 27

TERRAPLENS

Consisteixen en I'estesa i compactacio de sols procedents d’excavacions.

Els materials que s’empraran seran sols o materials locals que es classifiquen d’acord
amb les seglents caracteristiques:

- Sols inadequats: si no compleixen les condicions minimes tolerables.
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- Sols tolerables: amb menys del 25% de pedres de més de 15 cm; LL<40 o LL<65
i IP>(0,6LL-9): densitat maxima corresponent al préctor normal 1,450 kg/cm?,
C.B.R.>3; i contingut de matéria organica.

- Sols adequats: sense elements de grandaria superior a 10 cm sedassar per tamis
0.080 UNE <35% en pes; LL<40, densitat maxima préctor normal 1.750 kg/cm?;
C.B.R.>5 amb inflor <2% i contingut de matéria organica <1%.

- Sols seleccionats: son elements que passen de 8 cm; sedassat pel tamis 0,080
UNE <25% en pes; LL<30 i IP<10;C.B.R.>10 sense inflor i sense matéria
organica.

No s’utilitzaran els sols inadequats. Per al coronament s’utilitzaran sols adequats o
seleccionats.

Si és terraplé s’ha de construir sobre terreny natural, i si n’hi hagués, primerament
s’extraura el material inadequat. Després, s’escarificara el terreny per tal d’aconseguir
el travament idoni amb el terraple.

Els materials dels terraplé s’estendran en capes successives de gruix uniforme i
sensiblement paral-leles a I'esplanada. El gruix de les capes sera suficientment reduit
per tal que, amb els mitjans disponibles, s’obtingui en tot ell el grau de compactacio
exigit. Durant I'execucié de les obres la superficie de les capes haura de tenir el
pendent transversal necessari per a assegurar I'evacuacio de les aigues sense perill
d’erosio.

Una vegada estesa la tongada es procedira, si cal, a la humectacié, de manera que
I'humitejat dels materials sigui uniforme.

Una vegada aconseguida la humectacié més convenient es procedira a la compactacié
mecanica de la tongada. Aquesta compactacié sera prou com per obtenir el 95% de la
densitat maxima obtinguda en I'assaig proctor modificat.

ARTICLE 28

ACABAMENT | REFINAT DE TALUSSOS

Consisteix en les operacions necessaries per aconseguir 'acabament geometric dels
talussos de terraplenat, aixi con dels talussos de desmunt.

Aquestes obres s’executaran amb posterioritat a I'esplanacié i construccié de drenatge
i obres de fabrica que impedeixen o dificulten la seva realitzacio.

S’eliminaran de la superficie dels talussos qualsevol material tou, inadequat o
inestable que no es pugui compactar degudament o no serveixi als fins previstos. Els
buits resultants s’ompliran amb materials adequats.

L’acabat dels talussos seran suaus, uniformes i totalment concordes amb la superficie
del terreny, sense grans contrastos.
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ARTICLE 29

ESCULLERA DE PEDRES SOLTES

Es defineix com escullera de pedres soltes el conjunt de pedres, relativament grans,
tirades o col-locades unes sobre les altres.

La pedra a emprar en esculleres sera angulosa, de qualitat tal, que no es desintegri
per I'exposicié a I'aigua o a l'intempeérie.

El pes de cada una de les pedres sera major de 200 kg i no menys del 25% més de
500 kg.

El coeficient de qualitat, mesurat per I'assaig de “los Angeles”, determinant segons la
Norma NLT-149/72 sera inferior a cinquanta.

Les rases de cimentacio i demés excavacions necessaries les executara el contractista
d’acord amb els planols.

El front de pedres sera uniforme donant lloc a una superficie plana sense que les
pedres sobresurtin o formin cavitats respecte a la superficie.

ARTICLE 30
REPLE DE TERRES

Consisteix en I'estesa i compactacié de sols procedents d’excavacions.

Els materials a emprar seran sols o materials de la zona que la direccié de I'obra
consideri adequats.

Per a la seva execucid es procedira primer a la preparacid de la superficie
d’assentament mitjangant la desbrossada del terreny actual. L'estesa del material es
realitzara per tongades successives de gruix uniforme de forma que amb les mitjans
disponibles es pugui obtenir el grau de compactacié exigit. Una vegada estada la
tongada es procedira a donar-li la humitat necessaria per procedir després a la
compactacio. La densitat obtinguda no sera inferior al 95% de la maxima obtinguda en
I'assaig proctor normal.

ARTICLE 31
SUB-BASES GRANULARS

Estan constituides per materials solts de granulometria continua.

Per a la seva execucié es va estenent i compactant per tongades una vegada
preparada la superficie existent. La compactacié es continuara fins aconseguir una
densitat igual, com a minim, a la que correspongui al noranta-cinc (95%) per cent de la
maxima obtinguda a I'assaig modificat de compactacio.

Els materials que es faran servir seran arids, sorres, escories, sOls seleccionats o
materials locals, lliures de matéries estranyes, que compleixin les seglients condicions:

- La fraccié sedassada pel tamis (0,080 UNE) sera menor que els dos tercos de la
fraccio sedassada pel tamis (0,40 UNE) en pes.
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- Lagrandaria maxima no excedira la meitat del guix de la tongada compactada.

- El coeficient de qualitat, mesurat per I'assaig de “los Angeles”, sera inferior a
cinquanta (50).

- La capacitat portant sera tal que, quan es compacti fins el noranta-cinc per cent
(95%) de la densitat maxima del Proctor modificat, el CBR sigui més gran de vint
(CBR>20).

- La fraccié sedassada pel tamis (0,40 UNE) tindra un limit liquid menor de vint-i-
cinc (LL<25) i un index de plasticitat menor de sis (IP<6). El seu equivalent de
sorra sera superior a vint-i-cinc (EA>25).

- La corba granulométrica estara dintre dels limits seglents:

TAMIS SEDASSAT PONDERAL ACUMULAT (%)

UNE S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6

50 100 100 - - - -
25 - 75-95 100 100 100 100
10 30-65 40-75 50-85 60-100 - -
5 25-65 30-60 35-65 50-85 55-10 70-100
2 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100
0,40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70
0,080 2-8 5-20 5-15 10-25 6-20 8-25

Els fusos S-4, S-5i S-6, només es podran utilitzar quan ho indiquin expressament les
prescripcions técniques particulars o els planols.

ARTICLE 32
BASES DE BALASTRE ARTIFICIAL

La granulometria dels elements que la composen ha de ser de tipus continu. Per a la
seva execucio es va estenent i compactant per tongades.

La corba granulométrica dels balastre estara dins els limits detallats en el quadre
adjunt.

SEDESSAT PONDERAL ACUMULAT
TAMIS
UNE Z1 Z2 Z3
50 100 - -
40 70-100 100 -
25 55 -85 70-100 100
20 50 - 80 60 — 90 70 -100
10 40-70 45-75 50 - 80
5 30-60 30 -60 35-65
2 20-50 20-50 20-50
0,40 10-30 10-30 10-30
8,080 5-15 5-15 5-15
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a més a més a de complir les seglients caracteristiques:

- La grandaria maxima no excedira la meitat de I'espessor de la tongada
compactada.

- El material no sera plastic.
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- L’equipament de sorra no sera superior a 30.
- El coeficient de qualitat de los Angeles sera inferior a 35.

- La fraccié sedessada (0.080 UNE) sera menor que la meitat de la fraccio
sedessada (0,40 UNE) en pes.

La compactacié es continuara fins a aconseguir una densitat igual, com a minim, a la
maxima obtinguda a I'assaig modificat de compactacio.

ARTICLE 33
BASES DE MACADAM

La granulometria dels elements que la composen és de tipus discontinua; es reomplen
els buits amb material fi, anomenat rebuig de pedrera.

La seva execucié inclou les segients operacions, repetides tantes vegades com
calgui:

- Estesa de l'arid gros una vegada preparada la superficie d’assentament en
tongades de gruix uniforme, entre deu i vint centimetres, sense que aquest gruix
excedeixi el doble de la grandaria maxima de I'arid utilitzat.

- Piconat de l'arid gros, continuant la compactacié fins que aquest material hagi
quedat perfectament travat i aconsegueixi una densitat igual, com a minim, a la
maxima obtinguda a I'assaig modificat de compactacio.

- Rebuig de pedra, efectuant les operacions necessaries pera reomplir els buits
amb el material acceptat com a rebuig de pedrera, estenent la dotacié prevista per
a reomplir el total dels buits, procedint-se immediatament a la seva compactacio.

©
8 L’arid gros procedira de piconament i haura de contenir com a minim un setanta-cinc
%’ per cent (75%), en pes, d’elements que presentin dues o més cares de fractura; sera
s net, sense pols, argila ni matéries estranyes.
% La seva corba granulomeétrica estara dins els limits seguents:
o TAMIS SEDASSAT PODERAL ACUMULAT

UNE M M, Ms My

100 100

90 90-100

80 100

63 90-100 100

50 90-100 100

40 0-10 0-10 80-90

25 0-10

20 0-5 0-5 0-10

12,5 0-5 0-5

El coeficient de qualitat de “los Angeles” ha de ser inferior a trenta-cinc.

El rebuig de pedrera pot ser sorra natural, sol seleccionat, detritus de piconament o
material local.
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Pel que fa referéncia a la granulometria:

La totalitat ha de passar pel sedas (10 UNE).

- Lafracci6é sedassada pel tamis (5 UNE) sera superior al 85%, en pes.

- Lafraccié sedassada pel tamis (0,080 UNE) estara entre el 10 i el 25% en pes.
- No sera plastic.

- El seu equivalent de sorra sera superior a 30.

ARTICLE 34

REGATGES D’IMPRIMACIO

Inclouen les seglents operacions:
- Preparacio de la superficie existent.

- Aplicacio del lligant bituminds sobre la capa granular per tal que hi penetri per
capil-laritat, amb la dotacio i temperatura que s’assenyali. Aquesta temperatura
sera tal que la viscositat de I'aglutinant estigui entre vint i cent, segons
Saybolt/Furol (20-100 SSF).

Abans d’aquesta aplicacié es regara lleugerament la superficie amb aigua.

- Estesa de l'arid de cobertura quan es consideri necessari, amb la dotacid
aprovada per la direccié de I'obra i amb una diferéncia no superior a cinc minuts
(5 min) respecte de l'aplicacié del lligant. El lligant bitumin6s que es fara servir
sera uns dels seglents:

- Quitra: tipus BQ-30
- Betums asfaltics fluidificants: tipus MC-0, MC-1 i MC-2
- Emulsions asfaltiques: tipus EAR-0, ECR-0, EAL

L’arid sera sorra sense pols, bruticia, aigua o altres matéries estranyes, i en el moment
de la seva estesa no ha de contenir més d’'un 2% d’aigua lliure o d’'un 4% en el cas
d’emprar una emulsié asfaltica. Pel que fa referéncia a la seva composicié
granulomeétrica, la totalitat de I'arid haura de passar pel tamis (5 UNE)

La proporcio en qué intervé I'aglutinant quedara definida per la quantitat que la capa
granular sigui capag d’absorbir en un periode de 24 hores quedant condicionat I'iis de
I'arid a la necessitat del pas de transit per la capa acabada de tractar, o a qué 24 hores
després d’estés el lligant s’observi que ha quedat una part sense absorbir, essent la
seva dosificacié la minima compatible amb la total absorcié de I'excés de lligant o la
permanéncia sota I'accio del transit.

ARTICLE 35

REGATGES D’ADHERENCIA

Impliquen les seglients operacions:

- Preparacio de la superficie existent.

29
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- Aplicacio del lligant bituminds, amb la dotacié i temperatura aprovades per la
direccid; aquesta temperatura sera tal que la viscositat del liquid estara entre vint
i cens segons Saybolt-Furol (20-100 SSF) sobre la base o paviment amb la
finalitat d’aconseguir-ne la uni® amb una altra capa que s’haura de fer
posteriorment.

El lligant bituminds sera un dels seguents:

- Quitrans: tipus AQ-38, BQ-46
- Betums asfaltics fluidificats: tipus RC-0, RC-1, RC-2
- Emulsions asfaltiques: tipus EAR-0, ECR-0, EAR-1, ECR-1

Sobre la capa acabada de tractar es prohibira I'accié de qualsevol tipus de transit
mentre no s’hagi acabat la cura del quitra o del betum fluidificant o la ruptura de
I'emulsio.

L'estesa de les capes posteriors no s’ha de retardar gaire ja que el regatge
d’adherencia podria perdre la seva efectivitat com element d’'unié entre elles.

ARTICLE 36
MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

S6n la combinacio d’arids i un lligant bituminds, amb escalfament previ d’arids i que
s’estenen i compacten a una temperatura superior a la de 'ambient.

la seva execucio inclou les seglients operacions:

- Estudi de la mescla i obtencié de la férmula de treball, la qual assenyalara la
granulometria dels arids; el tant per cent, en pes, del total de la mescla,
d’aglutinant bituminds que es necessitara; les temperatures maxima i minima
d’escalfament previ d’arids i aglutinant, i de la mescla en sortir del mesclador, i la
temperatura minima de la mescla en descarregar els camions de transport i en
estendre’s.

- Fabricacié de la mescla, la qual es pot efectuar en instal-lacions de tipus continu o
discontinu.

- Transport de la mescla a I'obra, amb camions, de manera que, en descarregar a
la maquina d’estendre, la temperatura no sigui inferior a I'especificada a I'estudi
de la mescla.

- Preparacio de la superficie existent, en funcié de les operacions que caldra fer
abans d’aplicar la mescla.

- Estesa i compactacio de la mescla amb maquines estenedores, compactant-se
tant aviat com pugui suportar la carrega sense produir desplagaments indeguts,
comengant pels junts transversals, longitudinals i vorada exterior. La compactacio
haura d’aconseguir la densitat especificada, la qual sera, almenys, el 97% de
I'obtinguda a I'assaig Marshall.

El lligant bituminds sera un dels seguents:

- Quitrans: tipus BQ-58, BQ-62 i BQ-66
- Betums asfaltics: tipus B 20/30, B 40/50, B 60/70 i B 80/100
30
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El contingut del lligant de les mescles obertes sera fixat quan es coneguin els materials
que es faran servir, basant-se principalment en I'experiéncia obtinguda en casos
analegs. Per a les mescles denses, semidenses i grosses, es dosificara seguint el
Métode Marshall.

L’arid gros, que és el que queda retingut en el tamis 2,5 UNE, complira les segients
condicions:

- Procedira de piconament i trituracié de pedres de pedrera.
- Sera net, sense pols, argila o altres matéries estranyes.

- Serano plastic.

- El seu equivalent de sorra sera superior a 65.

- Tindra la suficient adhesivitat.

L’arid fi que és el que passa pel tamis 2,5 UNE i queda retingut en el 0,080 UNE,
complira les seglents condicions:

- Sera sorra natural o procedent de trencament.

- Sera net, exempt de pols, argila o altres materies estranyes.

- Sera no plastic.

- El seu equivalent de sorra sera superior a 65.

- Tindra la suficient adhesivitat.

El filler que és la fraccié mineral que passa pel tamis 0,080 UNE, complira:
- Procedira del piconat dels arids o sera d’aportacio.

- La seva densitat aparent estara entre 0,5 0,8 g/cm®.

- El coeficient de emulsibilitat sera inferior a 0,6.

La mescla de I'arid gros, arid fi i filler, tindra un equivalent de sorra superior a 40 per a
capes de base i a 45 per a capes intermédies o de transit.

La mescla bituminosa sera un del tipus seguents:
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SEDASSAT PONDERAL ACUMULAT %

TAMISOS Mescles dures Mescles semidures Mescles grosses Mescles obertes
UNE D12 D 20 D 25 S12 S 20 S 25 G12 G20 G 25 A12 A 20 A 25
40 100 100 100 100
25 100 80-95 100 80-95 100 75-95 100 65-90
20 100 80-95 75-90 100 80-95 75-88 100 75-95 65-85 100 65-90 55-80
12,5 80-95 65-80 62-77 80-95 65-80 60-75 75-95 55-75 47-67 65-90 45-70 30-55
10 72-87 60-75 57-72 71-86 60-75 55-70 62-82 47-67 40-60 50-75 35-60 23-48
5 50-65 47-62 45-60 47-62 43-58 40-55 30-48 28-46 26-44 20-40 15-35 10-30
2,5 35-50 30-45 20-35
0,63 18-30 15-25 8-20
0,32 13-23 10-18 5-14
0,16 7-15 6-13 3-19
0,080 4-8 3-70 2-5 2-4
%
aglutinant 4,0-6,0 3,5-5,5 3,0-5,0 2,5-4,5

()

(*) En pes respecte I'arid
Segons el gruix de la capa compacta, el tipus de mescla que es faran servir seran:

Espessor de la capa en cm Tipus de mescla
<4 D,G,S,A12
Entre 4i6 D,G,S,A20
>6 D,G,S,A25
32

“eia[edden | e xiarede anb ,019e3118 A 3p INBAS 1p0D, |2 1IZNIN - dsl-d0arepiieA/OvO/e 16pp sididiunwa Auewdes/:sdny
© Juswnaop [ap rendnuaing,| Inoidwo) ‘feulbuo J1uEnI8le Juswndop [ap ajdwis elded eun s Juswndop isenby
ANVINAVYD 30 LNIAVLINNCY




DOCUMENT
PROJECT

ORGAN .
SECRETARIA GENERAL | INTERVENCIO

EXPEDIENT
X2023000033

Codi Segur de Verificaci6: e5a436e1-d3f6-4604-bdce-03a618214caa
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01081000_2023_21072249
Data d'impressio: 24/02/2023 13:56:48

Pagina 83 de 111

SIGNATURES

1.- BARTOMEU SOLEY ESPURNA, 05/10/2022 15:11
2.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:12
3.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:13
4.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:13
5.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:14
6.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:14
7.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:15
8.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:15
9.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:16
10.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:16
11.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:17
12.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:17
13.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:18
14.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:18
15.- BARTOMEU SOLEY ESPUNA, 05/10/2022 15:18
16.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 24/02/2023 06:41




ARTICLE 37
VORADES

S6n les peces de pedra o elements prefabricats de formigd col-locats sobre una solera
adequada, que constitueixen una faixa o cinta que delimiti la superficie de la calgada,
la d’'una vorera o la d’'una andana.

Les vorades prefabricades de formigd per a I'encintat de voravies s’executaran amb
formigons tipus HM-20 o superior, fabricats amb arids procedents de piconat, amb una
grandaria maxima de 20 mm i ciment portland CEM | 42,5.

Les peces s’assentaran sobre un llit de formigé i es col-locaran de manera que entre
les peces quedi un espai d’'uns 5 mm que es reomplira amb morter M-450.

Les caracteristiques i dimensions de les vorades seran les que vinguin assenyalades
en els planols.

Es col-locaran seguint les alineacions i rasants establerts i no presentaran irregularitats
ni defectes.

S’inclou a la partida la part proporcional de peces corbes i les que s’han de rebaixar
per a la formacié de guals i passos de vianants.

ARTICLE 38

RIGOLES

Estan constituides per formigd en massa tipus HM-20, amb les dimensions fixades en
els planols, assentades sobre fonaments analegs als construits per a l'encintat i
compartits amb ell.

Al damunt seu es construiran les buneres.

Per a I'execucio es seguiran les prescripcions per a obres de formigo.

ARTICLE 39

VORERES

Estan formades per una base de formigé HM-20 de 10 cm de gruix sobre la qual es
disposa en material d’enrajolat mitjangant el corresponent morter.

El material d’enrajolat estara constituit per rajoles (panots) composades per una cara
formada per una capa de petja de morter, ric en ciment, i sorra més grossa que forma
el dors. La cara de petja pot ser polida o rentada. El tipus i color de la petja el
determinara I’Administracio.

El gruix de la rajola sera com a minim de 24 mm i el de la capa de petja de 7 mm.
El coeficient maxim admissible d’absorcié d’aigua sera del 10%. A I'assaig de gelacitat

la cara de petja no presentara senyals de trencament o deteriorament; a I'assaig de
resistencia al desgast, la pérdua maxima d’altura no ha de superar els 2 mm.
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La vorera es construira amb un pendent transversal del 2% a partir de la vorada i la
seva amplada sera la indicada en els planols.

ARTICLE 40

PERICONS | POUS DE REGISTRE

Aquesta unitat compren I'execucié de pericons i pous de registre de formigo, blocs de
formigd, macgoneria, rajol o qualsevol altre material previst en el projecte.

La forma i dimensions dels pericons i els pous de registre, aixi com els materials que
s'utilitzaran seran els que es defineixen en els planols.

Una vegada feta I'excavacio requerida es procedira a I'execucié dels pericons o pous
de registre d’'acord amb les condicions assenyalades en aquest plec per a la
fabricacio, si cal, i posada a l'obra dels materials previstos, tenint cura del seu
acabament.

Les connexions de tub s’efectuaran a les cotes degudes, de manera que els extrems
conductors quedin enrasats amb les cares interiors dels murs.

Les tapes s’ajustaran perfectament al cos de I'obra i es col-locaran de manera que la
cara superior quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.

ARTICLE 41
EMBORNALS | BUNERES

S’entén per embornal I'obra o forat de desguas a través del qual s’escorre 'aigua de
pluja de la calgada d’'una carretera, dels taulers de les obres de fabrica o, en general,
de qualsevol construccio. Es defineix com a burnera la boca del desguas, generalment
protegida per una reixeta, que compleix la funci6é analoga a la de 'embornal, perd esta
disposat de manera que I'entrada d’aigua sigui en sentit vertical.

La forma i dimensions dels embornal i buneres, aixi com els materials que es faran
servir per construir-los, seran els que es defineixin en els planols.

Una vegada acabada cada unitat es procedira a una neteja total eliminant totes les
acumulacions de llim, residus o matéries estranyes, de qualsevol tipus; s’hauran de
mantenir lliures de tot tipus d’acumulacié fins a la recepcié definitiva de les obres.
ARTICLE 42

MATERIALS ELECTRICS

Caixa de connexio de servei

Sera de Poliester premsat, amb portes amb xarneres, cargols de fixacio o altre sistema
de tancament; tindra orificis per a la col-locacié de precintes i un petit teulat per a
protegir-la d’acumulacions d’aigua o gel.

Estara preparada per tal que les sortides de fils conductors es puguin fer dins d’un tub,
0 bé que sigui facil acoblar-los a la caixa de distribucio.
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A Tlinterior es disposara un tallacircuit fusible o cadascuna de les fases, borns de
connexié pel neutre; la caixa d’escomesa tindra una rigidesa dieléctrica superior a
5.000 V, per a resisténcia d’aillament superior a 1.000 Mega Ohms, sera resistent a
tots els agents quimics, tindra una resisténcia a la flexié de 1.800 kg/cm? i al xoc IP-9.

Quadre de distribucié

El quadre de distribucid s’ajustara en tot a les prescripcions del “Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensid”, actualment vigent.

La cara anterior del plafé sera totalment accessible a través d’'una porta que es tancara
amb un pany especial.

Els aparells es sostindran sobre una carcassa interior construida amb planxes i perfils
de dimensions suficients per a resistir els esforgos dinamics i estatics, vibracions i cops
que es puguin produir.

L’interior del plafé quedara desembarassat per tal que quedin accessibles tots els
punts de connexio.

Els interruptors automatics aniran muntats de manera que, en cas d’avaria, es puguin
desmuntar sense cap dificultat.

Tots els cables que entrin o surtin del quadre, ho faran a través del born corresponent.
El dimensionat d’aquest born es fara tenint en compte la secci6 dels cables de sortida
la qual, moltes vegades, sera superior als interiors corresponents.

Recorrent el quadre, es disposara d’'un conductor de coure descobert de 16 mm? al
qual es connectara la carcassa i les parts metal-liques mobils. Aquest conductor anira
unit al circuit general de terres de Baixa Tensio.

Lluminaries i llums

Només seran admesos lluminaries i llums de primera categoria. Els fluxos lluminosos
dels llums seran els indicats per a cadascun d’ells i la temperatura de calor sera de
2.300° K. La vida minima dels llums sera de 8.000 hores. La depreciacid, després del
70% de vida, sera com a minim del 15% i el periode d’arrencada no sera superior a
cinc minuts. Podran funcionar totes les posicions i funcionar normalment amb
variacions a la tensio de + 7%.

Reactancies i condensadors

Les reactancies i els condensadors hauran de complir les exigéncies seglents:
- Ser d’execucio estanca.

- Portar una inscripcio en la qual s’indiqui el nom del fabricant, niumero del cataleg,
tensié nominal el Volts, intensitat nominal en Ampers.

La reactancia portara també la inscripci6 de la freqiéncia nominal en “Hertzs”,
esquema de connexions, factor de poténcia, poténcia nominal i tipus de llums als que
va destinada; el condensador portara la capacitat nominal en microfaradis.

La reactancia tindra un aillament entre debanat i nucli i entre debanat i coberta

metal-lica exterior; sera com a minim de dos mega ohms i resistira durant un minut una
tensié de prova de 2.000 V a frequéncia industrial.
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Assajant la reactancia a una tensié superior a un 10% a la nominal i a 50 Hz, els
escalfaments sobre I'ambient de les diverses parts no hauran de ser superiors als
valors segtients: Enrotllaments 70°; Exteriors 60°; Borns externs 40°.

La pérdua maxima admissible a la reactancia, no podra ser superior a 16 W i, a la
intensitat maxima a tallacircuits a 220 V, no sera superior a 3,3 A.

La part envoltant de la reactancia sera de ferro galvanitzat, servira d’apuntalament
metal-lic i impedira aixi induccions externes.

Les caracteristiques generals de la reactancia seran: Tensié d’alimentacié, 220 V;
intensitat maxima de llum, 2,1 A; tensié minima d’encesa, 190 V; factor de poténcia
amb condensador de 40 MF connectat al circuit, 0,9.

El condensador tindra un aillament minim, entre un qualsevol dels borns i la coberta,
de dos megaohms i resistira durant un minut una tensié de prova de 2.000 V a la
frequéncia industrial.

El condensador, alimentat a la tensio i freqiéncia nominals, absorbira un corrent no
inferior en més d’'un 5% ni superior en més d'un 10% a la intensitat nominal. La
capacitat nominal del condensador estara subjecta a les mateixes tolerancies. La
garantia de la reactancia i condensador, amb independéncia de la resta de la
instal-laci6 sera com a minim d’un any.

Conductors amb aillament de plastic

Seran cocilindrics, construits per conductors formats per diversos fils de coure amb
proteccid de material plastic; alguns d’aquests conductors seran cablats entre si i
aillats amb una nova capa de plastic. No s’admetran conductors que presentin
desperfectes superficials ni aquells que no compleixin les condicions de resistibilitat i
rigidesa dielectrica especificats en el Reglament vigent per a instal-lacions de Baixa
Tensid. Els acoblaments i connexions es faran a les bases dels punts de Illum en
caixes hermétiques.

Els altres materials seran també de bona qualitat i tindran les caracteristiques
assenyalades en els Reglaments Electrotecnics i en el pressupost i planols adjunts.

La Direccié Facultativa, a la qual es presentaran tots els materials abans de col-locar-
los, podra rebutjar els que, al seu criteri, no reuneixin totes les condicions esmentades
i disposar que siguin sotmesos a assaig tots els que presentin dubtes.

El contractista tindra l'obligacidé de substituir tots els materials que hagin estat
rebutjats.

Pous de terra

S’ajustaran totalment a les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensid, actualment vigent.

Estaran connectats al cable general de terra i en nombre suficient per tal d’obtenir una
resisténcia a terra per punt de llum de valor igual o inferior a 20 Oh per mesura directa.
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Instal-lacié acabada

L’aillament ohmic de la instal-lacid, una vegada conclosa, sera com a minim de 380 K
Oh entre fases i 220 K Oh entre fases i neutre, d’'acord amb el que especifica I'article
28 del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Una vegada acabada la instal-lacio i estant en servei la mesura de tensions en borns
de I'entrada general al quadre, entre fases i terra haura de donar 220 V i entre neutre i
terra no hi haura cap tensié.

Amb la totalitat de la carrega connectada, el maxim desequilibri admissible d’intensitats
entre fases sera del 10%.

L’instal-lador tindra 'obligacié de lliurar una col-leccié de planols que integren aquest
projecte amb detalls suplementaris, tals com la situacié dels acoblaments i derivacions,
situacio de pous de terra, etc., més els planols de cablatge del quadre. Aquest
liurament tindra lloc, com a maxim, als tres mesos de la inauguracio oficial de la
instal-lacio.

L’instal-lador tindra I'obligacié de subministrar els aparells i técnics que calguin per a la
comprovacio de la instal-lacio, i efectuara les proves especificades a les “Normes i
instruccions per a I'enllumenat” del Ministerio de la Vivienda.

ARTICLE 43
SENYALS VIARIS

Consisteixen en pintar linies, paraules o simbols sobre el paviment, voreres o altres
elements de la carretera, que serveixen per a regular el transit de vehicles i vianants.

Es faran servir pintures i microesferes de vidre especials per a senyals viaris reflectors.
El rendiment d’aquesta pintura sera de 2,4 a 2,7 m%I d’aglomerat pigmentat i 715 g
d’esferes de vidre.

La superficie sobre la qual s’aplicara la pintura ha de ser completament neta, exempta
de material solt o mal adherit, i totalment seca.

Previament al pintat, s’efectuara un acurat replantejament dels senyals per tal de
garantir un perfecte acabament.

Sobre els senyals pintats de nou es prohibira, mentre duri 'assecat inicial, el pas de
qualsevol tipus de vehicles.

ARTICLE 44
SENYALS DE CIRCULACIO

Soén plaques, degudament sostingudes, que tenen com a missié advertir, regular i
informar els usuaris en relacié amb la circulacié o els itineraris.

Les formes, dimensions, colors i simbols d’aquestes plaques estaran d’acord amb el
que prescriu el O.C.8.1.1.C. del 15 de juliol de 1962, amb les addicions i modificacions
introduides legalment posteriorment. Estaran fetes d’acer galvanitzat i s’uniran a les
plagues amb cargols o brides; no es permetran soldadures d’aquests elements entre si
0 amb les plaques.
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Els senyals seran reflectors; per tant s’empraran pintures i elements reflectors
especials per a senyals de circulacio.

ARTICLE 45
OBRES D’ELEMENTS METAL-LICS

El contractista muntara les instal-lacions amb els procediments i mitjans més
convenients que accepti la direccié de les obres i que siguin compatibles amb la bona
execucio de les fabriques.

Les bastides i mitjans auxiliars per al muntatge s’aniran disposant a mesura que aquell
avanci i es procedira, abans del muntatge definitiu, a controlar la posicio, buits, etc.,
comprovant si la diferéncia existent entre la seva posicio i la representacio dels planols
obliga a fer alguna modificacio.

ARTICLE 46

OBRES, FABRIQUES | TREBALLS

En I'execucié de les obres, fabriques i construccions, per a les quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest plec, el contractista s’'atindra al que
s’especifiqui en els planols, quadres de preus, i pressupostos; el segon terme a les
regles que dicti la direccié de I'obra, i en darrer lloc a les bones practiques seguides en
fabriques i treballs analegs.

ARTICLE 47
PAVIMENTS DE FORMIGO

Estan constituits per lloses de formigd en massa o armat, o per una capa continua de
formigd armat. La seva execuci6 inclou les operacions seguents:

Estudi del formigd i obtencido de la férmula de treball, tenint en compte la
“Instruccio de formigé estructural EHE”. El ciment sera portland CEM | 42,5. La
consisténcia del formigd correspondra a un descens en els assaigs del con
d’Abrams, inferior a 25 mm. S’exigira un valor minim de resisténcia caracteristica
del formigé a compressié de 25 N/mm? En proveta cilindrica als 28 dies a
flexotraccié de 3,5 N/mm?, als 28 dies.

- Preparacio de la superficie existent, comprovant que té la densitat deguda a les
restants indicades en els planols, regant-se després abundantment.

- Collocacio d’encofrats i elements de guia.

- Col'locacié d’elements de juntes i armadures, en el seu cas.

- Abocat i extensié del formigd, sense que hagi transcorregut més d’una hora des
de la seva fabricacié. La maxima caiguda lliure vertical de les meses no deu
excedir d’1 m. Es disposaran passarel-les mobils per facilitar la circulacié de

personal sense dany per al formigé fresc.

- Vibrat del formigé i acabament de la superficie mitjangant regla, o maquinaria
fixada per la direccié facultativa i posteriorment amb raspall de coure o cerdes
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dures per eliminar la lletada i aconseguir un estriat fi transversal en la textura
adequada.

- Execucié de juntes de formigonat transversals que es procurara coincideixin amb
les juntes de dilatacio o retraccié i es segellaran una vegada curat el formigo.

- Curat del formigdé durant el primer periode d’enduriment i que es perllongara
durant 7 dies.

- Desencofrat i operacions finals, no desencofrant-lo abans de transcorregudes 16
hores a partir de 'abocament del formigo.

L’'obertura del transit no pot fer-se fins passats 14 dies després de I'acabament del
paviment poden, a partir del seté dia, passar ja el transit d’obra que la direccio
autoritzi.
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CAPITOL IV

AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES

ARTICLE 48
GENERALITATS SOBRE L’AMIDAMENT | L’ABONAMENT DE LES OBRES

La direccio de l'obra realitzara mensualment el mesurament de les unitats d’obra
executades durant el periode de temps anterior i, prenent com a base aquestes
mesures i els preus contractats, redactara mensualment la corresponent relacid
valorada a l'origen, llevat que les circumstancies aconsellis avangar-la o retardar-la.

L’obra executada es valorara amb els preus d’execucié material que figurin en lletra en
el quadre de preus unitaris del projecte per a cada unitat d’'obra i amb els preus de les
noves unitats d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament
autoritzats.

Al resultat de la valoracié anterior s’augmentara els percentatges adoptats per formar
el pressupost de contracte i la xifra que en resulti es multiplicara pel coeficient
d’adjudicacio i s’obtindra aixi la relacié valorada mensual.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu de
I'obra, encara que no estiguin tots ells especificats en la descomposicié o descripcid
dels preus.

Pel que fa a les partides algcades es consideraran com partides algades a justificar, les
que siguin susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats d’obra
amb preus unitaris; com a partides algades d’abonament integre es consideraran
aquelles que es refereixen a treballs I'especificacié dels quals figuri en els documents
contractuals del projecte i no siguin susceptibles de ser mesurats segons el plec. Les
partides algades a justificar s’abonaran d’acord amb els preus de la contracta i amb els
amidaments corresponents. Les partides alcades d’abonament integre s’abonaran
totalment una vegada acabats els treballs o obres a qué fan referencia, en casos
justificats, es podra procedir a 'abonament fraccionat, perd per cap concepte no es
podra augmentar.

Pels abonaments a compte d’instal-lacions, equips i provisions se seguira alldo que ha
establert I’Administracio.

ARTICLE 49
AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS

S’entén per m® d’excavacié el de 'espai desallotjat en executar 'esmentada excavacié
d’'acord amb determinades condicions quedant les superficies dels costats i de
I'assentament en disposicié de rebre I'objecte a qué van ser destinats.

Només s’abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a I'execucio de
les obres que s’ajustin al projecte. No s’abonaran les que faci el contractista a més a
més, tant per inobservancia de les tolerancies, com per les seves conveniéncies
respecte al curs de les obres, o com per construcciéd de rampes, descarregadors o
qualsevol altre motiu.
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ARTICLE 50
AMIDAMENTS | ABONAMENT DE TERRAPLENS | REPLENS

Els terraplens i replens s’abonaran pel seu volum una vegada consolidats, sense tenir
compte de la procedéncia dels productes que s’hagin emprat ni la distancia a qué
s’hagin transportat.

El preu inclou el cost de totes les operacions necessaries per a executar la unitat
d'obra totalment acabada, inclosos I'obertura de rases de préstec, el transport de
productes, el piconat i 'aplanat de talussos.

ARTICLE 51

AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES DE FABRICA

Sentén per m*® d’obra de fabrica el d’obra totalment acabada d’acord amb les
condicions. Els volums son aquells que resultin d’aplicar a I'obra les dimensions
acotades en els planols o ordenades per I'enginyer director; no es pagara cap excés
que no hagi estat degudament autoritzat. Els preus es refereixen als m* definits aixi,
sense considerar la procedéncia dels materials, compreses totes les despeses de
transport, preparacio, fabricacid, proves, assaigs, conservacio i imprevistos.

El mateix criteri s’aplicara a les unitats d’obra que s’abonin per m? o per metre lineal.
ARTICLE 52

AMIDAMENT | ABONAMENT DELS CABLES DE CONDUCCIO D’ENERGIA
ELECTRICA

Els cables de conducci6 d’energia eléctrica per a la distribucié d’alta i baixa tensio de
corrent industrial o per a enllumenat, i els de connexié d’aparells i d’indicadors situats a
distancia els uns dels altres, es mesuraran per a cada tipus, seccio i forma d’aillament i
instal-lacio.

En els preus per a cada tipus, hi seran inclosos tots els elements necessaris per a la
definitiva instal-lacio, inclosos ailladors, proteccions, caixes de connexié i fusibles, i tot
el que calgui.

ARTICLE 53

AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES MAQUINES | ELEMENTS QUE
FORMIN PART DE LA INSTAL-LACIO

Les maquines i altres elements que, constituint una unitat, formin part de la instal-lacio,
es mesuraran i valoraran per unitats al preu de la unitat, compresa la col-locacio,
provar-la i deixar-la en perfectes condicions de funcionament.

Quan les instal-lacions executades formin un conjunt parcial que s’hagi de provar, no
s’abonara I'import total mentre no s’hagin executat proves suficients per a comprovar
que la part de les instal-lacions referides compleix les condicions que li sén propies. En
aquests casos es retindra un 5% fins a I'execuci6 satisfactoria de les proves, podent
acreditar-se el 5% retingut a la seguent certificaci6 o a la liquidacié, segons
correspongui.
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ARTICLE 54

AMIDAMENT | ABONAMENT DE SUB-BASE, BASES, BASES
GRANULARS, SOL-CIMENT | GRAVA-CIMENT

Es mesuraran i abonaran per metres cubics executats, amidats en les seccions tipus,
assenyalats en els planols.

En el cas del sol-ciment i la grava-ciment, el ciment emprat s’abonara per tones
realment fetes servir en obra, mesurades per pesada directa a la bascula degudament
contrastada. Si, a més a més, es fa servir lligant bituminds per al tractament, aquest
s’abonara per tones realment fetes servir en obra, mesurades abans d'usar-les.

Si hagués de fer la deduccio a partir del seu volum, aquest haura de reduir-se al que
correspon a la temperatura de 25° C.

ARTICLE 55

AMIDAMENT | ABONAMENT DE REGATGES D’ADHERENCIA |
IMPRIMACIO | SEGELLAT | TRACTAMENT SUPERFICIALS

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats, mesurat a I'obra.

Es comprovara, en cada cas, que les dotacions de lligant i d’arids sén les que
corresponen al projecte; amb aquesta finalitat es controlaran les tones realment
emprades a I'obra tant en cada tipus d’arids com del lligant. En el cas que d’aquest
darrer s’hagués de fer la deduccio a partir dels seu volum, aquest haura de reduir-se al
que correspon a la temperatura de 25° C.

ARTICLE 56
AMIDAMENT | ABONAMENT DE MESCLES BITUMINOSES

Es mesuraran i abonaran per metre quadrat de cada tipus, realment executats,
mesurats a I'obra. Cada unitat d’obra inclou la preparacié de la superficie existent i els
corresponents regatges d’'imprimacié i adheréncia que calguin, tal com s’explica en el
quadre de preus num. 2.

Es comprovara en cada cas que les dotacions de lligant i de la mateixa mescla son les
que corresponen al projecte; amb aquesta finalitat es comprovaran les tones emprades
en la fabricacio de les mescles deduint la dotacié mitjangant assaigs d’extraccio, i les
tones de mescles posades en obra deduides de les seccions tipus assenyalades en
els planols i de les densitats amidades de les provetes extretes a I'obra.

ARTICLE 57
AMIDAMENT | ABONAMENT DE PAVIMENTS DE FORMIGO

El paviment de formigd acabat del tot, s'amidara i abonara per metres quadrats
realment executats i mesurats a I'obra, d’acord amb els gruixos definits en els planols.

Aquesta unitat d’'obra comprén els junts normals per als quals no s’hagi definit aquesta

unitat d’'obra que figurara en els quadres de preus del projecte; aquests s’amidaran i
abonaran per metres realment executats.
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Aixi mateix si el paviment és de formigé armat, les armadures s’amidaran i abonaran, a
part pel seu pes en quilograms deduit dels planols, aplicant a cada tipus d’acer els
pesos unitaris corresponents a les longituds deduides d’aquests planols. Les minves i
espuntaments es consideren inclosos en el quilogram d’armadura.

ARTICLE 58

AMIDAMENT | ABONAMENT DE VORERES, RIGOLES, VORERES-
RIGOLES, | VORAVIES

Les voreres, rigoles i voreres-rigoles s’amidaran i abonaran per metres, realment
col-locats, de cada tipus mesurats en el terreny.

Els diferents tipus i formes de voreres i rigoles i voreres-rigoles, son els definits en els
planols del projecte.

Les voravies s’amidaran i abonaran per metres quadrats, realment col-locats, amidats
al'obra.

Aquestes unitats d’obra inclouen la base d’assentament de formigd, i també el
rejuntament i adheréncia dels seus elements.

ARTICLE 59
AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES METAL:-LIQUES

Les armadures que s'utilitzin a les obres de fabrica armades, les estructures i les obres
metal-liques s’amidaran pel seu pes tedric deduit dels planols de cada una i no podran
tenir variacions essencials en el que fa referéncia a la forma i dimensions de les que
figurin en els planols del projecte.

ARTICLE 60
AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES CANONADES

Les canonades s’amidaran i valoraran per ml amb els preus que figurin per a les de
cada conjunt de caracteristiques.

Les canonades que siguin objecte d’amidament per a I'abonament hauran d’estar
totalment col-locades, amb les subjeccions i altres elements que les integrin i han
d’haver passat amb éxit les proves que es requereixen.

ARTICLE 61

AMIDAMENT | ABONAMENT D’OBRES DIVERSES

Les unitats d’obra per a les que no s’especifiqui la manera d’amidar-les i abonar-les,
seran amidades i abonades per unitats concretes, lineals, superficials o de volums tal
com vinguin expressades en els quadres de preus i pel nombre real d’aquestes unitats
executades, totalment acabades i en condicions de recepcio.
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ARTICLE 62
ABONAMENT DE PROVISIONS

S’abonaran d’acord amb el que estableix la clausula 54 del Plec de Clausules
Administratives General. Tots aquells materials aplegats que no puguin sofrir danys o
alteracions de les condicions que han de complir, sempre que el Contractista adopti les
mesures necessaries per a la seva deguda conservacio, i només es podran retirar del
lloc on s’han aplegat si han de ser utilitzades a I'obra.
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CAPITOL V

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 63
INICI DE LES OBRES

Una vegada adjudicades les obres, es procedira al replantejament. D’aquest acte
s’aixecara la corresponent Acta que reflectira la conformitat o disconformitat respecte
als documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referéncia a les
caracteristiques geométriques de l'obra.

L’adjudicatari, abans de comencar les obres, sotmetra a I'aprovacié de I’Administracio
un programa de treball en qué s’especificara terminis parcials per a diferents unitats
d’obra, compatibles amb el termini total d’execucié. Una vegada I’Administracié aprovi
aquest programa, I'adjudicatari tindra I'obligacié de complir aquests terminis.

En aplicacio de I'estudi de seguretat i salut, o si escau, de 'estudi basic, I'adjudicatari
esta també obligat a elaborar i lliurar a la corporacié, en el termini maxim d’'un mes a
comptar des de la realitzacié de l'acta de comprovacié de replanteig, un pla de
seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i
completar les previsions contingudes a I'estudi de seguretat i salut en el treball o a
I'estudi basic, d’acord amb les prescripcions de l'article 7 del Reial decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut en les obres.

ARTICLE 64
PROVES | ASSAIGS

La Direccio de I'obra s’efectuara o manara efectuar les proves i assaigs dels materials,
mecanismes, instal-lacions, aparells i obra executada que cregui convenient per tal de
comprovar que compleixen totes les condicions.

Les despeses que se’n derivin seran a carrec del Contractista fins a un import maxim
del 2% del pressupost d’adjudicacié de I'obra.

ARTICLE 65
PRECAUCIONS DURANT LES OBRES

El Contractista tindra I'obligacio d’instal-lar els senyals que calguin per indicar I'accés a
I'obra, la circulacio de la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a
causa d’aquests treballs, tant a 'esmentada zona com als seus voltants.

Aquests senyals s’hauran de mantenir en perfecte estat de conservacié mentre duri la
seva funcié.

Durant les diferents etapes de la construccid, les obres es mantindran en tot moment

en perfectes condicions de drenatge, conservant-se les cunetes i drenatges
necessaris.
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ARTICLE 66
OBLIGACIONS | RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El Contractista tindra I'obligacié de complir les disposicions vigents en matéria laboral,
d’asseguranca social i de seguretat i salut en el treball.

Els accidents o danys que es produeixin, imputables a l'obra, als senyals, o a
lincompliment de les disposicions vigents esmentades, seran responsabilitat del
Contractista, sense que la prévia autoritzacié per I’Administracié de la senyalitzacio i
mesures adoptades deslliuri d’adjudicatari d’aquesta responsabilitat.

El Contractista tindra I'obligacié de mantenir provisionalment durant I'execucié de
'obra i refer, en acabar, totes les servituds afectades. Van a carrec del contractista els
treballs necessaris per al manteniment i reposicié d’aquestes servituds.

Haura d’obtenir tots els permisos necessaris per a l'execuci6 de les obres.
L’Administracié concedira les autoritzacions i llicencies de la seva competéncia i, en
qualsevol cas, I'ajut que calgui.

Aixi mateix, la localitzacio i despeses d’utilitzacié de manlleus i abocadors sén a carrec
de l'adjudicatari.

El Contractista estara també obligat a complir totes les disposicions en matéria
d’ordenacio i defensa de la industria nacional.

ARTICLE 67
RECEPCIO DE LES OBRES

Una vegada finalitzades les obres, se’n procedira prévia comprovacio, a la Recepcié i
s’estendra 'Acta corresponent.

ARTICLE 68
TERMINI DE GARANTIA | CONSERVACIO DE LES OBRES

El termini de garantia de I'obra sera d’'un any comptat a partir de la Recepcié. Aquest
termini obligara totes les obres executades per a la realitzacié d’aquest Projecte.

Durant el temps de garantia, I'adjudicatari li correspon tenir cura de la conservacio i
policia de I'obra i haura d’efectuar els treballs necessaris per tal de mantenir totes les
obres en perfecte estat de conservacio.

Capmany, octubre de 2022
L’Enginyer de Camins, Canals i Ports
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40268808V +0200"

Bartomeu Soley i Espuia
Col-legiat num. 4.863
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AJUNTAMENT DE CAPMANY

PROJECTE DE MILLORA DEL CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS

AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST
Capitol 01 CAMI DEL VEINAT DE BOSQUEROS
Subcapitol 01 MOVIMENT DE TERRES
NUM.  CODi ua DESCRIPCIO
1 FB389001 m2 Neteja de vorals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tram1 820,000 2,000 0,500 820,000 CH#HDH#HEH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 820,000
2 G2212101 m3 Excavaci6 en zona de desmunt, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecanics i carrega sobre camid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tram1 820,000 4,000 0,100 328,000 CH#D#E#F#
2 Sobreamples 82,000 0,550 45100 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 373,100
3 (G2262111 m3 Estesa i piconatge de sol adequat, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb compactacié del 95 %
PN, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectacio
Num.  Text Tipus [c] [0] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 Tram1 820,000 4,000 0,200 656,000 C#DHEH#F#
2 82,000 0,200 16,400 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 672,400
4 F2414267 m3 Transport de terres i runes a I'abocador, carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb
camié de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, incloent canon de I'abocador
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 0,100 820,000 82,000 CHD#E#F#
2 373,100 373,100 CH#D#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT 455,100
Obra 01 PRESSUPOST
Capitol 01 CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS
Subcapitol 02 PAVIMENT
MWUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tram1 820,000 4,000 0,100 328,000 CHD#E#F#
2 Sobreamples 82,000 0,100 8,200 CH#DHEH#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigé amb fibres HM-30. escampat amb transport interior mecanic, estesa i vibratge mecanic i

acabat reglejat

Euro
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AMIDAMENTS Pag: 2
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Tram 1 820,000 4,000 0,150 492,000 CH#HD#E#F#
2 Sobreamples 82,000 0,150 12,300 CHD#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 504,300

Obra PRESSUPOST
Capitol CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS
Subcapitol SENYALITZACIO
NUM. COD Ua DESCRIPCIO
1 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb maquina
d'accionament manual
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 12,000 0,300 2,000 7,200 CH#HDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,200
2 FBB11111 u Placa amb lamina reflectora d'intensitat normal triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada
mecanicament
AMIDAMENT DIRECTE
3 FBB11351 u Placa amb lamina reflectora d'intensitat normal, octogonal de 60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada
mecanicament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 PBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 200x50x3 mm, col.locat a terra i formigonat
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra PRESSUPOST
Capitol CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS
Subcapitol OBRES ACCESSORIES
NUM. CODl ua DESCRIPCIO
1 FA000003 P.A Despeses seguretat i salut
AMIDAMENT DIRECTE
2 FA000001 P.A Per a la reposicié de servituds afectades durant les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.:

NUMERG

com

UA

DESCRIPCIO

P-1

P2

P-3

P-4

P-5

P6

P7

P-8

P9

P-10

P-11

F2414267

F931201J

F9G1D2G5

FA000001

FA000003

FB389001

FBA31110

FBB11111

FBB11351

G2212101

(2262111

P-12  PBBZ1220

m3

m3

m3

P.A

P.A

m2

m2

m3

m3

Transport de terres i runes a 'abocador, carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per
a la carrega, amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, incloent
canon de |'abocador

(SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

Paviment de formigd amb fibres HM-30. escampat amb transport interior mecanic, estesa i
vibratge mecanic i acabat reglejat

(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

Per a la reposicié de servituds afectades durant les obres
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

Despeses seguretat i salut
(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

Neteja de vorals
(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb maquina d'accionament manual

(VINT-I-CINC EUROS)

Placa amb lamina reflectora d'intensitat normal triangular, de 70 cm de costat, per a senyals
de transit, fixada mecanicament

(NORANTA EUROS)

Placa amb lamina reflectora d'intensitat normal, octogonal de 60 cm de diametre, per a
senyals de transit, fixada mecanicament

(NORANTA EUROS)

Excavacio en zona de desmunt, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecanics i carrega
sobre camié

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Estesa i piconatge de sol adequat, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb
compactacié del 95 % PN, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectacié

(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 200x50x3 mm, col.locat a terra i formigonat
(CINQUANTA EUROS)

7,89

22,16

110,46

1.650,00

460,00

1,64

25,00

90,00

90,00

2,79

9,34

50,00
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Pag: 2

NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU

Capmany, octubre 2022
L Enginyer de C. C. i P.

BARTOMEU Firmado digitalmente por

BARTOMEU SOLEY ESPUNA

SOLEY ESPUNA - - DN 40268808V
Fecha: 2022.10.05 15:18:02

DNI 40268808V o200

Bartomeu Soley Espufia
Col.legiat nGm. 4.863
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PROJECTE DE MILLORA DEL CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS

QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Pag.:
NUMERC CODI UA  DESCRIPCIO
P-1 F2414267 m3 Transport de terres i runes a I'abocador, carregat amb mitjans mecanics i temps d'espera per 7,89
a la carrega, amb camié de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, incloent
canon de I'abocador
Altres conceptes 7,89000
P-2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 22,16 €
B0111000 | Aigua 0,00000 €
B0372000 m3  Tot-u artificial 19,98000 €
Altres conceptes 2,18000 €
P-3 FO9G1D2G5 m3 Paviment de formigé amb fibres HM-30. escampat amb transport interior mecanic, estesa i 110,46
vibratge mecanic i acabat reglejat
B06B2300 m3  Paviment de formigd amb fibres HM-30 91,29750
Altres conceptes 19,16250
P-4 FA000001 P.A Per a la reposicié de servituds afectades durant les obres 1.650,00
Sense descomposicio 1.650,00000
P-5 FA000003 P.A Despeses seguretat i salut 460,00
Sense descomposicio 460,00000
P-6 FB389001 m2 Neteja de vorals 1,64
Sense descomposicio 1,64000
p-7 FBA31110  m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 25,00
amb maquina d'accionament manual
Sense descomposicid 25,00000
P-8 FBB11111 u Placa amb lamina reflectora d'intensitat normal triangular, de 70 cm de costat, per a senyals 90,00
de transit, fixada mecanicament
Sense descomposicid 90,00000
P-9 FBB11351 u Placa amb lamina reflectora d'intensitat normal, octogonal de 60 cm de diametre, per a 90,00
senyals de transit, fixada mecanicament
Sense descomposicid 90,00000
P-10 G2212101  m3 Excavacio en zona de desmunt, en tot tipus de terreny, amb mitjans mecanics i carrega 2,79
sobre camié
Altres conceptes 2,79000
P-11 G2262111  m3 Estesa i piconatge de sol adequat, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb 9,34
compactacié del 95 % PN, utilitzant corré vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectacié
B03D5000 m3  Terra adequada 6,39000
B0111000 | Aigua 0,00000
Altres conceptes 2,95000
P-12 PBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 200x50x3 mm, col.locat a terra i formigonat 50,00
Sense descomposicio 50,00000

Aquest document és una copia simple del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://capmany.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificacié' que apareix a la capcalera.
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PROJECTE DE MILLORA DEL CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS

PRESSUPOST 1
Obra 01 Pressupost
Capitol 01 CAMI DEL VEINAT DE BOSQUEROS
Subcapitol 01 MOVIMENT DE TERRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMICAMENT IMPORT
1 FB389001 m2 Neteja de vorals (P - 6) 1,64 820,000 1.344,80
2 G2212101 m3 Excavacio en zona de desmunt, en tot tipus de terreny, amb mitjans 2,79 373,100 1.040,95
mecanics i carrega sobre camié (P - 10)
3 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sol adequat, en tongades de 25 cm de gruix, 9,34 672,400 6.280,22
com a maxim, amb compactacié del 95 % PN, utilitzant corr vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectacié (P - 11)
4 F2414267 m3 Transport de terres i runes a l'abocador, carregat amb mitjans 7,89 455,100 3.590,74
mecanics i temps d'espera per a la carrega, amb camié de 12 t, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, incloent canon de I'abocador
(-1
TOTAL  Subcapitol 01.01.01 12.256,71
Obra 01 Pressupost
Capitol 01 CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS
Subcapitol 02 PAVIMENT
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMICAMENT IMPORT
1 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del 22,16 336,200 7.450,19
PM (P -2)
2 F9G1D2G5 m3 Paviment de formigé amb fibres HM-30. escampat amb transport 110,46 504,300 55.704,98
interior mecanic, estesa i vibratge mecanic i acabat reglejat (P - 3)
TOTAL  Subcapitol 01.01.02 63.155,17
Obra 01 Pressupost
Capitol 01 CAMI DEL VEINAT DE BOSQUEROS
Subcapitol 03 SENYALITZACIO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMICAMENT IMPORT
1 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i 25,00 7,200 180,00
microesferes de vidre, amb maquina d'accionament manual (P - 7)
2 FBB11111 u Placa amb lamina reflectora d'intensitat normal triangular, de 70 cm de 90,00 2,000 180,00
costat, per a senyals de transit, fixada mecanicament (P - 8)
3 FBB11351 u Placa amb lamina reflectora d'intensitat normal, octogonal de 60 cm de 90,00 1,000 90,00
diametre, per a senyals de transit, fixada mecanicament (P - 9)
4 PBBZ1220 u Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 200x50x3 mm, 50,00 3,000 150,00
col.locat a terra i formigonat (P - 12)
TOTAL  Subcapitol 01.01.03 600,00
Obra 01 Pressupost
Capitol 01 CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS
Subcapitol 04 OBRES ACCESSORIES
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMICAMENT IMPORT
1 FA000003 P.A Despeses seguretat i salut (P - 5) 460,00 1,000 460,00
2 FA000001 P.A Per a la reposicié de servituds afectades durant les obres (P - 4) 1.650,00 1,000 1.650,00
euros
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RESUM DE PRESSUPOST

1

NIVELL 3: Subcapitol Import
Subcapitol 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 12.256,71
Subcapitol 01.01.02 PAVIMENT 63.155,17
Subcapitol 01.01.03 SENYALITZACIO 600,00
Subcapitol 01.01.04 OBRES ACCESSORIES 2.110,00
Capitol 01.01 CAMi DEL VEINAT DE BOSQUEROS 78.121,88
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 CAMI DEL VEINAT DE BOSQUEROS 78.121,88
Obra 01 Pressupost 78.121,88
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 78.121,88

78.121,88

euros
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AJUNTAMENT DE CAPMANY

PROJECTE DE MILLORA DEL CAMIi DEL VEINAT DE BOSQUEROS

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 2
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL .....coooviivieieiie et 78.121,88
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 78.121,88........cccoooiiiiiiieiec e 10.155,84
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 78.121,88........ccoiiiiiiiicieiceeee e 4.687,31

Subtotal 92.965,03
21,00 % IVASOBRE 92.965,03.........cciiiiiiiie i 19.522,66
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 112.487,69

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( CENT DOTZE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS )

Capmany, octubre 2022
L Enginyer de C. C. i P.

BARTOMEU Firmado digitalmente por

BARTOMEU SOLEY

SOLEY ESPUNA - ESPURA - DNI 40268808V
Fecha: 2022.10.05
DNI'40268808V 1518559 +0200
Bartomeu Soley Espuila
Col.legiat ntm. 4.863




