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1. INTRODUCCIÓ 

El terme municipal de Siurana d’Empordà ocupa una superfície de 10,53 km2 i es troba situat al sud 

de la comarca de l’Alt Empordà entre els rius Fluvià i Muga. 

Dins aquest context geogràfic, Siurana d’Empordà delimita administrativament:  

- Al nord, amb Vilamalla 

- A l’oest, amb el terme municipal de Garrigàs 

- Al sud, amb Palau de Santa Eulàlia i Sant Miquel de Fluvià 

- A l’est, amb Riumors i Torroella de Fluvià 

 

 

Figura 1.Context geogràfic del terme de Siurana d’Empordà 

2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 

Amb data novembre de 2019 ABM va redactar la Memòria Tècnica per les obres de millora del 

drenatge del camí de Siurana a Sant Tomàs de Fluvià, per presentar a la línia de subvenció per 

inversions del PUOSC 2020-2024. El document incorporava les actuacions de millora del drenatge 

en un tram de 1.550 metres de longitud, consistents en el formigonat de les cunetes existents, i en 

la instal·lació de diverses obres de drenatge transversal per tal de conduir correctament l’escorrentiu 

superficial. 

.

.

. 
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Actualment, part de les actuacions contemplades en la memòria tècnica ja han estat executades, i 

l’Ajuntament té interès en desenvolupar la resta d’actuacions plantejades, així com incorporar la 

canalització del tram final de l’eix de drenatge, abans de desaiguar al torrent natural que aflueix cap 

a la Riera de Siurana. 

Tanmateix, les cunetes ja executades presenten problemes de compactació en la part posterior, en 

l’espai comprès entre la cuneta i el talús, i això ha comportat l’erosió i soscavació d’aquesta franja 

per efecte de l’escorrentiu, fet que provoca que l’aigua no sigui recollida per la cuneta, i quedi 

embassada en aquesta franja. 

3. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu dels treballs és dissenyar, definir i valorar a nivell de projecte constructiu totes les obres 

de millora del drenatge al camí de Siurana a Sant Tomàs de Fluvià, incloent la millora i 

condicionament de les cunetes existent, així com de la resta d’elements de drenatge per tal de 

garantir la seva funcionalitat i alhora la seguretat dels usuaris, i incloent també la canalització del 

tram final de la xarxa, abans de desaiguar cap al torrent. 

 

Figura 2. Àmbit del projecte. 
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4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per la realització del present projecte d’urbanització s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:50.000, 

1:5.000 i 1:1000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i taquimètrics de detall a escala 

1:250 i elaborats per l’enginyer de topografia Eduard Gailhajanet Bota. A l’annex núm. 1 s’adjunta 

l’aixecament topogràfic. 

S’han utilitzat també les ortofotomapes a escala 1:25.000, 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000 de l’ICGC. 

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89. 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Per garantir el correcte funcionament de la xarxa de drenatge a l’àmbit del projecte s’han projectat 

les següents actuacions: 

- Millora del drenatge longitudinal de la carretera, en particular dels accessos i dels espais 

existents entre les cunetes i els desmunts. El accessos que actualment no permeten la 

correcta continuïtat del drenatge, es condicionaran amb la formació de guals. La franja 

soscavada entre les cunetes de formigó existents i els talussos es repararan i compactaran 

amb aportació de tot-u artificial. 

- Canalització del tram final de 112 metres que comunica el drenatge de la carretera amb el 

torrent innominat que aflueix cap a la Riera de Siurana, restaurant la franja superficial 

resultant com a zona verda. 

- Pavimentació del camí adjacent al tram canalitzat i formació de cunetes trepitjables que 

condueixin correctament l’escorrentiu cap al punt de desguàs. 

- Arranjament i millora de les arquetes de drenatge existents, corresponents a les obres de 

drenatge transversals, amb la col·locació de reixes que garanteixin la seguretat dels usuaris 

de la via. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Els treballs s’iniciaran amb la instal·lació de la caseta d’obra, la zona d’aplec de materials, i el parc 

de maquinària. Es senyalitzaran les obres i es realitzaran tots els provisionals de serveis necessaris 

per a l’execució dels treballs. Un cop realitzada la posta en obra, s’esbrossarà el terreny a actuar, es 

netejaran les cunetes i les canonades presents a l’àmbit i s’enderrocarà el salvacunetes i el pont que 

dona accés a la parcel·la adjacent al tram final que es vol canalitzar. 

Després es realitzarà l’excavació dels marges de les cunetes i s’ompliran amb tot-ú artificial 

correctament compactat. Al punt baix de les cunetes es col·locarà una reixa per protegir les arquetes 

d’entrada a les obres de drenatge existents. També es realitzarà un nou gual d’accés en un dels 

accessos a parcel·la existents des del camí de Siurana a Sant Tomàs de Fluvià. 

 

Figura 3.Secció tipus del camí de Siurana. 

En el tram de canalització, s’excavarà la rasa, s’estendrà una capa de 30 cm de graves al fons i una 

capa de formigó en massa de 10 cm de gruix. A sobre del formigó es col·locarà el tub de formigó 

vibropremsat de 1.000 mm de diàmetre. El tub s’arronyonarà amb formigó amb massa fins a 15 cm, 

i la resta de la rasa es reblirà amb material de la pròpia obra i sòl d’aportació. En el tram d’accés a la 

parcel·la, la rasa es reblirà en la seva totalitat amb formigó en massa. 

 

Figura 4. Secció tipus canalització. 
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A l’entrada de la canalització es construirà una arqueta de ressalt per tal de poder connectar les 

obres de drenatge existent al nou tram canalitzat. També es construirà una nova arqueta de registre 

al centre, que interceptarà una sortida de pluvials existent. A la sortida de la canalització es col·locarà 

un broc de formigó prefabricat i es protegirà el fons i el marge del torrent innominat amb escullera 

calcària de 800 a 1.200 kg de pes. 

Pel que fa al camí de terra, es regularitzarà la superfície i s’adequarà mitjançant una capa de 20 cm 

de paviment de formigó, i es construirà una cuneta trepitjable tipus TTR-10 que facilitarà el desguàs 

cap al torrent. 

Sobre la nova canalització s’estendrà una capa de 20 cm de terra vegetal i es realitzarà una 

hidrosembra amb llavors autòctones. 

7. SERVEIS AFECTATS / EXISTENTS 

Els treballs per determinar quines instal·lacions i serveis es veuran afectats per les obres han consistit 

en consultes efectuades a les companyies de serveis i organismes per conèixer quins serveis hi ha 

a la zona del projecte. L’objectiu final és estudiar quines instal·lacions i serveis, siguin públics o 

privats, puguin ésser afectats per les obres del projecte i definir i valorar la seva modificació o 

restitució. 

Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte i la cartografia a escala 

1:1000 i s’han efectuat les consultes pertinents a través de la plataforma eWise d’Acefat 

(HTTP://EWISE.ACEFAT.COM). La investigació realitzada ha permès recopilar la informació de 

cadascun dels tipus de servei i la companyia propietària. 

A la zona d’actuació s’hi detecten diverses línies de telefonia i electricitat, però no es preveu que cap 

dels serveis existents quedi afectat per les obres projectades. 

8. EXPROPIACIONS 

Els terrenys afectats per l’execució de les obres previstes en el present projecte constructiu, 

pertanyen al terme municipal de Siurana. Al plànol núm. 8 Superficies afectades es presenta l’afecció 

a cadascuna de les parcel·les adjacents als camins objecte del projecte. 

En aquest apartat s’adjunta la relació de parcel·les afectades per les actuacions projectades, amb 

les dades cadastrals i la superfície afectada. Les dades de les parcel·les s’han obtingut a partir de la 

informació cadastral de la Dirección General del Catastro consultada a la web 

http://www.catastro.meh.es/. 

Totes les parcel·les afectades queden reflectides a la següent taula: 

http://ewise.acefat.com/
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Imatge 1. Superficies afectades. 

Abans de l’inici de les obres caldrà disposar de tots els terrenys afectats, ja sigui a través de cessions 

o acords amb els propietaris, o bé mitjançant expropiació forçosa amb caràcter d’urgència que es 

farà d’acord amb el que disposa la vigent Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expropiació i el seu 

Reglament de data 26 d’abril de 1957. 

9. AFECCIONS A LLERES PÚBLIQUES I ESPAIS D’INTERÉS NATURAL 

Les obres dissenyades en aquest projecte no afecten a espais inclosos en el PEIN o en altres figures 

d’especial protecció (Xarxa Natura 2000, ENPE...) i no s’inclouen dins dels preceptes inclosos en la 

Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental pels quals no és necessari sotmetre el projecte a una avaluació 

ambiental de cap tipus. 

Les obres afecten l’espai de domini públic hidràulic del torrent innominat que aflueix a la Riera de 

Siurana, en l’àmbit d'execució de les obres del projecte. El pressupost de les obres inclou totes les 

partides necessàries perquè, un cop executades les obres, les lleres restin netes de qualsevol 

abocament de terra, runa d’obres o material. 

PROJECTE Polígon Parcel·la Referència Cadastral

17057-001 3 51 17057A00300051 Rústic 132

17057-002 3 101 17057A00300101 Rústic 251

17057-003 3 100 17057A00300100 Rústic 112

17057-004 3 86 17057A00300086 Rústic 43

17057-005 2

17057-006 3 138 17057A00300138 Rústic 394

17057-007 3 80 17057A00300080 Rústic 332

17057-008 3 9031 17057A00309031 Rústic 482

17057-009 3 79 17057A00300079 Rústic 417

17057-010 3 9032 17057A00300119 Rústic 3

17057-011 3 52 17057A00300052 Rústic 18

17057-012 3 9018 17057A00309018 Rústic 53

Nº FINCA Referència cadastral

Naturalesa
Superficies 

afectades
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10. GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb 

la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’annex núm. 4 d’aquesta memòria inclou l’Estudi Gestió de Residus per tal realitzar el seguiment i 

control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. El pressupost inclou les partides 

corresponent a la gestió de residus, ja sigui de forma explícita en el capítol corresponent o be inclòs 

dins les pròpies partides d’obra. 

11. CONTROL DE QUALITAT 

En acompliment de la normativa vigent, el projecte incorpora el Pla de Control de Qualitat per a 

l’execució de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la 

quantitat d’assaigs a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la 

modificació de les freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment 

a la proposta del pla del control de qualitat. 

A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en el 

pressupost de les obres que haurà d’assumir el contractista, sempre que aquest cost no superi l’1,0 

% del pressupost del projecte. 

12. SEGURETAT I SALUT 

En acompliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 paràgraf 

g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l’annex núm. 3 s’inclou un Estudi de 

Seguretat i Salut en el qual s’indiquen les mesures de seguretat i mesures preventives per evitar 

possibles accidents i/o malalties professionals. 

El pressupost de Seguretat i Salut (PEM) puja la quantitat de: DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-

SET euros amb CINQUANTA cèntims (2.257,50 €). 



 

Projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana a 

Sant Tomàs de Fluvià 

Memòria 
 

10 22116_Memoria 

13. PLA DE TREBALLS, TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de 

les obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en aquest 

projecte sigui de DOS (2) mesos. 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest 

període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir 

qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

14. EXECUCIÓ DE LES OBRES I DIVISIÓ EN LOTS 

L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de treballs 

previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un camí crític amb 

activitats entrelligades entre sí. La divisió per lots d’aquesta obra provocaria que l'execució del 

contracte fos excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria l’esforç 

d’haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria comportar 

un greu risc de soscavar l'execució adequada del contracte. 

La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la conveniència de 

dividir els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir de forma autònoma i 

basant-se en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisió administrativa o 

judicial”, per tant en aquest cas es considera que no seria pertinent la divisió en lots per la licitació 

de l’obra.  

15. PRESSUPOST 

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 

materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com es 

justifica a l’annex núm. 5. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses 

d’assaigs especificats a l’annex de Control de Qualitat. 

Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d’assaigs de Control de 

Qualitat. 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 

pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual s’obté 

el següent resum: 

Pressupost general d’execució material: CENT VINT-I-CINC MIL CENT QUARANTA-QUATRE euros 

amb DOS cèntims (125.144,02 €). 
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El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en concepte 

de despeses generals i un 6% de benefici industrial, resultant en un Pressupost general d’execució 

per contracte (sense IVA): CENT QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-UN euros amb 

TRENTA-VUIT cèntims (148.921,38 €). 

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), resultant 

finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA): CENT VUITANTA MIL CENT 

NORANTA-QUATRE euros amb VUITANTA-SET cèntims (180.194,87 €). 

16. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per 

la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, per no 

excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 

17. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  no és 

exigible la classificació del contractista per part de les administracions per a l'execució de contractes 

d'obres que el seu el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros.  

En aquest cas, el contractista podrà acreditar la seva solvència tant mitjançant la seva classificació 

com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació que correspongui al contracte, o bé 

acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits ens els plecs del contracte. 
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18. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

D’acord amb l’article 233 de la LCAP, per als projectes d'obres de primer establiment, reforma o 

gran reparació amb pressupost base de licitació (IVA exclòs) inferior a 500.000,00 euros, es pot 

simplificar, refondre o fins i tot suprimir, algun o alguns dels documents del projecte constructiu 

d’acord amb el què preveu la Llei. Per tant, tenint en compte l’abast i l’import estimat de les obres, 

es considera suficient la redacció d’un projecte simplificat o reduït que inclou els següents 

documents: 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

Annex núm. 1 .-  Aixecament topogràfic 

Annex núm. 2 .-  Estudi de drenatge 

Annex núm. 3 .-  Estudi de Seguretat i Salut 

Annex núm. 4 .-  Gestió de residus 

Annex núm. 5 .-  Justificació de preus 

 

DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS 

Plànol núm. 1. Situació, emplaçament i índex  

Plànol núm. 2. Distribució de fulls 

Plànol núm. 3. Planta topogràfica 

Plànol núm. 4. Planta general 

Plànol núm. 5. Planta traçat i replanteig 

Plànol núm. 6. Perfils longitudinals 

Plànol núm. 7. Perfils transversals 

Plànol núm. 8. Seccions tipus i detalls 

Plànol núm. 9. Serveis existents 

Plànol núm. 10. Superficies afectades 

 

 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 
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19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 233 de la 

Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en 

el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i 

cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada 

a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de 

l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 

20. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest 

projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a l’aprovació 

dels organismes competents. 

 

 

 

Siurana, setembre de 2022 

El redactor del projecte, 

 

Joan Macarro i Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 20.306 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per la redacció de present document s’ha utilitzat la cartografia i els ortofotomapes a escales 1:50000 i 

1:5000 i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el taquimètric de detall elaborat per l’Enginyer 

Tècnic en Topografia Eduard Gailhajanet i Bota. 

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència ETRS89 UTM 31. 

A continuació es presenta l’aixecament topogràfic. 
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MOTIU 
 
 
En Eduard Gailhajanet i Bota, Enginyer Tècnic en Topografia del Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics en Topografia de Catalunya, col·legiat número 5695, en 
exercici i domicili professional a Figueres, Carrer Santa Llogaia 62 2n 1a. 
 
 
 
ha estat requerit per l’empresa ABM Serveis d’Enginyeria SL, per la realització 
d’una medició topogràfica dels següents àmbits: 

 

 Aixecament topogràfic de detall d’uns 3.500 m2 de l’eix de drenatge 
que discorre al límit del sòl urbà, des del camí de Siurana a Sant Tomàs 
de Fluvià fins al torrent innominat 
 
 Aixecament topogràfic de detall d’uns 7.500 m2 , d’un trams d’uns 500 
metres del camí de Siurana a Sant Tomà de Fluvià 

 
 

 
 
 

Figura1.1. Imatge situació de l’àmbit 
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METODOLOGIA 
 
El treball s’ha realitzat amb coordenades UTM, ajust ETRS89, fus31N.  
Aquest ajust està constituït per: 

 
- El·lipsoide GRS80 
- i las cotes estan referides a la superfície definida per el nivell mig del 
mar a Alacant. 
 

El treball s’ha dividit en 2 fases diferents 
 

 Primera, Medició amb un GPS GNSS model GS18 (el qual treballa amb doble 

freqüència, utilitzant dues constel·lacions de satèl·lits com son la GPS i la GLONASS, de forma que la 
posició obtinguda està corregida a través de la base fixa de les Planes, pertanyent a la xarxa de vèrtexs 

que facilita l’ Institut Cartogràfic de Catalunya) on la tipologia de les zones ens ho permetia, així 
com la col·locació de tres punts de referència per els treballs posteriors amb estació 
total 
 

 Segona, Medició mitjançant la utilització d’una Estació Total Leyca TS16 
robotitzada i tots els seus elements auxiliars, la qual té les següents 
característiques (Augments: 30x, Precisió angular: 3”, Precisió distància: 1mm + 1ppm, Precisió 

plomada làser: 1mm a 1,5m) estacionant de forma inversa als tres punts de referencia 
esmentats, hem radiat els punts visibles sobretot de la zona de l’eix de drenatge 
on hi ha un accés a una finca 
 

punt X (m) Y (m) Z (m) 

R1 499632,892 4672793,985 28,687 

R2 499612,443 4672789,634 30,688 

R3 499605,677 4672795,717 30,83 

 
 
 

TREBALLS DE GABINET 
 
Elaboració d’arxiu CAD topogràfic de la zona topografiada incidint amb el traçat 
del camí i els marges contiguus, així com el rec de drenatge que discorre al límit 
del sòl urbà 

 
 
 

Figueres, 29 de Setembre de 2022 
 
 

Eduard Gailhajanet i Bota 
Enginyer Tècnic en Topografia 

col·legiat núm. 5695 COETT 
 

 

usuari
firma



Eduard Gailhajanet i Bota                                               ENGINYER TÈCNIC EN TOPOGRAFIA 
Col·legiat COETT núm. 5695 

5 
 

 
 
 
 
LLISTAT DE PUNTS 
 



punts porqueres

coordenades UTM ETRS89 Fus 31

punt X (m) Y (m) Z (m) punt X (m) Y (m) Z (m) punt X (m) Y (m) Z (m)

3 479255,477 4662074,084 178,874 74 479203,822 4661909,403 179,155 150 479174,094 4661819,916 179,820

4 479255,374 4662074,211 177,626 75 479202,962 4661909,871 179,567 151 479173,655 4661820,413 179,707

5 479256,146 4662074,330 178,866 76 479204,449 4661909,096 179,312 152 479173,145 4661820,679 179,679

6 479253,535 4662065,993 178,947 77 479204,333 4661909,134 179,322 153 479174,607 4661819,940 179,835

7 479252,768 4662066,133 178,910 78 479200,517 4661895,867 179,373 155 479174,611 4661819,946 180,561

8 479252,518 4662066,171 177,685 79 479200,189 4661895,850 179,191 156 479173,147 4661820,684 180,546

9 479251,006 4662062,022 177,713 80 479201,100 4661895,646 180,328 157 479172,807 4661820,861 180,800

10 479251,272 4662062,000 178,950 81 479201,521 4661895,625 180,368 158 479174,942 4661819,783 180,844

11 479251,930 4662061,158 178,985 82 479201,777 4661895,572 180,362 159 479170,708 4661814,558 179,624

12 479248,061 4662050,100 179,086 83 479203,965 4661894,670 180,408 160 479170,989 4661814,386 180,022

13 479247,397 4662050,203 179,005 84 479198,956 4661878,063 180,533 161 479171,780 4661813,993 180,846

14 479246,612 4662050,514 177,977 85 479196,777 4661878,607 180,486 162 479172,199 4661813,692 180,979

15 479246,252 4662050,589 177,713 86 479196,374 4661878,770 180,507 163 479172,519 4661813,581 180,996

16 479241,434 4662037,534 177,936 87 479196,033 4661878,857 180,468 164 479174,630 4661812,498 181,074

17 479241,921 4662037,339 178,073 88 479195,328 4661879,115 179,518 165 479166,321 4661798,231 181,218

18 479242,613 4662037,072 179,090 89 479194,945 4661879,225 179,215 166 479164,245 4661799,243 181,200

19 479243,293 4662036,767 179,201 90 479195,543 4661867,422 180,547 167 479164,021 4661799,333 181,202

20 479237,938 4662020,784 179,356 91 479193,516 4661867,848 180,483 168 479163,534 4661799,551 181,116

21 479237,481 4662020,678 179,347 92 479192,771 4661868,061 180,443 169 479162,865 4661799,968 180,003

22 479236,684 4662020,854 178,263 93 479191,090 4661862,962 180,549 170 479162,517 4661800,107 179,900

23 479236,209 4662021,127 178,036 94 479191,833 4661862,711 180,593 171 479157,552 4661784,110 181,382

24 479231,582 4662007,170 178,080 95 479194,005 4661862,279 180,637 172 479153,754 4661786,190 180,036

25 479232,091 4662007,048 178,449 96 479192,655 4661857,481 180,685 173 479153,972 4661786,009 180,330

26 479232,818 4662006,775 179,428 97 479190,479 4661858,361 180,608 174 479154,784 4661785,439 181,278

27 479233,202 4662006,723 179,503 98 479190,120 4661858,425 180,590 175 479154,993 4661785,209 181,380

28 479233,362 4662006,646 179,500 99 479194,172 4661872,424 180,465 176 479155,171 4661784,997 181,366

29 479235,609 4662005,908 179,520 100 479193,943 4661872,204 180,460 177 479145,756 4661770,508 181,593

30 479230,093 4661988,278 179,700 101 479193,834 4661872,038 180,467 178 479145,530 4661770,669 181,597

31 479227,938 4661988,858 179,672 102 479193,082 4661870,252 180,483 179 479145,191 4661770,858 181,503

32 479227,644 4661988,931 179,656 103 479191,287 4661870,812 180,488 180 479144,115 4661771,704 180,638

33 479227,224 4661989,017 179,559 104 479191,490 4661870,775 180,276 181 479143,714 4661771,803 180,393

34 479226,554 4661989,036 178,407 105 479193,075 4661870,261 180,271 182 479147,610 4661769,129 181,554

35 479226,291 4661989,180 178,336 106 479193,929 4661872,212 179,952 183 479138,837 4661754,075 181,721

36 479221,440 4661972,423 178,405 107 479193,860 4661872,076 179,899 184 479134,480 4661756,123 180,519

37 479221,738 4661972,396 178,552 108 479193,077 4661870,268 179,335 185 479134,742 4661755,940 180,603

38 479222,434 4661972,219 179,681 109 479191,576 4661870,988 179,519 186 479135,891 4661755,363 181,583

39 479222,782 4661972,149 179,778 110 479191,495 4661870,778 179,335 187 479136,365 4661755,074 181,770

40 479223,050 4661972,002 179,797 111 479188,285 4661861,040 179,213 188 479136,578 4661754,953 181,760

41 479225,376 4661971,245 179,875 113 479189,032 4661860,777 179,354 189 479129,436 4661740,986 181,841

42 479220,154 4661953,980 180,005 114 479189,395 4661860,214 179,617 190 479129,020 4661741,145 181,810

43 479218,144 4661954,694 179,943 116 479189,799 4661860,527 179,341 191 479128,577 4661741,266 181,721

44 479217,909 4661954,656 179,937 117 479189,803 4661860,536 180,318 192 479127,662 4661741,795 180,682

45 479217,339 4661954,767 179,807 118 479188,289 4661861,049 180,326 193 479127,466 4661741,891 180,633

46 479216,739 4661955,000 178,781 119 479188,062 4661861,151 180,580 194 479131,449 4661739,900 181,882

47 479216,484 4661955,143 178,615 120 479190,022 4661860,486 180,594 195 479126,788 4661735,585 181,891

48 479211,698 4661938,098 178,860 121 479190,169 4661859,744 180,537 196 479126,435 4661735,634 181,915

49 479211,973 4661938,043 179,080 122 479188,832 4661846,345 180,751 197 479126,015 4661735,677 181,809

50 479212,703 4661937,774 180,028 123 479186,582 4661846,695 180,687 198 479125,067 4661735,897 181,014

51 479213,164 4661937,681 180,111 124 479186,303 4661846,750 180,678 199 479124,653 4661736,019 180,851

52 479213,367 4661937,635 180,105 125 479185,712 4661846,902 180,537 200 479117,215 4661720,439 181,201

53 479215,544 4661936,956 180,140 126 479185,025 4661847,079 179,570 201 479121,251 4661718,601 182,157

54 479211,218 4661920,757 180,253 127 479184,766 4661847,207 179,469 202 479118,920 4661719,530 182,090

55 479208,901 4661921,062 180,238 128 479180,406 4661834,310 179,585 203 479118,669 4661719,597 182,086

56 479208,659 4661921,080 180,246 129 479180,776 4661834,187 179,757 204 479118,143 4661719,870 181,986

57 479208,169 4661921,184 180,173 130 479181,265 4661834,027 180,659 205 479117,374 4661720,261 181,285

58 479207,547 4661921,319 179,115 131 479181,572 4661833,887 180,738 206 479109,564 4661704,546 181,629

59 479207,204 4661921,331 179,023 132 479181,860 4661833,754 180,750 207 479110,629 4661704,018 182,322

60 479204,968 4661913,920 179,009 133 479184,110 4661832,886 180,864 208 479111,058 4661703,813 182,399

62 479205,967 4661913,825 180,291 135 479176,550 4661822,363 180,836 209 479111,255 4661703,726 182,370

63 479203,635 4661914,024 180,249 136 479176,905 4661822,159 180,883 210 479113,287 4661702,865 182,422

64 479205,773 4661913,856 179,166 137 479177,402 4661825,417 180,705 211 479109,252 4661704,509 181,575

65 479204,041 4661914,007 179,314 138 479177,339 4661825,814 179,700 212 479104,710 4661694,942 181,866

66 479205,772 4661913,846 180,100 139 479176,589 4661825,819 179,567 213 479105,241 4661694,719 182,033

67 479204,040 4661913,997 180,086 140 479177,351 4661825,450 179,636 214 479105,977 4661694,267 182,459

68 479206,013 4661910,439 180,348 142 479175,799 4661826,207 179,767 215 479106,488 4661693,998 182,545

69 479205,663 4661910,580 180,324 143 479175,797 4661826,203 180,540 216 479106,712 4661693,903 182,555

70 479208,272 4661909,825 180,345 144 479177,348 4661825,443 180,549 217 479108,923 4661692,969 182,621

71 479202,488 4661910,144 180,344 145 479177,515 4661825,355 180,783 218 479103,969 4661682,937 182,815

72 479204,541 4661909,067 180,279 146 479175,302 4661826,442 180,834 219 479101,798 4661683,390 182,841

73 479204,696 4661908,682 180,275 149 479174,815 4661819,512 180,802 220 479101,493 4661683,528 182,846
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punt X (m) Y (m) Z (m) punt X (m) Y (m) Z (m) punt X (m) Y (m) Z (m)

221 479101,675 4661685,581 182,572 292 479048,203 4661529,907 184,087 366 479016,242 4661445,084 186,624

222 479099,712 4661681,497 182,653 293 479053,037 4661528,259 185,389 367 479017,376 4661444,534 186,787

223 479099,669 4661681,575 182,629 294 479049,177 4661514,327 185,609 368 479017,554 4661444,362 186,777

224 479098,041 4661682,330 182,733 295 479046,705 4661515,164 185,604 369 479019,846 4661443,182 186,829

225 479099,634 4661686,381 182,655 296 479046,400 4661515,245 185,617 370 479013,297 4661430,529 187,080

226 479101,364 4661685,510 182,664 297 479045,624 4661515,434 185,532 371 479011,217 4661431,542 187,020

227 479101,178 4661685,944 181,941 298 479044,855 4661515,612 185,183 372 479010,961 4661431,596 187,027

228 479100,420 4661686,002 181,962 299 479044,314 4661515,741 184,537 373 479010,504 4661431,758 187,007

229 479099,344 4661681,357 181,876 300 479043,887 4661515,768 184,306 374 479009,594 4661432,223 186,186

230 479098,920 4661681,892 181,781 301 479044,204 4661507,999 185,663 375 479009,409 4661432,318 185,966

231 479099,577 4661681,614 182,454 302 479044,457 4661507,948 185,675 376 479001,185 4661417,879 186,602

232 479101,242 4661685,570 182,484 303 479047,050 4661507,467 185,716 377 479001,628 4661417,658 186,743

235 479099,574 4661681,606 181,795 304 479044,800 4661500,027 185,846 378 479002,207 4661417,549 187,103

236 479098,126 4661682,283 182,046 305 479042,298 4661501,260 185,757 379 479003,588 4661417,027 187,333

237 479101,402 4661685,512 181,990 306 479042,037 4661501,384 185,777 380 479003,825 4661416,888 187,354

238 479099,938 4661686,242 182,051 307 479039,393 4661494,270 185,840 381 479005,946 4661415,807 187,380

239 479093,125 4661668,779 182,034 308 479039,718 4661494,188 185,868 384 479000,265 4661415,093 186,874

240 479093,329 4661668,662 182,096 309 479042,522 4661493,401 185,961 385 478999,821 4661414,452 186,759

241 479094,022 4661668,388 182,940 310 479043,233 4661509,963 185,578 386 479000,116 4661414,811 187,275

242 479094,558 4661668,141 183,098 311 479042,925 4661510,176 184,691 387 479000,413 4661415,310 187,258

243 479094,710 4661667,995 183,106 312 479042,305 4661507,559 184,751 388 479000,616 4661415,828 186,613

244 479096,951 4661667,031 183,116 313 479042,496 4661507,666 185,595 389 478995,907 4661410,569 186,785

245 479090,085 4661650,563 183,399 314 479041,519 4661505,237 185,644 390 478996,391 4661410,283 186,880

246 479087,995 4661651,386 183,421 315 479041,502 4661505,287 184,873 391 478999,413 4661408,604 187,538

247 479087,598 4661651,525 183,440 316 479041,297 4661505,365 184,851 392 478999,645 4661408,553 187,552

248 479087,061 4661651,725 183,373 317 479041,109 4661505,453 184,726 393 479001,868 4661407,335 187,605

249 479086,124 4661651,949 182,516 318 479040,147 4661505,719 184,708 394 478997,493 4661407,092 187,675

250 479085,860 4661652,008 182,339 319 479038,757 4661506,169 185,654 395 478996,329 4661407,747 187,488

251 479079,853 4661634,985 182,620 320 479038,759 4661506,174 184,710 396 478995,760 4661395,106 187,813

252 479080,184 4661634,793 182,765 321 479041,290 4661505,350 185,363 397 478993,515 4661396,289 187,798

253 479081,032 4661634,509 183,539 322 479038,757 4661506,171 185,337 398 478993,178 4661396,431 187,744

254 479081,522 4661634,394 183,597 323 479035,154 4661496,999 185,509 399 478990,358 4661397,621 187,721

255 479081,821 4661634,361 183,596 324 479037,754 4661496,011 185,494 400 478989,208 4661398,100 186,951

256 479084,120 4661633,623 183,615 325 479037,753 4661496,007 184,575 401 478988,750 4661398,396 186,914

257 479078,743 4661615,794 183,860 326 479035,152 4661496,995 184,656 402 478985,782 4661393,039 186,788

258 479076,289 4661616,498 183,827 327 479034,899 4661497,099 185,819 404 478987,340 4661392,157 187,922

259 479076,039 4661616,526 183,827 328 479038,008 4661495,919 185,806 405 478988,621 4661386,256 188,005

260 479075,232 4661616,801 183,758 329 479037,390 4661496,137 184,546 406 478988,371 4661386,470 187,954

261 479074,343 4661616,939 182,980 330 479036,431 4661496,494 184,645 407 478990,614 4661385,161 188,002

262 479073,987 4661617,007 182,924 331 479032,932 4661487,931 184,708 408 478984,290 4661371,883 188,298

263 479068,567 4661599,595 183,218 332 479033,088 4661487,796 184,761 409 478982,104 4661372,751 188,325

264 479068,835 4661599,464 183,320 333 479036,054 4661491,075 185,792 410 478981,808 4661372,827 188,331

265 479069,916 4661599,113 184,073 334 479035,547 4661491,231 184,719 411 478975,817 4661360,314 188,537

266 479069,416 4661599,233 183,958 335 479035,366 4661489,061 185,785 412 478976,032 4661360,198 188,597

267 479070,792 4661598,889 184,122 336 479033,961 4661487,687 185,810 413 478978,494 4661359,652 188,556

268 479071,008 4661598,820 184,120 337 479036,457 4661486,571 185,994 414 478990,896 4661402,094 186,783

269 479073,552 4661598,110 184,151 338 479036,738 4661486,493 185,993 415 478992,658 4661401,324 187,530

270 479068,619 4661580,833 184,443 339 479039,045 4661485,554 186,092 417 478986,221 4661392,716 186,735

271 479063,327 4661582,146 183,633 340 479031,818 4661468,993 186,344 418 478986,090 4661392,470 186,835

272 479063,666 4661581,954 183,798 341 479029,827 4661470,119 186,233 419 478986,087 4661392,466 187,679

273 479064,299 4661581,761 184,372 342 479029,558 4661470,180 186,245 420 478987,886 4661391,505 187,918

274 479065,675 4661581,426 184,447 343 479026,234 4661471,373 186,133 421 478983,337 4661393,924 188,719

275 479065,933 4661581,322 184,427 344 479025,217 4661471,708 185,250 422 478984,969 4661393,061 187,891

276 479060,816 4661563,574 184,761 345 479025,018 4661471,761 185,237 423 478984,973 4661393,064 186,993

277 479060,584 4661563,727 184,767 346 479019,274 4661456,834 185,509 424 478985,558 4661392,753 186,603

278 479060,004 4661563,894 184,737 347 479019,519 4661456,608 185,791 425 478978,243 4661386,951 188,931

279 479059,093 4661564,096 183,933 348 479020,336 4661456,094 186,304 426 478983,082 4661384,050 188,090

280 479058,735 4661564,167 183,726 349 479022,445 4661455,011 186,533 428 478981,650 4661384,902 187,163

281 479063,103 4661562,777 184,775 350 479022,702 4661454,900 186,538 429 478981,651 4661384,903 187,927

282 479058,370 4661546,070 185,097 351 479024,961 4661453,761 186,621 430 478980,528 4661385,573 188,109

283 479053,362 4661547,216 183,816 355 479018,822 4661452,999 186,356 431 478980,522 4661385,564 186,895

284 479053,699 4661547,289 183,855 356 479018,188 4661452,727 185,678 432 478981,102 4661385,225 186,988

285 479054,696 4661546,926 184,875 357 479017,875 4661452,732 185,581 433 478978,896 4661379,856 187,278

286 479055,702 4661546,645 185,079 358 479017,046 4661450,460 185,717 434 478980,033 4661379,121 188,278

287 479055,933 4661546,574 185,086 359 479017,543 4661450,193 185,886 435 478978,790 4661379,400 187,315

288 479050,869 4661529,192 185,369 360 479017,346 4661449,751 185,756 436 478978,788 4661379,397 188,048

289 479050,579 4661529,358 185,388 361 479016,130 4661450,143 185,809 437 478976,867 4661379,756 188,032

290 479050,023 4661529,434 185,299 364 479015,514 4661445,514 185,829 438 478976,868 4661379,760 187,457

291 479048,794 4661529,744 184,347 365 479016,054 4661446,500 185,811 439 478977,925 4661379,571 187,191
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440 478979,361 4661379,287 188,306 510 478996,645 4661419,131 188,293 580 479069,106 4661604,019 183,203

441 478976,145 4661379,889 188,417 511 478991,077 4661420,141 188,372 581 479071,825 4661620,990 184,397

442 478980,362 4661378,851 188,350 512 478995,217 4661433,498 188,036 582 479070,772 4661621,249 183,860

443 478980,360 4661378,849 188,344 513 478999,837 4661443,961 187,762 583 479062,539 4661623,983 183,911

444 478975,293 4661379,723 188,670 514 479004,583 4661428,854 187,880 584 479057,391 4661625,877 184,034

445 478974,970 4661376,644 188,740 515 479008,169 4661436,388 187,568 585 479064,213 4661643,124 183,724

446 478978,242 4661375,573 188,368 516 479005,954 4661466,259 187,020 586 479070,965 4661640,052 183,490

447 478978,344 4661375,235 188,357 517 479016,221 4661480,066 186,546 587 479076,257 4661638,246 183,566

448 478977,430 4661372,115 188,384 518 479023,461 4661489,442 186,403 588 479077,349 4661638,016 184,103

449 478976,716 4661374,799 186,963 519 479014,029 4661447,470 187,027 589 479083,730 4661654,238 183,743

450 478975,331 4661369,447 187,509 520 479014,547 4661450,745 187,031 590 479082,853 4661654,539 183,205

451 478975,591 4661369,736 187,623 521 479016,326 4661451,246 186,354 591 479074,953 4661657,921 183,195

452 478975,344 4661369,278 187,554 522 479020,853 4661463,478 185,973 592 479067,990 4661660,362 183,337

453 478974,606 4661369,373 187,561 523 479019,553 4661464,353 186,659 593 479076,378 4661677,951 182,978

454 478974,679 4661370,668 187,612 524 479025,495 4661477,344 186,269 594 479083,799 4661674,561 182,770

455 478973,671 4661371,815 187,231 525 479026,184 4661477,016 185,890 595 479090,317 4661672,396 182,824

456 478971,995 4661371,060 187,406 526 479033,136 4661492,374 186,096 596 479090,807 4661672,201 183,080

457 478969,560 4661368,819 187,109 527 479033,538 4661492,097 184,937 597 479092,396 4661671,462 183,187

458 478969,246 4661368,888 187,142 528 479035,132 4661496,903 184,588 598 479093,232 4661671,191 182,233

459 478970,859 4661370,820 187,137 530 479038,354 4661506,594 185,767 599 479098,133 4661681,983 181,924

460 478970,383 4661370,568 188,473 531 479038,762 4661506,566 184,890 600 479097,639 4661682,388 182,778

461 478971,265 4661367,937 188,821 532 479039,839 4661506,520 184,763 601 479096,378 4661682,779 182,952

462 478972,815 4661370,030 188,645 533 479042,818 4661505,734 185,613 602 479097,935 4661687,260 182,787

463 478973,451 4661370,220 188,635 534 479040,528 4661504,717 185,743 603 479099,270 4661686,780 182,870

464 478973,944 4661369,161 188,634 535 479036,970 4661503,800 185,794 604 479099,879 4661686,272 182,154

465 478975,464 4661368,571 188,446 536 479031,411 4661504,991 185,951 605 479096,661 4661686,741 182,562

466 478976,181 4661368,921 188,421 537 479030,873 4661501,968 185,981 606 479097,277 4661687,346 182,636

468 478974,968 4661369,328 187,374 538 479034,259 4661500,319 185,864 607 479098,771 4661686,626 182,873

469 478974,953 4661362,153 187,420 539 479038,127 4661495,987 185,797 608 479096,979 4661683,544 182,884

470 478974,267 4661362,685 187,572 540 479027,770 4661509,148 185,987 609 479095,595 4661684,072 182,801

471 478974,239 4661361,784 187,591 541 479032,669 4661507,289 185,944 610 479100,095 4661690,499 183,013

472 478972,895 4661357,391 187,923 542 479036,856 4661507,606 185,907 611 479100,166 4661690,516 182,940

473 478973,727 4661357,259 188,536 543 479038,169 4661507,377 186,105 612 479090,277 4661689,702 182,470

474 478975,023 4661361,831 188,419 544 479039,663 4661512,681 186,042 613 479083,456 4661692,751 182,612

475 478974,909 4661363,377 188,427 545 479039,062 4661512,840 186,086 614 479089,374 4661704,105 182,355

476 478973,245 4661362,562 188,435 546 479038,222 4661513,075 185,709 615 479096,804 4661700,283 182,181

477 478971,476 4661359,576 189,055 547 479040,200 4661511,002 185,581 616 479102,124 4661697,309 182,307

478 478976,010 4661375,291 187,057 548 479040,486 4661511,005 184,985 617 479103,024 4661696,813 182,581

479 478974,269 4661376,539 188,848 549 479041,798 4661511,539 184,519 618 479103,503 4661696,613 182,593

480 478975,423 4661380,369 188,654 550 479028,388 4661516,021 185,781 619 479104,461 4661696,103 181,820

481 478974,743 4661381,383 188,735 551 479033,054 4661535,160 185,478 620 479109,858 4661706,896 181,594

482 478972,062 4661381,632 188,923 552 479039,540 4661532,918 185,376 621 479108,975 4661707,666 182,291

483 478969,479 4661380,965 189,084 553 479044,168 4661531,283 185,453 622 479108,313 4661707,649 182,408

484 478969,529 4661381,928 188,592 554 479044,896 4661531,037 185,818 623 479107,728 4661707,929 182,250

485 478969,445 4661383,135 189,299 555 479045,809 4661530,593 185,812 624 479107,735 4661707,937 182,238

486 478972,153 4661382,525 188,400 556 479047,817 4661530,044 184,079 625 479102,304 4661710,956 182,191

487 478974,324 4661382,528 188,292 557 479053,601 4661549,064 183,987 626 479096,201 4661713,458 182,213

488 478977,758 4661381,870 187,392 558 479052,018 4661549,705 185,297 627 479105,069 4661727,215 182,083

489 478973,314 4661383,373 188,846 559 479050,848 4661549,665 185,398 628 479111,632 4661726,686 181,878

490 478976,286 4661383,118 188,494 560 479050,057 4661549,943 185,088 629 479114,379 4661730,532 181,480

491 478977,524 4661384,285 188,422 561 479042,375 4661552,832 185,035 630 479115,072 4661724,237 181,953

492 478976,926 4661385,327 188,982 562 479036,487 4661555,319 185,210 631 479115,662 4661724,078 182,253

493 478979,202 4661386,247 188,395 563 479043,279 4661572,893 184,885 632 479116,640 4661723,735 182,207

494 478977,814 4661386,977 188,998 564 479050,660 4661569,926 184,723 633 479117,988 4661723,207 181,150

495 478977,977 4661386,870 188,969 565 479055,281 4661568,535 184,723 634 479120,797 4661732,719 182,050

496 478978,198 4661387,216 188,957 566 479056,418 4661568,276 185,129 635 479119,900 4661733,066 182,057

497 478977,987 4661387,370 189,001 567 479057,963 4661567,957 184,815 636 479121,877 4661734,076 181,732

498 478981,928 4661394,288 189,013 568 479059,185 4661567,562 183,684 637 479120,877 4661734,909 181,679

499 478982,195 4661394,150 188,967 569 479063,334 4661584,618 183,838 638 479120,120 4661734,846 181,800

500 478982,409 4661394,493 188,896 570 479062,091 4661585,245 184,669 639 479123,443 4661734,427 181,013

501 478982,290 4661394,555 188,933 571 479061,349 4661585,410 184,824 640 479122,634 4661735,401 181,002

502 478983,244 4661394,252 188,796 572 479060,547 4661585,701 184,490 641 479121,013 4661735,717 181,044

503 478985,452 4661393,254 186,865 573 479053,935 4661587,699 184,396 642 479117,363 4661731,912 181,474

504 478991,340 4661404,602 186,793 574 479047,934 4661589,788 184,642 643 479117,593 4661733,663 181,536

505 478989,428 4661405,905 188,314 575 479053,163 4661607,976 184,325 644 479115,349 4661733,622 181,385

506 478989,140 4661406,167 188,595 576 479059,420 4661606,330 184,129 645 479118,147 4661734,982 181,472

507 478991,039 4661408,179 188,003 577 479066,151 4661604,535 184,079 646 479118,312 4661734,961 181,513

508 479000,051 4661417,234 186,662 578 479067,175 4661604,277 184,446 647 479115,985 4661734,539 181,676

509 478997,558 4661418,694 188,053 579 479068,276 4661604,167 184,319 648 479119,075 4661735,933 180,919
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649 479116,159 4661735,568 181,041 721 479151,076 4661815,327 180,100 793 479189,768 4661869,464 180,622

650 479104,787 4661735,253 181,149 722 479158,903 4661811,122 180,111 794 479190,973 4661870,399 180,462

652 479104,637 4661733,854 181,910 723 479163,755 4661818,508 180,150 795 479190,538 4661870,948 180,560

653 479104,584 4661733,622 181,952 724 479165,181 4661825,543 180,847 796 479190,242 4661873,136 180,927

655 479121,040 4661738,423 182,111 725 479161,165 4661826,488 180,229 797 479189,457 4661873,545 180,270

657 479123,030 4661739,508 182,157 726 479161,585 4661827,356 180,878 798 479191,187 4661872,201 180,399

658 479124,438 4661736,601 180,896 727 479154,774 4661830,413 181,016 799 479190,723 4661873,036 180,864

659 479125,962 4661739,292 180,838 728 479154,535 4661829,536 180,057 800 479191,758 4661870,723 179,254

660 479123,681 4661740,655 182,008 729 479156,949 4661833,371 181,003 801 479190,928 4661871,351 180,348

661 479103,653 4661738,184 182,254 730 479161,507 4661836,239 180,309 802 479190,539 4661876,838 180,014

662 479104,220 4661737,817 182,115 731 479164,376 4661832,004 180,567 803 479191,561 4661876,267 180,592

663 479105,123 4661736,450 181,119 732 479163,733 4661832,337 180,539 804 479191,922 4661876,419 180,629

664 479115,481 4661736,443 181,129 733 479163,359 4661831,746 180,587 805 479192,149 4661876,356 180,636

665 479115,023 4661738,206 182,302 736 479164,466 4661831,221 180,663 806 479192,711 4661875,234 180,144

666 479114,996 4661738,573 182,336 738 479164,379 4661829,866 180,932 807 479193,424 4661875,073 179,394

667 479122,115 4661739,029 182,305 739 479169,730 4661827,660 180,966 808 479192,282 4661879,681 180,519

668 479122,032 4661738,549 182,162 740 479174,536 4661827,048 180,984 809 479189,246 4661890,052 179,756

669 479121,744 4661736,652 181,026 741 479174,633 4661828,233 180,864 810 479194,448 4661889,047 179,790

670 479131,266 4661751,067 180,703 742 479174,630 4661828,229 180,856 811 479195,395 4661888,839 180,425

671 479129,858 4661751,977 181,612 743 479174,628 4661828,234 180,857 812 479195,637 4661888,648 180,542

672 479129,145 4661752,447 181,905 744 479175,162 4661827,668 181,068 813 479196,825 4661888,459 180,081

673 479137,673 4661767,966 181,532 745 479175,248 4661828,033 181,065 814 479197,534 4661888,303 179,257

674 479138,331 4661767,826 181,448 746 479176,453 4661827,737 180,525 815 479200,915 4661899,976 179,185

675 479139,833 4661766,978 180,554 747 479176,890 4661826,945 179,615 816 479200,036 4661900,419 180,090

676 479149,333 4661780,939 180,285 748 479172,008 4661832,925 180,675 817 479199,376 4661901,561 180,442

677 479148,255 4661781,765 181,117 749 479166,557 4661832,074 180,731 818 479198,618 4661900,611 180,459

678 479147,512 4661782,671 181,361 750 479166,939 4661840,772 180,293 819 479197,919 4661900,757 179,726

679 479154,530 4661791,429 181,259 751 479169,760 4661845,941 180,188 820 479191,896 4661902,432 179,623

680 479155,534 4661791,034 180,900 752 479167,909 4661840,836 180,501 821 479192,587 4661915,520 179,449

681 479156,355 4661790,568 180,198 753 479168,137 4661840,962 180,702 822 479192,593 4661915,517 179,442

682 479164,062 4661803,404 179,988 754 479171,159 4661839,857 180,705 823 479199,491 4661911,623 179,642

683 479163,180 4661804,036 180,820 755 479171,295 4661839,615 180,646 824 479199,644 4661911,720 180,010

684 479162,445 4661804,503 181,156 756 479176,026 4661836,080 180,640 826 479199,923 4661908,840 179,641

685 479169,206 4661816,737 181,148 757 479176,991 4661839,162 180,485 827 479201,006 4661910,671 179,928

686 479169,550 4661816,294 181,077 758 479178,077 4661842,195 180,516 828 479201,101 4661908,711 180,529

687 479170,852 4661815,659 179,937 759 479179,203 4661845,033 180,470 829 479196,040 4661918,376 179,340

688 479173,006 4661820,419 179,809 760 479180,404 4661843,689 180,519 830 479201,576 4661915,560 180,064

689 479172,223 4661821,173 180,954 761 479180,936 4661843,424 180,973 831 479204,281 4661918,450 179,682

690 479171,600 4661821,265 181,086 762 479181,857 4661843,428 180,744 832 479201,118 4661910,174 180,012

691 479170,995 4661821,390 181,009 763 479183,107 4661842,957 179,646 833 479202,459 4661910,094 180,173

692 479169,497 4661820,451 180,522 764 479180,893 4661842,633 180,994 834 479201,711 4661910,587 180,454

693 479165,119 4661811,505 180,232 765 479179,282 4661844,998 180,541 835 479201,788 4661910,867 180,219

694 479165,781 4661810,903 181,218 766 479180,256 4661847,655 180,509 836 479203,027 4661914,581 180,287

695 479157,470 4661796,572 181,195 767 479181,386 4661851,014 180,374 837 479203,821 4661914,160 180,087

696 479156,422 4661796,971 180,209 768 479182,656 4661854,184 180,491 838 479201,736 4661908,950 180,435

697 479146,795 4661783,608 180,555 769 479183,406 4661852,152 180,436 839 479202,898 4661909,633 179,631

698 479147,544 4661783,028 181,374 770 479183,896 4661851,984 180,775 840 479203,393 4661909,621 179,144

699 479138,927 4661770,632 181,555 771 479184,500 4661851,493 180,670 841 479201,998 4661909,178 180,311

700 479138,287 4661770,764 180,755 772 479185,637 4661851,308 179,681 842 479204,536 4661913,956 179,019

701 479133,489 4661762,212 181,061 773 479184,001 4661851,704 180,787 843 479204,057 4661916,297 180,174

702 479133,772 4661762,007 181,722 774 479183,926 4661857,401 180,414 844 479198,471 4661929,195 179,022

703 479128,573 4661751,801 181,805 775 479185,571 4661861,612 180,461 845 479205,692 4661927,744 179,020

704 479128,047 4661752,019 181,284 776 479185,473 4661858,417 180,436 846 479207,115 4661927,566 180,035

705 479122,687 4661741,988 181,534 777 479185,767 4661860,596 180,523 847 479207,116 4661927,564 180,034

706 479121,590 4661739,922 181,846 778 479187,036 4661862,033 180,611 848 479208,301 4661927,048 179,029

707 479121,969 4661739,234 182,224 779 479186,924 4661860,469 180,764 849 479213,373 4661945,896 178,801

708 479115,049 4661738,827 182,236 780 479187,331 4661861,971 180,637 850 479213,038 4661945,996 179,339

709 479114,930 4661739,586 181,726 781 479184,656 4661862,880 180,662 851 479212,449 4661946,225 179,788

710 479104,098 4661738,930 181,595 782 479181,070 4661855,927 180,674 852 479212,310 4661946,199 179,779

711 479104,099 4661738,932 181,605 783 479177,676 4661857,040 180,680 853 479211,177 4661946,434 178,973

712 479103,748 4661738,449 182,123 784 479177,421 4661856,952 180,710 854 479204,789 4661948,114 178,921

713 479110,323 4661750,039 181,360 785 479174,413 4661858,060 180,698 855 479197,531 4661950,315 178,833

714 479117,901 4661746,921 181,374 786 479174,297 4661858,308 180,683 856 479212,823 4661950,621 179,193

715 479125,963 4661762,195 181,101 787 479177,098 4661862,323 180,693 857 479219,386 4661966,760 178,709

716 479118,496 4661766,030 180,973 788 479180,669 4661868,976 180,449 858 479219,200 4661967,901 179,399

717 479130,413 4661784,527 180,646 789 479183,880 4661878,555 179,985 859 479218,697 4661967,829 179,502

718 479137,453 4661779,864 180,707 790 479187,062 4661871,664 180,392 860 479218,526 4661967,824 179,440

719 479147,634 4661794,742 180,398 791 479188,742 4661871,927 180,709 861 479217,729 4661967,690 178,858

720 479140,263 4661799,960 180,340 792 479188,225 4661870,368 180,531 862 479209,516 4661970,286 178,777
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863 479203,659 4661972,122 178,696 929 479257,230 4662080,931 177,501 1008 479258,976 4662104,346 178,529

864 479210,758 4661988,737 178,626 930 479255,938 4662080,997 177,547 1009 479259,744 4662104,102 177,281

865 479218,839 4661986,193 178,717 931 479256,006 4662081,712 177,506 1010 479257,546 4662092,576 177,482

866 479223,046 4661985,059 179,153 932 479255,523 4662081,558 178,532 1011 479256,999 4662092,833 178,290

867 479222,648 4661985,180 178,766 933 479255,715 4662081,081 178,445 1012 479256,629 4662091,021 178,437

868 479223,334 4661984,656 179,493 934 479257,352 4662081,074 178,482 1013 479257,319 4662091,381 177,536

869 479223,798 4661984,184 179,376 935 479258,845 4662089,926 178,696 1014 479256,531 4662084,471 177,592

870 479224,527 4661984,032 178,384 936 479258,371 4662089,007 177,377 1015 479255,595 4662084,250 178,680

871 479223,322 4661984,004 179,518 937 479258,575 4662090,682 177,495 1016 479254,442 4662081,035 178,868

872 479229,424 4662005,187 179,324 938 479256,151 4662074,399 178,918 1017 479255,447 4662085,915 178,822

873 479230,284 4662003,966 178,225 939 479255,821 4662074,470 178,903 1018 479255,562 4662089,519 178,893

874 479229,696 4662004,239 179,086 940 479259,049 4662074,432 178,967 1019 479254,499 4662090,817 177,754

875 479229,162 4662004,828 179,274 941 479257,886 4662080,733 178,834 1020 479254,541 4662090,836 178,251

876 479228,361 4662004,820 178,749 942 479257,587 4662080,705 178,861 1021 479254,708 4662091,088 177,743

877 479218,594 4662008,700 178,606 944 479259,626 4662096,189 178,357 1022 479256,162 4662091,590 177,820

878 479213,555 4662010,929 178,564 945 479259,165 4662096,147 177,387 1023 479254,606 4662090,593 177,802

879 479218,487 4662022,572 178,560 946 479260,721 4662095,850 178,720 1024 479255,498 4662090,718 177,810

880 479219,771 4662026,481 178,570 947 479261,068 4662095,733 178,709 1025 479256,392 4662091,142 177,690

881 479228,411 4662021,624 178,570 948 479263,918 4662094,832 178,650 1026 479256,355 4662090,889 178,577

882 479233,027 4662018,884 179,028 949 479266,444 4662108,528 178,616 1027 479255,489 4662090,628 178,678

883 479232,031 4662017,937 178,644 950 479263,749 4662108,811 178,661 1028 479254,465 4662090,487 178,734

884 479231,324 4662018,997 178,574 951 479263,421 4662108,838 178,653 1029 479254,556 4662091,874 178,577

885 479228,540 4662020,831 178,516 952 479262,543 4662109,075 178,482 1030 479253,725 4662090,787 178,550

886 479233,198 4662018,332 179,143 953 479262,012 4662109,333 177,383 1031 479245,121 4662093,638 178,557

887 479233,620 4662017,627 179,106 954 479265,187 4662123,895 177,139 1032 479245,504 4662094,289 178,374

888 479234,221 4662017,402 178,204 955 479265,889 4662123,800 178,386 1033 479252,457 4662091,961 178,444

889 479233,085 4662017,255 179,238 956 479266,743 4662123,685 178,597 1034 479253,851 4662093,629 178,299

890 479236,151 4662026,443 179,142 957 479267,063 4662123,671 178,590 1035 479254,459 4662093,058 178,892

891 479236,868 4662028,593 179,096 958 479269,778 4662122,750 178,549 1036 479252,969 4662090,743 178,703

892 479237,120 4662028,639 179,103 959 479270,711 4662127,111 178,575 1037 479254,995 4662092,890 178,916

893 479236,709 4662029,412 178,700 960 479268,036 4662127,672 178,610 1038 479256,370 4662095,868 178,852

894 479238,256 4662028,831 178,018 961 479267,745 4662127,724 178,603 1039 479255,984 4662095,860 178,830

895 479241,645 4662039,253 178,011 962 479266,976 4662128,224 178,504 1040 479255,403 4662096,148 178,411

896 479240,667 4662039,900 179,158 963 479266,717 4662128,254 177,211 1041 479246,529 4662100,007 178,184

897 479240,675 4662039,895 179,140 964 479267,304 4662130,623 177,067 1042 479250,221 4662110,416 178,202

898 479240,023 4662039,989 178,699 965 479267,635 4662131,190 177,067 1043 479258,793 4662108,080 178,300

899 479240,719 4662041,177 178,923 966 479267,652 4662131,168 178,481 1044 479258,899 4662108,084 178,506

900 479243,047 4662046,959 178,865 967 479268,441 4662130,861 178,504 1045 479259,425 4662108,153 178,703

901 479244,453 4662051,724 178,789 968 479268,782 4662130,722 178,496 1046 479262,883 4662122,964 178,614

902 479244,907 4662051,539 178,986 969 479271,320 4662130,125 178,504 1047 479262,676 4662122,954 178,595

904 479246,138 4662051,149 177,833 970 479268,826 4662134,463 178,482 1048 479262,457 4662122,955 178,245

905 479245,083 4662053,222 178,816 971 479268,672 4662136,138 177,095 1049 479251,373 4662125,918 178,167

906 479246,658 4662056,244 179,035 972 479268,681 4662136,135 178,412 1052 479257,542 4662132,202 178,398

907 479249,929 4662065,773 178,895 973 479269,446 4662135,789 178,436 1054 479257,951 4662132,718 178,150

908 479250,217 4662065,841 178,946 974 479269,824 4662135,757 178,404 1055 479256,553 4662133,719 178,210

909 479250,221 4662065,691 178,931 975 479272,857 4662135,184 178,441 1056 479256,091 4662131,951 178,240

910 479250,195 4662065,849 178,960 976 479275,293 4662143,127 178,387 1057 479257,664 4662130,585 178,148

911 479250,613 4662065,932 178,654 977 479270,490 4662140,639 178,400 1058 479263,900 4662130,543 178,286

912 479250,748 4662065,361 177,992 978 479269,660 4662140,566 178,354 1059 479264,209 4662130,507 178,611

913 479253,853 4662073,298 177,692 979 479270,529 4662145,810 178,382 1060 479264,305 4662130,519 178,637

914 479254,335 4662074,773 177,684 980 479271,100 4662145,780 178,353 1061 479264,491 4662139,052 178,244

915 479255,354 4662074,184 177,633 981 479268,782 4662140,140 178,335 1062 479264,683 4662139,226 178,419

916 479253,419 4662075,047 178,944 982 479265,805 4662140,588 178,335 1063 479264,350 4662139,102 178,183

917 479253,688 4662073,441 178,638 985 479268,489 4662140,177 177,971 1064 479265,795 4662148,630 178,258

918 479254,141 4662074,615 178,639 986 479265,907 4662140,568 177,943 1065 479266,164 4662148,748 178,494

919 479253,969 4662074,701 178,867 987 479265,981 4662140,457 178,155 1066 479266,413 4662147,764 178,392

920 479255,501 4662074,069 178,812 988 479268,779 4662140,051 178,214 1067 479084,262 4661652,392 183,737

921 479255,462 4662074,082 178,604 991 479265,389 4662139,785 178,313 1068 479085,093 4661652,244 182,621

922 479254,140 4662074,625 178,641 1001 479267,221 4662139,699 176,710 1069 479079,153 4661635,088 182,870

923 479253,065 4662075,161 178,930 1002 479265,780 4662140,410 177,318 1070 479078,322 4661635,236 183,986

924 479254,317 4662081,064 178,852 1004 479265,419 4662134,410 178,488 1071 479073,312 4661617,234 183,085

925 479254,391 4662081,045 178,852 1005 479266,503 4662134,124 177,090 1072 479072,481 4661617,382 184,201

926 479255,439 4662081,080 178,828 1006 479263,700 4662120,278 177,080 1073 479268,773 4662140,131 176,710

927 479257,350 4662081,066 178,709 1007 479262,451 4662120,432 178,564 1074 479265,814 4662140,569 176,710

928 479257,533 4662081,053 178,884
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Aquest estudi respon, per una banda, a la necessitat de definir els paràmetres hidrològics que influeixen 

en el Projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana a Sant Tomàs de 

Fluvià, i per altra banda definir els elements de drenatge adients, per tal de donar sortida als escorrentius 

generats en l’ambit del projecte i conduir-los cap al rec Madral. 

L’estudi hidrològic té com a objecte fonamental la determinació dels cabals recollits en cada una de les 

conques interceptades per la traça, permetent definir la ubicació i característiques de les obres de 

drenatge necessàries. A tal efecte s'analitza la pluviometria de la zona, determinant els cabals màxims 

per a cada conca i pels diferents períodes de retorn considerats. Aquest càlcul es fa segons el mètode  

hidrometeorològic que recomana la Instrucció de Carreteres, 5.2.-IC. amb les últimes 

modificacionsproposades pel CEDEX, consistents en la inclusió de dos coeficients de correcció, i les 

recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publicades a “Recomanacions tècniques per 

als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”(març 2003). 

2. CARACTERITZACIÓ HIDROLÒGICA DE L’ÀMBIT DE PROJECTE 

El clima de l’Empordà és mediterrani Litoral Nord, si bé localment a l'interior té característiques d'un 

clima Mediterrani Prelitoral Nord. La distribució de la precipitació és bastant regular al llarg de tot l'any, 

tot i que hi ha un màxim força destacat a la tardor, amb un total anual escàs. El règim tèrmic a l'estiu és 

relativament calorós, mentre que a l'hivern és moderat, essent gairebé suau a la costa nord. Així, 

l'amplitud tèrmica anual és baixa. Només es consideren àrids els mesos de juliol i agost. A més, el 

període amb probabilitat de glaçades només queda comprès entre els mesos de novembre i març. 

A l’Empordà cal destacar tres vents: la tramuntana, un vent del nord amb una força molt notable, 

generalment d'hivern, que domina tota la plana de l'Empordà i n'és el més característic; el garbí, del sud-

oest, que sol bufar a la muntanya i a la costa, sobretot als estius, amb intensitat i direccions variables, i 

el llevant, de l'est, que predomina a la costa a la primavera i a la tardor. 

3. METODOLOGIA 

La metodologia seguida s’ha basat en la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis 

d'inundabilitat d'àmbit local” editada per l’Agència Catalana de l’Aigua el març del 2003. S’ha emprat el 

Mètode Racional pel càlcul dels cabals punta associats a diferents períodes de retorn. 

La metodologia de càlcul segueix l’esquema següent: 

- Delimitació de les conques d'estudi, obtenint la superfície d’aportació en els diversos punts 

considerats (punts de càlcul), mitjançant la utilització d’eines informàtiques GIS. Les conques 

s’obtenen per a cada punt de desguàs, corresponents a la ubicació de les obres de drenatge. 
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- Zonificació dels tipus hidrològics del sòl i dels usos del sòl, a partir de la informació geològica 

(a escala 1:50.000) i d’usos del sòl de l'any 2002, disponible a les bases de dades de cartografia 

digital de la Generalitat de Catalunya amb format GIS. 

- Obtenció del temps de concentració de les conques, utilitzant la fórmula de Témez que depèn 

del tipus de conca i grau d’urbanització d’aquesta, i de la longitud màxima i pendent mitjana del 

curs d'aigua més llarg respecte els punts d'estudi. 

- Obtenció del llindar d’escorrentiu global, a partir dels valors de llindar d'escorrentiu assignats a 

cada zona, que estan en relació amb els valors del Número de Corba (NC) definits pel Soil 

Conservation Service, en condicions d’humitat normals. Aquest llindar d'escorrentiu inicial es 

corregeix considerant un factor regional de correcció de valor 1,30, tal com s'estableix a les 

recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

- Obtenció de la precipitació diària màxima associada al període de retorn considerat. S’extreu 

de la formulació present a la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” del 

Ministerio de Fomento, a partir d’una funció de distribució SQRT-ET màx. 

- Finalment, s’obté el cabal punta associat a cada període de retorn. 

3.1. Període de retorn considerat 

S'entén per període de retorn el temps que, com a mitja, transcorre entre dos successos d'iguals 

característiques en magnitud. És a dir, el període de retorn d'un cabal és T quan, com a mitja, és superat 

una vegada cada T anys. 

Evidentment, a major valor del període de retorn, major serà el valor del cabal esperat, i com a 

conseqüència major serà el cost de les obres que caldrà projectar per a evacuar sense danys aquests 

cabals. 

S'utilitza per al càlcul del present projecte un període de retorn de 25 anys, tal com s'indica en el 

document “NORMA 5.2-IC de la Instrucción de carreteras Drenaje superficial” editat pel Ministerio de 

Fomento. 

3.2. Pluges de disseny 

S’utilitzen les pluges de disseny obtingudes en l’apartat de Climatologia, associades als diferents 

períodes de retorn, que s’obtenen de la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 

(Ministerio de Fomento, 1999), realitzada en conveni amb el CEDEX i que es reprodueix a la figura 

adjunta. 
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Figura 1. Distribució de pluviometria màxima diària associada a 500 anys de període de retornelaborada pel 

Ministerio de Fomento (1999). 

A les conques de l’àmbit d’estudi li correspon, segons els mapes elaborats pel Ministerio de Fomento, 

un valor mig de la màxima precipitació diària anual de valor  Pmig = 77 mm, un valor de coeficient de 

variació  valor Cv = 0,47. 

 

Taula 1. Intensitats de pluja per diferents períodes de retorn 

T  (anys) 10 25 100 500

Pd,T (mm) 121,6 153,3 205,1 273,7

Imax (mm/h) 150,70 189,98 254,18 339,19

Imax (l/s/ha) 418,6 527,7 706,0 942,2

P10,max (mm) 25,1 31,7 42,4 56,5

Zona de projecte 
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3.3. Caracterització de la conca 

3.3.1. Introducció 

L’àmbit per a l’execució de la via s’estén entre els nuclis de Siurana i Sant Tomàs de Fluvià en paral·lel 

al camí de Sant Tomàs de Fluvià.  

Els paràmetres hidromorfomètrics que determinen la resposta de les conques davant de tempestes 

extraordinàries són: 

- Superfície. 

- Longitud del curs principal. 

- Pendent mitjana del curs principal. 

- Grau d’impermeabilització. 

- Temps de concentració. 

- Llindar d’escorrentiu. 

 
Figura 2.Conca de drenatge. 

 

 



 

Projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana a Sant 

Tomàs de Fluvià 

Annex núm. 2. Estudi del drenatge 
 

A2_Estudi de drenatge 7 

3.3.2. Paràmetres morfomètrics 

Els paràmetres morfomètrics (superfície, longitud i pendent) s’han obtingut a partir de la cartografia 

digital a escala 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i la cartografia digital a escala 1:1000 

pròpia del projecte. 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DE LES CONCA 

Conca Nom Area (m2) Area (Km2) Long1(m) Zin1(m) Zfin1(m) Δz1(m) 

1 Conca Siurana 227.000 0,22 695 51,0 30,7 20,4 

Taula 2. Característiques de la conca 

3.3.3. Usos del sòl 

Per a la consideració de l’ús del sòl de les conques, s’utilitza el plànol d’usos del sòl (2002) de tot 

Catalunya (escala 1:250.000) elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya en format GIS, i s’actualitza a partir d’ortofotomapes actuals, per tal de caracteritzar l’estat 

actual. Finalment, s’interpreta mitjançant els criteris de la guia tècnica “Recomanacions tècniques per 

als estudis d'inundabilitat d'àmbit local” (ACA, 2003). 

 
Figura 3. Usos del sol  (Font: ICC) 
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Podem identificar clarament que la zona de projecte, està ocupada majoritàriament per conreus 

herbacis en les parts baixes de les conques corresponents a les zones mes planeres i pinedes i alzinars 

amb densitat mitja. 

3.3.4. Geologia 

Per a la consideració del tipus de substrat geològic present a les conques, s’utilitzen els plànols 

geològics a escala 1:250.000 elaborats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 

de Catalunya i s’interpreta mitjançant els criteris de la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als 

estudis d'inundabilitat d'àmbit local” (ACA, 2003). 

Els substrats predominants en les conques són argiles, llims sorres i graves en les zones mes baixes i 

planeres de les conques amb una qualificació tipus A i lutites, gresos i calcàreas a les parts altes de les 

conques on el relleu es troba més marcat amb una qualificació tipus C. 

 
Figura 4. Plànol geològic 1:250.000 

 

 

 

 

Zona de projecte 
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3.3.5. Paràmetres hidrològics 

Els paràmetres hidrològics (temps de concentració i llindar d’escorrentiu) s’han calculat a partir de la 

metodologia establerta en el document “Guia Tècnica. Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local”, redactat el març de 2003 per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Per a la determinació del temps de concentració s’utilitzen les fórmules de Témez dependents del grau 

i característiques d’urbanització de la conca: 

- Conques rurals: Considerades com les que tenen un grau d’urbanització no major al 4% de 

l'àrea de la conca: 

𝑇𝑇𝐶𝐶 = 0,3 · �
𝐿𝐿

𝑗𝑗0,25�
0,76

 

- Conques urbanitzades: Considerades com les que tenen un grau d'urbanització major del 4% 

de l'àrea de la conca i posseeixen petites àrees urbanitzades amb una xarxa d'aigües pluvials 

no completa: 

𝑇𝑇𝐶𝐶 =
0,3

1 + �𝜇𝜇 · (2 − 𝜇𝜇)
· �

𝐿𝐿
𝑗𝑗0,25�

0,76

 

- Conques urbanes: Considerades com les que tenen un grau d'urbanització major del 4% de 

l'àrea de la conca i tenen àrees urbanitzades amb una xarxa i aigües pluvials completa que 

aboca a un curs principal canalitzat, impermeable i de baixa rugositat: 

𝑇𝑇𝐶𝐶 =
0,3

1 + 3 · �𝜇𝜇 · (2 − 𝜇𝜇)
· �

𝐿𝐿
𝑗𝑗0,25�

0,76

 

On: 𝑇𝑇𝐶𝐶   Temps de concentració (h) 

𝐿𝐿 Longitud del curs principal (km) 

𝜇𝜇 Grau d’urbanització de la conca (tant per u) 

𝑗𝑗 Pendent mitjà del curs principal (m/m) 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DE LA CONCA 

Conca Nom Area (Km2) Long1(m) Δz1(m) Jmig(m/m) Tc (hores) KA 

1 Conca Siurana 0,22 0,22 20,4 0,029 0,445 1,000 

Taula 3. Càlcul dels paràmetres hidrològics 

El llindar d’escorrentiu, paràmetre que engloba les pèrdues de pluja per intercepció, emmagatzematge 

i infiltració i, en conseqüència, permet calcular la pluja neta a partir d’una determinada precipitació, 
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s’obté a partir de taules tabulades derivades del mètode del Nombre de Corba del SCS (Soil 

Conservation Service). 

L’SCS va tabular els NC segons l’ús del sòl, la pendent, les característiques hidrològiques i el grup del 

sòl en funció de la seva geologia i la permeabilitat associada. 

La relació existent entre el paràmetre del llindar d’escorrentiu inicial (𝑃𝑃0) i el nombre de corba (NC) és: 

𝑃𝑃0 =
5000
𝑁𝑁𝑁𝑁

− 50 

D’aquesta manera, s’obté el llindar inicial d’escorrentiu de les conques. El valor de llindar d’escorrentiu 

finalment adoptat (de càlcul) està afectat per un factor corrector de caràcter regional que a Catalunya 

pren el valor de 1,3  (𝑃𝑃0′ = 1,3 · 𝑃𝑃0). 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONCA 

Conca Nom P0 NC 

1 Conca Siurana 20,5 70,92 

 

3.4. Mètode Racional. Cabals punta d’avinguda, 

El Mètode Racional obté els cabals punta d’avinguda mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: 

𝑄𝑄𝑇𝑇 = 𝐾𝐾 ·
𝐶𝐶𝑇𝑇·𝐼𝐼𝐷𝐷,𝑇𝑇 · 𝑆𝑆

3,6
 

on: 𝑄𝑄𝑇𝑇 Cabal punta d’avinguda associat a un període de retorn 𝑇𝑇 (m3/s) 

𝐶𝐶𝑇𝑇 Coeficient d’escorrentiu associat a un període de retorn 𝑇𝑇 (adimensional) 

𝐼𝐼𝐷𝐷,𝑇𝑇 Intensitat mitjana d’un aiguat de durada efectiva 𝐷𝐷 igual al temps de concentració de la 

conca, 𝑇𝑇𝐶𝐶, associada a un període de retorn 𝑇𝑇 (mm/h) 

𝑆𝑆 Superfície de la conca (km2) 

𝐾𝐾 Coeficient d’uniformitat del Mètode Racional (adimensional) 

3.4.1. Intensitat de precipitació 

Per obtenir la intensitat mitjana de precipitació associada a un interval de durada igual al temps de 

concentració (𝑇𝑇𝐶𝐶), s’aplica la fórmula de la instrucció de l'apartat 2.3: 

𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑑𝑑

= �
𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑
�
�28

0,1−𝑡𝑡0,1

280,1−1 �

 

on: 𝐼𝐼𝑑𝑑 Intensitat mitja diària Pd /24 (mm) 

 𝑇𝑇𝐶𝐶  Temps de concentració (h) 
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𝐼𝐼𝑡𝑡 Intensitat de la pluja de durada el temps de concentració. 

𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑

 S'obté de la Instrucció 5.2.-IC “Drenaje Superficial” i de les indicacions de la ACA. 

 
Figura 5. Mapa d’isolínies del Ministeri de Foment. 

Segons la Instrucció 5.2.-IC “Drenaje Superficial” el valor d’aquest paràmetre s'aproximaria a un valor 

de 10. Atès que la ACA recomana emprar a Catalunya un valor de 11, s’ha adoptat aquest últim: 

𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑

= 11 

3.4.2. Coeficient d’escorrentiu 

L’escolament superficial és l'aigua procedent de la pluja que circula per la superfície i es concentra en 

les lleres. Representa, per tant, la resta de pluja que queda en la superfície després d'ignorar els 

fenòmens d'evaporació i evapo-transpiració (ja que es consideren menyspreables durant el curt període 

que dura el xàfec) i de descomptar l'emmagatzematge i infiltració a les capes inferiors. 

La formulació proposada en la Norma 5.2.-I.C. està basada en el mètode de l'índex de corba de l'O.S. 

Soil Conservation Service, que quantifica les pèrdues d'una conca en funció de: 

- Tipus d'ús del sòl  

- Tipus de tractament agrícola  

- Condicions hidràuliques del terreny  

- Antecedents hidrològics 

El coeficient d’escorrentiu es calcula amb la fórmula següent: 

Zona de projecte 
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𝐶𝐶 =
(𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑇𝑇

′ − 𝑃𝑃0′)(𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑇𝑇
′ + 23𝑃𝑃0′)

(𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑇𝑇
′ + 11𝑃𝑃0′)2

 

on: 𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑇𝑇
′  Precipitació diària màxima associada a un període de retorn 𝑇𝑇 corregida amb el 

coeficient de simultaneïtat, 𝐾𝐾𝐴𝐴  (mm) 

 𝑃𝑃0′ Llindar d’escorrentiu corregit (mm) 

El valor del coeficient de simultaneïtat  KA, es defineix mitjançant les següents expressions: 

𝐾𝐾𝐴𝐴 = 1                                   𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐴𝐴 ≤ 1  𝑘𝑘𝑘𝑘2 

𝐾𝐾𝐴𝐴 = 1 −
log𝐴𝐴

15
                      𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐴𝐴 > 1  𝑘𝑘𝑘𝑘2 

on: 𝐾𝐾𝐴𝐴  Coeficient adimensional minorador de la precipitació diària 𝑃𝑃𝑑𝑑 

 𝐴𝐴 Superfície de la conca (km2) 

L'aplicació d'aquest coeficient està motivada perquè els valors de precipitació diària utilitzats en 

l’elaboració dels mapes d’isomàximes són obtinguts en punts concrets enlloc d'àrees extenses. 

3.4.3. Coeficient d’uniformitat 

A l'anar augmentant la conca algunes hipòtesis implícites en la formulació del mètode racional deixen 

de complir-se i això s'acusa en els resultats de càlcul que han de ser corregits. Un dels efectes més 

importants a corregir és el relatiu al suposat repartiment uniforme del vessament dintre de l'interval de 

càlcul de durada 𝑇𝑇𝐶𝐶. 

El coeficient d’uniformitat es calcula mitjançant l’equació deduïda pel CEDEX en funció del temps de 

concentració de la conca 𝑇𝑇𝐶𝐶: 

𝐾𝐾 = 1 +
𝑇𝑇𝑐𝑐
1,25

𝑇𝑇𝑐𝑐
1,25 + 14

 

3.5. Resultats dels càlculs 

Aplicant la fórmules enunciades en l'apartat anterior pels valors corresponents a cada conca s'obtenen 

els cabals corresponents al període de retorn de 25 anys, per al disseny de les obres de drenatge. 

CABALS DE DISSENY Tr 25 anys 

Conca Area (Km2) C, mig Tc (hores) It (mm/h) KT Q (m3/s) 

Conca 1 0,22 0,58 0,445 112,57 1,03 4,08 

Taula 4. Resum de cabals d’aportació a la conca i període de retorn 25 anys. 
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4. DIMENSIONAMENT DE L’ESTRUCTURA 

4.1. Descripció 

ODT1 

Si bé, es tracta d’un rec existent, es canalitzarà mitjançant una canonada de formigó d’un metre de 

diàmetre nominal. La pendent en el tram a actuar es del 4,5%. El coeficient de Manning és 0,015. A 

continuació es presenten els càlculs realitzats aplicant la formulació de Manning per secció circular en 

règim lliure. 

Taula 5. Cabals circulants en funció del calat a dins la canonada. 

 
 

4.2. Conclusió 

Un cop realitzades les comprovacions hidràuliques mitjançant la formulació de Manning, es conclou que 

les estructures projectades tenen la capacitat hidràulica necessària per als cabals generats pels 

escorrentius de 25 anys de període de retorn. 

 

 

 

 

 

Diametre (m) 1
Coef Manning 0,015
Pendent (tant per u) 0,045

% Calat/diàmetre Àrea (m2) Pm (m) Rh (m) Q (m3/s) v(m/s)
40 3,5443 0,2933698 1,36944 0,214226 1,479502 5,04
50 3,1416 0,3926991 1,57080 0,250000 2,195186 5,59
60 2,7389 0,4920284 1,77215 0,277644 2,949628 5,99
70 2,3186 0,5872298 1,98231 0,296235 3,675784 6,26
75 2,0944 0,6318520 2,09440 0,301687 4,003482 6,34
80 1,8546 0,6735744 2,21430 0,304193 4,291443 6,37
85 1,5908 0,7115235 2,34619 0,303267 4,524016 6,36
90 1,2870 0,7445229 2,49809 0,298037 4,679246 6,28
95 0,9021 0,7707167 2,69057 0,286452 4,717518 6,12

100 0,0000 0,7853982 3,14159 0,250000 4,390372 5,59

Càlcul Secció CIRCULAR (Règim lliure)

θ (rad)

θ
D
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI 

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció 

o d’enginyeria civil. 

Segons l’article 4, l’obligatorietat de redactar un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obra es 

basa en el compliment d’algun dels següents supòsits: 

- El pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte és igual o superior als 450.759,08€ 

(75 MPTA.) 

- La duració estimada de les obres és superior a 30 dies laborables, utilitzant a més de 20 

treballadors simultàniament. 

- El volum de mà d’obra estimada, entenen com a tal la suma dels dies de treball total dels 

treballadors a l’obra, és superior a 500. 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

El present “Projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana a Sant Tomàs 

de Fluvià” no s’inclou en cap dels supòsits anteriors i per tant s’elabora un Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Per garantir el correcte funcionament de la xarxa de drenatge a l’àmbit del projecte s’han projectat les 

següents actuacions: 

- Millora del drenatge longitudinal de la carretera, en particular dels accessos i dels espais 

existents entre les cunetes i els desmunts. El accessos que actualment no permeten la correcta 

continuïtat del drenatge, es condicionaran amb la formació de guals. La franja soscavada entre 

les cunetes de formigó existents i els talussos es repararan i compactaran amb aportació de 

tot-u artificial. 

- Canalització del tram final de 112 metres que comunica el drenatge de la carretera amb el 

torrent innominat que aflueix cap a la Riera de Siurana, restaurant la franja superficial resultant 

com a zona verda. 

- Pavimentació del camí adjacent al tram canalitzat i formació de cunetes trepitjables que 

condueixin correctament l’escorrentiu cap al punt de desguàs. 

- Arranjament i millora de les arquetes de drenatge existents, corresponents a les obres de 

drenatge transversals, amb la col·locació de reixes que garanteixin la seguretat dels usuaris de 

la via. 
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3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 

EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es 

defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 

Treballs previs i demolicions 

• Eines manuals (martell trencador) 

• Compressor 

• Generador 

Moviment de terres, excavacions 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Camió grua 

• Retroexcavadora 

• Eines manuals 

Obres d’urbanització 

• Camions 

• Camions formigonera 

• Encofrats 

• Formigoneres 

• Camió-grua 

• Eines manuals 

Esculleres 

• Camió 

• Giratòria 

Obres de fàbrica 

• Camions 

• Camions formigonera 

• Encofrats 

• Formigoneres 

• Camió-bomba de formigonar 

• Camió-grua 
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• Eines manuals 

• Excavadora amb martell trencador 

Acabats i neteja 

• Eines manuals 

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

4.1. A les excavacions, moviment de terres: 

Riscos: 

- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les màquines. 

- Caigudes del material d’excavació des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el bolquet aixecat. 

- Fallida de frens i direccions en camions. 

- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del  camió basculant. 

- Caigudes de la cullera en reparacions. 

- Caiguda dins la zona d’excavació. 

- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de  camions. 

- Bolcada de les màquines. 

Mesures col·lectives de protecció: 

- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 

- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i desplomes. 

- Abans d’iniciar l’excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen línies 

elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc. 

- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa,  per a topada de vehicles. 

- No apilar materials en zones de trànsit,  mantenint les vies lliures. 

- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere. 

- Zona de trànsit de camions, perfectament  senyalitzada de forma que tota persona tingui idea 

del moviment dels mateixos. 

- Cabina amb protecció anti-bolcada. 

- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 

- Camions amb cabina protegida. 

Mesures individuals de protecció: 

- Casc homologat. 
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- Ulleres anti-pols en cas necessari. 

- Orelleres anti-soroll. 

- Cinturó anti-vibratori pel maquinista. 

- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 

- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari. 

4.2. Per feines de paleteria en general: 

Riscos: 

- Caigudes de personal al mateix o a  diferent nivell 

- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell 

- Projecció de partícules 

- Fiblades amb objectes punxants 

- Cops contra objectes 

- Ferides per punxament als peu o a les mans 

- Ferides per tall als peus o a les mans 

- Esquitxos de formigó als ulls 

- Dermatosis provocades pel ciment 

- Erosions i contusions per manipulació 

- Atropellaments per maquinària o vehicles 

- Atrapaments per la maquinària 

Mesures de protecció col·lectives: 

- Neteja de la zona de treball. 

- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 

- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements  mòbils de les màquines. 

Mesures de protecció individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Ulleres front a la projecció de partícules. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

- Botes de canya alta de goma. 

- Calçat amb plantilla d’acer. 
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4.3. Per les feines de muntatge de les instal·lacions: 

Riscos: 

- Caigudes al mateix i diferent nivell. 

- Electrocucions. 

- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques. 

- Talls en les mans. 

- Atrapades dels dits en l’ajut, en el moment d’introduir el cable en els conductes. 

Mesures de protecció col·lectives: 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Zones de treball ben enllumenades. 

- Les escales de ma a utilitzar seran d’estisora. 

- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm. d’amplada i comptaran amb barana, 

barra intermitja i entornpeu de 20 cm. en cas de superar-se els  2 m. d’alçada. 

Mesures de protecció individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Guants aïllants (en proves de tensió). 

- Calçat aïllant  (en proves de tensió). 

5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS 

5.1. Senyalització dels riscos 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització 

adequada. A continuació s’adjunta una relació  de les senyals més comuns segons la seva finalitat. 

5.1.1. Senyalització dels riscos del treball 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix 

la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els 

que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La 

senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

- Advertència risc elèctric 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants. 

- Senyal d’ús obligatori del casc. 

- Senyal de perill de caigudes. 



 

Projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana a Sant 

Tomàs de Fluvià 

Annex núm. 3 Estudi bàsic de seguretat i salut 
 

8 A3_EBSS 

5.2. Senyalització vial 

Les obres afectaran als carrers contigus als afectats per les obres d’urbanització, que estaran oberts al 

trànsit durant l’execució de les obres, de manera que es prendran les mesures de senyalització 

oportunes per tal d’advertir del perill als vehicles que hi circulin. La senyalització provisional necessària 

s’haurà d’efectuar d’acord amb la Norma 8.3-IC “ Señalización de obras”. 

El tipus de senyalització que s’haurà d’utilitzar inclou :  

- Senyal triangular de perill d’obres 

- Senyal circular de limitació de velocitat 

- Cons 

- Tanques mòbils. 

- Línia de balises lluminoses 

5.3. Medis auxiliars 

- Tanca perimetral rígida. 

- Tanca new-jersey rígida 

- Xarxes de seguretat. 

- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment. 

6.  RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA 

PREVENCIÓ 

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants. 

Riscos: 

- Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions o 

atropellament de persones alienes a l’obra. 

- Caigudes a diferent nivell 

- Talls o punxades 

Mesures de prevenció: 

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres 

- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit. 

- Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC 
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7. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR 

7.1. Serveis comuns 

Es disposarà d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles individuals amb 

clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu 

treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i conservació 

dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

7.2. Serveis sanitaris i primers auxilis 

- Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, 

i que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no 

procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

- Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball. 

Contingut: 

 . Aigua oxigenada 

 . Alcohol de 96 º 

 . Tintura de iode 

 . Mercurocromi 

 . Amoníac 

 . Gasa estèril 

 . Cotó hidròfil 

 . Benes 

 . Esparadrap 

 . Antiespasmòdics 

 . Analgèsics 

 . Tònics cardíacs d'urgències 

 . Torniquet 

 . Bosses per aigua o gel 

 . Guants esterilitzats 

 . Xeringues d'un sol ús 

 . Termòmetre clínic 
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- Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se els 

accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als 

centres d'assistència. 

8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que 

aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir. 

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra 

disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en 

el treball.  

9. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 

• Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de manera que 

no interfereixin en fases posteriors de l’obra i que després es puguin buidar i netejar amb 

facilitat. 

• Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els residus 

(sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus i les restes 

de materials; no s’escamparà brutícia pels voltants de l’obra. 

• Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al contractista. 

• Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces i 

telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d’emergència 

(dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper). 

• Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la farmaciola que 

hi haurà d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal d’accidents de treball a la 

qual estigui adscrit el contractista. 

• La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent material: 

alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, pomada 

antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada antihistamínica, 

pomada per cremades, pinces, tisores i cotó. 
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10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi sistema 

d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a l'Estudi 

de Seguretat I Salut en el Treball. 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball 

en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el presentarà al 

Departament de Treball. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al 

Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el centre 

de treball i empresa.  

11. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT 

L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del contractista, el qual 

nomenarà un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador de 

seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres. 

12. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

12.1. Legislació general aplicable 

És d’aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix per 

qüestió d’economia documental.  

Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de novembre, 

i els següents reglaments:  

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril 

- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril 

- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril 

- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril 

- Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig 

- Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol 

- Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
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12.2. Implantació d’obra  

SENYALITZACIÓ 

La normativa sobre senyalització  en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d’abril. Com a 

principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de ser les 

següents: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència on facin falta 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o Instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses. 

En funció del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de: 

- Prohibició: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill 

- Obligació: Obliga a un comportament determinat 

- Advertència: Assenyala un risc o perill determinat 

- Salvament: Assenyala les sortides d’emergència, primers auxilis o altres dispositius de salvament 

- Indicativa: Proporciona diferents informacions d’interès. 

VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS 

Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions gravitatòries d'edificació 

i la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat. 

 L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 

La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim,  els següents requisits: 

- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de maniobra hauran d'estar 

en perfecte estat de funcionament. 

- Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es pugui transitar 

amb vehicles per sobre. 

- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua. 

- No s'accedirà amb conductors elèctrics a ambients explosius o inflamables. 

- No es faran reparacions de maquinària en tensió. 

- Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor.  
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12.3. Maquinària pesada 

CAMIÓ-GRUA 

- El camió-grua normalment , dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant, correspon a l’empresa que la 

lloga la seguretat dels seus treballadors. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió. 

- Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç. 

- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista. 

- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 

- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i no es 

podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric.  Mentre tant ningú no podrà 

tocar el camió-grua. 

- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç de la grua està 

immobilitzat. 

- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques. 

- No es podrà aixecar una sola càrrega a l’hora. La diversitat d’objectes pot ocasionar problemes. 

- Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està estabilitzada. 

- No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi. 

- Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent pestell de seguretat. 

- A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor d’incendis.  

GRUA AUTOPORTANT 

- La grua autoportant normalment, dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant correspon a l’empresa que 

la lloga la seguretat dels seus treballadors. 

- Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament de la grua autoportant a una 

distància igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser necessari 

l’apropament a zones per sota d’aquests valors caldrà blindar la zona afectada i col·locar un topall 

ferm per a les rodes del darrera. 

- No s’hissaran càrregues si prèviament no s’han posat en servei els peus hidràulics d’estabilització 

de la grua. 

- El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat. 

- Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions de 

càrrega i transport de càrregues. 

- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del radi d’acció 

de les càrregues suspeses. 

- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues. 
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- Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal. 

PALA CARREGADORA / PALA RETROEXCAVADORA 

- Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la màquina caldrà que 

la cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs. 

- Caldrà revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la cabina hi 

arribin gasos tòxics. 

- -Per evitar les conseqüències d’incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les revisions al dia. 

- Queda prohibit l’accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades. 

- L’oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidràulic, caldrà 

buidar i netejar d’oli. 

- En la utilització d’aire a pressió caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre mecànic, una  granota 

de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.  

- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un mínim 

de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització groga i negre. 

- La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

12.4. Màquines portàtils 

De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els següents requisits: 

- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.  

- Les màquines que funcionen mitjançant corretges caldrà que estiguin tancades per les seves 

carcasses protectores. 

- Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb carcasses completes, que 

sense necessitat d’aixecar-les permetin veure el tall fet. 

- Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l’obra fins a la seva reparació 

o substitució. 

- En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o amortidors del soroll. 

- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols. 

- Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o plataformes de les 

bastides, tot i estar desconnectades del subministrament elèctric. 
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12.5. Mitjans auxiliars 

ESCALES DE MÀ 

- Tindran la longitud necessària per salvar l’altura que faci falta més 100 cm. de seguretat. 

- Inferiorment la base de les escales estarà rematada amb materials antilliscants. 

- L’angle d’inclinació  amb el paviment en posició d’ús serà aproximadament de 75º. 

- Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió,  no estaran suplementades amb  

- trams soldats, i els graons tindran estries antilliscants. 

- Si l’escala és de tisora tindrà a la part superior un topall de seguretat de màxima obertura, i a la part 

mitja una cadeneta de limitació d’obertura màxima. 

- Les escales de tisora no es podran utilitzar com escales de mà. 

- Per risc de caiguda intolerable, queda prohibit a l’obra l’ús d’escales de mà per salvar alçades iguals 

o superiors a 5 m. 

12.6. Proteccions personals  

Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el R.D. 1407/92 20/11, trasposat 

de la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98. 

REQUISITS GENERALS APLICABLES A TOT TIPUS D’EPI : 

- Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui realitzar de manera normal 

l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui possible. 

- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc. 

- En condicions normals d’ús no poden produir molèsties, efectes nocius, ni provocar impediments 

per adoptar diferents postures durant la realització de l’activitat. 

- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa. 

- Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant; les 

instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els rendiments 

obtinguts en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l’EPI i les característiques dels 

recanvis; la classe de protecció que ofereix; la data de caducitat; i l’explicació de les marques que 

porti. 

- Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida que 

se li calculi a l’EPI. 

- Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina. 

- Dintre dels EPI es distingiran tres categories: 

o Categoria 1:  Són EPI contra riscos mínims, tals com agressions mecàniques d’efectes 

superficials, agressions amb productes poc nocius i amb efectes reversibles, i riscos 

per manipulació de peces calentes que no exposin a l’usuari a temperatures superiors 
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als 50ºC. S’inclouen dins d’aquesta categoria els guants d’ús generals, els guants de 

protecció contra detergents, els didals d’ús professionals,... 

o Categoria 2:  S’inclouen dins d’aquesta categoria els EPI, que no reunint les condicions 

de la categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud del risc de la categoria 3. 

o Categoria 3: Són els EPI dissenyats per protegir a l’usuari de qualsevol perill mortal o 

que pugui  perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S’inclouen dins 

d’aquesta categoria: els equips de protecció respiratòria filtrant que protegeixen contra 

aerosols i gasos tòxics o radioactius, els equips aïllants de protecció respiratòria de 

l’atmosfera, inclosos els destinats a la immersió, els equips d’intervenció en mitjans 

càlids que tinguin un efecte comparable a una temperatura ambient igual o superior als 

100 º C, en flames o en projeccions de  materials en fusió, els equips d’intervenció en 

mitjans freds que tinguin un efecte comparable a una temperatura ambient igual o 

inferior als 50ºC, els destinats a la protecció de les caigudes des d’una alçada 

determinada, i els destinats a protegir contra riscos elèctrics en tensions perilloses o 

alta tensió. 

REQUISITS COMPLEMENTARIS A VARIS TIPUS D’EPI: 

- Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en condicions 

normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari. 

- Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat. 

- Els EPI  de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l’usuari, i seran 

compatibles amb l’ús de llentilles o ulleres. 

- Si l’EPI està sotmès a envelliment, en cas de què no es pogués determinar amb exactitud la seva 

durada, el fabricant afegirà al seu catàleg informatiu alguna dada que serveixi a l’usuari per 

determinar el termini raonable de caducitat. 

- Si durant la seva utilització l’EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i constituir 

un perill per a l’usuari haurà de tenir una resistència màxima per sobre de la que es trencarà algun 

dels seus components per eliminar el perill. 

12.7. Mesures i proteccions col·lectives 

De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 

- Mantenir netes les zones de treball. 

- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues. 

- Senyalització de les zones de treball. 

- Utilització de mitjans acústics d' avís en maniobres de maquinària. 

- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària. 
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- Localitzar i senyalitzar les Instal·lacions públiques existents. 

- No treballar en nivells sobreposats. 

- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material. 

- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal. 

- Revisió freqüent de la maquinària. 

- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada. 

- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada. 

- Vigilància extrema en les operacions d' encofrat. 

- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.        

- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi. 

- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs. 

- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material. 

- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual. 

- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions individuals.

  

- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes. 

 

 

Siurana, setembre de 2022 

El redactor del projecte, 

 

 

Joan Macarro Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 20.306 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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1. ANTECEDENTS 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus 

Procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició 

d’immobles i infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per als 

residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i gestió, 

amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat tractament 

dels materials destinats a l’eliminació. 

2. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 

ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

2.1. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE 

9/04/2022). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 

(DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

(DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 553/2020 por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 

español, 
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- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la 

Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión 

de los residuos en Cataluña 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la 

producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas 

de su ámbito de aplicación. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88.  
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- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 

de diciembre. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no 

destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de 

residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes 

i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació 

per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora 

del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de 

modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió 

de residus en els dipòsits controlats. 
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- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals 

de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, 

de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació per 

part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d’11 de 

juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) 

per al període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la revisió 

del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de 

l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio 

de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 

11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, 
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de envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena 

cerrada. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida 

por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan 

(2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen 

las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de 

tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas 

comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme 

a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre 

els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Real Decreto 209/2018 de 6 d’abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de 

Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Catalunya (PINFRECAT20). 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV del 

Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106. 

- Orden AAA/699/2016, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de 

la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 
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- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic 

previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 

legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

2.2. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 

(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de 

la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 

24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 
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- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, 

y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 

Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de 

origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 

procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al 

procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de 

la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus annexos. 

- Ordre TES/132/2015, de 05-05-2015, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes 

vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 
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- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre 

normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a 

la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la Directiva 

2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución 11-09-2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de reducción 

progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógenos (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente oara su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de 

Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 
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- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio per a la millora 

de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l 'ambient atmosfèric. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora de 

la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, 

aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones 

a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna i 

flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, 

de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal 

i d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
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- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries 

referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural. 

- Ley 7/2022, de 08-04-2022, de residuos y suelos contaminados para una economia circular. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instal·lacions portuarias receptores de 

desechos de buques. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, 

de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentació 

telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial Decret 9/2005 

de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del 

sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. DOGC. 

Nº7227.17-10-2016. 
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- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la 

que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-

12-2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 

28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 

l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. BOE. Nº 18. 

21-01-2017. 

- Real Decreto 265/2021, de 13-04-2021, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que 

se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 

23-12-1998. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que 

se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, 

de 23 de diciembre. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto 

por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 09-

12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la 

atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolución 

de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretación 

conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relación con las 

consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental (STC 13/1998). 

Votos particulares. BOE. Nº 142.15-06-2017. 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.  
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3. OBJECTIU I METODOLOGIA 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de residus 

per a les obres del Projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana a Sant 

Tomàs de Fluvià. 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es realitza una 

estimació de la quantitat dels mateixos. Per obtenir aquesta estimació s’ha utilitzat el programa de 

Simulació de Residus, publicat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC). Seguidament, es 

desenvolupen les mesures de prevenció i minimització de de residus a l’obra, així com les operacions 

de reutilització, valorització o eliminació de residus. 

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda. 

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una 

bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies 

per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern 

mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra. 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que a 

continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels seus 

aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i prevenció 

dels residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones pràctiques: 
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SI NO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-

los al mateix emplaçament?

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 

sense gairebé generar residus?

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 

quantitat de material a emprar?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 

reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 

adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 

realització de regates durant la fase d’instal·lacions?

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 

minimitzar els retalls?

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que 

tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 

manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 

d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 

veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit

- solucions de parquet flotant front l’encolat

- solucions de façanes industrialitzades

- solucions d'estructures industrialitzades

- solucions de paviments continus

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

10 Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

11 S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de 

manera que es puguin aprofitar ambdues parts.

12 Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de 

malmetre's.

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
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5. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS 

5.1. Introducció 

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció de la 

tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjançant el 

Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert) i les 

seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments). 

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una estimació de les 

quantitats que es produiran a partir del programa de Simulació de Residus, elaborat per l’Institut de 

Tecnologia de la Construcció (ITEC). 

5.2. Tipologia de residus 

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha previst que es 

generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió 

dels residus de construcció i demolició, sobre l’àmbit d’aplicació, s’especifica que aquesta norma és 

aplicable als residus de construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres i pedres no 

contaminades per substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una 

activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la 

seva destinació a reutilització. 
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En aquest sentit cal esmentar que la gestió de les terres sobrants de l’obra que no han patit 

modificacions en la seva composició s’especifiquen i es calculen en altres apartats del Projecte. 

5.3. Quantificació dels residus generats 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció 

i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 

que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 

Residus (CER), definida en l’aparat 5.2 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 

d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat 

Les caselles en groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 
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Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

Capítol XXXXXX  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 
PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETALS 

RESIDUS 

ESPECIALS 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapíto

l 
XXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 

obra. 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció 

i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 

subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que 

es genera per a cada subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es 

produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació 

generada pel contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de 

conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats 

poden ser reutilitzats a l’obra. 
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENDERROCS 5.460,23 - - - - - - - - - - - -

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 15.814,13 0,0006 9,4885 0,0001 1,5814 0,0028 44,2796 0,0002 3,1628 0,0000 0,6326 0,0015 23,7212

Subtotal 21.274,36 9,4885 1,5814 44,2796 3,1628 0,6326 23,7212

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 36.410,57 - - - - 0,0003 10,923171 - - 0,00004 1,4564228 - -

Subcapítol VORADES, RIGOLES I GUALS 0,00 - - - - 0,0003 0 - - 0,00004 0 - -

Subcapítol ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES - - - - 0,0003 0 - - 0,00004 0 - -

Subtotal 36.410,57 10,923171 1,4564228

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SANEJAMENT 47.745,71 0,0002 9,5491 - - 0,0002 9,5491 - - 0,0000 1,9098 - -

Subtotal 47.745,71 9,5491 9,5491 1,9098

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol OBRES DE FÀBRICA I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 650,34 - - - - 0,0001 0,0650 0,0001 0,0650 0,0000 0,0260 - -

Subcapítol TANCAMENTS I ELEMENTS AUXILIARS - - - - 0,0002 0,0000 - - 0,0000 0,0000 - -

Subtotal 650,34 0,0650 0,0650 0,0260

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol PREPARACIÓ DEL TERRENY 10.957,44 0,0001 0 0,0001 1,095744 0,0017 18,627648 0,0001 1,095744 0,00004 0,4382976 0,0019 20,819136

Subcapítol SEMBRA 2.745,60 - - - - 0,0002 0,54912 - - 0,00004 0,109824 0,0003 0,82368

Subcapítol PLANTACIÓ 0,00 0,0005 0,0000 0,0002 0,0000 0,0003 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0007 0,0000

Subcapítol SUBMINISTRAMENT 0,00 0,0001 0,0000 - - - - - - 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000

Subcapítol MANTENIMENT 0,00 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 0,0003 0,0000 - - 0,0000 0,0000 0,0026 0,0000

Subtotal 13.703,04 0,0000 1,0957 19,1768 1,0957 0,5481 21,6428

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 0,00 - - - - - - - - 0,00004 0 - -

Subtotal 0,00 0

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

119.784,02 - 19,04 - 2,68 - 83,99 - 4,32 - 4,57 - 45,36

119.784,02

125.144,02

TOTALS 0,00004 4,79

TOTALS

PRESSUPOST 

TOTAL

PLÀSTIC FUSTA

RESTES VEGETALS

TOTALS

PRESSUPOST 

TOTAL

RESIDUS ESPECIALS

Fc Volum (m³)

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

TOTALS

Capítol SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

Capítol ENJARDINAMENT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol OBRES DE FÀBRICA

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol XARXA DE SANEJAMENT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST 

TOTAL

TOTALS +PAJ

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Capítol PAVIMENTACIÓ

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Capítol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS
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6. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure i 

minimitzar la producció de residus. 

6.1. Mesures genèriques de minimització de residus 

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva 

naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es tindrà en 

compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva naturalesa. 

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres són 

diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes més rellevants 

a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació de la producció 

de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases. 

En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte en 

cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 

6.1.1. Fase de redacció del projecte i programació de l’obra  

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han tingut 

en compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en compte també 

durant la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents: 

• Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en 

l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Apèndix és preveure i 

quantificar les fraccions de residu que es generaran ambla finalitat d’augmentar l’eficàcia 

de la seva gestió. 

• Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució 

de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés residus sobrants 

d’execució. 

• Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin 

ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el 

trencament de peces doni lloc a residus. 

• Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment 

dels classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. 

Una barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i 

eliminaria el seu potencial de reutilitzacióo reciclatge. 
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• Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i 

millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present 

Annex sobre la gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació de l’obra es recomana 

l’elaboració d’un Pla de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió. dels residus 

generats durant l’obra, en el qual es proposen mesures per a la seva minimització, 

reciclatge i/o gestió 

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el personal 

de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i els aspectes 

relacionats amb la seva minimització. 

6.1.2. Fase d’execució de l’obra 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents: 

• Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, l’interès 

per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 

• Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) coneguin 

les seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les  directrius del Pla de 

residus. 

• Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases 

de projecte i de programació. 

• Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de 

vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un 

cop usats es convertiran en residus. 

• Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin 

inutilitzar-los. 

• Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la 

separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus. 

• El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de 

reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer moment, 

en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb altres de 

diferents, la posterior separació incrementa els costos de gestió i disminueix el seu 

potencial de  reciclatge. 

• Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades. 



 

Projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana 

a Sant Tomàs de Fluvià 

Annex núm. 4: Gestió de residus 
 

A4_Estudi de gestió de residus 23 

• Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en 

el moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en 

emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 

• Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els 

recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta 

els residus, han d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions a què es troben 

sotmesos no siguin causa d’un abocament descontrolat o una caiguda de material. 

• Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el 

malbaratament de materials durant l’execució de l’obra. 

6.2. Mesures específiques de minimització de residus 

6.2.1. Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra. 

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la utilització 

final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es realitzi una 

incorrecta manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en residus. 

Per aquest motiu, també caldrà aplicar les següents mesures: 

• Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de l’obra, 

evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució de la 

superfície disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci 

malbé i esdevingui un residu. 

• Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en 

espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 

• Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones i/o 

elements separadors del sòl. 

• Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en 

què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es faci 

càrrec dels embalatges en què es transporten fins l’obra. 

• Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos. 

• Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció davant 

l’adquisició de materials nous. 
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• Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de 

seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions atmosfèriques, 

etc. 

• Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats 

propers a la ubicació de l’obra. 

6.2.2. Restes i sobrants de formigó 

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i la neteja 

de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les proximitats de les 

zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres (accessos), seguint els criteris 

següents: 

• Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si s’utilitzen 

contenidors estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys pràcticament plans, sense 

risc d’inestabilitat o erosió intensa, situats en les zones de pas de les formigoneres i sempre 

dins de l’àmbit de la pròpia obra. 

• Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. En el 

cas d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs. 

• Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies amb freàtics 

elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua. 

• Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats necessàries 

en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui possible en la 

millora d’accessos, zones de trànsit, etc. 

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert. 

6.2.3. Parc de maquinària 

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta no està 

intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a terme 

les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació d’una certa 

quantitat de residus. 

Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació 

prèvia de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de 

manteniment permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la següent manera: 
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• Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de vehicles 

i maquinària es realitzaran en un taller especialitzat. 

• Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinària al 

taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en àrees prèviament 

delimitades, i s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per impedir la 

contaminació del sòl. 

• L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol 

possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària. 

• L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de contaminants al 

substrat o a les aigües superficials. 

7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

7.1. Consideracions generals 

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus en 

origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en origen 

serà bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els residus 

externament. 

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar una 

correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 

• Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de 

Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 

• Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les 

obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus. 

• Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors 

adequats per a cada residu. 

• Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels 

residus per evitar que quedin restes descontrolades. 

• Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades. 

• Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar 

contaminacions. 
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• Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment 

en el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments 

específics dins l’obra. 

• El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus. 

• En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè 

complimenti la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament segellada. 

• Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de cinc 

anys. 

7.2. Residus no especials 

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de  residus ha de 

ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista 

ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els residus 

originats d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de ser 

aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic. 

Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la 

mateixa obra són els següents: 

• Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que 

sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada 

l’obra, aquesta fusta passarà a ser un residu. 

• Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en operacions 

i instal·lacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material es tractarà com 

un residu. 

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i, per 

tant, s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de tractament extern 

dels residus. 

Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la seva tipologia 

i quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent fitxa s’especifiquen els 

contenidors necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels residus. 
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(kg): (m3):

(kg): (m3):

1

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 

faci un tractament previ.

Separació segons 

tipologia de residus

Especials

Inerts

Inerts + No especials

No especials

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 

d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representats en les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per 

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:

Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada 

matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

Reciclatge de residus 

petris inerts en la 

pròpia obra

2

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 

de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 

prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 

continuació. 

Formigó: 80 T

Maons, teules, ceràmics: 40 T

Metall: 2 T

Fusta: 1 T

Plàstic: 0,5 T

Vidre: 1 T

Paper i Cartró: 0,5 T

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

contenidor per Inerts barrejats

contenidor per Inerts Ceràmica

contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

contenidor per Inerts Formigó

contenidor per altres inerts

contenidor per metall contenidor per fusta

contenidor per plàstic contenidor per paper i cartró

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
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En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra plantejada així 

com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai destinat a la seva 

classificació. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar un plànol on es representa la distribució proposada 

per a la ubicació dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra. 

Aquests espais disposaran de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida de materials com runa, 

ferralla, fusta, plàstic i paper-cartró, que hauran d’estar correctament identificats i senyalitzats. 

Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra per a la gestió dels residus inerts i no especials seran els 

següents: 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació de les restes de metalls. 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació de les fustes. 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació del plàstic. 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació del paper i el cartró. 

• Contenidor de 9 m3 per inerts. 

 

Senyalització dels 

contenidors

Inerts

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics

 

Especials

No Especials 

barrejats

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 

Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 

perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 

legislació de residus Especials.

3

MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, … (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de residus 

No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 

d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 

residu:
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Condicions generals d’emmagatzematge: 

• Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal d’evitar 

una mala segregació de residus. 

• Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua 

preferiblement. 

• Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes a la 

xarxa de sanejament de la zona. 

• Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat que 

un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a 

la caiguda de residus. 

• Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys. 

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus 

assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu 

contingut als punts nets generals de l’obra. 

7.3. Residus especials 

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner 

d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà baixa tenint 

en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar en 

recipients estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions: 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

• El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els residus 

entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.) i 

a resguard de les inclemències meteorològiques. 

• El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i contenció 

per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, material 

absorbent, etc). 

• La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge 

de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en 

l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi 

els 6 mesos. 
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• Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no 

s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

• Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos. En 

cas necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus  

especials i la durada de l’obra, es sol·licitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el permís 

corresponent d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per un període superior a sis 

mesos. 

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els 

següents: 

• 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals. 

• 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres residus 

especials. 

• 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàl·lics que contenen un matriu sòlida i 

porosa perillosa. 

• 1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba 

protectora contaminada per substàncies perilloses. 

•  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli. 

•  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades. 

A la següent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament de les 

activitats d’obra. 

8. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE 

RESIDUS 

8.1. Consideracions generals 

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer lloc 

s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la mateixa 

obra. 

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o reciclatge 

extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva transformació o trituració 

(fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.). 
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L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és l’abocament 

controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats. 

Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals s’emmarca 

legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es basa en el Decret 

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que 

deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i del cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. A nivell estatal, es troba regulada per la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de 

residus i sòls contaminats per una economia circular, a més de les disposicions que estableix el Reial 

Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició. 

8.2. Reutilització de residus 

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la mateixa 

obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de 

vista econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una forma menys complexa 

i costosa que el reciclatge. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu, atès que es 

tracta de terres netes, sense cap modificació de la seva composició original i per tant no es tracta en el 

present annex. Les seves possibles gestions s’especifiquen en l’annex de Mesures correctores 

d’impacte ambiental, prioritzant la seva reutilització en altres obres i la utilització com a millora de 

terrenys o per a la restauració d’activitats extractives, deixant com a última opció la gestió a través d’un 

abocador de terres i runes. 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva 

perillositat. Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los 

en un abocador específic. 

8.3. Tractament extern dels residus 

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor autoritzat, 

essent els següents: valorització i eliminació. 

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos 

continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la 

valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat 
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d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les gestions 

d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles. 

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en 

abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat 

autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de dipositar-

se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos 

a un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per al medi. 

A la fitxa següent es detalla la gestió externa dels residus generats durant l’obra. 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 

la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència 

Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

Destí dels residus segons tipologia

Tones m3 Codi Nom

125,991 83,994 Terres i runes

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge:

0,017 4,324

1,606 2,677

17,515 19,038

0,915 4,573

Tones m3 Codi Nom

   3,833 4,791

Quantitat estimada Gestor

Residus Especials

4

Observacions

Observacions

Observacions

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on es 

proposa gestionar els residus de la construcció:

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

Quantitat estimada Gestor

Inerts

Quantitat estimada Gestor

Residus No Especials

Reciclatge

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Reciclatge de metall

Reciclatge de fusta

Reciclatge de plàstic

Reciclatge paper-cartró

Reciclatge altres

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió de 
residus especials

Deposició de terres i runes

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A 

L’OBRA 

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments separatius 

o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal d’aconseguir la separació 

dels residus es duran a terme les següents accions: 

• Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: restes 

de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i plàstics, 

vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com restes de ferralla, 

fusta i altres es podran aplegar separadament. 

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l’obra, 

almenys, un cop per setmana. 

• Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del residu; 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon del titular 

dels residus. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el 

condicionament de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar correctament 

des del començament de la fase constructiva. 

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la 

correcta gestió de cadascun d’ells. 

Gestió de residus no especials: 

S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent: 

• Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de 

material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir: 

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 

b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 

c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics de 

l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es disposi 

d’un permís exprés de l’autoritat competent 
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• Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes de gran 

format i resistents a l’aigua. 

• Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un 

contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la 

caiguda de residus. 

• Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 

• S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els 

sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts 

específics de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les formigoneres 

hauran de complir les següents condicions: 

a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 

b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 

c) Senyalitzar-les convenientment. 

d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl 

(làmines plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades 

directament al terreny), o bé col·locar contenidors estancs. 

• Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec d’aquests 

materials almenys, dos cops per setmana. 

Gestió de residus especials: 

S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents: 

• Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones 

habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una zona 

delimitada i clarament senyalitzada. 

• Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on no estiguin en 

contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, 

recipients estancs, etc.). 

• Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de seguretat, 

material absorbent, etc.). 

• L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències 

meteorològiques. 
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• Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no 

s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

• La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge 

de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant específicament que en 

l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi 

els 6 mesos. 

• El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos. 

10. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA 

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria per 

part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva incorporació, 

que inclogui proves de comprensió. 

El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent: 

•  Normativa d’aplicació 

•  Tipologia de residus: no especials i especials. 

•  Identificació de les activitats generadores de residus 

•  Organització de l’obra: punts de recollida en obra. 

•  Mesures de gestió: 

o  Separació i emmagatzematge de residus. 

o  Eliminació dels residus. 

•  Mesures d’actuació davant abocaments accidentals. 

11. PRESSUPOST 

El pressupost (PEM) de la gestió de residus, ascendeix a CINC-CENTS SETANTA-SET euros amb 

CINQUANTA cèntims (577,50 €). 

Seguidament es presenten algunes consideracions respecte el pressupost: 

• Els conceptes de càrrega de les runes i terres es troben inclosos en el projecte encara que no 

s’han valorat econòmicament en el pressupost de gestió de residus ja que aquests conceptes 

ja es troben inclosos en les partides de demolició del projecte. 

• Les runes tampoc s’han comptabilitzat a la partida de classificació a peu d’obra ja que en el 

moment de la seva generació, els mitjans mecànics que realitzen 
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Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el present 

estudi s’ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida alçada a justificar. 

11.1. Gestió dels residus durant l’execució de l’obra 

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part del 

contractista seran les següents: 

• Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi de 

Gestió de Residus. 

• Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic, si s’escau, prèvia implantació i es 

gestiona com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

• Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets de 

fusta, bidons... 

• Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria 

orgànica en abonament... 

• Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. Confirmar que 

l’escenari més adequat per situar la zona de classificació i emmagatzematge de residus d’obra, 

intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al present Estudi, i, en cas 

que no ho sigui, definir una ubicació més adequada. 

• Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de classificació 

i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els materials que es poden 

dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels residus. 

• Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 

• Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

• Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de 

recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement les 

possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat que 

ocasionen, es recomana gestionar‐los per separat de la fracció pètria anomenada runa neta). 

• Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar‐los en el mateix emplaçament, deixant 

constància escrita de la quantitat. 

• Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 
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• Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut 

d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc. 

• Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que proporcionen 

aquest servei. 

• Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

• Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu de la 

sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontrata. 

• Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, sobretot en 

el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d’acord amb la 

legislació vigent. 

• Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció es 

procedirà immediatament al seu control i neteja. 

• Es crearà un protocol d’actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de vessament 

de substàncies potencialment contaminants. 

 





ANNEX NÚM. 5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 27,53000 €

A0121000 h Oficial 1a 25,99000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 29,41000 €

A013U001 h Ajudant 22,66000 €

A0140000 h Manobre 21,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 22,44000 €

A0160000 h Peó 20,92000 €
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MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 51,09000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 65,78000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 16,95000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,56000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 55,85000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 69,51000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 120,16000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 150,53000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,37000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 51,02000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,23000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,68000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 120,65000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 57,24000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 61,64000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,14000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,90000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,06000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 5,57000 €

C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 120,76000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 38,54000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,28000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,45000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 82,92000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 70,33000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,69000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,61000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 39,74000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 46,10000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 51,74000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,70000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,57000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,90000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,86000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,72000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,29000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,46000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 56,34000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 40,42000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,43000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,43000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,50000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 15,91000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,63000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,27000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,38000 €

B0441400 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg, inclòs transport a l'obra 22,24000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 65,26000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 73,53000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 86,89000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,23000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,26000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,82000 €

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 3,64000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,33000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 23,83000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,49000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,41000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,84000 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,29000 €

B4PZZ040 U Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN1000, segons plànols 265,37000 €

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 164,99000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

4,78000 €

BDKZU082 u Marc i reixa de 100x100 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 434,38000 €

BFG1U310 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs
junta elastomèrica

105,30000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 7,10000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,16000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,95000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,37000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,89000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,00000 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 12,05000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 4,09000 €
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 89,32000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

Subtotal: 22,44000 22,44000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,04000 = 25,90080

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 65,45480 65,45480

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22440

COST DIRECTE 89,31620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,31620
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FDKRI010P-1 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 142,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,6596 /R x 22,44000 = 59,68142

A0121000 h Oficial 1a 2,6596 /R x 25,99000 = 69,12300

Subtotal: 128,80442 128,80442

Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,000      x 0,29000 = 3,48000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 89,31620 = 1,78632

Subtotal: 5,26632 5,26632

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,28804

COST DIRECTE 135,35878

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,76794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,12672

G214U020P-2 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 52,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 1,83533

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 25,99000 = 2,16583

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 22,44000 = 14,96000

Subtotal: 18,96116 18,96116

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,86000 = 0,32167

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 65,78000 = 21,92667

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 69,51000 = 1,15850

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 50,45000 = 1,68167

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 16,95000 = 5,65000

Subtotal: 30,73851 30,73851
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COST DIRECTE 49,69967

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,18465

G219U105P-3 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 12,000 4,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,45883

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 2,16583

Subtotal: 2,62466 2,62466

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 14,56000 = 1,21333

Subtotal: 1,21333 1,21333

COST DIRECTE 3,83799

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,02989

G21DU010P-4 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de
formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 20,000 13,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,27530

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 1,08500

Subtotal: 1,36030 1,36030

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 40,28000 = 4,02800

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

2,000 /R x 51,09000 = 5,10900

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 51,02000 = 2,55100

Subtotal: 11,68800 11,68800

COST DIRECTE 13,04830

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,70072
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G221U010P-5 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 97,556 1,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,23002

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,05644

Subtotal: 0,28646 0,28646

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 55,85000 = 0,57249

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,45000 = 1,03428

Subtotal: 1,60677 1,60677

COST DIRECTE 1,89323

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98789

G221U112P-6 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 170,000 3,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,13200

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 0,04049

Subtotal: 0,17249 0,17249

Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 82,92000 = 1,46329

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500 /R x 65,78000 = 0,19347

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 150,53000 = 0,88547

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 120,65000 = 0,14194

Subtotal: 2,68417 2,68417

COST DIRECTE 2,85666

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99949
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G222U102P-7 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 27,53000 = 0,32774

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,53429

Subtotal: 0,86203 0,86203

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 50,45000 = 3,60357

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,250 /R x 65,78000 = 0,39155

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 57,23000 = 1,36262

Subtotal: 5,35774 5,35774

COST DIRECTE 6,21977

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,53076

G226U020P-8 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 5,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 27,53000 = 0,03188

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 22,44000 = 0,13215

Subtotal: 0,16403 0,16403

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 61,64000 = 0,17843

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,68000 = 0,42212

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 67,90000 = 0,39986

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,69000 = 0,11489

Subtotal: 1,11530 1,11530

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,27000 = 3,92400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

Subtotal: 3,99900 3,99900
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COST DIRECTE 5,27833

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54225

G228U010P-9 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 4,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 0,32774

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 22,44000 = 1,28229

Subtotal: 1,61003 1,61003

Maquinària

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 8,06000 = 0,38381

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 39,69000 = 0,18900

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 57,23000 = 1,36262

Subtotal: 1,93543 1,93543

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,38000 = 0,45600

Subtotal: 0,53100 0,53100

COST DIRECTE 4,07646
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28028

G229U010P-10 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 13,000 22,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 0,52942

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 1,72615

Subtotal: 2,25557 2,25557

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 5,57000 = 0,42846

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 40,37000 = 3,10538

Subtotal: 3,53384 3,53384
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Materials

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

1,000      x 15,91000 = 15,91000

Subtotal: 15,91000 15,91000

COST DIRECTE 21,69941

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,78438

G22B0002P-11 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 395,000 0,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 22,44000 = 0,07953

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 27,53000 = 0,02091

Subtotal: 0,10044 0,10044

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 61,64000 = 0,03121

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 67,90000 = 0,17190

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

0,350 /R x 70,33000 = 0,06232

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 39,69000 = 0,05024

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 69,51000 = 0,03519

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

0,200 /R x 120,16000 = 0,06084

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,68000 = 0,18147

Subtotal: 0,59317 0,59317

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

Subtotal: 0,07500 0,07500

COST DIRECTE 0,76861
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03843

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80704

G22DU120P-12 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 510,000 0,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 22,44000 = 0,13200

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 25,99000 = 0,15288

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 27,53000 = 0,02699

Subtotal: 0,31187 0,31187

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 71,68000 = 0,02811

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 57,23000 = 0,02244

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 69,51000 = 0,02726

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,28000 = 0,07898

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,72000 = 0,01600

Subtotal: 0,17279 0,17279

COST DIRECTE 0,48466

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,50889

G31511H4P-13 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 81,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

Subtotal: 4,34000 4,34000

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 155,18000 = 12,41440

Subtotal: 12,41440 12,41440

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020      x 59,55000 = 60,74100

Subtotal: 60,74100 60,74100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06510

COST DIRECTE 77,56050

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,87803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,43853

G3J2U050P-14 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 7,000 36,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,78657
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A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 3,20571

Subtotal: 3,99228 3,99228

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 57,23000 = 8,17571

Subtotal: 8,17571 8,17571

Materials

B0441400 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200
kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 22,24000 = 22,24000

Subtotal: 22,24000 22,24000

COST DIRECTE 34,40799
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,72040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,12839

G450U050P-15 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 91,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 22,66000 = 1,81280

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 21,70000 = 1,73600

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 2,07920

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 27,53000 = 1,10120

Subtotal: 6,72920 6,72920

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,70000 = 0,16320

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,43000 = 0,83664

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 96,57000 = 2,31768

Subtotal: 3,31752 3,31752

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 73,53000 = 77,20650

Subtotal: 77,20650 77,20650

COST DIRECTE 87,25322

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,36266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,61588

G4B0U020P-16 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 435,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,01266
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A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 22,66000 = 0,10418

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 0,11949

Subtotal: 0,23633 0,23633

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 39,74000 = 0,00914

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,500 /R x 2,29000 = 0,00263

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,500 /R x 2,46000 = 0,00283

Subtotal: 0,01460 0,01460

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,23000 = 0,01230

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,82000 = 0,86100

Subtotal: 0,87330 0,87330

COST DIRECTE 1,12423

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18044

G4D0U010P-17 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 37,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 21,70000 = 7,23333

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 27,53000 = 3,05889

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 25,99000 = 11,55111

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 22,66000 = 7,55333

Subtotal: 29,39666 29,39666

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,43000 = 0,82556

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 51,74000 = 1,14978

Subtotal: 1,97534 1,97534

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,84000 = 0,73600

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,41000 = 0,18075

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,49000 = 1,49000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,33000 = 0,99000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 23,83000 = 0,71490

Subtotal: 4,11165 4,11165
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COST DIRECTE 35,48365

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,25783

G4L5Z040P-18 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de
formigó en massa per a tub de formigó de
DN1000mm, amb totes les feines adients.

Rend.: 1,000 316,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 22,44000 = 11,22000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 27,53000 = 2,75300

Subtotal: 26,96800 26,96800

Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,200 /R x 46,10000 = 9,22000

Subtotal: 9,22000 9,22000

Materials

B4PZZ040 U Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de
formigó de DN1000, segons plànols

1,000      x 265,37000 = 265,37000

Subtotal: 265,37000 265,37000

COST DIRECTE 301,55800

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,07790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,63590

G921U020P-19 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 24,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,16029

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 27,53000 = 0,09832

Subtotal: 0,25861 0,25861

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,61000 = 0,16289

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,14000 = 0,43671

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 61,64000 = 0,44029

Subtotal: 1,03989 1,03989

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 18,63000 = 22,35600

Subtotal: 22,43100 22,43100
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COST DIRECTE 23,72950

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,91598

G9GA0004P-20 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 94,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 1,14708

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 22,44000 = 7,48000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 8,66333

Subtotal: 17,29041 17,29041

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 3,90000 = 0,65000

Subtotal: 0,65000 0,65000

Materials

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,49000 = 1,49000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,33000 = 1,65000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,26000 = 0,31500

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 65,26000 = 68,52300

Subtotal: 71,97800 71,97800

COST DIRECTE 89,91841

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,49592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,41433

GD53U010P-21 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 38,000 4,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 0,57105

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,14489

Subtotal: 0,71594 0,71594

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,28000 = 1,06000

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 51,02000 = 1,34263

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 1,000 /R x 57,24000 = 1,50632
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Subtotal: 3,90895 3,90895

COST DIRECTE 4,62489

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,85613

GD53U020P-22 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb
secció inferior a 1,50 m², amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 10,000 24,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 27,53000 = 0,55060

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 2,24400

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 21,70000 = 2,17000

Subtotal: 4,96460 4,96460

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,37000 = 2,01850

C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 1,000 /R x 120,76000 = 12,07600

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 38,54000 = 3,85400

Subtotal: 17,94850 17,94850

COST DIRECTE 22,91310

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,05876

GD57U010P-23 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 30,000 21,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 1,73267

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 22,66000 = 1,51067

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 0,74800

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 27,53000 = 0,27530

Subtotal: 4,26664 4,26664

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 51,02000 = 1,36053

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 51,09000 = 0,34060
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C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 57,24000 = 0,47700

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 40,28000 = 0,67133

Subtotal: 2,84946 2,84946

Materials

B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,26000 = 0,06300

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,33000 = 0,22011

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,23000 = 0,02706

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200      x 65,26000 = 13,05200

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,41000 = 0,04820

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,200      x 1,49000 = 0,29800

Subtotal: 13,70837 13,70837

COST DIRECTE 20,82447

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,86569

GD57U305P-24 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m
d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió i malla
electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació
de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 12,000 55,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 27,53000 = 0,68825

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 25,99000 = 4,33167

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 22,66000 = 3,77667

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 1,87000

Subtotal: 10,66659 10,66659

Maquinària

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 57,24000 = 1,19250

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 51,02000 = 3,40133

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 51,09000 = 0,85150

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 40,28000 = 1,67833

Subtotal: 7,12366 7,12366

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,390      x 65,26000 = 25,45140

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,41000 = 0,09640

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,420      x 1,49000 = 0,62580

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,150      x 0,33000 = 0,37950
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B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de
15x15 cm i 6 mm de diàmetre

2,400      x 3,64000 = 8,73600

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,030      x 1,23000 = 0,03690

B0A3UC10 kg Clau acer 0,100      x 1,26000 = 0,12600

Subtotal: 35,45200 35,45200

COST DIRECTE 53,24225

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,66211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,90436

GD5KZ010P-25 m2 Subministre i col·locació de marc i reixa de fosa per a
40 t de càrrega, segons plànols

Rend.: 1,000 421,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 27,53000 = 2,75300

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 22,44000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 25,99000

Subtotal: 51,18300 51,18300

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,050 /R x 39,74000 = 1,98700

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,70000 = 1,70000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,43000 = 8,71500

Subtotal: 12,40200 12,40200

Materials

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i
per a 40 t de càrrega de ruptura

2,000      x 164,99000 = 329,98000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,008      x 89,99000 = 0,71992

B0A3UC10 kg Clau acer 0,300      x 1,26000 = 0,37800

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

4,600      x 1,49000 = 6,85400

Subtotal: 337,93192 337,93192

COST DIRECTE 401,51692

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,07585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 421,59277

GD78U100P-26 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i
reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 5,500 266,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,480 /R x 22,44000 = 14,19840
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A0140000 h Manobre 3,000 /R x 21,70000 = 11,83636

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 22,66000 = 12,36000

A0112000 h Cap de colla 1,430 /R x 27,53000 = 7,15780

A0121000 h Oficial 1a 5,730 /R x 25,99000 = 27,07685

Subtotal: 72,62941 72,62941

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,480 /R x 1,70000 = 0,45745

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,200 /R x 51,74000 = 11,28873

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,740 /R x 17,43000 = 2,34513

Subtotal: 14,09131 14,09131

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,33000 = 3,30000

BFG1U310 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica

1,020      x 105,30000 = 107,40600

B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,26000 = 0,44100

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,795      x 65,26000 = 51,88170

B0DZA000 l Desencofrant 0,150      x 2,41000 = 0,36150

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

2,600      x 1,49000 = 3,87400

Subtotal: 167,26420 167,26420

COST DIRECTE 253,98492
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,69925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,68417

GDDZU100P-27 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 15,000 8,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 27,53000 = 0,27530

A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 25,99000 = 1,73440

A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 22,44000 = 1,49750

Subtotal: 3,50720 3,50720

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,003      x 86,89000 = 0,26067

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

1,000      x 4,78000 = 4,78000

Subtotal: 5,04067 5,04067
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COST DIRECTE 8,54787

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97526

GDKZZ082P-28 u Marc i reixa de 100x100 cm, de fosa dúctil, clase
D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Rend.: 2,000 492,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 27,53000 = 2,06475

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,99000 = 12,99500

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 22,44000 = 11,22000

Subtotal: 26,27975 26,27975

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 39,74000 = 3,97400

Subtotal: 3,97400 3,97400

Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,050      x 86,89000 = 4,34450

BDKZU082 u Marc i reixa de 100x100 cm, de fosa dúctil, clase
D-400, segons UNE-EN 124

1,000      x 434,38000 = 434,38000

Subtotal: 438,72450 438,72450

COST DIRECTE 468,97825

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,44891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 492,42716

GR3PU030P-29 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat
manual dels talussos

Rend.: 70,000 17,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 27,53000 = 0,09832

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 29,41000 = 0,42014

A0160000 h Peó 2,000 /R x 20,92000 = 0,59771

Subtotal: 1,11617 1,11617

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 51,02000 = 0,72886

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,45000 = 1,44143

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 56,34000 = 0,80486

Subtotal: 2,97515 2,97515

Materials
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BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 1,000      x 12,05000 = 12,05000

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500      x 0,16000 = 0,40000

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,37000 = 0,18500

Subtotal: 12,63500 12,63500

COST DIRECTE 16,72632

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,56264

GR720001P-30 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 220,000 1,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 29,41000 = 0,26736

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 27,53000 = 0,05005

Subtotal: 0,31741 0,31741

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 40,42000 = 0,18373

Subtotal: 0,18373 0,18373

Materials

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 4,09000 = 0,12270

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 1,00000 = 0,16000

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,89000 = 0,01780

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,95000 = 0,28640

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 7,10000 = 0,14200

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,50000 = 0,02700

Subtotal: 0,75590 0,75590

COST DIRECTE 1,25704

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31989

PPA000SSP-31 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 2.257,50 €

COST DIRECTE 2.150,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 107,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.257,5000

________________________________________________________________________________________________________________
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PPA0U001P-32 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 2.525,00 €

COST DIRECTE 2.404,76190

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 120,23810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.525,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAX0000P-33 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de
residus de construcció i demolició, en base a l'Estudi
de Gestió de Residus.

Rend.: 1,000 577,50 €

COST DIRECTE 550,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 577,5000

________________________________________________________________________________________________________________
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DEL DRENATGE DEL CAMÍ DE SIURANA A SANT TOMÀS DE FLUVIÀ

AJUNTAMENT DE SIURANA SETEMBRE 2022

JOAN MACARRO I ORTEGA
ECCiP  Col·legiat núm.: 20.306
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LLISTAT D'ALINEACIONS EIX CANALITZACIÓ

PUNT TIPUS LONGITUD P.K. X Y RADI AZIMUT

1.01 RECTA 2.844 0.000 499604.298 4672797.199 80.718

1.02 CIRC. 20.849 2.844 499607.012 4672798.047 100 80.718

1.03 CIRC. 14.494 23.693 499627.414 4672802.154 30 93.991

1.04 CIRC. 18.110 38.187 499641.613 4672800.049 -50 124.804

1.05 CIRC. 40.982 56.297 499659.234 4672796.320 200 100.124

1.06 CIRC. 15.403 97.279 499699.921 4672792.057 -100 113.169

1.07 112.682 499715.180 4672790.065 103.363

LLISTAT D'ALINEACIONS EIX CAMÍ

PUNT TIPUS LONGITUD P.K. X Y RADI AZIMUT

2.01 CIRC. 14.615 0 499612.443 4672789.634 25 59.6727

2.02 CIRC. 12.128 14.615 499626.02 4672794.455 50 96.889

2.03 CIRC. 27.24 26.743 499638.087 4672793.579 -150 112.3313

2.04 RECTA 10.326 53.984 499665.146 4672790.785 100.7702

2.05 CIRC. 19.943 64.31 499675.472 4672790.66 75 100.7702

2.06 CIRC. 18.803 84.253 499695.147 4672787.786 -75 117.6987

2.07 103.056 499713.683 4672784.934 101.7383
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PROJECTE SIMPLIFICAT  DE LES OBRES DE MILLORA
DEL DRENATGE DEL CAMÍ DE SIURANA A SANT TOMÀS DE FLUVIÀ

AJUNTAMENT DE SIURANA SETEMBRE 2022

JOAN MACARRO I ORTEGA
ECCiP  Col·legiat núm.: 20.306
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EV 1 / 200
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N
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Escala: H 1/1.000
Escala: V 1/200
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EV 1 / 200
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PC.26

Zt = 30.60

Zr = 28.50

PK = 7

30.575

PC.26

Zt = 29.29

Zr = 28.39

PK = 10

30.294

PC.26

Zt = 28.25

Zr = 28.03

PK = 20

29.379

PC.26

Zt = 28.18

Zr = 27.90

PK = 0+23.69

29.044

PC.26

Zt = 27.70

Zr = 27.67

PK = 30

28.623

PC.26

Zt = 27.44

Zr = 27.38

PK = 0+38.19

28.147

Ev = 1.43 m2.

Ed = 6.10 m2.

Tt = 0.22 m2.

Tub = 1.16 m2.

Gr = 0.47 m2.

Tvr = 0.79 m2.

Af = 0.38 m2.

Rr = 4.35 m2.
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Af = 0.38 m2.
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PERFILS TRANSVERSALS EIX CANALITZACIÓ
E: 1/200

PROJECTE SIMPLIFICAT  DE LES OBRES DE MILLORA
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Ev = Excavació de terra vegetal 

Ed = Excavació

Tt = Terraplenat talús de sòl seleccionat

Tub = Tub de formigó prefabricat

Gr = Graves

Tvr = Terra vegetal rasa

Af = Arronyonat de formigó

Rr = Reblert rasa de sòl seleccionat
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Tvt = 0.71 m2.

Ev = 2.11 m2.

Ed = 0.80 m2.

Tt = 0.81 m2.
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Tvr = 0.63 m2.

Af = 0.38 m2.

Rr = 1.60 m2.

P
.K

.0
+

02
9.

66
7 

E
ix

 C
am

í

Tvt = 0.56 m2.

Ev = 1.80 m2.

Ed = 0.73 m2.

Tt = 1.35 m2.

Tub = 1.16 m2.

Gr = 0.47 m2.

Tvr = 0.63 m2.

Af = 0.38 m2.

Rr = 1.60 m2.

P
.K

.0
+

04
0.

94
8 

E
ix

 C
am

í

Tvt = 0.54 m2.

Ev = 1.70 m2.

Ed = 0.56 m2.

Tt = 1.52 m2.

Tub = 1.16 m2.

Gr = 0.47 m2.

Tvr = 0.63 m2.

Af = 0.38 m2.

Rr = 1.60 m2.

P
.K

.0
+

04
8.

05
7 

E
ix

 C
am

í

Tvt = 0.58 m2.

Ev = 1.74 m2.

Ed = 0.37 m2.

Tt = 1.67 m2.

Tub = 1.16 m2.

Gr = 0.47 m2.

Tvr = 0.63 m2.

Af = 0.38 m2.

Rr = 1.60 m2.

P
.K

.0
+

05
1.

66
2 

E
ix

 C
am

í

Tvt = 0.53 m2.

Ev = 1.66 m2.

Ed = 0.15 m2.

Tt = 2.20 m2.

Tub = 1.16 m2.

Gr = 0.47 m2.

Tvr = 0.63 m2.

CUBRICION 3 = 0.02 m2.

Af = 0.38 m2.

Rr = 1.60 m2.

P
.K

.0
+

06
1.

40
1 

E
ix

 C
am

í

Tvt = 0.45 m2.

Ev = 1.54 m2.

Ed = 0.25 m2.

Tt = 1.39 m2.

Tub = 1.16 m2.

Gr = 0.47 m2.

Tvr = 0.63 m2.

Af = 0.38 m2.

Rr = 1.60 m2.

P
.K

.0
+

07
1.

17
3 

E
ix

 C
am

í

PERFILS TRANSVERSALS EIX CANALITZACIÓ
E: 1/200

PROJECTE SIMPLIFICAT  DE LES OBRES DE MILLORA
DEL DRENATGE DEL CAMÍ DE SIURANA A SANT TOMÀS DE FLUVIÀ

AJUNTAMENT DE SIURANA SETEMBRE 2022

JOAN MACARRO I ORTEGA
ECCiP  Col·legiat núm.: 20.306

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
1 / 200

2/5

07
PERFILS TRANSVERSALS

CANALITZACIÓ

PC.xx

Zt = xx.xx

Zr = xx.xx

PK = xx

xx.xxx
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Ev = Excavació de terra vegetal 

Ed = Excavació

Tt = Terraplenat talús de sòl seleccionat

Tub = Tub de formigó prefabricat

Gr = Graves
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Tvt = 0.51 m2.

Ev = 1.64 m2.

Ed = 0.16 m2.

Tt = 1.48 m2.

Tub = 1.16 m2.

Gr = 0.47 m2.
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Tvt = Terra vegetal talús

Ev = Excavació de terra vegetal 

Ed = Excavació

Tt = Terraplenat talús de sòl seleccionat

Tub = Tub de formigó prefabricat

Gr = Graves

Tvr = Terra vegetal rasa

Af = Arronyonat de formigó

Rr = Reblert rasa de sòl seleccionat
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PC.28

Zt = 30.69

2.0%2.0%

Zr = 30.69

PK = 0

PC.26

Zt = 29.74
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Zr = 29.70

PK = 10

28.178
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Zt = 28.80
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Zr = 28.74

PK = 20

27.737
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Zt = 27.98

2.0%2.0%

Zr = 27.98

PK = 30

27.342

PC.26

Zt = 27.49

2.0%2.0%

Zr = 27.46

PK = 40

26.993

PC.24

Zt = 27.17

2.0%2.0%

Zr = 27.15

PK = 50

26.645

Ferm = 3.14 m2.

Ev = 4.45 m2.

Ed = 0.03 m2.

Tt = 1.72 m2.

Cu = 0.14 m2.

Ferm = 1.34 m2.

Ev = 2.31 m2.

Ed = 0.06 m2.

Tt = 0.36 m2.

Cu = 0.14 m2.

P
.K

.0
+

01
5.

92
6 

E
ix

 C
an

al
itz

ac
ió

Ferm = 1.00 m2.

Ev = 1.78 m2.

Tt = 0.49 m2.
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PERFILS TRANSVERSALS EIX CAMÍ
E: 1/200

PC.xx

Zt = xx.xx

Pendent %Pendent %

Zr = xx.xx
PK = xx

xx.xxx

Ferm = Ferm
Ev = Excavació de terra vegetal 

Ed = Excavació desmunt

P
.K

.x
+

xx
x.

xx
x 

E
ix

 C
an

al
itz

ac
ió

Tt = Terraplenat talús de sòl seleccionat
de la pròpia obra

LLEGENDA

Ed

Cu

Tt

Ferm

Ev

Zr Zr

Cu = Cuneta formigonada tipus TTR-10
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PC.24

Zt = 26.88

2.0%2.0%

Zr = 26.87

PK = 60

26.289

PC.24

Zt = 26.59

2.0%2.0%

Zr = 26.59

PK = 70

25.915

PC.24

Zt = 26.30

2.0%2.0%

Zr = 26.27

PK = 80

25.532

PC.24

Zt = 25.89

2.0%2.0%

Zr = 25.89

PK = 90

25.175

PC.24

Zt = 25.53

2.0%2.0%

Zr = 25.53

PK = 100

24.840

PC.24

Zt = 25.46

2.0%2.0%

Zr = 25.46

PK = 0+103.06

Ferm = 0.84 m2.

Ev = 1.54 m2.

Ed = 0.00 m2.

Tt = 0.51 m2.

Cu = 0.14 m2.

P
.K

.0
+

06
8.

29
6 

E
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Ferm = 0.97 m2.

Ev = 1.68 m2.

Tt = 0.68 m2.

Cu = 0.14 m2.
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+
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Ferm = 1.03 m2.

Ev = 1.75 m2.

Tt = 0.52 m2.

Cu = 0.14 m2.

P
.K

.0
+
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9.
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Ferm = 0.94 m2.

Ev = 1.64 m2.

Tt = 0.66 m2.

Cu = 0.14 m2.

P
.K

.0
+
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Ferm = 0.84 m2.

Ev = 1.53 m2.

Tt = 0.47 m2.

Cu = 0.14 m2.
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Ev = 1.54 m2.

Ed = 0.00 m2.

Tt = 0.46 m2.

Cu = 0.14 m2.
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Ferm = Ferm
Ev = Excavació de terra vegetal 

Ed = Excavació desmunt

P
.K
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+

xx
x.

xx
x 

E
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Tt = Terraplenat talús de sòl seleccionat
de la pròpia obra
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Ed

Cu
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Zr Zr

Cu = Cuneta formigonada tipus TTR-10

PROJECTE SIMPLIFICAT  DE LES OBRES DE MILLORA
DEL DRENATGE DEL CAMÍ DE SIURANA A SANT TOMÀS DE FLUVIÀ

AJUNTAMENT DE SIURANA SETEMBRE 2022

JOAN MACARRO I ORTEGA
ECCiP  Col·legiat núm.: 20.306

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
1 / 200

5/5

07
PERFILS TRANSVERSALS

CAMÍ EXISTENT



E
ix

 C
am

í

1H

2V

28.147

1H

2V

Tub de formigó
DN1000 mm

Protecció de formigó en massa
HM-20/B/20/X0

Ferm
20 cm de formigó en massa

HM-20/B/20/X0

30cm de graves

Terraplenat
de sòl de prèstec i material de la pròpia obra

Ferm
20 cm de formigó en massa
HM-20/B/20/X0

Cuneta tipus TTR-10 de formigó en massa
HM-20/B/20/X0

Capa de regularització amb tot-ú

Ferm de formigó en massa
HM-20/B/20/X0

Cuneta tipus TTR-10 de formigó en massa
HM-20/B/20/X0

Capa de regularització amb tot-ú

30cm de graves

Tub de formigó
DN1000 mm

Arronyonat de formigó en massa
HM-20/B/20/X0

Reblert
de sòl de prèstec i material de la pròpia obra

Hidrosembra i vegetació

20 cm de terra vegetal

Terraplenat
de sòl de prèstec i material de la pròpia obraE

ix
 C

an
al

itz
ac

ió

E
ix

 C
am

íE
ix

 C
an

al
itz

ac
ió

1.42

Variable

1.72

Camí 4.00

Variable

0.150.15

0.30

0.25

Variable

Ø1.00

0.09

Ø1.00

0.09

0.30

1.32

SECCIÓ TIUS B-B'
CANALITZACIÓ EN ZONA D'ACCÉS A PARCEL·LA I

PAVIMENTACIÓ DE CAMÍ EXISTENT
escala 1/50

SECCIÓ TIPUS A-A'
CANALITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ DE CAMÍ EXISTENT EN

ZONA D'ACCÉS
escala 1/50

Amplada variable

Min.: 0.20

Min.: 0.20

2.0%2.0%

2.0%2.0%

1.42

1.72

0.150.15

0.30

0.25

Variable
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D

D'

A'
AB'

B

C'

C



VIAL

Banqueta

6
1

p%p%

1.10

Ferm existent

Cuneta formigonada existent

Reparació i compactació amb tot-ú

p%
p%

Reparació i compactació amb tot-ú

Cuneta formigonada existent

CUNETA TRIANGULAR TREPITJABLE
TIPUS TTR-10
Escala 1/25

SECCIÓ TIUS D-D'
MILLORA DE CUNETES EXISTENTS

escala 1/50

6
1

10
1

0.90

0.15

1.50

GUAL
TIPUS TTR-10
Escala 1/25

0.31

0.15

0.15

Variable

2.0%2.0%

E
ix

 C
an

al
itz

ac
ió

E
ix

 C
am

í

Camí 4.00

1H

2V

Ø1.00

0.09

30cm de graves

1.42

1.72

0.150.15

0.30

0.25

Variable

Tub de formigó
DN1000 mm

Arronyonat de formigó en massa
HM-20/B/20/X0

Reblert
de sòl de prèstec i material de la pròpia obra

SECCIÓ TIPUS C-C'
CANALITZACIÓ AMB ESTESA DE TERRA VEGETAL I

PAVIMENTACIÓ DE CAMÍ EXISTENT
escala 1/50

Ferm de formigó en massa
HM-20/B/20/X0

Cuneta tipus TTR-10 de formigó en massa
HM-20/B/20/X0

Capa de regularització amb tot-ú

Hidrosembra i vegetació

20 cm de terra vegetal

0.20
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0.943 0.895
0.920

0.943
1.000

0.9431.000

DETALLS
TAPA I MARC D'ARQUETA HIDRÀULICA

escala 1/50

DETALLS
TUB DE FORMIGÓ

SECCIÓ LONGITUDINAL

escala 1/50

DETALLS
TUB DE FORMIGÓ

UNIÓ MASCLE-FEMELLA  AMB JUNTA ELÀSTICA

escala s/e

posició inicial posició final

2.000
longitud útil

1.000
diàmetre nominal

Diàmetre nominal
en mm

Longitud útil
en mm

Espessor
en mm

Pes
(kg/ ml)

1000 2000 90 555

DETALLS
TUB DE FORMIGÓ

TRANSVERSAL

escala 1/50

1.000
diàmetre nominal

0.090
espessor

DETALLS
TUB DE FORMIGÓ

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES

DETALLS
"PATES"

escala s/e

349 mm

216 mm
137 mm

79 mm

DETALLS
BROC DE FORMIGÓ PREFABRICAT

AMB LLOSA IN SITU

escala s/e

Rf

EM100

A B J C D F H I Ø tub
pes
kg/u

180 300 165 20 20 25 165 45 100 1563

J

A

B

C

J

PLANTA

ALÇAT

H

I

D

H

Ø tub

C

A

G

G

F

H

D

SECCIÓ

Ø tub

Llosa de formigó in situ
30cm

# Ø12 C/15 (SUP.)
# Ø12 C/15 (INF.)

Llosa de formigó in situ
30cm

# Ø12 C/15 (SUP.)
# Ø12 C/15 (INF.)
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2.00

2.08

1.40

2.20 2.40

1.00

1.00

1.60

2.00

2.08

1.40

2.20 2.401.18 1.600.72

paviment acabat
cota +30.62

OD existent
cota +29.64

0.93

1.00

Inici tub
cota +28.45

0.30

3.00

1.96

0.74

0.30

0.10

0.43

2.30

Armat base:
# Ø12 C/15 (SUP.)
# Ø12 C/15 (INF.)

Pota arm sup:

Pota arm inf:

0.15

0.15

CONGRENY
(veure detall)

CØ8 C/15  + 4Ø 12 20

20

DETALL
CONGRENY

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
ARQUETA DE RESSALT

PLANTA SUPERIOR
escala 1/50

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
ARQUETA DE RESSALT

PLANTA INFERIOR
escala 1/50

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
ARQUETA DE RESSALT

SECCIÓ
escala 1/50

Armat base:
# Ø12 C/15 (SUP.)
# Ø12 C/15 (INF.)

Pota arm sup:

Pota arm inf:

0.15

0.15

# Ø12 C/15 (EXT.)
# Ø12 C/15 (INT.)

# Ø12 C/15

# Ø12 C/15

# Ø12 C/15

# Ø12 C/15

# Ø12 C/15

ARMAT
ARQUETA DE RESSALT

FORJAT SUPERIOR
escala 1/50

ARMAT
ARQUETA DE RESSALT

LLOSA DE FONAMENTACIÓ I MURS
escala 1/50

ARMAT
ARQUETA DE RESSALT

SECCIÓ
escala 1/50

ESTREPS, POTES
I GANXOS (r=)

LLARGADES DEL QUADRE D'ESPECEJAMENT
RADIS DE DOBLEGAT MÍNIMS DE LES BARRES PER ARMADURES

Ø < 20

2 Ø

2 Ø

5 Ø

r2 
r

D'ACER

B 500 S

B 400 S

TIPUS

L 5

L 4

R
EC

O
BR

IM
EN

T

5 
Ø

Ø >= 20 Ø <= 25 Ø > 25

3,5 Ø

3,5 Ø

7 Ø

6 Ø

r

6 Ø

5 Ø

Ø

L 2

POTES D'ANCORATGE

r

r

L 
1

ESTREPS

>=
 5 

cm>=
 4 

Ø ó

r

L 3

BARRES DOBL.
O CORBADES (r=)

NORMAL
NORMAL

40 mm
70 mm

c = 1.5q = 1.5 s = 1.15

NORMAL
RECOBRIMENTS

g = 1.35

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ
ACER PASSIU ---------------------------------------
FORMIGÓ ---------------------------------------------
EXECUCIÓ -------------------------------------------

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY ------------------------------------------
RESTA* -----------------------------------------------------------------------------------------------

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS

FORMIGÓ DE NETEJA I ANIVELLAMENT --------------------------------------------

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGONS

ACERS

HM-20/B/10/X0

*NOTA : CIMENT TIPUS CEM I

a = 1.1 acc = 1.0

FORMIGÓ ARMAT EN LLOSA  ----------------------------------------------------------- HA-30/B/20/XC2

ACER PASSIU ---------------------------------------------------------------------------------- B500 S

NOTA : TOTS ELS PERFIL METÀL·LICS SERAN GALVANITZATS EN CALENT

a la secció total d'acer

Porcentatge de barres solapades
treballant a tracció, amb relacióDistància entre

les connexions
més properes qualsevol percentatge

Barres cavalcades
treballant normalment

a compressió

    NÚMERO DE SEPARADORS A LA ZONA DE SOLAPAMENT > 2
La = LONGITUD ANCORATGE BARRA Ø1 EN PROLONGACIÓ RECTA

a > 10 Ø 1,0 1,21,1 1,3
a < 10 Ø

20

1,2 1,6

3325

1,4

50

1,8

VALORS DE

Ls = LONGITUD DE SOLAPAMENT

50 i
Ls

50

COTES EN mm
LONGITUD DE SOLAPAMENT

SEPARADORS

1,4 1,0

>50

2,0 1,0

a

s

Ls=    La

máxi         =500mm
Ø1

Ø1 > Ø2

s=Ø1 < 25mm
Ø2
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DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
ARQUETA DE REGISTRE

PLANTA SUPERIOR
escala 1/50

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
ARQUETA DE REGISTRE

PLANTA INFERIOR
escala 1/50

DEFINICIÓ GEOMÈTRICA
ARQUETA DE REGISTRE

SECCIÓ
escala 1/50

ARMAT
ARQUETA DE REGISTRE

LLOSA DE FONAMENTACIÓ I MURS
escala 1/50

ARMAT
ARQUETA DE REGISTRE

SECCIÓ
escala 1/50

ESTREPS, POTES
I GANXOS (r=)

LLARGADES DEL QUADRE D'ESPECEJAMENT
RADIS DE DOBLEGAT MÍNIMS DE LES BARRES PER ARMADURES

Ø < 20

2 Ø

2 Ø

5 Ø

r2 
r

D'ACER

B 500 S

B 400 S

TIPUS

L 5

L 4

R
EC

O
BR

IM
EN

T

5 
Ø

Ø >= 20 Ø <= 25 Ø > 25

3,5 Ø

3,5 Ø

7 Ø

6 Ø

r

6 Ø

5 Ø

Ø

L 2

POTES D'ANCORATGE

r

r

L 
1

ESTREPS

>=
 5 

cm>=
 4 

Ø ó

r

L 3

BARRES DOBL.
O CORBADES (r=)

NORMAL
NORMAL

40 mm
70 mm

c = 1.5q = 1.5 s = 1.15

NORMAL
RECOBRIMENTS

g = 1.35

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ
ACER PASSIU ---------------------------------------
FORMIGÓ ---------------------------------------------
EXECUCIÓ -------------------------------------------

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY ------------------------------------------
RESTA* -----------------------------------------------------------------------------------------------

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS

FORMIGÓ DE NETEJA I ANIVELLAMENT --------------------------------------------

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

FORMIGONS

ACERS

HM-20/B/10/X0

*NOTA : CIMENT TIPUS CEM I

a = 1.1 acc = 1.0

FORMIGÓ ARMAT EN LLOSA  ----------------------------------------------------------- HA-30/B/20/XC2

ACER PASSIU ---------------------------------------------------------------------------------- B500 S

NOTA : TOTS ELS PERFIL METÀL·LICS SERAN GALVANITZATS EN CALENT

a la secció total d'acer

Porcentatge de barres solapades
treballant a tracció, amb relacióDistància entre

les connexions
més properes qualsevol percentatge

Barres cavalcades
treballant normalment

a compressió

    NÚMERO DE SEPARADORS A LA ZONA DE SOLAPAMENT > 2
La = LONGITUD ANCORATGE BARRA Ø1 EN PROLONGACIÓ RECTA

a > 10 Ø 1,0 1,21,1 1,3
a < 10 Ø

20

1,2 1,6

3325

1,4

50

1,8

VALORS DE

Ls = LONGITUD DE SOLAPAMENT

50 i
Ls

50

COTES EN mm
LONGITUD DE SOLAPAMENT

SEPARADORS

1,4 1,0

>50

2,0 1,0

a

s

Ls=    La

máxi         =500mm
Ø1

Ø1 > Ø2

s=Ø1 < 25mm
Ø2

0.30

1.94

0.53

1.19

0.22

0.10

0.22

1.32

0.30

1.88

0.53

1.14

0.21

0.10

0.18

1.27Final tub
cota +28.29

Inici tub
cota +28.25

1.60

1.80

1.00

2.20 2.401.18 1.60

1.60

1.80

1.10

2.20 2.40

0.85

1.70

0.85

1.60

1.00

0.96

1.03

Armat base:
# Ø12 C/15 (SUP.)
# Ø12 C/15 (INF.)

Pota arm sup:

Pota arm inf:

0.15

0.15

# Ø12 C/15 (EXT.)
# Ø12 C/15 (INT.)

# Ø12 C/15

# Ø12 C/15

# Ø12 C/15

# Ø12 C/15

# Ø12 C/15

Fons arqueta
cota +28.27

Tapa arqueta
cota +29.58
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LLEGENDA

Xarxa de telefonia subterràneaT T

Poste de fusta

Xarxa elèctrica BT soterradaZ Z

Xarxa de telefonia aèriaT

Xarxa elèctrica BT aèriaZ

Poste de formigó
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1. INTRODUCCIÓ 

S'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions tècniques legals 

que es relacionen a continuació: 

1.1. Enginyeria civil 

GENERAL 

- Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 

- Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.BOE.Nº 126.24-05-2018  

- Resolución 07-05-2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 

por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos previstos en el 

artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de 

contratos de las administraciones públicas (BOE 26/10/2001). 

- Llei 3/2007, de 4 d’abril, de l’obra pública (DOGC: 06.07.07). 

- Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas (BOE 26/10/2011). 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015). 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE 

del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 e abril de 

1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La 

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de 

sus artículos. 

- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres. 

- Decret 293/2003, de 18 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el Reglament de carreteres. 
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- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Dirección General 

de Carreteras 

- Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de 

los proyectos de trazado de carreteras. 

- Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción de 

los proyectos de construcción de carreteras. 

- Nota de Servicio 1/2015 de 17 de junio de 2015. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

para la redacción estudios informativos de la Red de Carreteras del Estado. 

- Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modificant determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 

Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001. 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.09. 

- Llei b, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de 

creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 

establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 

sobre emissions de diòxid de carboni. 

- Decret Llei 3/2016, de 3-05-2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

- Nota de Servicio 1/2018, de 27 de novembre de 2018, sobre Actualización de las instruccions 

para la emisión de los informes preceptivos y vinculantes relatives a solicitudes de autorización 

de transportes especials a los que hace referencia el articulo 108.3 del Reglamento General de 

Carreteras. 

- Orden PCI/566/2019, de 21-05-2019, por la que se publica el Acuerdo 12-04-2019 del Consejo 

de Ministros por el que se aprueba el Plan para el impulso de contratación pública socialmente 

responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 08-11-2107, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico espanyol las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 

- Real Decreto-Ley 14/2019, de 31-10-2019, por el que se adoptan medidas urgentes por 

razoens de reguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 

público y telecomunicacions. 
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- Orden Circular 2/2019, de 18 de diciembre, sobre instruccions internes y documentos técnicos 

de la Dirección General de Carreteras, no reglamentarios ni sometidos a publicación en boletín 

oficial. 

- Acord GOV/55/2020, de 31-03-2020, pel qual s’aproven els objectius i el contingut mínim de 

l’Estratègia catalana de contractació pública. 

TRAÇAT 

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado de la 

Instrucción de Carreteras (BOE 4/03/2016). 

- Orden circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guia de nudos viarios. 

DRENATGE 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC Drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras (BOE 10/03/2016). 

- Corr.err. Orden FOM/298/2016, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de 

la Instrucción de Carreteras. 

- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 

- Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. 

Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, Dirección 

General de Carreteras, mayo de 1987. 

- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, de 

15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 

Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC 

señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

- Resolución 26-03-2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que se actualizan 

determinades tablas de la norma 5.2 IC sobre drenaje superficial de la instrucción de carreteras. 

ESTRUCTURES 

- Real decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

- Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de Carreteras, 

septiembre de 2000. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2217.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2217.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/10/pdfs/BOE-A-2016-2405.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/10/pdfs/BOE-A-2016-2405.pdf
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- Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de Carreteras, 

mayo de 2000. 

- Nota de servicio 4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre pintura de barandas, pretiles metálicos 

y barandillas a utilizar en la red de carreteras del Estado gestionada por la Dirección General 

de Carreteras. 

- Nota de Servicio de la Subdirección General de Construcción, de 28 de julio de 1992, sobre 

losas de transición en obras de paso. 

- Nota de servicio, de 9 de marzo de 2007, sobre la realización de inspecciones de nivel básico 

en obras de fábrica (muros y obras de contención, obras de paso y túneles) de la Red de 

Carreteras del Estado. 

- Nota de servicio sobre actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos de 

conservación. (enero 1995). 

- Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras 

del Estado. Dirección General de Carreteras, abril de 2012. 

- Guía de inspecciones básicas de obras de paso. Dirección General de Carreteras, diciembre 

de 2009. 

- Guía para la realización del inventario de obras de paso. Dirección General de Carreteras, 

diciembre de 2009. 

- Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instrucción para la recepción 

de Cementos (RC-16) 

- Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de Cementos (RC-16). 

- Resolució TES/1005/2018, de 25-04-2018, per la qual s’estableixen els criteris per a 

l’otorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb 

material reciclat. 

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo por el que se aprueban los procedimientos para la 

aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los Cementos no sujetos al marcado CE y a los 

centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 

FERMS I PAVIMENTS 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 
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- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, 

corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado Dirección 

General de Carreteras, septiembre 2011. 

- Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de Carreteras 

- Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998. 

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de carreteras 

que incluyan firmes y pavimentos. 

- Orden Circular 40/2017, de 27 de octubre de 2017, sobre reciclado de firmes y pavimentos 

bituminosos. 

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capes de firme 

tratadas con cemento. 

- Nota de Servicio 2/2015, de 3 de julio, sobre el sellado de grietas en pavimientos bituminosos. 

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tenir en cuenta en la redacción de 

los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

EQUIPAMENT VIAL 

Senyalització d’obres 

- Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de 

septiembre de 1987). 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la 

puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles de 

obras. 

- Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras 

a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de Carreteras. 

- Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 
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- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 

8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

Elements d’abalisament 

- Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista. 

Sistemes de contenció de vehicles 

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

- Nota Interior, de 12 de septiembre de 2008, sobre aplicación de las órdenes 

circulares18bis/2008 y 23/2008 a obras pertenecientes a la Subdirección General de 

Construcción. 

1.2. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (BOE 

9/04/2022). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 

(DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció 

(DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE 19/02/2002). 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados (BOE 12/06/2013). 
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- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado. 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor de la 

Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residus mediante 

depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la 

producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas 

de su ámbito de aplicación. 

- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación 

de las explotaciones de ganado porcino extensivo. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 
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- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88.  

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 

de diciembre. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no 

destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de 

residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Real Decreto 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòli de les dejeccions 

ramaderes i d'aprovacio´del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la 

contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 
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- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora 

del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de 

modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 

- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissió 

de residus en els dipòsits controlats. 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals 

de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 

27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació per 

part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió d’11 de 

juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció (2001-2006) 

per al període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la revisió 

del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direcció de 

l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 
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- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 

- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio 

de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 

11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04, 

de envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico reutilizables en cadena 

cerrada. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación producida 

por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan 

(2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se establecen 

las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de 

tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme a la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas 

comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector químico conforme 

a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a 

la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic 

de la Comunitat. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 1481/2001, de 

27/12/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. 
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- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i sobre 

els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV del 

Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-05-2106. 

- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de 

la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic 

previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 

legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

- Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de materiales 

naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas 

en las que se generaron.BOE.Nº 254.21-10-2017. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-20185, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al 

BOE Nº92 de 16-04-2018). Deroga el Decret 16/2010. 

- Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 

22-03-2013, sobre restriccciones a la utilización de determinades sustáncias peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de 

residus sanitaris, de transparència de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 
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- Real Decreto 553/2020, de 02-06-2020, por lo que se regula el trasllado de residus en el interior 

del territorio del Estado. 

- Decret Llei 26/2020, de 23-06-2020, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 

administrativa. 

- Real Decreto 731/2020, de 04-08-2020, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005 de 

30-12-2005, sobre la gestión de neumàticos fuera de uso. 

- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residus mediante 

depósito en vertedero. 

- Orden PCM/810/2020¸ de 31-08-2020, por la que se modificant los Anexos III y IV del Real 

Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restriccions a la utilización de determinades 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos. 

1.3. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 

(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de 

la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 

24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para 

su aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las 

Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre 

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, 

y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad, 

Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas de 

origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 

procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al 

procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 

referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel qual 

s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 

intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de 

la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus annexos. 

- Ordre TES/113/2017, de 8 de juny per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents 

que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
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- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos 

contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre 

normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a 

la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la Directiva 

2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional 

de reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), óxidos de 

nitrógenos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de 

Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 
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- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio per a la millora 

de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l 'ambient atmosfèric. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora de 

la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, 

aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones 

a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso 

de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna i 

flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, 

de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal 

i d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
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- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries 

referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 

Alimentació i Medi Natural. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14-05-1986, Básica de Residups Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20-07. 

- Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament de les 

deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 

lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, 

de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 

d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentació 

telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial Decret 9/2005 

de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment contaminants del 

sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 
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- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. DOGC. 

Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la 

que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-

12-2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 

28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 

l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 

23 de diciembre. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto 

por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 21/2013, de 09-

12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la 

atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de 

resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; 

interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en 

relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluación ambiental 

(STC 13/1998). Votos particulares. BOE.Nº 142.15-06-2017 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.   

- Directiva UE 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica 

el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

vehículos al final de su vida útil. 
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- Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitación de las emisiones a la atmosfera 

de determinados agentes contaminantes procedentes de las instal·lacions de combustión 

medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del 

aire y protección de la atmosfera. 

- Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de las instal·lacions de combustión 

medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del 

aire y de protección de la atmosfera. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los residus 

y por la que se derogant determinades Directivas. 

- Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se 

modificant la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 

2006/66/CE relativa a las piles y acumuladores y a los residus de piles y acumuladores y la 

Directiva 2012/19/UE sobre residus de aparatos elésctricos y Electrónicos. 

- Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se 

modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. 

- Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad.  

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 

23 de diciembre. 

- Acord GOV/103/2018, de 16-10-2018, pel qual es crea la Comissió per a l’estudi dels efectes 

de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi 

ambient a Catalunya. 

- Decret 248/2018, de 20-11-2018, de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16/12/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido, 

en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 
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- Corr. Err. Orden PCI/131/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo II del Real 

Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, 

de ruido, en lo referente a la evaluación del ruido natural. 

- Reglamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-12-2018, sobre la 

gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los 

Reglamentos CE 663/2009 y CE 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las 

Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 

2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y UE 

2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento UE 525/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

- Resolución TES/2728/2019, de 22-10-2019, per la qual es declara zona d’especial protecció 

de la qualitat acústica (ZEPQA) el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la 

seva zona perifèrica. 

- Corr. Err. Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por 

la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

- Resolución 10-01-2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental por la 

que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. 

- Llei 9/2019, del 23/12/2019, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a 

l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. 

- Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies 

renovables. 

- Resolució 687/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2019, del 26-11-

2019, de mesures urgents per a l’emergéncia climàtica i l’impuls a les energies renovables. 

- Directiva Delegada UE 2020/363 de la Comisión de 17-12-2019, por la que se modifica el 

anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

vehículos al final de su vida útil, por lo que respecta a determinades extenciones a la utilización 

de plomo y compuestos de plomo en Componentes. 

- Actualització dels criteris de substanciabilitat de les modificacions de les activitats de la llei 

20/2009, del 04-12-2009, de prevenció i control ambiental d’activitats. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el que se 

modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 

23 de diciembre. 
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1.4. Prevenció de riscos laborals 

DISPOSICIONS BÀSIQUES 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 

06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals 

de l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

- Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE 19/10/2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 337/2010   de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el Real 

Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 

- Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 

08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales (BOE 31/01/2004). 

- Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE 13/12/2003). 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997). 

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel qual 

s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de 

Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats preventives 

i l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses. 

- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les 

comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
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- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 

- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 

seva publicació. 

- Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en el 

Trabajo en el ámbito de las empresas de Trabajo temporal. 

- Real Decreto 1439/2010, de 05-11-2010, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, de 

06-07-2001. 

- Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001 aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes. 

- Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

- Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Ordre ESS/2259/2015, de 22-10-2015, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20-

09-2010, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a 

la acreditación de entidades Especialidades como Servicios de prevención, memòria de 

actividades preventives y autorización para realitzar la actividad de auditoria del sistema de 

prevención de las empreses. 

- Directiva EU 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-01-2019, por la que se 

modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes carcirogénicos o mutágenos durante el trabajo. 

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención 

extraordinaria en obras con afectación a líneas ferroviarias. 

- Resolución 23-04-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registre y publica el 

Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

- Declaración 2020/C212/03 de la Comisión tras la presentación de la Directiva UE 2020/739 de 

la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevención y la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos o que puedan estar 

expuestos al SARS-CoV-2. 

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10314160.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
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- Directiva UE 2020/739 de la comisión de 03-06-2020 por la que se modifica el anexo III de la 

Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión 

del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así 

como la Directiva UE 2019/1833 de la Comisión. 

- Resolució SLT/2107/2020, de 28-08-2020, per la qual s’adopten mesures especials en matèria 

de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a territori de 

Catalunya. 

ORGANISMES 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención (BOE 31/01/1997). 

SENYALITZACIÓ 

- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997). 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares 

para los trabajadores (BOE 23/04/1997). 

PANTALLES DE VISUALITACIÓ DE DADES 

- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23/04/1997). 

EQUIPS I ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) (BOE 

12/06/1997). 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 

7/08/1997). 

- Real Decreto 2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en 

altura 
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- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la protección de la salud y Seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el Trabajo. 

- Directiva UE 2019/1832 de la Comisión de 24-10-2019, por la que se modifica los annexos I, II 

y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions de caràcter 

estrictamente técnico. 

- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- Corr. Err. Directiva UE 2019/1832 de la comisión, de 24-10-2019, por la que se modificant los 

annexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions 

de carácter estrictamente técnico. 

- Resolución 28-09-2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

SOROLLS I VIBRACIONS 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 11/03/2006). 

- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 

4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la Seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecánicas. (BOE 73 

de 26/03/2009). 

FORMACIÓ 

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als 

professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos laborals i 

la creació del Registre de certificacions de formació. 

- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau 

superior de prevenció de riscos professionals. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
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- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditació, autorització i creació del registre de 

serveis de prevenció aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i 

d'empreses exemptes. 

MÚTUES 

- Resolución TSF/3146/2019, de 20-11-2019, per la qual es determinen les activitats preventives 

que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya 

durant l'any 2020 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les 

Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es contradigui el 

que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre 

Plec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a complir. 

 

 

 

Siurana, setembre de 2022 

El redactor del projecte, 

 

Joan Macarro i Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 20.306 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 

 

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
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Obra 01 PRESSUPOST 22116

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m)
2 680,000 3,000 2.040,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.040,000

2 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb secció inferior a 1,50 m², amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud
2 Neteja OD existents 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T unitats longitud %
2 Neteja OD existents 2,000 560,000 0,300 336,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 336,000

4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
2 Tall accés camí 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Gruix
2 Broc OD existent 1,000 2,000 0,500 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Pont 1,000 10,000 4,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

6 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment de formigó, inclosa
solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud
2 Enderroc tub salvacunetes accés 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 22116

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subcapítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Canalització 192,300 192,300 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,300

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament segons plànols T Superificie (m2 Fondaria(m)
2 Millora cunetes 520,000 0,500 260,000 C#*D#*E#*F#
4 Increment per ajustos de topografia % 20,000 52,000 PERPARCIAL(

G1:G3,C4)
6 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
7 Canalització 86,200 86,200 C#*D#*E#*F#
8 Escullera 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,200

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Longitud Amplada
2 Paviment camí 114,000 4,000 0,200 91,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,200

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Superficie (m2 Profunditat (m)
2 Millora cunetes 520,000 0,800 416,000 C#*D#*E#*F#
4 Increment per ajustos de topografia P 20,000 83,200 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
5 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 499,200

Obra 01 PRESSUPOST 22116

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subcapítol 03  DRENATGE

1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tub 1,000 114,000 1,700 0,300 58,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,140

2 G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tub 1,000 114,000 1,700 0,250 48,450 C#*D#*E#*F#
4 Tram protegit sota accès 1,000 5,000 3,000 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#
6 Arquetes 1,000 2,100 2,400 0,100 0,504 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,800 2,400 0,100 0,432 C#*D#*E#*F#
8 Fons arqueta 1,000 2,000 2,200 0,400 1,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,146

3 GD78U100 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Canalització 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Aprofitament material obra 86,200 86,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,200

5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Canalització 205,100 205,100 C#*D#*E#*F#

EUR



Projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana a Sant Tomàs de

Fluvià

AMIDAMENTS Pàg.: 4

3 Talussos 146,500 146,500 C#*D#*E#*F#
5 Deducció aprofitament material obra -86,200 -86,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,400

6 G4L5Z040 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN1000mm, amb
totes les feines adients.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada Gruix
2 Arqueta de ressalt
3 Solera 1,000 2,000 2,200 0,300 1,320 C#*D#*E#*F#
4 Alçats 2,000 2,700 2,000 0,300 3,240 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,700 2,200 0,300 3,564 C#*D#*E#*F#
7 Arqueta de registre C#*D#*E#*F#
8 Solera 1,000 1,600 2,200 0,300 1,056 C#*D#*E#*F#
9 Alçats 2,000 1,550 2,200 0,300 2,046 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,550 1,600 0,300 1,488 C#*D#*E#*F#
12 Altres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,714

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud Amplada
2 Arqueta de ressalt
3 Alçats 4,000 2,700 2,000 21,600 C#*D#*E#*F#
4 4,000 2,700 2,200 23,760 C#*D#*E#*F#
6 Arqueta de registre C#*D#*E#*F#
7 Alçats 4,000 1,550 2,200 13,640 C#*D#*E#*F#
8 4,000 1,550 1,600 9,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,920

9 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum formigó Quantia armat
2 Armat arquetes 15,714 80,000 1.257,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.257,120

10 GD5KZ010 m2 Subministre i col·locació de marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Superficie Gruix
2 Arquetes 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,700 1,000 1,700 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,700

11 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arquetes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 FDKRI010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arquetes existents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 GDKZZ082 u Marc i reixa de 100x100 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Arquetes existents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 22116

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subcapítol 04  FERMS I PAVIMENTS

1 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Longitud Amplada
2 Paviment camí 114,000 4,000 456,000 C#*D#*E#*F#
3 Transició accés camí 30,000 4,000 120,000 C#*D#*E#*F#
5 Reparació camí 200,000 4,000 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.376,000

2 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Longitud Amplada
2 Paviment camí 114,000 4,000 0,200 91,200 C#*D#*E#*F#
3 Transició accés camí 30,000 4,000 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Accés parcel·la 10,000 4,000 0,200 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Gual 10,000 6,000 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#
7 Reparació camí 200,000 4,000 0,200 160,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 295,200

3 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Longitud
2 Paviment camí 114,000 114,000 C#*D#*E#*F#
3 Reparació camí 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 314,000

4 GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim
de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15
cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Longitud
2 Gual 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 22116

Capítol 01  TRAMIFICAT

Subcapítol 05  MESURES CORRECTORES

1 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament segons plànols T Unitats Longitud Amplada Profunditat
2 base 1,000 4,000 4,000 0,750 12,000 C#*D#*E#*F#
3 marge 1,000 4,000 2,000 0,750 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m)
2 Marges 560,000 2,000 1.120,000 C#*D#*E#*F#
3 Sobre tub 120,000 8,000 960,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.080,000

3 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Gruix(m)
2 Marges 560,000 2,000 0,300 336,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Sobre tub 120,000 8,000 0,300 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 624,000

Obra 01 PRESSUPOST 22116

Capítol 02  NO TRAMIFICAT

Subcapítol 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 22116

Capítol 02  NO TRAMIFICAT

Subcapítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPAX0000 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició, en base a l'Estudi de
Gestió de Residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 22116

Capítol 02  NO TRAMIFICAT

Subcapítol 03  ALTRES PARTIDES

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

0,51 2.040,000 1.040,40

2 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb secció inferior a
1,50 m², amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 22)

24,06 16,000 384,96

3 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 21)

4,86 336,000 1.632,96

4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 3)

4,03 25,000 100,75

5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

52,18 42,000 2.191,56

6 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

13,70 8,000 109,60

TOTAL Subcapítol 01.01.01 5.460,23

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

1,99 192,300 382,68

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

6,53 416,200 2.717,79

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 6)

3,00 91,200 273,60

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 19)

24,92 499,200 12.440,06

TOTAL Subcapítol 01.01.02 15.814,13

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 03 DRENATGE

EUR
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1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)

22,78 58,140 1.324,43

2 G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 13)

81,44 72,146 5.875,57

3 GD78U100 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de diàmetre, clase
90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 26)

266,68 114,000 30.401,52

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

4,28 86,200 368,94

5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 8)

5,54 265,400 1.470,32

6 G4L5Z040 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a
tub de formigó de DN1000mm, amb totes les feines adients.  (P - 18)

316,64 1,000 316,64

7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 15)

91,62 15,714 1.439,72

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 37,26 68,920 2.567,96

9 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 16)

1,18 1.257,120 1.483,40

10 GD5KZ010 m2 Subministre i col·locació de marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega,
segons plànols (P - 25)

421,59 2,700 1.138,29

11 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 27)

8,98 10,000 89,80

12 FDKRI010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de
clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 1)

142,13 2,000 284,26

13 GDKZZ082 u Marc i reixa de 100x100 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons
UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 28)

492,43 2,000 984,86

TOTAL Subcapítol 01.01.03 47.745,71

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 04 FERMS I PAVIMENTS

1 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 11)

0,81 1.376,000 1.114,56

2 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
(P - 20)

94,41 295,200 27.869,83

3 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 23)

21,87 314,000 6.867,18

4 GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió i malla
electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no

55,90 10,000 559,00

EUR
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classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 24)

TOTAL Subcapítol 01.01.04 36.410,57

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 05 MESURES CORRECTORES

1 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 14)

36,13 18,000 650,34

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 30)

1,32 2.080,000 2.745,60

3 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 29)

17,56 624,000 10.957,44

TOTAL Subcapítol 01.01.05 14.353,38

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 01 SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi de Seguretat i Salut (P - 31)

2.257,50 1,000 2.257,50

TOTAL Subcapítol 01.02.01 2.257,50

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPAX0000 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de
construcció i demolició, en base a l'Estudi de Gestió de Residus. (P -
33)

577,50 1,000 577,50

TOTAL Subcapítol 01.02.02 577,50

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 03 ALTRES PARTIDES

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 32)

2.525,00 1,000 2.525,00

EUR



Projecte constructiu de les obres de millora del drenatge del camí de Siurana a Sant Tomàs de

Fluvià

PRESSUPOST Pàg.: 4

TOTAL Subcapítol 01.02.03 2.525,00

EUR
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Data: 30/09/22 Pàg.: 1

P-1 FDKRI010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot
inclòs completament acabat.

142,13 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

52,18 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,03 €

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-4 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

13,70 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-5 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,99 €

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,00 €

(TRES EUROS)

P-7 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,28 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-10 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

22,78 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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P-13 G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

81,44 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-14 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

36,13 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-15 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 91,62 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-17 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 37,26 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-18 G4L5Z040 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de
DN1000mm, amb totes les feines adients.

316,64 €

(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 24,92 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-20 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

94,41 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,86 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb secció inferior a 1,50 m², amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

24,06 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-23 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-24 GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

55,90 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-25 GD5KZ010 m2 Subministre i col·locació de marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols 421,59 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 GD78U100 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

266,68 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-27 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-28 GDKZZ082 u Marc i reixa de 100x100 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment
col·locat

492,43 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-29 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

17,56 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-31 PPA000SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de
Seguretat i Salut

2.257,50 €

(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-32 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

2.525,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-33 PPAX0000 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició, en
base a l'Estudi de Gestió de Residus.

577,50 €

(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

Siurana, setembre de 2022

L´autor del projecte,

Joan Macarro Ortega

Enginyer de Camins Canals i Ports

Col·legiat núm. 20.306

ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L
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P-1 FDKRI010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot
inclòs completament acabat.

142,13 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

3,48000 €

Altres conceptes 138,65000 €

P-2 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

52,18 €

Altres conceptes 52,18000 €

P-3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

4,03 €

Altres conceptes 4,03000 €

P-4 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, sense recobriment
de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

13,70 €

Altres conceptes 13,70000 €

P-5 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,99 €

Altres conceptes 1,99000 €

P-6 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,00 €

Altres conceptes 3,00000 €

P-7 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

6,53 €

Altres conceptes 6,53000 €

P-8 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,54 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,92400 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €

Altres conceptes 1,54100 €

P-9 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,28 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,45600 €

Altres conceptes 3,74900 €

P-10 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

22,78 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 15,91000 €

Altres conceptes 6,87000 €

P-11 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques

0,81 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €
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Altres conceptes 0,73500 €

P-12 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,51 €

Altres conceptes 0,51000 €

P-13 G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

81,44 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,74100 €

Altres conceptes 20,69900 €

P-14 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

36,13 €

B0441400 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 800 a 1.200 kg, inclòs transport a l'obra 22,24000 €

Altres conceptes 13,89000 €

P-15 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 91,62 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 77,20650 €

Altres conceptes 14,41350 €

P-16 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 1,18 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01230 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,86100 €

Altres conceptes 0,30670 €

P-17 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 37,26 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,71490 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,49000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,18075 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,73600 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,99000 €

Altres conceptes 33,14835 €

P-18 G4L5Z040 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de
DN1000mm, amb totes les feines adients.

316,64 €

B4PZZ040 U Broc prefabricat de formigó en massa per a tub de formigó de DN1000, segons plànols 265,37000 €

Altres conceptes 51,27000 €

P-19 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 24,92 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 22,35600 €

B0111000 m3 Aigua 0,07500 €

Altres conceptes 2,48900 €

P-20 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes
les feines adients

94,41 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 68,52300 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,31500 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,49000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,65000 €

Altres conceptes 22,43200 €

P-21 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,86 €

Altres conceptes 4,86000 €

P-22 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb secció inferior a 1,50 m², amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

24,06 €

Altres conceptes 24,06000 €

P-23 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

21,87 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,06300 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 13,05200 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,22011 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,29800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,04820 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02706 €

Altres conceptes 8,16163 €

P-24 GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

55,90 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37950 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,62580 €

B0B3UC10 m2 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x15 cm i 6 mm de diàmetre 8,73600 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,12600 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,03690 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 25,45140 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,09640 €

Altres conceptes 20,44800 €

P-25 GD5KZ010 m2 Subministre i col·locació de marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols 421,59 €

B071UC01 m3 Morter M-80 0,71992 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,37800 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 6,85400 €

BD5ZUC02 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 329,98000 €

Altres conceptes 83,65808 €

P-26 GD78U100 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

266,68 €
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B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 3,87400 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,36150 €

BFG1U310 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 100 cm, classe 90 segons norma UNE 127916,
inclòs junta elastomèrica

107,40600 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,44100 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 51,88170 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,30000 €

Altres conceptes 99,41580 €

P-27 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 8,98 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,26067 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm
de diàmetre

4,78000 €

Altres conceptes 3,93933 €

P-28 GDKZZ082 u Marc i reixa de 100x100 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment
col·locat

492,43 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 4,34450 €

BDKZU082 u Marc i reixa de 100x100 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 434,38000 €

Altres conceptes 53,70550 €

P-29 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

17,56 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,18500 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 12,05000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €

Altres conceptes 4,92500 €

P-30 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,32 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,16000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01780 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,28640 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,14200 €

B0111000 m3 Aigua 0,02700 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 0,12270 €

Altres conceptes 0,56410 €

P-31 PPA000SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de
Seguretat i Salut

2.257,50 €

Sense descomposició 2.257,50000 €

P-32 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

2.525,00 €

Sense descomposició 2.525,00000 €

P-33 PPAX0000 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició, en
base a l'Estudi de Gestió de Residus.

577,50 €
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Sense descomposició 577,50000 €

Siurana, setembre de 2022

L´autor del projecte,

Joan Macarro Ortega

Enginyer de Camins Canals i Ports

Col·legiat núm. 20.306

ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L
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Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

0,51 2.040,000 1.040,40

2 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb secció inferior a
1,50 m², amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 22)

24,06 16,000 384,96

3 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 21)

4,86 336,000 1.632,96

4 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 3)

4,03 25,000 100,75

5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 2)

52,18 42,000 2.191,56

6 G21DU010 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, sense recobriment de formigó, inclosa solera, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

13,70 8,000 109,60

TOTAL Subcapítol 01.01.01 5.460,23

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

1,99 192,300 382,68

2 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

6,53 416,200 2.717,79

3 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 6)

3,00 91,200 273,60

4 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 19)

24,92 499,200 12.440,06

TOTAL Subcapítol 01.01.02 15.814,13

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 03 DRENATGE

EUR
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1 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
10)

22,78 58,140 1.324,43

2 G31511H4 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 13)

81,44 72,146 5.875,57

3 GD78U100 m Canalització amb tub de formigó armat de 100 cm de diàmetre, clase
90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 26)

266,68 114,000 30.401,52

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

4,28 86,200 368,94

5 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 8)

5,54 265,400 1.470,32

6 G4L5Z040 u Subministre i col·locació de broc prefabricat de formigó en massa per a
tub de formigó de DN1000mm, amb totes les feines adients.  (P - 18)

316,64 1,000 316,64

7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 15)

91,62 15,714 1.439,72

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 17) 37,26 68,920 2.567,96

9 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 16)

1,18 1.257,120 1.483,40

10 GD5KZ010 m2 Subministre i col·locació de marc i reixa de fosa per a 40 t de càrrega,
segons plànols (P - 25)

421,59 2,700 1.138,29

11 GDDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 27)

8,98 10,000 89,80

12 FDKRI010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de
clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat. (P - 1)

142,13 2,000 284,26

13 GDKZZ082 u Marc i reixa de 100x100 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons
UNE-EN 124, totalment col·locat (P - 28)

492,43 2,000 984,86

TOTAL Subcapítol 01.01.03 47.745,71

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 04 FERMS I PAVIMENTS

1 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 11)

0,81 1.376,000 1.114,56

2 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
(P - 20)

94,41 295,200 27.869,83

3 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 23)

21,87 314,000 6.867,18

4 GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió i malla
electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no

55,90 10,000 559,00

EUR
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classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 24)

TOTAL Subcapítol 01.01.04 36.410,57

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 01 TRAMIFICAT

Subcapítol 05 MESURES CORRECTORES

1 G3J2U050 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 14)

36,13 18,000 650,34

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 30)

1,32 2.080,000 2.745,60

3 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos (P - 29)

17,56 624,000 10.957,44

TOTAL Subcapítol 01.01.05 14.353,38

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 01 SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi de Seguretat i Salut (P - 31)

2.257,50 1,000 2.257,50

TOTAL Subcapítol 01.02.01 2.257,50

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 PPAX0000 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de
construcció i demolició, en base a l'Estudi de Gestió de Residus. (P -
33)

577,50 1,000 577,50

TOTAL Subcapítol 01.02.02 577,50

Obra 01 Pressupost 22116

Capítol 02 NO TRAMIFICAT

Subcapítol 03 ALTRES PARTIDES

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 32)

2.525,00 1,000 2.525,00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.02.03 2.525,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/09/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRAMIFICAT 119.784,02

Capítol 01.02  NO TRAMIFICAT 5.360,00

Obra 01 Pressupost 22116 125.144,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

125.144,02

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 22116 125.144,02

125.144,02

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 125.144,02

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 125.144,02........................................................... 16.268,72

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 125.144,02.............................................................. 7.508,64

Subtotal 148.921,38

21 % IVA SOBRE 148.921,38............................................................................................. 31.273,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 180.194,87

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VUITANTA MIL  CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )

Siurana, setembre de 2022

L´autor del projecte,

Joan Macarro Ortega
Enginyer de Camins Canals i Ports
Col·legiat núm. 20.306
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L
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