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1. Agents 

El present document té com a promotor TURÓ DE REGENCÓS, S.L., amb NIF 37729833-N, i domicili social 
al carrer de Doctor Fleming 13, 08017 de Barcelona. 

El present document té com a redactor del projecte BATLLE i ROIG Arquitectura, SLP i col·laboradors en la 
redacció del projecte d’instal·lacions SBS Simón i Blanco S.L.P., enginyers. 

Totes les solucions adoptades s’han dut a terme seguint els criteris i requeriments indicats pels seus 
tècnics i pels tècnics de l’Ajuntament de Regencós.  

 

2. Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia 

2.1. Àmbit d’actuació 

L’àmbit del Projecte d’Urbanització és un espai adjacent al nucli urbà de Regencós, situat al seu oest. 

El creua el camí del Cementiri, via tradicional d’accés al nucli urbà que, en la seva arribada a l’antic recinte 
fortificat, és rebut per una entrada porticada amb una torre circular. La muralla, principal element històric de 
Regencós, es conserva encara a través de fragments visibles i d’altres assimilats per les construccions civils 
posteriors. 

La visió de tots aquests elements i, en segon terme, de l’església de Sant Vicenç amb el seu campanar, és 
una de les singularitats del camí del Cementiri i, en tant que definidores del caràcter del lloc, es considera 
fonamental conservar-la.  

En els marges del camí existeixen diversos peus arbrats (dos ametllers i algunes oliveres), així com un antic 
pou de pedra inclòs al Precatàleg històric i arquitectònic del municipi com a testimoni del caràcter rural del 
nucli i vestigi de l’activitat agrícola en els espais d’hortes exteriors al casc urbà. 

   
Arribada del camí del Cementiri a l’antic nucli fortificat. Són visibles els ametllers i el pou de pedra a l’esquerra del camí, i més endavant 
fragments de muralla amb l’entrada porticada i la torre circular, i darrera l’església de Sant Vicenç amb el seu campanar. Aquests 
elements configuren el valor històric i paisatgístic del camí. 

   
Ametllers i pou de pedra a l’inici del camí del Cementiri, a la part oriental de l’àmbit. 

Perpendicular al camí del Cementiri i definint aproximadament el límit occidental de l’àmbit de planejament, 
existeix el camí fondo a Can Cremany, que connecta la plana agrícola de l’Arrabassada amb les muntanyes 
del Quermany Gros, un massís situat al nord del municipi pertanyent a les muntanyes de Begur. 

Amb un traçat quasi equivalent al camí fondo a Can Cremany, i per tant resseguint el límit occidental de 
l’àmbit, existeix un torrent innominat (Riera Petita?) que drena l’escorrentiu superficial procedent del 
Quermany Gros i que, després d’apropar-se al nucli urbà de Regencós, prossegueix fins la riera Grossa de 
Llofriu. El torrent defineix al seu voltant una zona inundable, coberta actualment de vegetació.  

El camí del Cementiri divideix l’àmbit en dues feixes llargues, ocupades per camps amb cert desnivell nord-
sud. Destaca a l’oest de l’àmbit una massa arbrada d’alzines i pins, de notable interès tant ambiental com 
natural.  

Tota aquesta franja occidental de l’àmbit, amb el torrent i la seva vegetació de ribera a la part nord i el 
bosquet d’alzines i pins a la part sud, constitueix la part ambientalment més sensible de tot l’àmbit.   

   

Camps al voltant del camí del Cementiri Bosquet d’alzines i pins a la part  

occidental de l’àmbit 

L’àmbit del projecte d’urbanització té unes superfícies: 

- V:  8.590 m2 

- Vv:  1.504 m2 

- LL:  7.038 m2 

- St/LL:  342 m2 

- A:  628 m2 

- E:  2.686 m2 

TOTAL: 21.707 m2 

 

2.2. Situació prèvia 

En l’actualitat, el sector SPU1* es troba sense edificar (a excepció del pou situat a l’inici del camí del 
Cementiri) i es troba ocupat per camps de conreu i un bosquet d’alzines i pins que el present Pla Parcial 
preserva com a zona verda,  i actualment pel vial limítrof ja urbanitzat. 

El camí del Cementiri que travessa l’àmbit, és un element identitari del sector i el present Pla Parcial preveu 
el seu tractament adequat. A l’extrem ponent de l’àmbit hi ha un petit torrent que limita amb el sòl no 
urbanitzable. 
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3. Planejament 

El present projecte d’urbanització defineix els àmbits qualificats de Vialitat (V i Vv), Aparcament (A), Sistema 
d’espais lliures (LL), Sistema hidrològic (SH) i Sistema general de serveis tècnics / Sistema general d’espais 
lliures públics definits al Pla Parcial del Sector SPU 1* Camí del Cementiri – Cremany.  

El Pla Parcial ha previst la creació d’un vial que perllongui el nou accés al poble a partir de la rotonda fins a 
l’extrem nord del nucli urbà. A nivell de zones verdes caldrà preservar el bosquet d’alzines i pins existent 
com a espai lliure públic. A nivell d’equipaments, el Pla proposarà una amplia zona d’aparcament així com un 
àmbit d’equipaments, la ubicació del qual es definirà en el desenvolupament del sector. 

S’inclourà dins l’entorn urbanitzat el pou existent al camí del cementiri que està inclòs al Precatàleg del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Regencós 

 

El present Pla Parcial aprovat determina els següents compromisos per al promotor que són inclosos al 
Projecte d’Urbanització: 

− Adequar l’equipament com a aparcament de forma transitòria mentre no s’executa. 

− Netejar i adequar la franja qualificada de sistema hidrològic. 

− Conservar el pou i integrar-lo dins la urbanització del camí del cementiri. 

− Mantenir tot l’arbrat possible i integrar-lo dins el projecte d’urbanització. 

− Es constituirà una entitat de conservació amb la finalitat de conservar les obres d’urbanització. A 
partir dels cinc anys de la seva recepció, l’entitat de conservació es podrà dissoldre. 

 

4. Objecte de la proposta 

El present document té per objecte la definició de l’avantprojecte del Projecte d’Urbanització  

La present proposta contempla tots els objectius i criteris de l’informe ambiental de la modificació puntual 
número 8 del POUM de Regencós. 

Objectius: 

− Conservar i preservar la massa arbrada present a l’oest del sector. 

− Considerar l’accessibilitat des de les zones més centrals a les zones rurals i forestals i viceversa 
respectant la topografia i els camins existents.  

− Considerar la xarxa de camins existents. 

− Preservar  el torrent  i considerar la línia d’inundabilitat Q=500. 

− Reservar una franja de protecció de la zona forestal. 

− Considerar els arbres singulars i els elements arquitectònics d’interès. 

Criteris: 

− Realitzar una xarxa viària que malli tots els carrers, camins i andrones existents. 

− Preservar el bosquet d’alzines i pins, el curs fluvial i la vegetació associada.        

− Preservar els elements singulars del sector. 

− Realitzar  una  tipologia  edificatòria  que  sigui  respectuosa  amb  la mida d’edificació existent al 
municipi i respectuosa amb el paisatge urbà actual. 

− Adoptar durant l’execució mesures respectuoses amb el medi ambient (minimitzar obertura 
d’accessos, controlar inestabilitats, tractament dels materials d’enderroc, evitar pols i vessaments 
de substàncies contaminants, sistemes constructius  amb poc impacte ambiental, sistemes 
energètics eficients, etc.).   

 

5. Descripció de les solucions adoptades 

5.1. Descripció general de la proposta 

La proposta consisteix, a partir del nou accés del nucli des de la rotonda de la carretera GI-653, enllaçar els 
diferents àmbits urbans consolidats tot mantenint i potenciant els elements més identitaris existents com 
són el camí del cementiri, el bosquet i el torrent. 

− Vialitat (V i Vv): Se situa en relació de continuïtat amb la trama urbana de forma que es mallen tots 
els carrers, camins i andrones existents. Es prolonga el vial nou d’accés al nucli, l’Avinguda de la 
Font, fins a la prolongació del carrer de les Cases Noves que travessarà l’àmbit en sentit est-oest; es 
manté la traça del camí del Cementiri, en el qual la urbanització mantindrà els elements d’interès 
(ametllers i pou) i el caràcter rural, el camí que travessa el bosquet i el carrer de Cremany; i es 
proposen altres vials secundaris amb preferència per a vianants  (Vv). El tractament de tots els vials 
en el projecte d’urbanització tindrà en compte el caràcter de transició entre el sòl urbà i el no 
urbanitzable, mantenint al màxim els elements d’interès paisatgístic com les traces existents, la 
topografia, paredats, vegetació, etc. 

Es proposa potenciar l’ús per a vianants del camí del cementiri que es manté com a eix identitari del 
municipi. 

− Aparcament (A):  D’acord amb l’article 101 de les Normes del POUM de Regencós, es destina un 
espai no annex als vials a aparcament per a un mínim de 29 places que corresponen al 50% del 
nombre d’habitatges previstos al sector. Se’n farà un tractament paisatgístic. 

− Sistema d’espais lliures (LL): Principalment es concentra a l’oest del sector, en el bosquet d’alzines 
i pins existent que mantindrà el seu caràcter i es destinarà a jardí públic i a àrea d’esbarjo i jocs. Un 
segon sòl d’espais lliures acompanya la part superior de la riera Petita i dona lloc a un espai que 
servirà com a franja de protecció de la zona inundable per a l’avinguda de 500 anys de període de 
retorn i de protecció d’incendis al perímetre de la zona boscosa, amb un camí d’accés per als 
bombers segons determina el Codi Tècnic de l’Edificació. 

El Pla preveu una superfície de 7.038 m², reserva superior a la reserva mínima que preveu l’article 65 
del TRLU. 

− Sistema hidrològic (SH): Es tracta d’una franja arbrada que ressegueix la riera Petita situada a l’oest 
del sector i que garanteix una millor connectivitat ecològica. Es mantindrà el seu entorn en un estat 
natural, tant en la part que té aquesta qualificació com en la que es qualifica d’espais lliures. 

− Sistema general de serveis tècnics / Sistema general d’espais lliures públics: Espai situat amb 
front al carrer Ample on s’ubicarà el Centre de Transformació, un sistema de sanejament autònom 
en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta i que farà d’ampliació 
de l’espai lliure públic veí en allò que no sigui necessari per a la implantació de serveis tècnics. 

A nivell d’espais lliures públics, es proposa el tipus d’intervenció que es realitzarà en cadascun dels espais 
d’acord amb la seva funció dins del sector:  

− Al jardí públic, es realitzarà una neteja per evitar espècies oportunistes i propiciar així el millor 
desenvolupament de les espècies autòctones, una poda selectiva de la vegetació a conservar  i el 
condicionament i delimitació del seu perímetre. 

− A l’àrea d’esbarjo s’instal·laran jocs infantils i es plantarà vegetació integrada amb l’espai natural. 
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S’inclourà dins l’entorn urbanitzat el pou existent al camí del cementiri que està inclòs al Precatàleg del 
Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Regencós. 

 

5.2. Seccions tipus 

El planejament defineix dues tipologies de carrers dins l’àmbit i dos carrers de límit que tenen seccions 
diferents: 

Camí del cementiri (12m d’amplada) 
Actualment el camí del cementiri té una amplada de 4,5m amb un paviment de tot ú. El nou carrer manté el 
traçat existent regularitzant-la per tal de donar continuïtat entre el casc antic i el cementiri.  

La nova secció del camí, asimètrica, té una calçada de 6m d’amplada formada per dos carrils de circulació 
de 3m. El carrer té una secció asimètrica per tal de fomentar la infiltració de l’aigua de pluja, la presència 
d’arbrat i vegetació arbustiva en una franja contínua de 2,4m d’escocell i dues voreres de 1,8m i 2m. Els 
serveis discorreran sempre per vorera segons el costat on donen servei. La franja de vegetació de 2,4m 
actuarà com a SUD, amb una rasa de graves paral·lela a la vorada de formigó i amb forma de cuneta que 
afavorirà la infiltració. Als punts baixos de cada parterre es disposarà un pou de drenatge que estarà 
connectat a la xarxa de sanejament del sector.  

Avinguda de la Font (12m d’amplada) 
L’Avinguda de la Font té un tram existent des de la rotonda de la carretera C-31. El perllongament d’aquest 
carrer es realitzarà amb una secció molt similar a la del carrer del cementiri, asimètrica i amb dos carrils de 
circulació. Aquest carrer serà l’eix estructurant del nou desenvolupament.  

Carrers de plataforma única (8m d’amplada) 
Els carrers de 8m d’amplada es proposen amb plataforma única amb una calçada de 3,2m d’amplada, un 
arbre situat al costat nord, una vorera de 1,8m al costat de l’arbre, i una vorera al costat sud de 1,6m. Hi 
haurà un escocell corregut de 1,4m d’amplada que permetrà la gestió de l’aigua a través d’un SUD que 
estarà connectat a la xarxa de sanejament al punt baix i entremig de cada parterre.  

Carrer ample (10m d’amplada) 
Actualment el carrer ample té una secció contínua amb una calçada d’asfalt que limita amb un talús de 4m 
d’alçada aproximadament. La nova proposta proposa la construcció d’una vorera amb un paviment 
diferenciat, la revegetació del talús existent conservant l’arbrat i la formació d’una cuneta vegetal que 
recollir l’aigua d’escorrentia de la calçada i del talús. Aquesta cuneta estarà connectada a la xarxa de 
sanejament mitjançant pous sobreeixidors.  

Camí A (8,6m d’amplada) 
El camí A s’ha urbanitzat recentment. Per aquest motiu es manté la secció existent i s’adequarà el límit amb 
els espais lliures (bosquet) per tal de controlar l’escorrentia, també a través d’una cuneta vegetal amb dics 
de rocalla que reduiran la velocitat de l’aigua dins la cuneta així com afavoriran la infiltració. Aquesta cuneta 
desaiguarà a la bassa de drenatge situada al costat sud del bosquet. 

 

5.3. Millora de la capacitat hidràulica de la Riera Petita 

Segons l’estudi d’inundabilitat de la Riera Petita elaborat en fase de redacció del planejament s’ha detectat 
que la capacitat hidràulica de la riera aigües amunt del pont d’accés al cementiri és reduïda. Per tant, el 
present Projecte d’Urbanització millora la capacitat d’aquest tram de riera mitjançant un moviment de terres 
de la riera. D’aquesta manera s’augmenta la capacitat excavant en el punt baix al costat est i formant una 
mota de protecció amb les terres excavades del punt baix.  

 

5.4. Enderrocs i moviment de terres 

Per a l’execució del projecte d’urbanització s’ha previst la retirada del paviment de sauló del carrer del 
Cementiri, l’enderroc de la cuneta de formigó també d’aquest carrer i el fresatge del paviment asfàltic del 
carrer ample i de les cruïlles del carrer Cremany amb el carrer del Cementiri i Cases Noves. Per al moviment 
de terres dels nous carrers, abans s’ha previst la desbrossada i decapatge de la capa de vegetació, per a la 
posterior utilització en parterres i cunetes.  

El moviment de terres necessari per a l’execució dels nous vials serà: 

 Excavació Reblert 
Bassa 1 63 m3 - m3 
Bassa 2 17 m3 - m3 
Bassa 3 4.200 m3 - m3 
Eix 1 – Carrer del Cementiri: 2.906,65 m3 327,05 m3 
Eix 2 – Avinguda de la Font 591,70 m3 262,35 m3 
Eix 3 1.514,60 m3 163,80 m3 
Eix 4 376,20 m3 7,35 m3 
Eix 5 461,70 m3 29,60 m3 
Eix 6 189,80 m3 - m3 
Eix 7 – Carrer Ample 0,90 m3 260 05 m3 
Riera Petita 4,71 m3 31,14 m3 
TOTAL 10.585,41 m3 822,19 m3 

 

5.5. Ferms i Pavimentació 

Els paviments proposats s’adeqüen a les preexistències del municipi, integrant-se en el marc de la nova 
ordenació.  

D’aquesta manera es preveu: 

− Paviment de formigó colorejat en massa acabat fratassat: a les calçades sobre una base de tot-ú i 
una sub-base d’estabilitzat in situ tipus S-EST1. 

− Paviment de panot a les voreres sobre base de formigó i sub-base de tot-ú, per tal de facilitar el 
manteniment i generant una identitat per al vianants.  

− Per a l’aparcament es col·locarà una peça de paviment drenant de formigó prefabricat tipus “llosa 
filtra” de Breinco, col·locada sobre 5cm d’ull de perdiu 3/8mm i 20cm de sub-base de grava.  

− Per a l’aparcament provisional es col·locaran 10cm de barreja de saultó + tot-ú (30% + 70%). 

− Per al camí del bosquet a la zona de la xemeneia es col·locaran 15cm de barreja de saultó + tot-ú 
(50% + 50%). 

− Vorada de formigó prefabricat de 20x20x100 tipus tj20p de Breinco per al límit entre la calçada i el 
parterre drenant.  

− Peça de granit amb plants inclinats acabat flamejat de 100x20x30cm per al límit entre la calçada i el 
parterre drenant. 

− Rigola de formigó gris de 20x20x8cm entre el paviment de vianants i la calçada.  

− Vorada de formigó prefabricat tipus P2 de 20x20x100cm entre els paviments de panot i el parterre.  

− Platina d’acer galvanitzat en “L” de 10x6cm de 8cm de gruix.  

− Ecotravessa de 22x12cm. 
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Per a la definició dels ferms s’ha seguit la ORDEN FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE 
SE APRUEBA LA NORMA 6.1 IC SECCIONES DE FIRME, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (BOE DE 
12 DE DICIEMBRE DE 2003) Annex: Norma 6.1 IC: SECCIONES DE FIRMES. A continuació es defineix: 

− Categoria de trànsit pesat: T42 = <25 vehicles 

− Explanada: a falta de definició amb l’estudi geotècnic s’ha considerat un sòl tolerable. Per a 
aconseguir una E1 s’estabilitzaran 25cm del terreny existent amb S-EST 1. 

 
− Per al ferm segons la categoria de trànsit pesat T42 i E1 es defineix una secció 4214 de 18cm de 

formigó armat i base de tot-ú de 20cm.  

 

5.6. Mobiliari 

Per a la il·luminació dels carrers s’utilitzaran lluminàries de la casa Salvi. S’han previst tres tipologies de 
fanals: 

− Columna Mixta de Bacolsa de 7m d’alçada amb 3 projectors CIRCUS 18VP 27K F4MC PMMA S 40W 
amb lira de Salvi 

− Columna villa mixta de 4m d'alçada de SALVI amb projector ochocentista 72 AL 085 27K F4M2 
PMMA S 30W 

− Columna villa mixta de 4m d'alçada de SALVI amb projector ochocentista 72 AL 085 27K F4M2 
PMMA S 20W 

Per al mobiliari urbà s’utilitzaran: 

− Bancs de ceràmica construïts in situ segons plànols de detall amb totxos massissos de mides 
estàndard.  

− Paperera model Barcelona 

− Aparcabicicletes d’acer inoxidable 

− Font model “Atlàntida” de Santa & Cole 

− Taula de pícnic de fusta igual a les existents 

− A la zona del safareix es faran una font a l’interior del safareig amb una boquilla igual a la de la font 
“Atlàntida” de Santa & Cole.  

 

5.7. Restauració de l’àrea d’estada del Safareig 

El safareig de Regencós forma part de la identitat del sector. El projecte d’urbanització el reconeix i té la 
voluntat de generar una àrea d’estada a l’entorn d’aquest element singular i únic.  

En aquest sentit es restaurarà l’estructura original recuperant el caràcter del mur de pedra i es col·locarà un 
nou remat de ceràmica de peces de tova de 40x40x3cm.  

El nou ús del safareig serà una font que recuperarà el pas de l’aigua a través d’aquesta estructura atorgant-
li un nou valor. Al voltant del safareig es construirà un nou canal de ceràmica que recollirà l’aigua de la font 
fins al desaigua que es connectarà al biòtop del carrer.  

 

5.8. Vegetació 

Les espècies emprades en l’enjardinament s’adequaran a les característiques climàtiques, edafològiques i 
topogràfiques de l’àmbit d’actuació́, aprofitant les seves menors necessitats hídriques i la simplicitat del 
manteniment. S’introduiran mesures de gestió eficient de l’aigua de reg, i es preveuran elements per a la 
recollida de l’aigua de pluja per tal d’emprar-la en el reg de les zones verdes.  

La nova urbanització s’ha projectat seguint criteris mediambientals per a afavorir els refugis climàtics, 
mitigar l’efecte de l’illa de calor i potenciar la biodiversitat en les zones urbanes. D’aquesta manera el 
projecte vol esdevenir una urbanització de referència en criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.   

5.8.1. Actuacions prèvies per a la vegetació afectada 

La nova urbanització té per objectiu mantenir la vegetació existent en el seu emplaçament per tal de 
preservar el caràcter de l’àmbit. En aquest sentit es manté la olivera existent del carrer del cementiri, per la 
qual cosa, aquest tindrà un estrenyiment.  
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Els arbres que no siguin compatibles amb la nova urbanització i tinguin un port singular es trasplantaran 
dins de l’àmbit del projecte d’urbanització. Aquest és el cas de l’olivera que es troba al carrer situat més al 
nord, el qual es trasplantarà al costat del pou del camí del cementiri.  

Dins l’àmbit s’ha de generar una franja de protecció respecte de la forest. Aquesta franja haurà de complir 
les següents consideracions: 

Segons l’Annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana: 

a) Masses d’arbrat adult. A efectes d’aquest Decret s’inclouen aquí aquells boscos en els quals més 
d’un 20% de la fracció cabuda coberta és ocupada per arbres amb més de 15 cm de diàmetre 
normal. A la franja de protecció l’estrat arbori es tractarà de manera que la fracció cabuda coberta 
de l’arbrat no superi el 35%; amb una distribució homogènia sobre el terreny, l’espai mínim entre 
troncs ha de ser de 6 metres, evitant sempre la continuïtat horitzontal entre capçades i restant les 
branques baixes esporgades a 1/3 de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres. D’altra banda 
l’estrat arbustiu s’estassarà de manera que aquest ocupi un màxim del 15% de la superfície, deixant 
mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles, d’acord amb els criteris de selecció que 
es detallen en el punt c) d’aquest annex, amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense 
continuïtat vertical amb l’arbrat. 

c) Respectant les cobertures indicades en el punt 2 d’aquest annex, cal prioritzar la permanència 
d’espècies de baixa inflamabilitat que dificultin l’inici i la propagació del foc com: Olea europaea 
(olivera, ullastre). Prunus avium (cirerer). Buxus sempervirens (boix). Pistacia lentiscus (mata). 
Pistacia terebinthES us (noguerola). Rhamnus alaternus (aladern). Hedera helix (heura). Daphne 
gnidium (matapoll). Ruscus aculeatus (galzeran). Rubia peregrina (roja). Smilax aspera (arítjol). 
Viburnum tinus (marfull). Quercus sp. (garric, carrasca, alzina, alzina surera i roures). Juniperus 
communis (ginebró). Arbutus unedo (arboç). Rhamnus lycioides (arçot). Rubus sp. (esbarzer). Ononis 
tridentata (ruac). Osyris alba (ginestó). Halimium sp. (esteperola). Atriplex halimus (salat blanc). 
Tamarix sp. (tamariu). 

Les actuacions que es realitzaran dins d’aquesta franja serà la retirada i trasplantament de la vegetació 
afectada.  

 

5.8.2. Preparació del terreny 

Per a la millor implantació de la vegetació als parterres i cunetes es millorarà el terreny. D’aquesta manera: 

− A les cunetes s’aportaran 20cm de terra provinent del decapatge + 10cm de terra vegetal. Per a 
mantenir la geometria durant la consolidació de la vegetació es col·locarà una xarxa de fibres 
naturals de coco. 

− A les basses es farà un reperfilat dels talussos, es col·locaran 10cm de terra vegetal i una xarxa de 
fibres naturals de coco.  

− A les cunetes de drenatge es col·locarà un acabat de grava granítica superficial de 7cm de gruix i 
granulometria 8-12mm. 

 

5.8.3. Nova vegetació 

Per a la nova vegetació es proposen espècies autòctones o aquelles ben adaptades a la climatologia de 
Regencós.  

D’aquesta manera l’arbrat proposat es diferencia segons la seva ubicació: 

Aparacaments: Prunus serrulata, Malus prairie Fire i Morus bombycis.  

Arbrat d’alineació en carrers estarà copat a 3m d’alçada i subministrats en mides 20-20cm de perímetre de 
tronc: Acer campestre, Acer platanoides, Alnus glutinosa, Tilia argentea, Platanus x hispànica, Celtis 
australis, Fraxinus angustifolia i Sorbus aria,  

Al límit de l’aparcament amb els habitatges es plantaran arbres de port gran per garantir la privacitat amb 
Carpinus betulus i Populus tremula. 

A l’entorn del pou es col·locaran tres arbres exemplars per generar un espai d’accés a la nova urbanització a 
través de Gingko biloba i Liquidambar styraciflua.  

Als talussos de la bassa es proposa la plantació d’arbrat adaptat a condicions més humides com Fraxinus 
angustifolia, Populus tremula i Acer campestre en format multitronc.  

Les espècies d’arbustives s’han distribuït segons les condicions on estan plantades i la disponibilitat 
d’aigua. D’aquesta manera  hi haurà: 

− Arbustives aromàtiques a les zones més seques al voltant de les basses: Rosmarinus officinalis, 
Salvia candelabrum, Dorycnium hirsutum i Lavandula dentata “stoechas”. 

− Zones humides s’han proposat tres grups segons les alçades i colors de floració: 

− Lobelia laxiflora, Hemerocallis citrina, Hemerocallis fulva i Hemerocallis Mary guenther 

− Dianella revoluta, Liriope muscari, Libertia ixioides, Iris germánica, Iris pallida, Iris sp. I 
Penisetum alopecuroides 

− Phormium flamin, Phormium tenax, Lomandra longuifolia "tanika" i Carex testacea 

− Als parterres secs també s’han proposat dos grups de vegetació: 

− Lantana camara, Salvia officinalis, Coprosma kirkii i Verbena bonariensis  

− Rosmarinus officinalis, Euryops pectinatus, Berberis thungergii i Gaura lindheimeri 

− Al límit de l’aparcament amb els habitatges que limiten amb el sector es plantaran espècies que 
generaran una pantalla verda més alta: Olea europaea sylvestris i Quercus coccifera. 

− Dins l’aparcament hi haurà arbustives que separaran les places i faran de pantalla amb els carrers 
limítrofs: Viburnum tinus, Photinia x fraserii, Rhamnus alaternus, Teucriu fruticans, Myrtus 
communis, Forsythia x intermedia, Pistacia lentiscus i Phillyrea angustifolia. 

− Al talús existent del carrer ample es proposa la plantació de feixines vives que permetran re vegetar-
lo i generar un espai de biodiversitat al límit de la urbanització actual. Aquestes feixines seran de les 
espècies següents: Salix eleagnos, Salix atrocinera, Salix purpurea, Sambucus nigra i Vitex angus-
castus. 

− S’hidrosembraran les zones que s’afectin amb les obres de la nova urbanització. Es proposen dues 
tipologies de sembra segons la ubicació d’aquestes en funció de la disponibilitat d’aigua i 
l’orientació.  

− Zones seques: 25 % Lolium perenne,  20 % Agropyrum elongatum, 20 % Festuca 
arundinacea, 15 % Dactylis glomerata, 10 % Onobrychis viciaefolia, 5 % Cynodon dactilon i 5 
% Medicago sativa 

− Zones humides: 15 % Lolium perenne, 45 % Festuca arundinacea, 25 % Festuca rubra rubra, 
5 % Cynodon dactylon i 10 % Trifolium repens 

 

5.9. Xarxa de Reg  

Per a la xarxa de reg s’han previst dues xarxes independents, una per a les boques de reg i una altra per a la 
xarxa de reg automàtica.  
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Es farà una escomesa a la cruïlla entre els carrers Ample i del Cementiri on es col·locarà l’armari amb el 
programador i les electrovàlvules. El programador serà telegestionable i alimentat des de la xarxa elèctrica. 
Tindrà un sensor de pluja independent que permetrà optimitzar el reg.  

 

5.10. Xarxa de Drenatge 

La voluntat de la proposta és utilitzar la capacitat drenant del terreny per tal de minimitzar l’impacte de la 
nova urbanització al sistema de drenatge existent. D’aquesta manera es proposen Sistemes de Drenatge 
Urbans Sostenibles que potencien la infiltració de l’aigua de pluja al terreny permetent la recàrrega del 
freàtic i reduint el cabal aportat a la xarxa de sanejament convencional.  

D’aquesta manera, els parterres d’arbrat i arbustives, a més a més de potenciar la biodiveristat, tenen la 
capacitat d’afavorir la infiltració d’aigua al terreny a través de la secció de la cuneta, la rasa de graves 
longitudinal i els pous de drenatge de gabions.  

Tanmateix, per tal de garantir la resiliència del sistema en episodis de pluja intensos, com els que es donen 
sovint en aquesta localització, s’ha previst la connexió dels pous sobreeixidors a la xarxa de sanejament que 
discorre al llarg dels carrers.  

 

6. Serveis existents, serveis afectats, nous subministres i instal·lacions de serveis 

6.1. Distribució xarxa elèctrica en BT 

Actualment la zona no disposa d’infraestructura elèctrica, però segons plànols existents, propera a la zona 
hi han 2 Centres de Transformació MT/BT: 

− Centre de Transformació 1: Situat en zona Carrer Ample, camí A i Riera Perafita, en un camí de terra 
paral·lel a la C-31. 

− Centre de Transformació 2: Situat cantonada Avinguda de la Font i Carrer Ample. 

Es preveu implantar un nou Centre de Transformació (CT) en l’espai reservat a serveis tècnics, que alimenti 
la urbanització amb les línies de baixa tensió segons plànols validats per companyia. 

La línia alimentarà els diferents quadres de distribució ubicats en la urbanització per dotar d’energia 
elèctrica als diferents usuaris. 

La seva instal·lació es realitzarà dins de tub PE de 160 mm de diàmetre. 

En els encreuaments de les calçades es col·locaran dos tubs de diàmetre 160 que es cobriran amb formigó.  

La tensió de servei es preveurà per 400/230 V. 

El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable d’Alumini de 240mm2 de secció fins arribar a la 
caixa general de protecció (CGP) per a les previsions de les zones d’equipaments comunitaris i als armaris 
de distribució urbana (CDU) col·locats en el límit de cada dos parcel·les dels habitatges unifamiliars, on es 
deixa a l’espera de connexió d’abonat en el seu moment. 

 

6.2. Distribució Enllumenat Públic 

Per a la realització de la proposta d’enllumenat públic, s'haurà de tenir en compte els següents objectius: 

Proporcionar un nivell d’il·luminació suficient per a obtenir la màxima seguretat del tràfic, tant de vehicles 
com de vianants, procurant reduir al mínim l'enlluernament o incomoditat visual. Es vol aconseguir un nivell 
de contaminació lumínica molt reduït sense que això afecti a la bona visibilitat dels usuaris. 

Eliminar les zones fosques per tal d'augmentar la seguretat ciutadana enfront la delinqüència. 

Aconseguir una bona relació entre el rendiment de la instal·lació, el seu cost i la seva eficàcia. 

En el càlcul del nivell d’il·luminació i factor d'uniformitat a assolir en l'estudi es tindrà en compte tota una 
sèrie de factors com són: el carrer i la seva amplada, el nivell de trànsit de vehicles i de vianants. 

Els vials que es projecta il·luminar estan constituïts dins una zona en la qual es preveu certa circulació de 
vianants així com trànsit de vehicles.  

Es realitzarà una distribució de les lluminàries tal i com s'expressa en els plànols, amb la finalitat 
d'aconseguir un nivell d'il·luminació recomanat per les vies de trànsit mixta de vehicles i vianants, amb un 
enlluernament reduït i una qualitat ambiental i estètica acurada.  

El tipus de lluminàries seran definides d’acord amb els  models que actualment hi ha instal·lats en la zona. 

La connexió dels diferents circuits es realitzarà segons s’indica en plànols. 

Lluminàries 
Les lluminàries seran de la casa Salvi, model Vuitcentista AL (igual a les existents a la resta de carrers del 
municipi), temperatura de color 2.700⁰K, fabricada en fosa d’alumini, fàcilment desmuntable i la reposició de 
la làmpada i l’equip podrà ser efectuada sense dificultat. 

Aquestes protegiran adequadament les làmpades dels agents atmosfèrics per una banda, i de la pols i 
efectes mecànics per l'altre. 

Permetran tanmateix el funcionament de les làmpades i en el seu cas, de l'equip, en condicions normals de 
temperatura, essent de la mateixa manera resistents a les condicions atmosfèriques del lloc. 

El models instal·lats en qualsevol cas seran tipus LED o similar. Depenent de si estan situades en vials 
transitats/vianants i en vials nomes vianants, se proposaran de dos tipus. 

Ambdues lluminàries estaran muntades sobre columnes estàndards. 

Les columnes s'ancoraran al terra, mitjançant perns a l'efecte, ancorats tanmateix al terreny mitjançant les 
corresponents foses o cimentacions de formigó, havent rebut en la seva construcció els tubs protectors 
dels conductors, així com el cable de terra i de la piqueta. 

El cable de terra a l'interior de la cementació estarà protegit amb un tros de tub de PVC corrugat de 21 mm. 
de diàmetre mínim, de manera que el cable de coure quedi solt i lliure a l'interior de la fosa. 

Xarxa de Terra 
Les masses metàl·liques estaran en contacte amb els conductors de protecció, els quals s'uniran a la xarxa 
de posada a terra per mitjà de la línia principal de terra i les seves derivacions. 

Es crearà una xarxa equipotencial amb tota la instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa estarà formada per 
cable de coure despullat de 35 mm² enterrat, que es connectarà a totes les faroles. 

Cada farola estarà connectada a terra d'acord amb la instrucció MIE BT 039. 

Prismes d’enllumenat 
Des del Centre de transformació, s’alimentarà el nou quadre d’enllumenat situat molt proper aquest punt. A 
partir d’aquí, sortiran els prismes que enllaçaran amb tots els llums amb cables del tipus 0'6/1kV, i amb una 
secció mínima de 6 mm² per fase. 

La seva instal·lació es realitzarà dins de tub PE de doble capa de 90 mm de diàmetre. 

En els encreuaments de les calçades es col·locaran dos tubs de diàmetre 90 que es cobriran amb formigó. 
En l'extrem de cada carrer hi haurà una arqueta de registre amb una tapa quadrada de 600x600 mm. 

 

6.3. Distribució xarxa de telecomunicacions 
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La distribució de xarxa de telecomunicacions estarà format per una canalització de 2, 4 i 6 tubs de diàmetre 
125mm de PE/b.2 en funció de si és xarxa troncal, secundària o escomesa a habitatge. 

Les arquetes seran del tipus telecomunicacions de 70x70cm, de 140x70cm i 40x40cm amb tapes de 
registre de fundació dúctil segons la definició inclosa en plànols. 

La xarxa serà de titularitat municipal. Es realitzarà connexió amb el prisma existent de Telefònica a la 
carretera C-31/Carrer Ample. 

 

6.4. Distribució d’abastament d’aigua 

El subministrament general s’efectuarà partint d’una xarxa existent mitjançant derivacions pels diferents 
vials. Al final d’aquests vials es tancarà el circuit facilitant així l’equilibri de pressions dins la xarxa. 

La xarxa de distribució de la urbanització es farà mitjançant canonada de Polietilè d’alta densitat de Pressió 
nominal 16 kg/cm2 i diàmetres 160, 125 i 60mm corresponentment. 

Tota la xarxa és del tipus mallada i té connexions a la xarxa existent al municipi de Regencós. 

En els punts més baixos de la canonada s’instal·laran vàlvules de descàrrega per al buidat de la xarxa de 
fontaneria. Aquestes vàlvules connecten directament amb el pou de sanejament més proper per a facilitar-
ne l’evacuació. 

En els punts més alts, així com als finals de tram, s’instal·laran vàlvules de ventosa amb la missió de buidar 
i/o purgar l’aire de dins la xarxa. 

 

6.5. Sanejament i protecció enfront la inundació 

Tal com es defineix al Pla Parcial, la redacció del Projecte d’urbanització tindrà en compte les prescripcions 
següents: 

− - L’ordenació no preveurà la implantació de sòls privats o noves edificacions en l’àmbit afectat per 
l’avinguda de 500 anys de període de retorn del torrent existent 

− - L’ordenació inclourà un espai que tindrà doble qualificació, com a sistema general de serveis 
tècnics, de forma prioritària, i alhora, com a sistema general d’espais lliures públics, on s’hi ubicaria 
un sistema de sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de 
sanejament en alta. 

− La sortida de la xarxa de pluvials del sector a la llera del torrent es dissenyarà de tal forma que cap 
element de l’obra de sortida sobresurti del talús de la secció de la llera per evitar alteracions del flux 
d’aigua pels cabals de riuada i fenòmens d’erosió localitzada. 

− L’inici de les obres d’urbanització requerirà l’autorització de l’Agencia Catalana de l’Aigua, que haurà 
de sol·licitar el promotor d’urbanització aportant el corresponent projecte executiu redactat d’acord 
amb les prescripcions anteriors. 

 

6.6. Distribució xarxa de sanejament 

Donades les característiques de la urbanització i a l’ús al que es destinarà, i que a Regencós hi ha una xarxa 
separativa al municipi, s’ha dissenyat una instal·lació de recollida d’aigües residuals i una altra de recollida 
de pluvials (xarxa separativa). 

Per la instal·lació de fecals i per la de pluvials, s’ha dissenyat un col·lector general per cada una, que 
transcorre pel centre de la calçada i s’hi connectaran les canonades d’evacuació de fecals i pluvials, 
respectivament, de cada habitatge. 

Els col·lectors disposaran d’un pou de registre com a màxim cada 50 m de recorregut i tindrà un diàmetre 
interior d’un metre. Aquest serà format amb formigó prefabricat, acabat interior lliscat i tapa de fundació 
homologada D400. També s’instal·laran pous de registre sempre que hi hagin canvis de direcció i/o es 
connectin les canonades provinents d’embornals, per tal de seguir amb les recomanacions de la NTE. 

Els col·lectors seran de canonada de polietilè d’alta densitat PEAD SN8 de diàmetres segons plànols i anirà 
ubicat en rasa fins a connectar a la xarxa existent. 

Tota l’evacuació de la urbanització es realitza per gravetat i es connecta a la xarxa existent en dos llocs 
diferents. 

L’ordenació inclourà un espai que tindrà doble qualificació, com a sistema general de serveis tècnics, de 
forma prioritària, i alhora, com a sistema general d’espais lliures públics, on s’hi ubicaria un sistema de 
sanejament autònom en cas que no sigui possible la connexió a cap sistema de sanejament en alta. 

La sortida de la xarxa de pluvials del sector a la llera del torrent es dissenyarà de tal forma que cap element 
de l’obra de sortida sobresurti del talús de la secció de la llera per evitar alteracions del flux d’aigua pels 
cabals de riuada i fenòmens d’erosió localitzada. 

L’inici de les obres d’urbanització requerirà l’autorització de l’Agencia Catalana de l’Aigua, que haurà de 
sol·licitar el promotor d’urbanització aportant el corresponent projecte executiu redactat d’acord amb les 
prescripcions anteriors. 

Tota la xarxa ha estat dissenyada perquè discorri a un metre de profunditat mínima. En el cas de que no 
discorri per la profunditat mínima que recomana la NTE, perquè discorri amb rasa lliure, es reforçarà amb 
formigó. 

Connexió de la nova xarxa a de sanejament en Alta 

Segons converses mantingudes amb l’ACA es preveu la connexió de la xarxa de sanejament a la 
infraestructura existent. D’aquesta manera s’ha previst la connexió al col·lector existent que porta les aigües 
a l’EDAR de Pals gestionada pel consorci de la Costa Brava.  

S’ha sol·licitat l’autorització pertinent a l’ens gestor de l’EDAR i s’està a l’espera de rebre l’informe favorable.  

La taxa de connexió del sanejament en Alta s’obté de la següent fórmula tal i com ha indicat l’ACA: 

 

BASES DE CÀLCUL    
(Art.5.2 i següents del Decret Legislatiu 3/2008 de 25 de juny pel qual s’aprova el text refós de la llei de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya)  

 HE/ha m3/dia l/s    

Us industrial 60 12 0,14    

Ús terciari 50 10 0,12    

Residencial 2,6 HE/habitatge      

(dotacions a considerar a excepció que es justifiqui tècnicament quin és el seu consum)    

       

Quota 335 €* HE     

       

HIPÒTESIS DE CÀLCUL       

       

Número habitatges totals 58,00 habitatges totals    

Número d'HPO i/o HD 13,00 habitat. protegits i/o dotacionals (exclosos de l'aportació)  

Superfície neta ús industrial 0,00 ha netes usos industrials consums > 6.000 m3/any  
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Superfície neta ús terciari 0,00 ha netes d'usos terciaris consums< als 1.000 m3/any  

Superfície d'equipaments públics 0,00 ha netes (no contribueixen a l'aportació econòmica)  

       

 
 
CÀLCUL HE    

   

       

Habitants-equivalents  150,80 hab-eq del desenvolupament urbanístic    

Cost específic 335,00 €/HE     

        

CÀLCUL DE L'IMPORT       

    
   

Repercusió depuració 50518,00 € s/IVA     

Repercusió general abans de 
deduccions 

50518,00 € s/IVA     

      

          - Deducció per HPO i/o HD 11323,95 € s/IVA     

       

       

       

Repercussió final 39.194,05 € s/IVA     

 

Aquesta taxa s’ha inclòs al pressupost de l’obra.  

 

7. Protecció contra incendis 

El sector haurà de de disposar d’hidrants contra incendis d’acord amb el que estableixen l’article 2.e) del 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals; l’article 8.1 
del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana; la secció 4 del Document Bàsic de Seguretat en cas 
d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE); 
l’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector 
públic; i la Instrucció Tècnica Complementària SP-120. 

El sector haurà de tenir les condicions d’entorn i accessibilitat dels bombers previstes a la secció 5 del 
Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova 
el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

Es disposarà una franja de protecció respecte de la forest amb les característiques que estableix l’article 
2.a) del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals; 
l’article 6.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; la secció 5 del Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’Incendi del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE); i l’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i 
financeres i del sector públic. 

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Article 6  

Franja exterior de protecció  

6.1 La franja exterior de protecció ha de complir les característiques que s’estableixen a l’annex 2 d’aquest 
Decret. A l’annex 3 es recullen els criteris per a l’execució de les actuacions de tractament de vegetació.  

6.2 La franja exterior de protecció es mesura des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de 
les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret. Les 
zones verdes o vials perimetrals existents a partir del límit esmentat es poden computar com a part de la 
franja exterior de protecció.  

6.3 Les noves urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre 
del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades en aquest Decret.  

6.4 L’accés per a la realització de les franges de protecció es fa sempre que sigui possible a través de la 
xarxa viària de la urbanització mateixa. En cas que s’hagi de passar per les finques veïnes, l’afectació ha de 
ser la mínima possible i prenent en consideració les indicacions del/de la propietari/ària.  

6.5 En el cas que els terrenys inclosos a la franja exterior de protecció no pertanyin a la urbanització i s’hi 
estableixi una servitud forçosa per efectuar els treballs de neteja necessaris, els/ les propietaris/àries dels 
terrenys inclosos a la franja tindran dret a una indemnització per part dels subjectes obligats d’acord amb 
l’article 6.3 de la Llei 5/2003. 

Es tindran en compte les restriccions per a edificacions d’ús industrial i d’emmagatzematge en relació a 
ubicacions no permeses de sectors d’incendis amb activitats industrials i d’emmagatzematge que determina 
l’apartat 1 de l’Annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat 
pel Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre. 

 

8. Topografia 

L'aixecament topogràfic s’ha realitzat per l'empresa ALTIPLÀ Serveis Topogràfics. S'ha comprovat la 
validesa dels certificats de calibratge dels aparells emprats en l'aixecament i la correcció del contingut de 
l'aixecament topogràfic. 

 

9. Disponibilitat de terreny 

En el moment d’execució de les obres del projecte d’urbanització es disposarà de la totalitat dels terrenys 
que formen part de l’àmbit.  

 
Estructura de la propietat de l’àmbit 
L’estructura de la propietat de l’àmbit, del que el promotor del present Pla Parcial Urbanístic ostenta  la 
titularitat del 100%, segons es grafia en el següent plànol: 
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 Referència cadastral Propietat Superfície 
A 3948701EG1434N0001QK TURÓ DE REGENCÓS, S.L. 19.020 m² 46,104% 

B 3947901EG1434N0001RK TURÓ DE REGENCÓS, S.L. 21.588 m² 52,33% 

F 3746523EG1434N0001TK TURÓ DE REGENCÓS, S.L. 646 m² 1,566% 

Total propietats 41.254 m²  
Camins públics que mantenen el seu destí 2.006 m²  

Total àmbit 43.260 m²  

 

10. Accessibilitat 

El projecte dóna compliment a la legislació d'accessibilitat següent: 

− Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal 
de les persones amb discapacitat. 

− Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat, i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per l'accés i la utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 

− Ordre VIV/561/2010, d'u de febrer, pel que es desenvolupa el document tècnic de condicions 
bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

− Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel 
Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones 
amb discapacitat. 

Els itineraris de vianants dels nous espais públics són adaptats. Tenen una amplada mínima de 0,90 metres, 
una alçada lliure d’obstacles de 2,10 metres i en els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet 
inscriure un cercle d’1,50 metres de diàmetre, i no inclouen cap graó. Tots els recorreguts tenen un pendent 
longitudinal inferior al 8% o una alternativa adaptada amb un pendent igual o inferior al 8%.   

La xarxa d’espais, vials, andrones, aparcaments, està mallada i no hi ha espais sense sortida. Els espais 
estaran il·luminats i amb visuals òptimes. Tot plegat adreçat als col·lectius més vulnerables (dones, infants i 
gent gran). 

Tant els recorreguts per a vehicles com per a vianants garanteixen l’accés a totes les zones i sistemes  del 
sector.   

A mode de resum, el projecte contempla els següents aspectes: 

Paviments 
Són durs, no lliscants i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Ambdues voreres 
disposen d'un pas lliure sense impediments igual o superior a 1.8m. Els creuaments disposen de guals o 
voreres deprimides, les pendents de les quals són del 10%. 

Les reixes i registres es col·locaran enrasats amb el paviment. Les obertures d’aquestes reixes permetran la 
inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre amb el paviment mitjançant reixes que compleixen les 
condicions anteriors. 

Mobiliari urbà 
La situació permetrà l’existència d’una banda de pas lliure d’obstacles de 0,90 m. d’amplada per 2,10 m 
d’alçada. Els elements que hagin de ser accessibles naturalment estaran situats a una alçada de entre 1 m i 
1,40 m. d’alçada 

 

11. Termini d’execució de l’obra 

S’ha previst un termini de 12 mesos per a l’execució de l’obra.  

 

12. Pressupost 

Les despeses d’urbanització que són necessàries per a l’execució del planejament comprenen la totalitat del 
sector SMU 1* es resumeixen en els següents conceptes: 

01 Treballs previs i enderrocs  15.451,97 € 

02 Moviment de terres  57.956,65 € 

03 Pavimentació  426.706,26 € 

04 Drenatge  94.632,98 € 

05 Equipament i Mobiliari  110.767,10 € 

06 Senyalització  4.444,49 € 

07 Xarxes i serveis  826.404,59 € 

 07.1 Xarxa de sanejament 301.570,21 €  

 07.2 Xarxa d’electricitat 253.801,18 €  

 07.3 Xarxa d’enllumenat 91.836,68 €  

 07.4 Xarxa d’aigua potable 83.377,22 €  

 07.5 Xarxa de telecomunicacions 90.530,48 €  

 07.6 Fonts 5.288,82 €  

08 Xarxa de reg  75.747,42 € 

09 Jardineria  211.827,99 € 

10 Gestió de residus  69.588,32 € 

11 Seguretat i Salut  29.583,75 € 

12 Control de qualitat  19.501,59 € 

 Total Pressupost d’Execució Material  1.942.613,41 € 

    

 13% despeses generals  252.539,74 € 

 6% benefici industrial  116.556,80 € 
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 Total Pressupost d’Execució per Contracte  2.311.709,95 € 

    

 Taxa sanejament en alta  39.194,05 € 

    
 Total Pressupost *  2.350.904,00 € * 

 

* Sobre aquesta quantitat s’aplicarà l’IVA vigent. 

13. Equip redactor del projecte 

Els autors del projecte d’arquitectura: 

BATLLE i ROIG Arquitectura, SLP 
 Enric Batlle Durany,    DNI 37729833-N núm. col·legiat: 11306-9 

 Joan Roig Duran,        DNI 38050916-S núm. col·legiat: 11355-7 

 Iván Sánchez Fabra     DNI 3 9713575-G núm. col·legiat: 43728-1  

Joan Batlle Blay DNI 47993440-F núm. col·legiat: 74927-3 

 Clàudia Amías Roget DNI 46149922-P núm. col·legiat: 78296 

Col·laboradors en la redacció del Projecte d’Instal·lacions: 

SBS Simón i Blanco S.L.P., enginyers 
 
Els redactors, 
 
 
  
Enric Batlle Joan Roig Iván Sánchez Joan Batlle Clàudia Amías   
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, SLP 

 

Esplugues de Llobregat, Febrer 2022 
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Annex 1. Topografia 

A continuació s’adjunta memòria i plànol de l’aixecament topogràfic de l’àmbit d’actuació. 
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
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FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
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N/A

Clau d'anivellació ICC tipus INSTN1. Clau 
d'acer inoxidable format per una cabota 
en forma de tronc de con de 4 cm 
d´alçada, 4 cm de diàmetre superior i 3 
cm de diàmetre inferior. La mida de la tija 
és de 8.5 cm.

El punt es troba a la rotonda del km 338 de la C-31 a Regencós, clavat al terra de l'illeta, direcció Regencós. 

Bon estat (sembla no haver sofert canvis des de la seva construcció).

CSG
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Annex 2. Reportatge fotogràfic 
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Annex 3. Serveis afectats 
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1. Àmbit i objecte de l’annex 
L’Objecte de l’Annex és definir els serveis existents, afectats i nova implantació per a l’àmbit del projecte 
d’urbanització del pla parcial sector SPU-1 Camí del Cementiri- Cremany . Regencós( Girona). 

Aquest conjunt de xarxes està format per: 

 Xarxa d’aigua potable, contra incendis i reg 

 Xarxa de clavegueram 

 Xarxa de distribució elèctrica 

 Xarxa de telecomunicacions 

 En el nostre cas, no es preveu posar xarxa de gas. 

Es tracta d’una zona pendent de desenvolupar que, segons el planejament municipal, preveu la creació 
d’una nova àrea residencial d’habitatges unifamiliars, nous vials, zones verdes, aparcaments de vehicles i 
uns espai previst per a futurs equipaments públics, en aquest moment es preveu destinar a aparcament 
provisional de vehicles.  

Per a la correcta execució del projecte en conjunt i de noves xarxes de serveis en particular, s’haurà de tenir 
en compte el manteniment dels serveis existents, els quals, si s’han d’afectar, cal preveure la seva 
modificació per tal de garantir en tot moment el servei a l’usuari. 

Per aquest motiu, i per a preveure les diverses actuacions que s’hauran de dur a terme durant l’execució de 
les obres, d'aquesta manera s'han realitzat les gestions oportunes per tal de facilitar els plànols en planta de 
les distribucions de tots els serveis presents a l’àmbit del projecte. 

L’objectiu del present annex és, doncs, la recopilació de la informació existent de les diverses conduccions 
de serveis i la definició de les previsibles actuacions que s’hagin de dur a terme en cada cas.  

La situació dels serveis existents és orientativa i cap companyia es compromet a garantir la complerta 
exactitud de les dades proporcionades, per tant, caldrà executar les cales que siguin necessàries (a criteri 
del Director de les obres) per a conèixer sobre el propi terreny la seva situació. 

En qualsevol cas, quan es detecti l’existència d’un servei que s’hagi afectat, aquesta modificació s’haurà de 
fer d’acord amb les especificacions tècniques que imposi la companyia afectada, essent per compte del 
contractista l’execució de les unitats d’obra civil necessàries per la resolució de l’afecció. 

El traçat projectat de les noves implantacions podrà adaptar-se a les circumstàncies en fase d’obra. 

Al final del present document s'adjunta la informació dels serveis existents aportat per cada companyia. 

Serveis existent i afectats de companyies presents a l’àmbit del projecte. Les empreses o companyies 
d'instal·lacions presents a l’àmbit del projecte i que es poden veure afectades per les obres, són les 
següents: 

 Aigua potable – SOREA  

 Sanejament – SOREA- Ajunt .Regencós.  

 Enllumenat públic - Ajuntament de Regencós. 

 Energia elèctrica en MT i BT  - Endesa 

 Telecomunicacions - Telefònica 

Les propostes fetes en el present projecte caldrà que siguin validades conjuntament amb la companyia 
subministradora i caldrà preveure segons criteris de la D.F. i la companyia subministradora de les mesures 
necessàries en el moment de realitzar les tasques projectades ja que depenen en gran mesura a les 
peticions que realitzin els diversos promotors de les edificacions. 

2. Serveis existents 
2.1. Xarxa d’aigua potable 

Companyia: SOREA   

Existeix un tub de D-125 mm. PVC que discorre pel camí del Cementeri creuant l´àmbit de la futura 
urbanització .Igualment per la part de sota del poligon , pel carrer Ample, es troba una canalització de D-
125mm FD que dona abastament d´aigua potable a les cases existents en aquests indret.  

La nova  xarxa d'aigua potable es connectarà, d'acord amb la companyia SOREA, a cinc punts de la xarxa 
existent propera a la zona del projecte , cadascun dels quals alimentarà la nova urbanització , creant una 
malla interconnexionada amb la malla existent de canonades del poble. La connexió de la nova 
urbanitzasció es farà per 3 punt al carrer Ample i dues al carrer Quermany. Hidrologia 

2.2. Xarxa de clavegueram 

Companyia: Ajuntament de Regencós .  

Existeix un conducte de D-280 mm. de fecals i un de D-330 mm. pluvials al camí -A que desguassen a un 
col·lector existent D-420 mm. al carrer Ample. Així mateix al carrer de la Font hi trobem dos tubs de D-330 
mm. de fecals i pluvials respectivament, on es connectaran les noves xarxes de la nova urbanització. La 
xarxa de drenatge i clavegueram es tracten en l´annex  corresponent 

2.3. Xarxa elèctrica 

Companyia: Endesa. Xarxa de mitja i baixa tensió.  

L´àmbit de la zona a urbanitzar no conté ni canalitzacions soterrades amb cables elèctrics de MT o BT ,ni 
xarxa aèria sobre pal de fusta, de formigó o torres metàl·liques . 

L'alimentació amb cables elèctrics per la nova urbanització es farà mitjançant la connexió de la nova 
canalització de prisma de tubulars que es connexionarà a la xarxa soterrada de MT existent que discorre 
paral·lela al carrer Ample per la seva vorera del costat de les cases. Aquest circuit de MT prové de l´ET- PA-
30568 d´Endesa i uneix la ET prefabricada de superfície de l´Ajuntament de Regencós existent a la 
cantonada del carrer Ample amb carrer de la Font. 

2.4. Xarxa de gas 

Companyia: Naturgy  

Actualment no existeix cap xarxa de gas natural o d´altres combustibles i tampoc se´n preveu  posar-n´hi. 

2.5. Enllumenat públic 

Existeixen punts de llum dins l’àmbit de projecte al carrer Ample, carrer de la Font i altres carres propers a la 
nova urbanització. 

2.6. Xarxa de telecomunicacions 

Companyia: Telefònica  

L´àmbit de la zona a urbanitzar no conté ni canalitzacions de telecomunicacions ni xarxa aèria sobre pal de 
fusta o de formigó . 

L'alimentació amb cables de telecomunicacions per la nova urbanització es farà mitjançant la connexió de la 
nova canalització de prisma de tubulars que es connexionarà a la xarxa soterrada existent que disposa la 
companyia Telefònica i que discorre paral·lela a la carretera C-31 – cantonada amb el carrer Ample.  

Tots els serveis existents queden representats als plànols número 25. 
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3. Serveis afectats 
3.1. Xarxa d’aigua potable 

Es preveu l’eliminació d’un tram de tub de D-125 mm. PVC que discorre actualment pel camí del Cementiri 
entre el carrer Quermany i el final d´àmbit del projecte proper al cementiri.; atès que la nova urbanització del 
carrer del camí del Cementiri,  preveu implantar nous tubs d´aigua potable en vorera per abastament de les 
futures cases i tindran capacitat per substituir l´antic tub que passaria  a tot el llarg del carrer sota l´asfalt 
de la futura calçada. 

3.2. Xarxa elèctrica 

No es preveuen afectacions ni a la xarxa de BT ni de MT de la companyia Endesa. 
3.3. Xarxa de telecomunicacions 

No es preveu cap  afectació a la xarxa de telecomunicacions de companyia Telefònica.  

4. Nova implantació de serveis 
4.1. Xarxa d’aigua potable 

L’objecte del present estudi és el de justificar l’acompliment del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel 
qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i més concretament el Document Bàsic DB-SI Seguretat en cas 
d’incendi. Així com la resta de normativa vigent en aquesta matèria, així com comprovar que la xarxa de 
distribució d’aigua potable pot subministrar les dotacions establertes per a cada habitatge en unes certes 
condicions de velocitat d’aigua a les canonades i un interval pressió de serveis determinat. 

La xarxa de distribució d’aigua és única a la urbanització, havent d’abastir els habitatges, l’equipament 
públic, els hidrants contra incendis i el reg de les zones verdes públiques. Això facilita i optimitza les 
operacions de manteniment i explotació de la xarxa i es garanteix millor que els hidrants sempre tinguin el 
cabal necessari. 

4.1.1. Hidrants contra incendis 

S’han projectat hidrants d’incendis del  tipus 100 mm de superfície, respectant la UNE  23407. Aquests 
hidrants s’han ubicat de manera que, en cap cas, quedi cap façana de les parcel·les a més de 100 metres 
d’un d’ells. 

4.1.2. Xarxa de distribució 

Com a criteri general, la xarxa d'aigua potable es dissenya de forma mallada, formant circuits tancats, de 
manera que cada ramal pugui abastir per més d’un punt, i no hi hagi puntes de xarxa on hi hagi poca 
circulació d'aigua. La connexió amb la xarxa existent d´aigües potables es fa en varis punts. El tipus de 
xarxa mallada té alguns avantatges respecte a la ramificada: 

Seguretat en el subministrament en cas de trencaments o talls de el servei, si han estat convenientment 
dimensionades per a aquestes eventualitats i si s'han disposat les vàlvules de seccionament adequades per 
aïllar els trams afectats. 

Es redueixen els problemes sanitaris, ja que no es produeixen estancaments de llarga durada en circular 
l'aigua, en major o menor mesura, per totes les canonades. 

Menors pèrdues de càrrega en la xarxa, el que es tradueix en altures piezomètriques i conseqüentment, 
pressions més equilibrades. Els abonats disposen de pressions semblants en les seves escomeses. Per 
aconseguir això en xarxes ramificades hauríem d'acudir a sistemes sobredimensionats, de manera que 
l'avantatge econòmica desapareixeria. 

A més, la xarxa disposarà de mecanismes adequats que permetin el seu tancament per sectors (vàlvules), a 
fi de poder aïllar àrees davant situacions anòmales i minimitzar els usuaris afectats pels talls. 

La xarxa de distribució d’aigua potable s’ha projectat de manera que: 

Les canonades vagin sempre per via pública, preferentment sota la vorera, en rasa de dimensions 
adequades. En cas que passi per la calçada, es protegirà adequadament segons les seccions grafiades en 
plànols . 

La xarxa d'aigua potable s'instal·larà en rasa, excavada en el terreny. Les dimensions de les rases compliran 
les normes UNE per a instal·lació de canonades de aigua potable. Com a mínim tindran: 

La profunditat de la rasa serà tal que la generatriu superior de la canonada quedi a vuitanta centímetres (80 
cm) de la rasant el terreny en les calçades, i a seixanta centímetres (60 cm) sota la rasant en el cas que 
s'instal·li sota les voreres. 

L'amplada mínima serà igual al diàmetre exterior de la canonada augmentat en 30 cm, en cas de discórrer 
sota les voreres, i en el cas que es posi dins de contratubs, es farà igual al diàmetre exterior de la canonada 
de protecció augmentat en 50 cm, en cas de discórrer en calçades o encreuaments. 

La canonada s'embolica en sorra (llit de sorra de 10 cm per sota de la generatriu inferior de la canonada i 15 
cm per sobre de la generatriu superior). 

El diàmetre mínim d’alimentació dels hidrants des de la xarxa existent   ha de ser igual o més gran que el 
diàmetre nominal de l’hidrant (són de PEAD 25 mm., 10 atmosferes, PE-100, amb el que el diàmetre interior 
és superior a 100 mm., que és el nominal dels hidrants). 

La pressió mínima disponible en cada hidrant és de més de 10 m.c.a.  El cabal de càlcul per a dos hidrants 
consecutius en funcionament és de 1.000 litres/minut (16,67 l/s cada un). 

La pressió de l’aigua a la xarxa es procurarà que estigui entre 3 i 5 atm i que la velocitat de l’aigua a les 
canonades no superi mai els 2 m/s. 

La capacitat dels dipòsits municipals que alimenten aquesta xarxa de distribució tenen una capacitat de 
més de 120 m3 i, per tant, permeten que un hidrant doni el cabal de 100 litres/minut durant dues hores 
seguides. L’ajuntament ha projectat que aquesta urbanització s’alimenti d’un nou dipòsit de 1.000 m3 (molt 
superior al mínim necessari pel que fa als hidrants).  

4.1.3. Mesures  de prevenció  d’incendis  forestals de compliment  obligatori. 

Segons la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en els sòls urbanitzats 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. S’estableix una franja exterior de protecció de 25 metres 
d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, es a dir un màxim de 150 
arbres per hectàrea, tallar totes les branques per sota els 5 metres i treure tots els matolls. 

4.1.4. Informe de viabilitat del consum d’aigua 

D´acord amb les indicacions de tècnics de manteniment de l´empresa Sorea, que porta el manteniment i 
explotació de la xarxa general d´aigua potable del  municipal de l’Ajuntament de Regencós on es garanteix 
el subministrament d’aigua potable al sector d’urbanització SPU-1 camí del Cementiri – Cremany. 

4.2. Xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió (MT – BT) 

4.2.1. Generalitats 

La xarxa elèctrica corresponent a aquest Projecte d’urbanització cal considerar-la des del concepte i àmbits 
següents.  

Per una banda, la corresponent a la connexió des de la xarxa existent de MT en el sòl urbanitzat a del carrer 
Ample ( ET existent  ET-PA-30568 d’ENDESA) fins a la construcció d´un nou Centre de Transformació MT-
BT (CT) en el propi sector; i l’altra la pròpia distribució elèctrica des d’aquest nou CT a cadascuna de les 
parcel·les resultants 

La primera serà una xarxa en mitja tensió  (MT) i la segona en baixa tensió (BT). S’ha enviat sol·licitud per al 
seu assessorament a la companyia subministradora ENDESA Distribución S.A.U, que s’adjunta a l’apèndix 1 
d’aquest annex.  
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La nova zona a urbanitzar se subministrarà una potència elèctrica de 618 Kw en baixa tensió amb un Centre 
de Transformació situat al carrer Ample xamfrà amb el nou carrer projectat i una línia de mitja tensió que 
connecta amb el circuit existent de MT, procedent de l´ET -PA-30568 actual. 

A partir del nou C.T. previst a instal·lar mitjançant ET prefabricades de formigó armat que es posará en zona 
de serveis, pròxims a les cruïlles dels carrers, s’instal·laran noves línies subterrànies de mitja tensió a 25 Kv 
de 3 x 1 x 240 mm2 d’Al 18/30Kv en prismes de tubulars en sec amb sauló sota voreres i formigonat als 
encreuament de carrers , fins a la vorera del carrer Ample , on actualment hi ha les línies de MT . 

A partir d’aquests nous C.T. es procedirà a la distribució fins els nous serveis en baixa tensió. Aquesta 
instal·lació serà realitzada per una empresa homologada per la companyia subministradora ENDESA 
Distribución S.A.U.  

Als plànols de xarxa elèctrica de MT i BT es dona una primera orientació de la instal·lació, que haurà de 
concretar el projecte elèctric. També es fa un a proposta de l´obra civil, de les canalitzacions i prismes de 
tubulars i  detalls de les rases i arquetes de la nova  instal·lació. 

4.2.2. Materials 

Els materials utilitzats per a la realització de la xarxa elèctrica seran els normalitzats i homologats que 
queden tipificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (R.D. 842/2002, de 2 d’agost) i les 
instruccions tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51, on es tipifiquen les xarxes soterrades per a 
distribució d’energia elèctrica, pel que fa als materials; i tipifiquen les Normes UNE d’obligat compliment i 
publicades per l’Institut de Racionalització i Normalització (IRA-NOR). També es tindran en consideració les 
prescripcions i normes tècniques de la companyia elèctrica subministradora.   

4.2.3. Tipus de canalitzacions 

Els cablejats dels circuits elèctrics aniran col·locats i tal com quedarà reflectit en els plànols del projecte 
elèctric a redactar, referent als detalls constructius per aquest tipus de xarxa. S’instal·laran preferentment 
per l´interior de tubulars recoberts per sorra neta, lliure de substàncies orgàniques, argiles o partícules 
terroses. La sorra no serà de gra superior als 2 o 3  mm. 

Damunt del recobriment de sorra es col·locarà una placa de protecció i una cinta de  senyalització i  
indicadora de la Cia, Elèctrica. Seguidament es posaran les diferents capes de terres compactades i les 
capes de paviments previstos i definits al projecte. 

Els tubulars per pas de cables de MT i BT  seran de material plàstic de PE de doble capa, corrugat per fora i 
llis al seu interior amb una resistència mínima a la compressió de 450 Nw i un diàmetre de 160 mm. Per 
configurar els diferents prismes de tubulars es posaran separadors de plàstic i brides de subjecció i 
ancoratge, cada 0,5 metres aproximadament. Aquest tubs de protecció, en el cas d´encreuament de 
calcades, s’hauran de  col·locar sobre un llit de formigó de 5 cm. de gruix, HM- 20/P/20/IIa. I s’han recobert 
amb un altra capa de formigó del mateix tipus, fins a 10 cm. de gruix. per sobre de la generatriu superior 
dels tubulars. 

En tots els casos , s’han deixat tubs lliures per a possibles pas de futures instal·lacions. Els possibles 
encreuaments amb altres instal·lacions (enllumenat, telèfon, aigua, clavegueram , etc.), s’han tractar de 
manera específica i caldrà mantenir les distàncies reglamentàries o preveure les mesures oportunes per 
garantir la seguretat dels serveis . 

Tal com queda reflectit en les Instruccions Complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 
la fondària mínima de la instal·lació ha estar a 60 cm, pel que fa als conductors directament soterrats. Per tal 
concepte les rases tenen un mínim de 70 cm de fondària de promig. 

En els punts on es creuen els vials, els cables van per dins tubs, tal com queda reflectit en el plànol de 
detalls corresponent. Els tubs són de material plàstic, perquè puguin suportar una pressió de 4 kg/cm2, 
amb un pes de 2,38 kg/m. 

4.2.4. Modus i característiques de construcció 

En l’apartat anterior ja s’han esmentat les característiques constructives de les canalitzacions i les esteses 
dels conductors dins les rases. Els punts d’entroncament es realitzaran mitjançant la caixa general de 
protecció (CGP) i caixa de seccionament (CS) que es muntarà en un armari de formigó prefabricat i reforçat 
amb fibra de vidre. 

Els comptadors de cadascuna de les escomeses – parcel·les es col·locaran en armari de  doble aïllament 
d’encastar amb pany i precinte homologat per la companyia subministradora. 

El comptador està format per equips de mesura, mòdul de borns, mòdul de fusibles i interruptors magneto 
tèrmic de tall general i mòdul de transformadors d’intensitat, així com mòdul per rellotge astronòmic. Pel que 
fa als embarrats, tenim que l’embarrat general és de coure, proveït de borns per a connexió de la línia 
repartidora i alimentarà les derivacions individuals. L’embarrat de protecció també és de coure i igualment 
proveït de borns per la connexió dels conductors de protecció de cada una de les derivacions individuals, 
així com els necessaris per la connexió a la posada a terra. Els elements de protecció, tant automàtics 
magnetotèrmics com diferencials i similars, són de tall omnipolar (fase i neutre). Els elements de 
commutació o seccionament també són omnipolars. 

4.2.5. Arquetes 

És important per aquest element, tenir  en  compte  la  seva  construcció.  Són  arquetes  construïdes  amb 
obra de fàbrica, tipus maó per M-20/P/20/IIa o prefabricades de formigó . Tots els interiors estan 
arrebossats amb morter de c.p. (M- 40/A) i acabat lliscat  amb  c.p.,  sense  deixar-hi  arestes ni  angles 
aguts.  El  tub  passamurs  és  de  PVC o PE. Les arquetes seran preferentment cegues i tapades amb sauló, 
i amb o sense marc metàl·lic i tapa amb paviment integrat segons la tipologia prevista a la urbanització. Les 
arquetes tenen una secció útil interior de 70 x 70 cm, i una fondària mínima d´ 1 m pel cas dels registrables. 

4.3. Xarxa de telecomunicacions 

4.3.1. Generalitats 

Es projecta la xarxa d´obra civil per a telecomunicacions i serà cada operador qui desenvolupi la seva propia 
xarxa de cablejat. El polígon es conectarà i s'alimentarà a través d'una canalització amb cables de 
telecomunicacions de Telefonica existent a la carrretera cantonada amb el carrer Ample , actualment 
soterada. De tota manera, juntament amb la implantació de la línia de telecomunicacions es col·locaran dos 
conductes de 125 mm de diàmetre per a l'eventual instal·lació de xarxes de cable en un futur. 

Tota la xarxa de distribució de telecomunicacions, així com les seccions dels tubs a implantar  serà 
soterrada i queda degudament grafiada en el plànol de planta i de detalls . Es desestima totalment la 
possibilitat de xarxes de telecomunicacions aèries suportades per pals de formigó o fusta. 

Aquesta instal·lació es realitzarà  seguint les normes tècniques: 

 “Canalizaciones  Subterraneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

 “Distribución de Redes en Urbanizaciones y Polígonos Industriales. 

Tota la xarxa de telecomunicacions s’ha projectat, a l´igual com la de l’electricitat, soterrada mitjançant 
prismes  de tubulars  amb les corresponents arquetes de connexió fins als nous punt d´entrada de les 
noves escomeses dels diferents abonats i per l´altre costat es faran vàries connexions a la xarxa existent de 
Telefònica a la carretera C-31 amb el carrer Ample amb els nou carrers de la zona,  creant xarxes a modus 
d’anella. La instal·lació de la xarxa de Telecomunicacions es preveu realitzar-la soterrada mitjançant la 
col·locació de tubs de  PE de diàmetre 125 mm de doble capa corrugat per fora i llis per l´interior segons 
cada cas. També es preveu la col·locació de pericons prefabricats de formigó tipus 2-C (70x70x100h.), 3-C ( 
70x140x100h) i de M (40x40) per facilitar la col·locació del cablejat i el seu posterior manteniment o 
substitució. Es preveu la locació d’un pericó davant el punt de connexió de les parcel·les, i es deixarà dos  
tubulars de PE de 125 mm de diàmetre cap a cada parcel·la. El prisma principal de tubulars serà de 6 tubs , 2 
dels quals serà pels operadors de telecomunicacions, 2 per a l´Ajuntament de Regencós en reserva per 
possible ús propi i 2  per part d´altres operadors de telecomunicacions , que decideixin donar els seu servei 
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a la zona i d´acord amb el corresponent llicències i permisos d´ocupació dels tubs esmentats. Es preveu 
posar altres canalitzacions de 4 i 2 tubs. 

Les rases de canalitzacions amb tubulars sota vorera, aniran amb reblert de sauló piconat o formigonades i 
els encreuaments i zones que vagin sota calçada, protegides amb formigó. El rebliment de la resta de la rasa 
es realitzarà amb material seleccionat de la pròpia excavació i col·locat d´acord amb les seccions descrites 
als corresponents plànols de detall i als plec de condicions tècniques. 

4.3.2. Materials 

Els materials utilitzats per a la realització de la xarxa de telecomunicacions seran els normalitzats per les 
diferents empreses de Telecomunicacions actuals i d´acord amb les normatives vigents de 
telecomunicacions pels diferents Organismes oficials .   

4.3.3. Tipus de canalitzacions 

Els tipus de canalitzacions utilitzades en aquest Projecte d’Urbanització, pel que fa a la xarxa de 
telecomunicacions, queden degudament reflectides en el plànol corresponent d’aquest document. Són per 
a tubs de PE de diàmetre 125 mm corrugat de doble capa protegides amb sauló o formigó , segons els 
casos i  PVC. de ø110 i ø63 mm., de tipus rígid, per a anar protegides amb formigó. Una vegada construïda la 
instal·lació, les rases han estat reblertes amb terres degudament compactades, amb capes no superiors a 
20 cms. de gruix. Compactació realitzada per medis mecànics. L’acabat del paviment queda degudament 
especificat en l’apartat corresponent d’aquesta memòria. 

A l’interior dels conductes es deixarà un cordill de Nylon per a facilitar les tasques de comprovació per part 
dels operaris de la companyia abans de procedir a l’acceptació de les instal·lacions. Un cop mandrilat i 
acceptat per part de la DO, caldrà posar taps de plàstic a tots els tubulars dins de les arquetes i  escomeses 
, per tal d´estalviar possibles obturacions futures per entrada de terres, fang, animals, etc.  

4.3.4. Tipus d’arquetes 

Una vegada definides les necessitats funcionals de la xarxa, i en conseqüència, els tipus de canalitzacions 
que arriben a cada arqueta, i tenint el mateix temps, en compte, les prestacions de cada tipus d’arqueta. 

Totes seran prefabricades de formigó o fetes d´obra , d’acord amb els detalls que queden reflectits en el 
plànol d’aquest Projecte. Les arquetes “3-C” s’han utilitzat per connexionar als tubulars existents de Cia. ; 
les 2-C per donar pas a cables que segueixin en la mateixa direcció, per a distribució d’escomeses, o per a 
canvis de direcció de canalitzacions i embrancaments de cables. Les de tipus M, seran per a distribuir les 
escomeses als nous habitatges i possibles equipaments. Totes les arquetes porten entrades (finestres) pels 
conductes. Les mides: 

 Arqueta tipus “3-C” amb mides: 1,40x0,7 x1 m.h. 

 Arqueta tipus “2-C” amb mides:  0,7x0,70 x 1 m.h 

 Arqueta tipus “M” amb mides: 0,40x0,40 x 0,67m. 

4.3.5. Modus i característiques de construcció 

El formigó per a la construcció de les arquetes ha estat HM – 20/P/20/IIa. de consistència plàstica. En el 
cas d´haver d´armar algun pericó , les barres d’armar, són d’acer B 500 S. Totes les barres són ø 6 mm., 
excepte les horitzontals interiors de les parets, que són de ø 12 mm. de totes maneres , serà la DO. Qui 
donarà l´armat en funció del lloc on s´ha d´implantar i la seva previsió real de carreges. 

Les arquetes porten en la seva part superior un marc i una trapa de fosa dúctil de doble trapa triangular 
tipus telecomunicacions D-400 i amb cèrcol o marc metàl·lic, 40 x 40 x 4 mm. segons el cas. Aquests 
cèrcols porten potes metàl·liques per collar al formigó.. 

Les trapes porten tanques de seguretat i han de ser homologades per Telecomunicacions . Totes les 
característiques constructives de cada elements, així com les pròpies de la instal·lació queden degudament 

reflectides en els plànols d’aquest document. Les canalitzacions van dins de l’anomenat “prisma”, construït 
a base de formigó de consistència plàstica HM- 20/P/20/IIa. o sorra fina , segons el cas d´anar sota vorera 
o sota calçada . 
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Apèndix núm. 1. Plànols de serveis existents 
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TELEFÒNICA 



S/Referencia:

N/Referencia: 592998-15572763

Fecha: 03/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(513672.112/4644432.786)
Projecte: 592998
Coordenades: 513672.112,4644432.786

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 592998-15572764

Fecha: 03/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(513672.112/4644685.236)
Projecte: 592998
Coordenades: 513672.112,4644685.236

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DEMODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 592998-15572765

Fecha: 03/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(513672.112/4644937.686)
Projecte: 592998
Coordenades: 513672.112,4644937.686

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 592998-15572766

Fecha: 03/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(514029.112/4644432.786)
Projecte: 592998
Coordenades: 514029.112,4644432.786

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DEMODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 592998-15572767

Fecha: 03/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(514029.112/4644685.236)
Projecte: 592998
Coordenades: 514029.112,4644685.236

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 592998-15572768

Fecha: 03/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(514029.112/4644937.686)
Projecte: 592998
Coordenades: 514029.112,4644937.686

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DEMODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 592998-15572769

Fecha: 03/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(514386.112/4644432.786)
Projecte: 592998
Coordenades: 514386.112,4644432.786

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 592998-15572770

Fecha: 03/11/2021

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(514386.112/4644685.236)
Projecte: 592998
Coordenades: 514386.112,4644685.236

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la documentación relevante en formato
.PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando
el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DEMODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



CR gBRF 180 (ID 11541070)

CR GEN 184 (ID 11541072)

CR gBRF 181 (ID 11541071)

CR GEN 186 (ID 11541069)

CR GEN 185 (ID 11541073)

2c
. P

VC
_1

.2
 8

 m
.

6c. PVC_1.2 122 m.

2c. FE 13 m.

6c. PVC_1.2 21 m.

2c. PVC_1.2 29 m.

6c. PVC_1.2 170 m.

6c. PVC_1.2 122 m.

65

2

99999

8

66
10

9

1

1

99997

Diseminado Les Figueretes

CARRE AMPLE

C
A

R
R

E
 A

M
P

LE

C
A

LLE
 FO

R
N

 D
E

L S
O

R
D

Carretera REGENCOS-BEGUR

Diseminado LES FIGUERETES

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 592998 Punto: 5522405592998 -5522405

PU Regencós

Fecha Entrega:

3 de noviembre de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 513672.112 Y: 4644432.786

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:35 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



39

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 592998 Punto: 5522407592998 -5522407

PU Regencós

Fecha Entrega:

3 de noviembre de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 513672.112 Y: 4644685.236

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:38 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 592998 Punto: 5522410592998 -5522410

PU Regencós

Fecha Entrega:

3 de noviembre de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 513672.112 Y: 4644937.686

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:41 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



ARQ M S/N (ID 11542750)

ARQ M S/N (ID 11542757)

ARQ M S/N (ID 11542760)

ARQ H 1089 (ID 11542749)

ARQ M S/N (ID 11542758)

ARQ M S/N (ID 11542751)

CR gJR 183 (ID 11541075)

ARQ H 1088 (ID 11542748)

ARQ M S/N (ID 11542585)

ARQ M S/N (ID 11542752)

ARQ M S/N (ID 11542753)

ARQ M S/N (ID 11542754)

ARQ M S/N (ID 11542761)

ARQ M S/N (ID 11542755)

ARQ M S/N (ID 11541855)ARQ M S/N (ID 11541856)

CR gBRF 181 (ID 11541071)

PED GEN (ID 11545145)

ARQ H 1090 (ID 11542756)ARQ M S/N (ID 11542759)

CR gBRF 182 (ID 11541074)

4c. PVC 6 m
.

1c. PVC 1 m.

2c
. P

VC
 1

2 
m

.

2c. PVC 5 m.

6c. PVC_1.2 157 m.

2c
. P

V
C

 1
6 

m
.

2c. P
V

C
 10 m

.

2c. PVC 13 m.

1c. P
VC 4 m

.

6c. PVC_1.2 122 m.

2c. PVC
 15 m

.
4c. PVC

_1.2 12 m
.

2c. PVC 20 m.

1c. PVC
 4 m

.

2c. PVC 11 m.

2c. PVC
 10 m

.

2c. PVC
 31 m

.

1c. PVC 3 m.

4c. PVC_1.2 70 m.

2c. PVC 13 m.

2c
. P

VC
 3

 m
.

2c. PVC
 15 m

.

2c. PVC 10 m.

2c. PVC 3 m.

2c
. P

VC
 1

6 
m

.

2c. PVC 10 m.

2c. PVC 11 m.

2c. PVC
 16 m

.

2c. PVC 3 m.

2c. PVC 5 m.
2c. PVC 5 m.

2c. PVC 12 m.

2c. PVC 32 m.

2c. P
VC 4 m

.

1c. PVC 1 m.

2c. PVC 1 m.

2c. PVC
 20 m

.

2c. PVC 2 m
.

2c
. P

VC
 1

6 
m

.

16

14

12

8

9

5

2
46

10
6

7

3

46

5 4

9

10
32

8 1

77

6
6 7 8 2

4

5

3
2 1

11

8
2

6

3

4 2

1

4
3

6
2

5
4

7
11

8
4 3

10

5

2
6

6

12

8
3

611

14
8

13 10 12
14 16

2119
17

23

2

15 4

16

1

18 4 9

PLAÃƒA MAJOR

C
AR

R
E SAN

T VID
AL

CARRE ESGLESIA

C
AR

R
E JO

SEP PLA

CARRE ARC

CARRE AMPLE C
AR

R
E JO

SEP PLA
C

AR
R

E ESG
LESIA

PLAÃƒA MAJOR

CAR
RE 

ES
GLE

SI
A

C
AR

R
E SAN

T VID
AL

CARRE AMPLE

C
AL

LE
 C

R
EM

AN
Y

P
LA

Ã
ƒA

 M
A

JO
R

CARRE ESGLESIA

C
AR

R
E ESG

LESIA

PTGE QUERALBS

C
AR

R
E TO

R
R

ES JO
N

AM
A

CARRE ARC

CARRE AMPLE

CARRE ESGLESIA

CALLE NOU

C
AL

LE
 R

AJ
O

LE
R

S

P
TG

E
 P

O
N

E
N

T

PLAÃ‡A CATALUNYA

C
ALLE SAN

T VIC
EN

C

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 592998 Punto: 5522409592998 -5522409

PU Regencós

Fecha Entrega:

3 de noviembre de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 514029.112 Y: 4644432.786

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:45 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



15 4

16

1

18 4
2

9
7

1

19

11
17

15
13

20

27

5

41

67

9
C

AR
R

E SAN
T VID

AL

CALLE CASES NOVES
DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA

Proyecto: 592998 Punto: 5522408592998 -5522408
PU Regencós

Fecha Entrega:

3 de noviembre de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 514029.112 Y: 4644685.236

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:47 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



26DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 592998 Punto: 5522412592998 -5522412

PU Regencós

Fecha Entrega:

3 de noviembre de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 514029.112 Y: 4644937.686

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:49 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



ARQ H 995 (ID 11541985)

ARQ M S/N (ID 11541983)

ARQ M S/N (ID 11541984)

PED GEN (ID 11545143)ARQ H 994 (ID 11541982)

PED GEN (ID 11545151)

ARQ H 1120 (ID 11542713)

ARQ H 993 (ID 11541981)

ARQ M S/N (ID 11542716)

ARQ M S/N (ID 11542717)

ARQ H 1121 (ID 11542714)

ARQ M S/N (ID 11542715)

1c. PVC 50 m.

1c
. P

VC
 4

 m
.

1c. PVC 6 m.1c. PVC 6 m.

1c. PVC 7 m.

1c. PVC 6 m
.

2c. PVC 7 m.

2c
. P

VC
 3

0 
m

.

1c. PVC 4 m.

1c. PVC 9 m.

2c. PVC 30 m.

1c
. P

VC
 3

0 
m

.

4c
. P

VC
 4

4 
m

.

4c. PVC 64 m.

2c
. P

VC
 1

1 
m

.

1c. PVC 7 m.

2c. PVC 34 m.

2c. PVC 32 m.

2c. PVC 25 m.

7

15 17

1

2220

99999

2

24

29

25

20 22

21

2

POLÃ�GONO DOS

C
AR

R
E N

O
R

D

C
AR

R
E TO

R
R

ES JO
N

AM
A

CALLE NOU

Call
e P

ro
ve

nÃ
§a

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 592998 Punto: 5522406592998 -5522406

PU Regencós

Fecha Entrega:

3 de noviembre de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 514386.112 Y: 4644432.786

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:52 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



1

2220
21

1917
23

2527
29

27

5

31

8

3

C
AR

R
E N

O
R

D

Diseminado Caramany

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 592998 Punto: 5522411592998 -5522411

PU Regencós

Fecha Entrega:

3 de noviembre de 2021

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:1000
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 514386.112 Y: 4644685.236

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:21:02 +01:00
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Ref: 596453

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 24/11/2021, Ref: 596453, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 596453 - 15635082 - BT, 596453 - 15635083 - BT, 596453 -
15635086 - BT, 596453 - 15635063 - AT-MT, , 596453 - 15635065 - AT-MT, 596453
- 15635066 - AT-MT, 596453 - 15635084 - BT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 596453 - 15635063

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:513801.04; Y:4644397.42Fecha: 24/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.24 18:24:10 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 596453 - 15635063

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:513801.04; Y:4644397.42Fecha: 24/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.24 18:24:10 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 596453 - 15635064

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:513801.04; Y:4644649.87Fecha: 24/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.24 18:24:12 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: Solicitud de Información de servicios 596453 en la petición 15635064 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 24/11/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.24 18:24:12 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 596453 - 15635065

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514158.04; Y:4644397.42Fecha: 24/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.24 18:24:15 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 596453 - 15635065

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514158.04; Y:4644397.42Fecha: 24/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.24 18:24:16 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 596453 - 15635066

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514158.04; Y:4644649.87Fecha: 24/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.24 18:24:38 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 596453 - 15635066

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514158.04; Y:4644649.87Fecha: 24/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.24 18:24:38 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.24 18:24:52 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: 592998

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/11/2021, Ref: 592998, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 592998 - 15572739 - AT-MT, , , 592998 - 15572742 - AT-MT, , ,
592998 - 15572745 - AT-MT, , , 592998 - 15572780 - BT, 592998 - 15572781 - BT, ,
592998 - 15572783 - BT, 592998 - 15572784 - BT, 592998 - 15572776 - BT, 592998
- 15572777 - BT



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 592998 - 15572739

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:513672.11; Y:4644432.79Fecha: 03/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:20 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 592998 - 15572739

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:513672.11; Y:4644432.79Fecha: 03/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:20 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 592998 - 15572740

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:513672.11; Y:4644685.24Fecha: 03/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:24 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: Solicitud de Información de servicios 592998 en la petición 15572740 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/11/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:24 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 592998 en la petición 15572741 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/11/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:28 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: Solicitud de Información de servicios 592998 en la petición 15572741 para la
afectación BT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/11/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:28 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 592998 - 15572742

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514029.11; Y:4644432.79Fecha: 03/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:33 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 592998 - 15572742

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514029.11; Y:4644432.79Fecha: 03/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:33 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 592998 - 15572743

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514029.11; Y:4644685.24Fecha: 03/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:37 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: Solicitud de Información de servicios 592998 en la petición 15572743 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/11/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:37 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 592998 en la petición 15572744 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/11/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:39 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: Solicitud de Información de servicios 592998 en la petición 15572744 para la
afectación BT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/11/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:39 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 592998 - 15572745

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514386.11; Y:4644432.79Fecha: 03/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:43 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 592998 - 15572745

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514386.11; Y:4644432.79Fecha: 03/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:43 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 592998 - 15572746

1:1.000

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:514386.11; Y:4644685.24Fecha: 03/11/2021Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:46 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: Solicitud de Información de servicios 592998 en la petición 15572746 para la
afectación AT-MT
Señores:

En relación a su solicitud con fecha 03/11/2021, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 12:20:46 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2021.11.03 14:55:54 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAS NATURAL 











Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 592998, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 592998, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:

3 de 9

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

6 de 9



NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 592998, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 592998, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 592998, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.

6 de 9

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 592998, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.

5 de 9

MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 592998, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.

2 de 9

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

8 de 9

Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 592998, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:

3 de 9

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 592998, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Annex 4. Xarxa d’enllumenat 
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1. Àmbit i objecte de l’annex 
L’objecte del present annex és la justificació de la solució adoptada així com les característiques tècniques 
per a la instal·lació de l’enllumenat públic en la nova urbanització que sorgeix del Pla Parcial Sector SPU-1 
Camí del Cementiri- Cremany . 

L’objectiu primordial de l’enllumenat és el d’augmentar la seguretat dels vehicles i vianants. Pel que fa als 
vehicles, per a disminuir la possibilitat d’accidents. Per als vianants, suposa un augment de la seguretat, ja 
que permet poder veure els perills que en un moment donat puguin aparèixer i ésser vistos pels conductors 
que utilitzen el vial 

2. Estat actual 
Als plànols de serveis existents del document de plànols es troben els plànols de l’enllumenat existent 
proporcionats per l’Ajuntament. 

3. Tipologia dels suports i dels projectors 
L’apèndix 2 del present annex es poden veure les especificacions tècniques de tots els elements projectats, 
tant de les lluminàries tipus LEDS, com de les columnes a col·locar. 

S’han projectat tots els punts de llum dels vials a 4 m d’alçada, i un model de lluminària amb 2 potències i 2 
fotometries diferents, i uns bàculs de 7m per la zona de l´aparcament provisional en zona de futur 
equipaments municipals; per tal de donar resposta a les diferents situacions que es donen dins l’àmbit del 
projecte. 

 Lluminària SALVI, - PROJECTOR VUITCENTISTA 72 AL 085 27K F4M2 PMMA S 30W. 

 COLUMNA VILLA MIXTA DE 4M. D´ALÇADA DE SALVI. 

 Lluminària SALVI, - PROJECTOR VUITCENTISTA 72 AL 085 27K F4M2 PMMA S 20W. 

 COLUMNA VILLA MIXTA DE 4M. D´ALÇADA DE SALVI. 

 Lluminària SALVI, - TRES PROJECTORS CIRCUS 18PV 27K F4MC PMMA S 40W AMB LIRA .  

 COLUMNA MIXTA BACOLSA DE 7 M D´ALÇADA. 

Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base del bàcul, amb els seus borns i fusibles. La 
temperatura de color serà de 2.700 ºk tant en calçada com en voreres. 

Tots els suports disposaran d’un tractament específic de protecció per l’oxidació a la part baixa del bàcul 
(RILSAN) i d’un tractament específic per a protecció contra adhesius i contra grafitis fins a una alçada de 3 
m. Les característiques es troben en el plec d’enllumenat. 

4. Sistemes d’alimentació elèctrica, comandament i control 
4.1. Quadres de comandament 

Per a donar servei als elements de dins de l’àmbit del projecte, es proposa fer-ho a partir de noves línies 
d’enllumenat que partiran d´un nou quadre de comandament que es preveu posar a la cantonada del carrer 
Ample  amb nou carrer EiX-5. Per tant, es col·locarà un quadre nou de tipus Monolit 2BCN o similar amb 
caixa seccionadora, amb 6 sortides i preparats per a connectar amb fibra o via dades de telefonia mòbil.  

4.2. Canalitzacions i línies 

El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar tots els punts de llum a aquesta xarxa, intentant que 
els recorreguts siguin els mínims possibles i tenint en compte la resta d'instal·lacions que passaran a cada 
punt. Les seccions tipus de la canalització projectada queden grafiades als plànols. 

Les línies de subministrament elèctric als punts de llum seran de tipus subterrani amb conductors de coure 
de tensió assignada RVFV 0,6/1 kV i una secció mínima de 4x6 mm², amb els elements d’interconnexió i 
traçat indicats en plànols. 

Les característiques constructives i dimensionat de les diferents línies complirà en tot cas com a mínim amb 
l’indicat al REBT  i en concret amb les instruccions tècniques complementàries ITC-BT 07, ITC-BT 09 i ITC-
BT 21. 

Les conduccions sota calçada estaran formades per quatre tubs de PEAD de DN 90 mm formigonats (dos 
d’ells de reserva) i, en el cas de la canalització en vorera es col·locaran dos tubs de PEAD de DN 90 mm (un 
d’ells de reserva). Es respectarà especialment les condicions de creuament i paral·lelisme amb d’altres 
serveis (aigua, gas, electricitat, rec, etc.) on es contemplaran les mesures de seguretat més adients. 

Els conductors s'identificaran per colors normalitzats, és a dir, marró, negre o gris per les fases, blau clar pel 
conductor neutre i groc-verd pel de protecció. 

Les rases a vorera tindran una fondària mínima de 60 cm i amplada de 40 cm, i a creuament de calçada 
seran de 80 cm de fondària per 50 cm d’ample. En els casos en que la profunditat no pugui ser la exigida 
pel Plec, caldrà una protecció mecànica. 

El conductor nu de terra, ha de quedar enterrat i fora del prisma de formigó. No es col·locaran piques de 
posta a terra i cada llum disposarà d’una placa de terra de dimensions mínimes 500 x 500 x 3 mm. 

4.3. Arquetes de pas, registre i derivació 

S’instal·laran les arquetes indicades als plànols, en especial als canvis de direcció i creuaments de vials. 

Les arquetes compliran amb les condicions indicades al nou Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 
seran estanques. Tots els pericons seran registrables amb tapa de fosa dúctil segons la Norma EN-124, amb 
la inscripció “Enllumenat públic” ó “EP”  amb tancament amb clau homologada. Han de tenir el certificat 
AENOR de producte vigent i tenir la superfície metàl·lica antilliscant. El marc de la tapa serà d’acer 
galvanitzat en calent segons ISO 630. 

Les derivacions a lluminàries de les línies d’alimentació es realitzaran en caixes aïllants situades a l’interior 
dels suports duent a terme la secció de fases de manera alternativa. 

Els entroncaments entre conductors s’efectuaran amb la major cura possible i amb els elements adequats, 
de tal manera que la unió garanteixi les mateixes condicions de seguretat que la resta de la línia, tant 
mecànica com elèctricament. 

Es disposaran arquetes de diferents mides en funció de la seva finalitat: 

 40 x 40 x 60 (arqueta en canvi de direcció de línia). 

 60 x 60 x 100 (arqueta en creuament de vial i davant quadre de comandament). 

Tots els materials, instal·lació i obra compliran estrictament el marcat en les especificacions tècniques 
“Característiques Generals dels Enllumenats Exteriors Públics de l’Ajuntament de Tarragona” que s’adjunten 
a l’Apèndix 1, i complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic per a Baixa 
Tensió.. 

5. Potència de les instal·lacions 
5.1. Potència a instal·lar 

La suma de les potències de les línies a instal·lar a la zona és de 2.760 W. 
5.2. Potència del càlcul 

S’utilitza una potència de càlcul en watts igual a 1,8 vegades la potència de les làmpades de l’enllumenat. 
Així doncs, obtenim una potència de càlcul de 4.968 W a la zona Nova implantació de serveis 
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6. Càlculs elèctrics 
D’acord als criteris anteriors, s’adjunten els fulls de càlcul corresponents a les línies elèctriques 
d’alimentació al circuit. El càlcul del circuit elèctric es realitza segons la ITC-BT 09 amb les següents 
hipòtesi de càlcul: 

 La potència aparent mínima en VA es correspondrà a 1,8 vegades la potència en Watts de les 
làmpades. 

 El factor de potència de cada punt de llum, s’haurà de corregir fins un valor major o igual a 0,90. 

 La caiguda de tensió màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la instal·lació 
serà menor o igual al 3%. 

La secció de les línies mínima és de 6 mm2. Per tal de determinar la potència elèctrica instal·lada s’haurà de 
tenir en compte el coeficient multiplicador mínim que per aquest tipus de làmpades determina el vigent 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, que és de 1,8. A l’Apèndix 4 del present annex s’adjunten les 
taules de càlcul utilitzades per a realitzar els càlculs elèctrics. 

Amb el càlcul de la taula de caigudes de tensió adient a la norma, es pot dur a terme el càlcul del curtcircuit, 
el qual es desenvolupa a continuació i s'explica a l’ITC-BT-07. 

Com generalment es desconeixen la impedància del circuit d'alimentació a la xarxa s'admet que en cas de 
curtcircuit la tensió a l'inici de la instal·lació de l'usuari es pot considerar 0,8 vegades la tensió de 
subministrament. Es pren el defecte fase-terra com el més desfavorable, i a més a més, es suposa 
despreciable la inductància dels cables. Aquesta consideració és vàlida quan el centre de transformació, 
origen de l'alimentació, està situat fora de l'edifici o lloc de subministrament afectat, si no caldria considerar 
totes les impedàncies. 

Per tant es pot fer servir la següent fórmula simplificada: 

𝐼
0,8 𝑈

𝑅  

On: 

 Icc: intensitat de curtcircuit màxima al punt considerat. 

 U: tensió d'alimentació fase neutre. 

 R: resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l'alimentació. 

Normalment, el valor de R haurà de tenir en compte la suma de les resistències dels conductors entre la 
Caixa General de Protecció i el punt considerat en el qual es desitja calcular el curtcircuit. Per al càlcul de R 
es considerarà que els conductors es troben a una temperatura de 20ºC, per a obtenir així el valor màxim 
possible de Icc. El càlcul de la resistència del conductor es farà seguint la següent equació: 

𝑅
2𝜌𝐿

𝑆  

On: 

 𝜌: resistivitat del material, en cas del coure a 20ºC és de 0,018 Ωmm2/m. 

 L: longitud del cable a considerar. 

 S: secció del cable considerat. 

D'aquesta manera, i considerant les distàncies entre el quadre de connexió i el primer punt de llum i les 
seccions de cable de cada línia, obtenim les següents resistències i intensitats de curtcircuit: 

Zona A: 

 Distància 
(m) 

Secció 
(mm2) 

Resistència 
(Ω) 

Intensitat 
Icc (A) 

LA 14 10 0,050 3.651 

LB 75 6 0,450 409 

LC 10 10 0,060 3.067 

 

LD 120 10 0,432 426 

     

     

 

La intensitat mínima que ha de donar lloc a la fusió del fusible, en un temps igual o inferior a 5s, ve fixada 
per la taula 3 de la norma UNE EN 60269/1, per a la classe gG i per a cadascuna de les intensitats nominals. 
A continuació s'adjunta aquesta taula: 

 
Taula 1. Intensitat de fusió dels fusibles de classe gG en 5s 

El conductor estarà protegit front a curtcircuits per un fusible (In) quan es compleixin les següents 
condicions: 

La intensitat de curtcircuit admissible pel cable Is, serà superior a la intensitat de fusió del fusible en cinc 
segons, If de la taula superior. (Is > If). 

La intensitat de fusió del fusible en cinc segons, If de la taula superior, serà inferior al corrent que resulta del 
curtcircuit en qualsevol punt de la instal·lació (Icc). (If < Icc). 

Abans d'obtenir la intensitat de fusió del fusible, doncs, manca conèixer quina és la intensitat admissible del 
conductor. Aquest valor s'obté de les taules 16 i 17 del ITC-BT-07 que depenen del material del conductor i 
de l’aïllament. En el nostre cas, conductor de coure de 6 mm2 i aïllament de PVC, es farà servir la taula 17, 
que s'adjunta a continuació: 
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D'aquesta manera, es pot obtenir la intensitat admissible en un curtcircuit de 3 s: 

𝐼 𝑗 𝐴 66
𝐴

𝑚𝑚 6 𝑚𝑚 396 𝐴 

Finalment, i recopilant informació: 

𝐼 𝐼𝑠  396 𝐴 

Zona A      

𝐼 𝐼𝑐𝑐  3.650 𝐴   

𝐼 𝐼𝑐𝑐  408𝐴  

 If 𝐼𝑐𝑐  3.066 𝐴  

                            𝐼 𝐼𝑐𝑐  4256 𝐴   

Per tant, les línies B I C de la zona  obtenim una intensitat de fusió del fusible If de 320 A, que correspon a 
una intensitat nominal del fusible In de 63 A.  i  línies A I D  obtenim una intensitat de fusió del fusible If de 
425 A, que correspon a una intensitat nominal del fusible In de 80 A.. 

7. Descripció de l'actuació 
7.1. Línies generals i canalitzacions 

7.1.1. Conductors 

La secció de les xarxes subterrànies, inclòs el neutre,  mm2 : 

 Quadre QM1-LA = c.d.t. =  2.42 %, cable conductor de coure de 10 i 6 mm2 

 Quadre QM1-LB = c.d.t. = 2.10 %, cable conductor de coure de 6 mm2 

 Quadre QM1-LC = c.d.t. = 0.36 %, cable conductor de coure de 6 mm2 

 Quadre QM1-LD = c.d.t. = 0,69 %, cable conductor de coure de 10 i 6 mm2 

7.1.2. Xarxes subterrànies 

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les xarxes subterrànies de distribució regulades a la IT-BT-
07. Els conductors es disposaran en canalització soterrada a l’interior de tubs, a una profunditat mínima de 
0,6 m del nivell de terra, mesurat des de la cota inferior del tub (veure plànols de detalls de les rases). El 

diàmetre nominal no serà inferior a 90 mm i s’utilitzarà (segons plànols de detalls d’instal·lacions), per a fer 
les entrades a les columnes. 

7.2. Llumeneres, columnes i bàculs  

7.2.1. Projectors i columnes 

 Lluminària SALVI, - PROJECTOR VUITCENTISTA 72 AL 085 27K F4M2 PMMA S 30W. 

 COLUMNA VILLA MIXTA DE 4M. D´ALÇADA DE SALVI. 

 Lluminària SALVI, - PROJECTOR VUITCENTISTA 72 AL 085 27K F4M2 PMMA S 20W. 

 COLUMNA VILLA MIXTA DE 4M. D´ALÇADA DE SALVI. 

 Lluminària SALVI, - TRES PROJECTORS CIRCUS 18PV 27K F4MC PMMA S 40W AMB LIRA .  

 COLUMNA MIXTA BACOLSA DE 7 M D´ALÇADA. 

7.2.2. Daus d’ancoratge per a columnes 

Per a totes les columnes, en els daus d’ancoratge es col·locaran perfectament centrats els colzes de tub de 
polietilè d’alta densitat de doble capa, per l’interior dels quals entraran els cables de distribució fins a les 
caixes de connexió situades a les columnes. També es col·locarà un tubular corrugat de polietilè de 25 mm 
per al pas del conductor de protecció verd i groc de 16 mm2 de secció que ha d’unir la columna amb la 
xarxa de terres. 

7.2.3. Equips i làmpades 

S’utilitzaran làmpades led de 25, 30 i 40 W, buscant en tot moment el mínim consum, el màxim rendiment i 
el màxim respecte al medi ambient. La temperatura de color serà de 2.700 ºk tant en calçada com en 
voreres. Les connexions dels elements dels equips s’efectuaran mitjançant terminals allotjats en els seus 
connectors corresponents. 

La capacitat del condensador ha de ser la necessària per a aconseguir un cosinus de fi de la instal·lació no 
inferior a 0,90. L’entrada i la sortida de cables es realitzarà per la part inferior de la caixa de connexió de 
manera que s’evitin les humitats de condensació dins de la caixa de derivació. 

7.2.4. Cablejat interior 

El cablejat interior de les columnes es realitzarà amb conductor de coure amb aïllament i coberta de PVC, 
tipus 0,6/1 KV de secció 2  2,5mm² + TT. 

 

7.3. Sistemes de protecció i presa de terra 

7.3.1. Protecció contra contactes directes 

Aquestes proteccions estan formades per totes les canalitzacions, envoltats de línia, quadres i receptors, 
que doten la instal·lació de l'aïllament necessari amb la finalitat d'allunyar i d’obstaculitzar les parts actives 
del contacte humà. 

7.3.2. Protecció contra contactes indirectes 

En el disseny del sistema de protecció contra contactes indirectes s'ha tingut en compte la naturalesa del 
local (exterior), la massa i els elements conductors, les característiques de la instal·lació i el valor màxim de 
tensió amb respecte de terra, segons s'especifica en la Instrucció ITC.BT.24. 

Al nostre cas, per a una tensió respecte a terra compresa entre 50 i 250 V, s'ha optat per un sistema de 
protecció de Classe B, que consisteix en la posta a terra de les masses, associada amb el muntatge de 
dispositius de tall automàtic per a intensitat de defecte. Per tal d’aconseguir-lo s'instal·laran interruptors 
diferencials de 300 mA de sensibilitat (segons s'especifica en la resolució DGSQI interpretativa de la 
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instrucció ITC.BT.09 relativa a Instal·lacions d'enllumenat públic) de manera que, en combinació amb la 
xarxa de terra de la instal·lació, no se superi el valor de tensió de contacte de 24 V (local mullat). 

7.3.3. Protecció contra sobrecàrregues 

Tots els elements es protegiran contra sobrecàrregues o curtcircuits en els seus quadres mitjançant 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i en les derivacions a lluminàries mitjançant ploms tipus GI amb un 
poder de tall de curtcircuit adequat al punt on ha d'actuar. 

7.3.4. Xarxa de terra 

Placa de terra per a cada suport, una placa obligatòriament de 500x500 x 3mm. Les plaques van unides per 
un cable de 35 mm2 nu, donant una terra equipotencial a totes. Desprès cada placa va unida a la columna 
per un cable de 16 mm2 entubat groc-verd. 

7.3.5. Fusibles 

Cada lluminària ha de tenir el seu parell de fusibles. 

7.4. Característiques de la il·luminació 

Per al càlcul de la il·luminació s’han tingut en compte els criteris establerts per la normativa vigent. 

7.4.1. Nivells d’il·luminació 

En funció de les característiques de la zona a il·luminar, els nivells d’il·luminació mitjana en servei i en futur, 
amb l’arbrat previst en el Projecte desenvolupat, busquen uns valors lumínics de 20-15 luxes de mitjana en 
calçada i de 15-10 luxes de mitjana en vorera i carrers peatonals, un factor de manteniment de 0,70 i un 
factor d’utilització de 0,83, i una uniformitat de 0,40. 

7.4.2. Estudis lumínics 

Per al càlcul de la il·luminació, s'ha utilitzat el mètode punt per punt. Els resultats s'han obtingut utilitzant 
dos programes de càlcul que fan servir el mateix sistema, partint de la matriu d'intensitats d'una lluminària 
comercial, calcula la intensitat d'il·luminació en una sèrie de punts preestablerts de diferents zones (veure 
plànol zones enllumenat) per a cada geometria, disposició dels punts de llum i altura d'aquests. La fórmula 
utilitzada en els càlculs és la de la il·luminació en un punt P des d'un focus lluminós situat a una altura h, 
sota un angle d i en un pla C. Per a determinar la il·luminació total en qualsevol punt, s'hauran de considerar 
totes les intensitats d'il·luminació que incideixin en aquest punt des de qualsevol punt de llum que 
efectivament actuï sobre ell. 

8. Normativa d'obligat compliment 
Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias. 
RD842/2002 (BOE 18/09/02). 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç. Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007). 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D. 363/2004 
(DOGC 26/8/2004). 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió. Instrucció 7/2003, 
de 9 de setembre. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004, de 
10 de maig. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988). 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82 (BOE: 1/12/82). Correcció d’errors (BOE: 18/1/83). 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. Resolución 19/6/84 (BOE: 
26/6/84). 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). 

Instal·lacions d’il·luminació 

Prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació Ambiental de l'Enllumenat per a la Protecció del 
Medi Nocturn i el reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, segons Decret 82/2005 de 3 de maig. 

Especificacions Tècniques “Característiques Generals dels Enllumenats Exteriors Públics de l’Ajuntament de 
Tarragona”. 

Recomanacions CIE, recollides a la “Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación, Alumbrado 
Público” i la “Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior para la Protección del 
Medio Ambiente mediante la mejora de la Eficiencia Energética”, en tot allò que no contradigui el Reglament 
del primer punt. 
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Apèndix núm. 1. Fitxes de materials 
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Apèndix núm. 2. Estudi lumínic 
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Apèndix núm. 3. Càlculs elèctrics 
 

 

 

LÍNIA A (ZONA carrer perimetrals  carrer A ‐ carrer Cases Noves‐ Eix ‐3 )

Tram Long  Sec  Sec   Pot.    Pot.  C.D.T.   C.D.T.   C.D.T.  Tensió Inten.
(m) F=N T Acu.Ca.   Acum.     (%)  P.llum  Calc.

1,8

Q1‐A1.1 18,00 10 35 36 1.674 0,23 0,23 0,10 230 4,67
A01‐A02 21,00 10 35 36 1.638 0,27 0,50 0,22 230 4,57
A02‐A03 21,00 10 35 36 1.602 0,26 0,76 0,33 230 4,47
A03‐A04 21,00 10 35 36 1.566 0,26 1,02 0,44 230 4,37
A04‐A05 21,00 10 35 36 1.530 0,25 1,27 0,55 230 4,27
A05‐A06 21,00 10 35 36 1.494 0,24 1,51 0,66 230 4,17

7 21,00 10 35 36 1.458 0,24 1,75 0,76 230 4,07
8 21,00 10 35 36 1.422 0,23 1,98 0,86 230 3,97
9 21,00 10 35 36 1.386 0,23 2,21 0,96 230 3,87
10 23,00 10 35 54 1.350 0,24 2,45 1,06 230 3,77
11 21,00 10 35 54 1.296 0,21 2,66 1,16 230 3,62
12 21,00 10 35 54 1.242 0,20 2,86 1,24 230 3,47
13 21,00 6 35 36 828 0,23 3,09 1,34 230 2,31
14 21,00 6 35 36 792 0,22 3,30 1,44 230 2,21
15 21,00 6 35 36 756 0,21 3,51 1,52 230 2,11
16 21,00 6 35 36 720 0,20 3,70 1,61 230 2,01
17 21,00 6 35 36 684 0,19 3,89 1,69 230 1,91
18 21,00 6 35 36 648 0,18 4,06 1,77 230 1,81
19 21,00 6 35 36 612 0,17 4,23 1,84 230 1,71
20 21,00 6 35 36 576 0,16 4,39 1,91 230 1,61
21 21,00 6 35 36 540 0,15 4,53 1,97 230 1,51
22 21,00 6 35 36 504 0,14 4,67 2,03 230 1,41
23 21,00 6 35 36 468 0,13 4,80 2,09 230 1,31
24 21,00 6 35 36 432 0,12 4,92 2,14 230 1,21
25 21,00 6 35 36 396 0,11 5,02 2,18 230 1,11
26 21,00 6 35 36 360 0,10 5,12 2,23 230 1,01
27 21,00 6 35 36 324 0,09 5,21 2,26 230 0,90
28 21,00 6 35 36 288 0,08 5,29 2,30 230 0,80
29 21,00 6 35 36 252 0,07 5,36 2,33 230 0,70
30 21,00 6 35 36 216 0,06 5,41 2,35 230 0,60
31 21,00 6 35 36 180 0,05 5,46 2,38 230 0,50
32 21,00 6 35 36 144 0,04 5,50 2,39 230 0,40
33 21,00 6 35 36 108 0,03 5,53 2,41 230 0,30
34 21,00 6 35 36 72 0,02 5,55 2,41 230 0,20
35 21,00 6 35 36 36 0,01 5,56 2,42 230 0,10

36 21,00 6 35 54 360 0,10 2,96 1,29 230 1,01
37 21,00 6 35 54 306 0,08 3,04 1,32 230 0,85
38 18,00 6 35 36 252 0,06 3,10 1,35 230 0,70
39 21,00 6 35 36 216 0,06 3,16 1,37 230 0,60
40 21,00 6 35 36 180 0,05 3,21 1,39 230 0,50
41 21,00 6 35 36 144 0,04 3,25 1,41 230 0,40
42 21,00 6 35 36 108 0,03 3,28 1,42 230 0,30
43 21,00 6 35 36 72 0,02 3,30 1,43 230 0,20
44 21,00 6 35 36 36 0,01 3,31 1,44 230 0,10

CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ACUMULADA DE LA LINIA 2,42 %
 

 F U L L   :   T A U L A    D E   C À L C U L S    E L È C T R I C S

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR SPU‐1 , CAMÍ DEL CEMENTIRI‐ CREMANY. REGENCÓS.
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LÍNIA B (ZONA del mig  camí  Cementiri ‐ carrer Font )

Tram Long  Sec  Sec   Pot.    Pot.  C.D.T.   C.D.T.   C.D.T.  Tensió Inten.
(m) F=N T Acu.Ca.   Acum.     (%)  P.llum  Calc.

1,8

QM1‐B01 79,00 6 35 36 1.458 1,49 1,49 0,65 230 4,07
B01‐B02 20,00 6 35 36 1.422 0,37 1,86 0,81 230 3,97
B02‐B03 20,00 6 35 36 1.386 0,36 2,22 0,96 230 3,87
B03‐B04 20,00 6 35 36 1.350 0,35 2,57 1,12 230 3,77
B04‐B05 20,00 6 35 36 1.314 0,34 2,91 1,26 230 3,67
B05‐B06 20,00 6 35 36 1.278 0,33 3,24 1,41 230 3,57
B06‐B07 20,00 6 35 36 1.242 0,32 3,56 1,55 230 3,47

8 21,00 6 35 54 1.044 0,28 3,84 1,67 230 2,92
9 21,00 6 35 54 990 0,27 4,11 1,79 230 2,76
10 26,00 6 35 54 936 0,31 4,43 1,92 230 2,61
11 21,00 6 35 54 378 0,10 4,53 1,97 230 1,06
12 21,00 6 35 54 324 0,09 4,62 2,01 230 0,90
13 21,00 6 35 54 270 0,07 4,69 2,04 230 0,75
14 21,00 6 35 54 216 0,06 4,75 2,06 230 0,60
15 21,00 6 35 54 162 0,04 4,79 2,08 230 0,45
16 21,00 6 35 54 108 0,03 4,82 2,10 230 0,30
17 21,00 6 35 54 54 0,01 4,84 2,10 230 0,15

18 21,00 6 35 54 162 0,04 3,60 1,57 230 0,45
19 21,00 6 35 54 108 0,03 3,63 1,58 230 0,30
20 21,00 6 35 54 54 0,01 3,65 1,59 230 0,15

21 17,00 6 35 54 288 0,06 4,49 1,95 230 0,80
22 21,00 6 35 54 234 0,06 4,55 1,98 230 0,65
23 21,00 6 35 54 180 0,05 4,60 2,00 230 0,50
24 21,00 6 35 54 126 0,03 4,64 2,02 230 0,35
25 21,00 6 35 36 72 0,02 4,66 2,02 230 0,20
26 21,00 6 35 36 36 0,01 4,67 2,03 230 0,10

27 17,00 6 35 54 216 0,05 4,47 1,95 230 0,60
28 21,00 6 35 54 162 0,04 4,52 1,96 230 0,45
29 21,00 6 35 54 108 0,03 4,55 1,98 230 0,30
30 21,00 6 35 54 54 0,01 4,56 1,98 230 0,15

CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ACUMULADA DE LA LINIA 2,10 %
 

  F U L L   :   T A U L A    D E   C À L C U L S    E L È C T R I C S

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR SPU‐1 , CAMÍ DEL CEMENTIRI‐ CREMANY. REGENCÓS.

LÍNIA C (ZONA carrer Ample )

Tram Long  Sec  Sec   Pot.    Pot.  C.D.T.   C.D.T.   C.D.T.  Tensió Inten.
(m) F=N T Acu.Ca.   Acum.     (%)  P.llum  Calc.

1,8

QM1‐C01 14,00 6 35 36 756 0,14 0,14 0,06 230 2,11
C01‐C02 16,00 6 35 36 324 0,07 0,20 0,09 230 0,90
C02‐C03 20,00 6 35 36 288 0,07 0,28 0,12 230 0,80
C03‐C04 20,00 6 35 36 252 0,07 0,34 0,15 230 0,70
C04‐C05 20,00 6 35 36 216 0,06 0,40 0,17 230 0,60
C05‐C06 20,00 6 35 36 180 0,05 0,45 0,19 230 0,50
C06‐C07 20,00 6 35 36 144 0,04 0,48 0,21 230 0,40
C07‐C08 20,00 6 35 36 108 0,03 0,51 0,22 230 0,30

9 20,00 6 35 36 72 0,02 0,53 0,23 230 0,20
10 20,00 6 35 36 36 0,01 0,54 0,23 230 0,10

11 20,00 6 35 36 396 0,10 0,24 0,10 230 1,11
12 20,00 6 35 36 360 0,09 0,33 0,14 230 1,01
13 20,00 6 35 36 324 0,08 0,42 0,18 230 0,90
14 20,00 6 35 36 288 0,07 0,49 0,21 230 0,80
15 20,00 6 35 36 252 0,07 0,56 0,24 230 0,70
16 26,00 6 35 36 216 0,07 0,63 0,27 230 0,60
17 28,00 6 35 36 180 0,07 0,69 0,30 230 0,50
18 28,00 6 35 36 144 0,05 0,75 0,32 230 0,40
19 28,00 6 35 36 108 0,04 0,79 0,34 230 0,30
20 28,00 6 35 36 72 0,03 0,81 0,35 230 0,20
21 28,00 6 35 36 36 0,01 0,82 0,36 230 0,10

CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ACUMULADA DE LA LINIA 0,36 %
 

 F U L L   :   T A U L A    D E   C À L C U L S    E L È C T R I C S

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR SPU‐1 , CAMÍ DEL CEMENTIRI‐ CREMANY. REGENCÓS.
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LÍNIA 3  (D) (ZONA PARKING PROVISIONAL  ‐ futurs equipaments municipals )

Tram Long  Sec  Sec   Pot.    Pot.  C.D.T.   C.D.T.   C.D.T.  Tensió Inten.
(m) F=N T Acu.Ca.   Acum.     (%)  P.llum  Calc.

1,8

QM1‐D301 120,00 10 35 216 1.080 1,01 1,01 0,44 230 3,02
D01‐D03 32,00 6 35 216 648 0,27 1,27 0,55 230 1,81
D03‐D04 37,00 6 35 216 432 0,21 1,48 0,64 230 1,21
D04‐D05 37,00 6 35 216 216 0,10 1,58 0,69 230 0,60

D01‐D02 35,00 6 35 216 216 0,10 1,10 0,48 230 0,60

CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ACUMULADA DE LA LINIA 0,69 %
 

  F U L L   :   T A U L A    D E   C À L C U L S    E L È C T R I C S

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR SPU‐1 , CAMÍ DEL CEMENTIRI‐ CREMANY. REGENCÓS.(Girona)
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Annex 5. Xarxa de drenatge 
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1. Àmbit i objecte de l’annex 
En aquest annex es defineixen i justifiquen els elements que formen part de la xarxa de clavegueram i 
drenatge corresponents a les obres d’urbanització del Pla Parcial del Sector SPU-1* “Camí del Cementiri-
Cremany”. Es preveu l’execució de caire separatiu, és a dir, xarxes independents per la recollida d’aigües 
pluvials i de residuals. 

L’àmbit del Projecte d’Urbanització és un espai adjacent al nucli urbà de Regencós, situat al seu oest. 

El creua el camí del Cementiri, via tradicional d’accés al nucli urbà que, en la seva arribada a l’antic recinte 
fortificat, és rebut per una entrada porticada amb una torre circular. La muralla, principal element històric de 
Regencós, es conserva encara a través de fragments visibles i d’altres assimilats per les construccions civils 
posteriors. 

La visió de tots aquests elements i, en segon terme, de l’església de Sant Vicenç amb el seu campanar, és 
una de les singularitats del camí del Cementiri i, en tant que definidores del caràcter del lloc, es considera 
fonamental conservar-la.  

En els marges del camí existeixen diversos peus arbrats (dos ametllers i algunes oliveres), així com un antic 
pou de pedra inclòs al Precatàleg històric i arquitectònic del municipi com a testimoni del caràcter rural del 
nucli i vestigi de l’activitat agrícola en els espais d’hortes exteriors al casc urbà. 

   
Arribada del camí del Cementiri a l’antic nucli fortificat. Són visibles els ametllers i el pou de pedra a l’esquerra del camí, i més endavant 
fragments de muralla amb l’entrada porticada i la torre circular, i darrera l’església de Sant Vicenç amb el seu campanar. Aquests 
elements configuren el valor històric i paisatgístic del camí. 

   
Ametllers i pou de pedra a l’inici del camí del Cementiri, a la part oriental de l’àmbit. 

Perpendicular al camí del Cementiri i definint aproximadament el límit occidental de l’àmbit de planejament, 
existeix el camí fondo a Can Cremany, que connecta la plana agrícola de l’Arrabassada amb les muntanyes 
del Quermany Gros, un massís situat al nord del municipi pertanyent a les muntanyes de Begur. 

Amb un traçat quasi equivalent al camí fondo a Can Cremany, i per tant resseguint el límit occidental de 
l’àmbit, existeix un torrent innominat (Riera Petita?) que drena l’escorrentiu superficial procedent del 
Quermany Gros i que, després d’apropar-se al nucli urbà de Regencós, prossegueix fins la riera Grossa de 
Llofriu. El torrent defineix al seu voltant una zona inundable, coberta actualment de vegetació.  

El camí del Cementiri divideix l’àmbit en dues feixes llargues, ocupades per camps amb cert desnivell nord-
sud. Destaca a l’oest de l’àmbit una massa arbrada d’alzines i pins, de notable interès tant ambiental com 
natural.  

Tota aquesta franja occidental de l’àmbit, amb el torrent i la seva vegetació de ribera a la part nord i el 
bosquet d’alzines i pins a la part sud, constitueix la part ambientalment més sensible de tot l’àmbit.   

   
Camps al voltant del camí del Cementiri Bosquet d’alzines i pins a la part  

occidental de l’àmbit 

En l’actualitat, el sector SPU1* es troba sense edificar (a excepció del pou situat a l’inici del camí del 
Cementiri) i es troba ocupat per camps de conreu i un bosquet d’alzines i pins que el present Pla Parcial 
preserva com a zona verda,  i actualment pel vial limítrof ja urbanitzat. 

El camí del Cementiri que travessa l’àmbit, és un element identitari del sector i el present Pla Parcial preveu 
el seu tractament adequat. A l’extrem ponent de l’àmbit hi ha un petit torrent que limita amb el sòl no 
urbanitzable. 

2. Metodologia de treball 
Al present annex es realitzen els càlculs necessaris per al dimensionament dels nous elements de drenatge 
(embornals i col·lector). Els càlculs es realitzen per a un període de retorn de 10 anys (T=10 anys). La 
metodologia de treball seguida és la que s’exposa a continuació. 

 Dimensionament de la xarxa per a garantir un correcte funcionament en la conducció d’aigües 
pluvials: 

 Caracterització de les conques urbanes. 

 Estimació de la precipitació de disseny. 

 Càlcul del cabal de disseny. 

 Dimensionament hidràulic dels col·lectors de la xarxa. 

 Dimensionament hidràulic de la resta d’elements de recollida d’aigües pluvials. 

3. Clavegueram existent 
Durant la redacció del projecte s’ha parlat amb l’Ajuntament de Regencós per obtenir tota la informació 
pertinent a la xarxa actual de clavegueram en els entorns de la nova urbanització. Degut a la falta 
d’informació, s’ha consensuat amb el Consistori realitzar un aixecament de les tapes de clavegueram 
existent per tal d’obtenir una aproximació de la infraestructura existent. Aquesta feina ha inclòs la presa 
d’altura dels pous i una direcció del sentit del col·lector. Tot això s’ha grafiat en plànols. 

En qualsevol cas, es tracta d’una estimació aproximada del clavegueram existent. En fase d’obra caldrà 
verificar les hipòtesis de connexió amb un pas de càmera per l’interior dels tubs. 
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4. Hidrologia 
4.1. Caracterització de les conques urbanes 

La xarxa de drenatge recull les aigües caigudes sobre els vials i les parcel·les. Per a calcular els cabals 
generats es determinen les diferents conques que afecten l’àmbit d’actuació. Per al traçat de les divisòries 
que configuren cada conca i la conseqüent obtenció de l’àrea de cada conca s’ha utilitzat la nova 
configuració topogràfica de l’àmbit de projecte, resultat de la urbanització projectada. 

4.2. Estimació de la precipitació de disseny 

Per a conèixer la precipitació màxima diària a la zona de projecte s’ha consultat l’estudi d’inundabilitat del 
sector redactat per l’empresa ABM durant l’elaboració del document de planejament. Aquest document 
s’adjunta en l’apèndix núm. 2 del present annex. 

 
Extracte de l’estudi d’inundabilitat d’ABM on es detalla la pluja màxima diària per un període de retorn de 10 anys. 

En el cas de la zona de projecte tenim una precipitació màxima diària Pd = 116 mm/dia per a un període de 
retorn de 10 anys. 

4.3. Càlcul dels cabals de disseny 

Per a calcular els cabals de disseny que aboquen a cadascun dels elements de la xarxa s’ha utilitzat el 
mètode racional. El mètode racional calcula el cabal màxim d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I 
que cau sobre una conca amb una superfície S, que comença de manera instantània i és constant durant un 
temps mínim igual al temps de concentració de la conca tc. 

L’expressió del mètode racional que permet obtenir el cabal màxim, corresponent a un període de retorn, al 
punt de sortida de la conca és la següent: 

Q
C I T, tc A

3,6 𝐾 

on: 

Q = Cabal màxim anual corresponent al període de retorn T, al punt de desguàs de la conca (m3/s) 

C = Coeficient d’escorrentiu de la conca (adimensional) 

I (T, tc) = Intensitat de precipitació corresponent al període de retorn T, per a una durada de la pluja 
igual al temps de concentració tc de la conca (mm/h). 

A = Àrea de la conca o superfície considerada (Km2) 

K = Coeficient d’uniformitat a la distribució temporal de la precipitació (adim). El seu valor es calcula 
mitjançant l’equació següent: 

 

K 1
t ,

t , 14
 

on: 

tc = temps de concentració (hores). 

A les conques on el temps de concentració és inferior a 0,25 h, K = 1. Tot i així, el cas que ens ocupa i per 
tenir en compte, l’efecte punta de les precipitacions, s’usarà un K=1,2. 

El temps de concentració és el temps que triga una gota d’aigua des que cau al punt més allunyat de la 
conca fins assolir el punt on es desitja conèixer el cabal. En el cas que ens ocupa hem considerat un temps 
de concentració de 5 minuts, quedant-nos del costat de la seguretat: 

La intensitat mitjana de precipitació (It) per a la durada t (igual al temps de concentració) i per a un període 
de retorn concret, s’obté de l’expressió: 

I
I

I
I

28 0,1 t 0,1

28 0,1
 

on: 

It = intensitat mitjana de precipitació en l’interval de durada t, corresponent al període de retorn T 
considerat (mm/h). 

Id = intensitat mitjana diària de precipitació, corresponent al període de retorn T considerat (mm/h). És 
igual a Pd/24 on Pd és la precipitació diària de projecte corresponent al mateix període de retorn (Pd en 
mm). 

t = durada de la pluja igual al temps de concentració (hores). 

I1/Id = factor de torrencialitat que depèn de la localització de la zona d’estudi. S’obté de la figura 2.4 de la 
Instrucció 5.2-IC, i a Catalunya es considera un valor d’11. 

El coeficient d’escorrentiu (C) s’obté mitjançant la següent expressió: 

 

C
P ′ P ′ P ′ 23P ′

P ′ 11P ′  

on: 

C = Coeficient d’escorrentiu (adimensional). 

Pd’ = Precipitació diària corresponent al període de retorn T (mm). 

P0’ = Llindar d’escorrentiu corregit amb el factor regional (mm). P0’ = 1,3 · P0 

Per tal de simplificar el càlcul, s’estimen els següents coeficients d’escorrentiu:  

 Paviments urbans (voreres i vials): C1 = 0.95 

 Superfície verda: C2 = 0,40 

Per a cada subconca (a l’apèndix núm. 1 s’adjunta les plantes de conques) s’ha calculat el coeficient 
d’escorrentiu resultant, segons la tipologia de les superfícies contingudes en aquesta. En els quadres 
següents es calculen els cabals recollits per a cada nou col·lector segons el coeficient de escorrentiu 
resultant. 

CONQUES COLꞏLECTORS 

Conca núm. A1 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

cobertes 983,90 201,86 0,95 0,06 
parterres 3.325,10 201,86 0,4 0,09 

 Q total 0,152 
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Conca núm. A2 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

cobertes 449,60 201,86 0,95 0,03 
parterres 2.198,60 201,86 0,4 0,06 
  Q total 0,088 

    

Conca núm. A3 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 1.296,30 201,86 0,95 0,08 
  Q total 0,083 

    

Conca núm. A4 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 563,90 201,86 0,95 0,04 
  Q total 0,036 

    

Conca núm. A5 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

cobertes 1.053,00 201,86 0,95 0,07 
parterres 2.815,90 201,86 0,4 0,08 
  Q total 0,143 

    

Conca núm. A6 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 517,80 201,86 0,95 0,03 
  Q total 0,033 

    

Conca núm. A7 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

cobertes 449,60 201,86 0,95 0,03 
parterres 764,40 201,86 0,4 0,02 
  Q total 0,049 

    

Conca núm. A8 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

cobertes 449,60 201,86 0,95 0,03 
parterres 1.072,80 201,86 0,4 0,03 
  Q total 0,058 

    

Conca núm. A9 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 1.875,40 201,86 0,95 0,12 
  Q total 0,120 

    

Conca núm. A10 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 716,30 201,86 0,95 0,05 
  Q total 0,046 

    

Conca núm. A11 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

cobertes 595,00 201,86 0,95 0,04 
parterres 596,20 201,86 0,4 0,02 

 Q total 0,054 

  

Conca núm. A12 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 828,30 201,86 0,95 0,05 
 Q total 0,053 

  

Conca núm. A13 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

cobertes 822,50 201,86 0,95 0,05 
parterres 1.986,30 201,86 0,4 0,05 

 Q total 0,106 

  

Conca núm. A14 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 673,20 201,86 0,95 0,04 
 Q total 0,043 

  

Conca núm. A15 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments  641,40 201,86 0,95 0,04 
 Q total 0,041 

  

Conca núm. A16 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

cobertes 510,00 201,86 0,95 0,03 
parterres 1.055,50 201,86 0,4 0,03 

 Q total 0,061 

  

Conca núm. A17 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

cobertes 656,40 201,86 0,95 0,04 
parterres 2.007,30 201,86 0,4 0,05 

 Q total 0,096 

  

Conca núm. A18 SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 1.467,90 201,86 0,95 0,09 
 Q total 0,094 

 

5. Disseny i dimensionament hidràulic dels col·lectors de la xarxa 
5.1. Criteris de disseny 

Tots els col·lectors seran amb tub de PEAD SN8. El tub de residuals serà de diàmetre 315mm i les 
escomeses dels habitatges a la xarxa es realitzarà amb un col·lector D200mm. 
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En el cas de pluvials, el diàmetre mínim del col·lector principal serà de 500mm. Les connexions dels 
embornals i dels gabions sobreeixidors als pous de registre seran tubs de PEAD SN8 de diàmetre nominal 
DN315mm, amb unió per junta elàstica, de color taronja teula, segons UNE EN 1401-1. Les escomeses dels 
habitatges es realitzaran amb tubs D200mm. 

Es comprovarà que les velocitats de funcionament per al col·lector principal estiguin compreses entre 0,6 
m/s i 6 m/s, a fi d’evitar problemes de sedimentacions i erosions del material respectivament. 

5.2. Dimensionament i comprovació dels col·lectors 

Els càlculs es realitzen en règim uniforme aplicant la fórmula de Manning per a seccions circulars: 

𝑄 1 𝑛 𝑅ℎ / 𝑖 / 𝐴 

On, 

Q és el cabal en m3/s 

n, el coeficient de Manning, adimensional. 

Rh el radi hidràulic de la secció estudiada, en metres. 

i, la pendent del col·lector en tant per ú. 

A, la secció del col·lector en m2. 

El coeficient de Manning pres correspon a l’usual per a tubs de PEAD: n=0,012 (condicions de servei). 

A l’apèndix núm. 3 del present annex s’adjunten els càlculs hidràulics dels diferents col·lectors projectats. 

 

6. Disseny dels elements de recollida d’aigües pluvials 
La recollida de l’escorrentiu de pluja es realitzarà amb gabions de graves situats en els parteres. Aquests 
tindran dos dimensions en funció de la seva posició: 

 Gabió de 100x100x215cm format per malla d’acer corten D4,5mm, entramat de 50x100mm, reblert 
amb pedra calcària de la zona color beige, cara superior carejada manualment. Cara interna de malla 
d’acer de 100x100. 

 Gabió de 100x100x115cm format per malla d’acer corten D4,5mm, entramat de 50x100mm, reblert 
amb pedra calcària de la zona color beige, cara superior carejada manualment. Cara interna de malla 
d’acer de 100x100 

De forma alterna, en els carrers amb majors pendent (Avinguda de la Font, Eix 5) i un gabió de cada parterre 
en la resta de vials porten annexat un sobreeixidor que connecta directament amb la xarxa de pluvials de 
nova execució. Aquest fet es realitza per tal d’evacuar l’aigua de forma segura i evitar que d’infiltració als 
subsol sigui l’únic element d’evacuació. 

Les connexions dels gabions als pous de registre seran tubs de PEAD SN8 de diàmetre nominal DN315 mm 
per a assegurar una correcta evacuació i per a dificultar l’obturació. 
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A continuació es comprova la capacitat de les cunetes vegetades que transporten l’escorrentiu superficial 
fins al gabió en els punts més desfavorables: 

Cuneta de secció 0,2m2 

El cabal màxim estimat per aquesta cuneta per un període de retorn de 10 anys és de:  

Àrea conca: 310 m2 

Qmàx: 0,02 m3/s 

  SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 310,00 201,86 0,95 0,02 
   Q total 0,020 

A continuació es procedeix al càlcul màxim de desaigua: 

 
La nostra cuneta té una capacitat d’evacuació de 0,194m3/s sent superior als 0,02m3/s. 

Cuneta de secció 0,3m2 

El cabal màxim estimat per aquesta cuneta per un període de retorn de 10 anys és de:  

Àrea conca: 148 m2 

Qmàx: 0,009 m3/s 

  SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 148,00 201,86 0,95 0,01 
 Q total 0,009 

A continuació es procedeix al càlcul màxim de desaigua: 

 
La nostra cuneta té una capacitat d’evacuació de 0,556m3/s sent superior als 0,009m3/s. 

Cuneta de secció 0,14m2 

El cabal màxim estimat per aquesta cuneta per un període de retorn de 10 anys és de:  
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Àrea conca: 315 m2 

Qmàx: 0,009 m3/s 

  SUPERFICIE 
RECOLLIDA (m2) I (mm/h) c Q(m3/seg) 

paviments 315,00 201,86 0,95 0,02 
   Q total 0,020 

A continuació es procedeix al càlcul màxim de desaigua: 

 
La nostra cuneta té una capacitat d’evacuació de 0,076m3/s sent superior als 0,02m3/s 

7. BASSA D’INFILTRACIÓ 
La xarxa de pluvials que recull l’aigua de l’eix 3 i del Camí del Cementiri al costat esquerra de l’Avinguda de 
la Font desaigua a la riera. En canvi, la resta de la infraestructura trasllada l’escorrentiu a la cantonada 
superior dreta del xamfrà entre els carrers A i Ample. En aquest espai es genera una bassa de laminació i 
d’infiltració capaç d’emmagatzemar el volum per un període de retorn de 10 anys. 

Aquesta bassa s’ha dimensionat en base a la informació facilitada per l’estudi d’inundabilitat redactat per 
AMB (adjunt en l’apèndix núm. 2), per un període de retorn de 10 anys: 

 
Extracte de l’estudi d’inundabilitat d’ABM on es detalla la pluja màxima diària per un període de retorn de 10 anys. 

En el cas de la zona de projecte tenim una precipitació màxima diària Pd = 116 mm/dia per a un període de 
retorn de 10 anys. 

A partir d’aquí, cal calcular el cabal associat a la nostra conca. S’usarà el mètode racional per calcular el 
cabal màxim d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I que cau sobre una conca amb una superfície 

S, que comença de manera instantània i és constant durant un temps mínim igual al temps de concentració 
de la conca tc. 

L’expressió del mètode racional que permet obtenir el cabal màxim, corresponent a un període de retorn, al 
punt de sortida de la conca és la següent: 

Q
C I T, tc A

3,6 𝐾 

on: 

Q = Cabal màxim anual corresponent al període de retorn T, al punt de desguàs de la conca (m3/s) 

C = Coeficient d’escorrentiu de la conca (adimensional) 

I (T, tc) = Intensitat de precipitació corresponent al període de retorn T, per a una durada de la pluja 
igual al temps de concentració tc de la conca (mm/h). 

A = Àrea de la conca o superfície considerada (Km2) 

K = Coeficient d’uniformitat a la distribució temporal de la precipitació (adim). El seu valor es calcula 
mitjançant l’equació següent: 

 

K 1
t ,

t , 14
 

on: 

tc = temps de concentració (hores). El temps de concentració és el temps que triga una gota d’aigua des 
que cau al punt més allunyat de la conca fins assolir el punt on es desitja conèixer el cabal. En el cas que 
ens ocupa hem considerat un temps de concentració de 1h. 

A les conques on el temps de concentració és inferior a 0,25 h, K = 1. En el nostre cas, el temps de 
concentració és superior però l’efecte és menyspreable. 

La intensitat mitjana de precipitació (It) per a la durada t (igual al temps de concentració) i per a un període 
de retorn concret, s’obté de l’expressió: 

I
I

I
I

28 0,1 t 0,1

28 0,1
 

on: 

It = intensitat mitjana de precipitació en l’interval de durada t, corresponent al període de retorn T 
considerat (mm/h). 

Id = intensitat mitjana diària de precipitació, corresponent al període de retorn T considerat (mm/h). És 
igual a Pd/24 on Pd és la precipitació diària de projecte corresponent al mateix període de retorn (Pd en 
mm). 

t = durada de la pluja igual al temps de concentració (hores). 

I1/Id = factor de torrencialitat que depèn de la localització de la zona d’estudi. S’obté de la figura 2.4 de la 
Instrucció 5.2-IC, i a Catalunya es considera un valor d’11. 

El coeficient d’escorrentiu (C) s’obté mitjançant la següent expressió: 

 

C
P ′ P ′ P ′ 23P ′

P ′ 11P ′  
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on: 

C = Coeficient d’escorrentiu (adimensional). 

Pd’ = Precipitació diària corresponent al període de retorn T (mm). 

P0’ = Llindar d’escorrentiu corregit amb el factor regional (mm). P0’ = 1,3 · P0 

Per tal de simplificar el càlcul, s’estima un coeficient de 0,9 per realitzar un càlcul conservador i 
sobredimensionar la bassa i tenir un volum de resguard. 

En base aquesta informació s’obté que el cabal punta associat a un període retorn de 10 anys i a la seva 
conca associada és de 429,5 l/s. 

Finalment, per calcular el volum de la bassa, s’usa l’hidrograma desenvolupat per AMB com a referència 

 
Aquest té forma triangular, per tant, la nostra bassa s’ha de calcular en base a l’àrea d’un triangle: 

492,5𝑙/𝑠 3600𝑠
2 1000𝑙/𝑚3 773𝑚  

Per tant, la nostra bassa ha de tenir un volum mínim de 773 m3 per poder emmagatzemar la pluja associada 
a un període de retorn de 10 anys. 
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Apèndix núm. 1. Plànol de conques 
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Apèndix núm. 2. Estudi d’inundabilitat 
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Apèndix núm. 3. Càlculs hidràulics dels col·lectors projectats 
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Annex 6. Jardineria i Reg 

 

Introducció 
Per a l’elecció de les espècies vegetals el projecte s’han tingut en compte criteris de sostenibilitat i respecte 
al medi ambient com criteris de port, estructura i capacitat de desenvolupament de les plantes escollides 
segons l’emplaçament i l’orientació. És per això que s’han escollit plantes autòctones o adaptades a les 
condicions climàtiques de la zona i de baixos requeriments hídrics.  

Els arbres se subministraran en pa de terra o contenidor i hauran de complir les mides i característiques 
especificades en el projecte. 

La Direcció Facultativa anirà a escollir les plantes al viver de procedència per tal de validar les mides 
establertes en projecte com la formació de la part aèria i subterrània de la planta.  

 

DEFINICIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 
Protecció de l’arbrat existent 
Les operacions de protecció de l’arbrat s’iniciaran abans de realitzar els treballs d’obra civil i moviments de 
terres pertinents, i consten de les següents actuacions:  

A una distància menor de 2 metres des del tronc dels arbres a preservar, es farà una excavació manual, amb 
una profunditat màxima de 50 cm, per descobrir les arrels principals dels arbres, segons indicacions de la 
DF, abans de fer la neteja i esbrossada mecànica del terreny,  inclús es tallaran total o parcialment les arrels 
indicades per la DF i s’aplicarà cicatritzant en cas de ser necessari. 

Per compensar les arrels tallades, es preveu realitzar una poda de las part aèria dels arbres a conservar, 
amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la 
mateixa a planta de compostatge. Si cal la poda d’arrels, s’aplicarà cicatritzant. Tota la brossa generada en 
aquestes tasques es transportarà a la planta de compostatge més propera. 

També es col·locarà una protecció del tronc de l’arbre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 3 m 
d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm 
de gruix. 

Finalment els arbres, que no es puguin conservar ni trasplantar segons criteri de la DF, es preveu fer la 
retirada, càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge., inclòs el 
rebliment del forat i l'anivellament del terreny. 

A les zones on actualment hi ha vegetació arbustiva o herbàcia es realitzarà la retirada de vegetació i 
desbrossada de terreny, fins i tot recollida i transport de brossa a planta de compostatge. 

 

Preparació del terreny 
Un cop finalitzats els treballs a realitzar a la vegetació existent es procedirà a preparar el terreny per a les 
plantacions i el moviment de terres per tal de ajustar-se a la geometria definida al projecte. 

 
La terra de jardineria de qualitat alta ha de tenir les següents característiques:  

− Textura franco arenosa 
− Exempta de materials amb una granulometria superior als 14 mm 
− PH entre 6,5 i 7,5 
− Conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m 
− Carbonat de calci inferior al 10% del pes sec 

− Matèria orgànica oxidable entre 10 i el 15% del pes sec 
− Lliure d’impureses de dimensió superior a 2 mm 
− Exempta de patògens, contaminants i males herbes 

 
Un cop col·locada la terra vegetal e instal·lat el reg, es procedirà a la plantació de les espècies arbustives, 
vivaces i gramínies en contenidor. 
Sempre que el Planning de l’obra ho permeti es plantarà a l’hivern o a la tardor, respectant les èpoques més 
favorables per a les plantes, per a poder garantir l’èxit de supervivència i implantació. 
Al parterre central es s’omplirà una rasa de 30 x 30 cm de grava de pedrera de pedra granítica de 30 a 50 
mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, 
embolcallada per tres costats amb un geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament 
de 100 a 110 g/m2, per tal d’afavorir la infiltració de l’aigua d’escorrentia del vial. 
 
Subministrament d’espècies 

La compra del material vegetal es farà després que la Direcció Facultativa esculli i marqui els arbres, 
arbustives, gramínies i vivaces en el viver de procedència. Totes les espècies hauran de complir les 
característiques especificades al projecte, pel que fa a la formació de les branques i copa, així com la seva 
presentació. En cas que no es trobin les plantes descrites es consultarà prèviament a la Direcció Facultativa 
de l’Obra que en valorarà i validarà el possible canvi. 

La D.F. podrà demanar  informació sobre les condicions de cultiu en el viver, les vegades que ha estat 
repicat, i podrà exigir que es compleixi la normativa especificada en les Normes Tecnològiques de Jardineria 
del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya. 

El subministrament de les espècies es farà en l’època adequada i en les millors condicions per a la 
vegetació, és a dir, el transport des del viver es realitzarà el mateix dia de la plantació. Les espècies es 
protegiran amb els medis adequats per no patir ferides i evitar que s’assequin les arrels. Prèviament a la 
càrrega en el camió, es lligaran les branques i alhora de carregar i descarregar caldrà tenir en compte la 
fragilitat del material vegetal. El mateix camió de transport repartirà els arbres a l’obra. 

Es realitzaran els treballs de manteniment segons s’especifica en el projecte i segons les Normes 
Tecnològiques de Jardineria del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya referents al 
manteniment de zones verdes. 

 

Plantació d’espècies vegetals 
La plantació es realitza segons els bons mètodes i bones pràctiques de jardineria. 

Pel que fa a la plantació dels arbres dels pins s’obrirà un clot de plantació de 120X120X80 cm amb mitjans 
mecànics, amb l’extracció de tota la terra reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per 
terra de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons NTJ 05T. A 
continuació es col·loca l’arbre vertical, es col·loquen els dos aspres sense tocar al pa de terra i s’omple el sot 
amb la terra vegetal. Es compacta manualment i de forma lleugera la terra al seu voltant fins que l’arbre 
quedi totalment ancorat. Finalment es conforma una poua de com a mínim 1’5m de diàmetre i amb una 
capacitat de mínim 100 litres d’aigua. Immediatament es realitza un primer reg abundant.  

Per els arbres multitronc, amb por arbustiu, s’obrirà un clot de plantació de 100X100X60 cm amb mitjans 
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb la terra vegetal de 1ª qualitat.  

Tots els arbres disposaran aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de 
secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, amb 2 
abraçadores regulables de goma o cautxú, i un travesser de fusta. 
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En els casos en que es disposi de xarxa de reg, però per temps d’obra no es disposi de la connexió a 
l’escomesa d’aigua caldrà regar manualment tots els arbres. 

En el moment de plantar caldrà tenir en compte no enfonsar massa l’arbre ni deixar-lo massa al descobert. 
Així que prèviament a la plantació cal conèixer la cota final del terreny. Per tant tota plantació inclou els regs 
i el manteniment fins a la recepció definitiva de l’obra.  

Per a la plantació dels arbusts, el marc de plantació serà de 6 u/m2 per les herbàcies en contenidor de 3 
litres, de 4 u/m2 per les herbàcies en contenidor de 5 litres , i de 10u/m2 herbàcies en contenidor de 1-1,5 
litres 

Per la plantació d’herbàcia en contenidor de 1-1.5 l, l’excavació de clot de plantació serà de 25x25x25 cm 
amb mitjans manuals, el reblert del clot serà amb terra de jardineria, un cop plantat es farà un primer reg de 
30 litres per planta. 

Per la plantació d’arbustiva i herbàcia en contenidor de 3 l, l’excavació de clot de plantació serà de 
30X30X30 cm amb mitjans manuals, el reblert del clot serà terra de l'excavació, un cop plantat es farà un 
primer reg de 30 litres per planta.  

Per la plantació d’arbustiva en contenidor de 5 l, l’excavació de clot de plantació serà de 45X45X30 cm amb 
mitjans manuals, el reblert del clot serà terra de l'excavació, un cop plantat es farà un primer reg de 50 litres 
per planta. 

 

XARXA DE REG 
INTRODUCCIÓ 
Pel fet que la vegetació és de caràcter autòcton, o adaptada a les condicions climàtiques locals i no 
requereix grans quantitats d’aigua, es proposa regar a través de reg per degoteig en el cas dels arbres, 
arbustives, gramínies i vivaces,  i una xarxa de reg auxiliar de boques de reg. 

La xarxa de reg estarà alimentada per dues escomeses, una situada a la cruïlla al carrer Clara Campoamor i 
l’altre a la rotonda Elisabeth Eidenbenz. Es disposarà un sistema de telegestió de reg Samcla amb 
repetidors en punts elevats.   

S’ha plantejat un sistema de reg per degoteig tant per a les espècies arbustives, a través de línies amb 
goters inserits cada 50cm com per als arbres de nova plantació en escocell, a través d’anelles de reg amb 
goters. Per a les zones de prat es preveu una xarxa de reg per difusió. 

 

AUTOMATISMES  

Pel fet que la vegetació és de caràcter autòcton o adaptada a les condicions climàtiques de la zona i no 
requereix grans quantitats d’aigua, es proposa regar a través de reg per goteig i boques de reg en el cas 
dels arbres, arbustives, gramínies i vivaces. 

Per tal que la xarxa de reg funcioni correctament caldrà instal·lar tots els mecanismes necessaris per a 
aquest tipus de reg.   

Les entrades d’aigua de la xarxa disposaran de un pericó de 120 x 60 cm, on s’instal·laran les escomeses. 

Els capçals de reg es situaran dins d’arquetes de 60x60x60 cm, sobre base drenant de graves, lliscada i 
impermeabilitzada, i bastiment i tapa de fundació tipus PiJ de Barcelona. 

Està previst instal·lar 4 programadors de reg programador tipus samclabox model sbp10 o equivalent, 
alimentació amb pila de 9vdc. i sortida per 4 estació, comunicació mitjançant radiofreqüència, activació 
manual amb imant, electrònicament amb consola i remota per internet, i 1 d’una estació, instal·lats als 
pericons dels by-passos sectorials.  

També està  previst instal·lar 2 equips repetidors tipus Samclabox o equivalent, de dimensions 85x80x95 
mm, alimentat mitjançant energia solar fotovoltaica, amb comunicació amb els programadors i el 
concentrador instal·lat a l’Ajuntament d’Esplugues. 

A través dels programadors s’automatitzarà tota la instal·lació de la xarxa de reg amb una connexió directa, 
a través de cablejat elèctric, amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-
K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub entre les electrovàlvules i 
els programadors.  

Des de les escomeses d’aigua apareixeran dues línies de reg, la xarxa d’aigua principal, amb la seva xarxa 
secundària de reg per goteig i aspersió,  i la xarxa de boques de reg. 

La xarxa d’aigua principal constarà d’un tub de PE de 63mm de diàmetre nominal, i 10 atm de pressió, amb 
accessoris de llautó. Des d’aquest tub es faran les derivacions de les diferents zones de reg per goteig i 
aspersió amb tub de PEBD. 

Tots els tubs soterrats sota paviments aniran protegits amb un tub corbable corrugat de polietilè de 125 
mm de diàmetre nominal, de doble capa. A banda i banda d’aquest corrugats hi haurà un pericó amb un 
vàlvula manual del calibre de les canonades del creuament. 

 

REG PER GOTEIG 

Per a cada sector de reg hi ha assignat un capçal d’ 1 1/2´´de diàmetre nominal i 10 bar de pressió totalment 
desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de ràcord pla i rosca mascle, filtre 
d'anelles de 300 mesh, regulador de pressió, manòmetre, electrovàlvula de pas total amb regulador de 
cabal i solenoide a 9 v amb possibilitat d'obertura manual i drenatge intern i connexions estanques tipus 
PGA, regulador de pressió ajustable amb dial incorporat a l'electrovàlvula.  

Els capçals de reg es situaran dins de pericons de 60x60x60cm de maó calat de 15 cm de gruix, amb base 
drenant de 20 cm de graves i tapes de fossa dúctil de 60x60 cm. 

A partir dels capçals de reg per goteig sortirà el tub de 40 mm de diàmetre nominal, 6 atm i baixa densitat 
alimentària.  

Les espècies arbustives i herbàcies es regaran a través de tubs de goteig, amb goters autocompensants, de 
cabal de 2,3 l/h, amb separació entre goters de 0,5 m i entre laterals de 0,5 m.  

Les enfiladisses es regaran  a través de tubs de goteig, amb degoters autocompensats integrats cada 33 
cm. 

Els arbres nous i trasplantats es regaran a través d’anelles de reg per goteig. Les anelles mesuraran 2,5 m 
de longitud i estaran formades per tub de 17 mm de degoters integrat autocompensant i antisucció cada 
0,30 m, amb un total de 7 u de goters  de 3,5 l/h, protegits amb un tub dren de 50 mm de diàmetre.  

A més a més, per a cada zona de reg per goteig es preveu una vàlvula de ventosa i les vàlvules de drenatge 
automàtica necessàries. Les vàlvules de rentat o drenatge, es col·locaran dins de pericons DE 40X40X40 
cm. Les vàlvules de ventosa i es col·locaran als punts alts de la instal·lació dins dels pericons on hi ha el 
capçal de cada sector de reg. 

La xarxa de reg per goteig es comprovarà i es programarà amb el criteri d’aconseguir la dosi de reg a partir 
de regs en períodes de temps llargs. 

Una vegada realitzada la instal·lació de la xarxa es comprovarà el seu correcte funcionament i la seva 
estanquitat. 
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REG PER ASPERSIÓ 

Per a cada sector de reg hi ha assignat un capçal de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal i 10 bar de pressió, 
totalment desmuntable, format per: vàlvula d'esfera manual de pvc tipus sandwich de ràcord pla i rosca 
mascle, electrovàlvula de pas total amb regulador de cabal i solenoide a 9 v amb possibilitat d'obertura 
manual i drenatge intern i connexions estanques, tipus PGA. 

Els capçals de reg es situaran dins de pericons de 60x60x60cm de maó calat de 15 cm de gruix, amb base 
drenant de 20 cm de graves i tapes de fossa dúctil de 60x60 cm. 

A partir dels capçals de reg d’aspersió sortirà el tub de 50 mm de diàmetre nominal, 10 atm i baixa densitat 
alimentària. 

Els emissors seran difusors emergents amb broquet giratori de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg 
de 2 a 10 m, sense vàlvula antidrenatge, 1/2´´ de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de 
treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió connectat a la xarxa amb bobina. 

Un cop instal·lats els capçals de reg es comprovarà l’estanqueïtat de la canonada principal. La xarxa de reg 
per aspersió es comprovarà i es programarà amb el criteri d’aconseguir la dosi de reg a partir de regs en 
períodes de temps llargs. 

 

XARXA DE BOQUES DE REG 

La xarxa de boques de reg constarà d’un tub de PEBD de 50mm de diàmetre nominal i 10 bars de pressió. 
Es connectarà exclusivament a les escomeses d’aigua potable.  

Les boques es col·loquen a una distància màxima entre si de 50m i són de bronze i tapa superior de fosa 
amb ràcord tipus Barcelona. 

 

OBRA CIVIL 

L’obra civil de la instal·lació de reg, consisteix en la construcció dels pericons i rasses per soterrar les 
instal·lacions, i altres actuacions necessàries pel correcte funcionament de la instal·lació.  

Els capçals de reg es col·locaran en pericons de 60x60x60 cm lliures interiors, format per parets de maó 
calat de 15 cm de gruix totalment arrebossades amb morter 1:3, sobre base drenant de 20 cm de grava de 
15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans mecànics o manuals, passatubs, tapa de fosa dúctil de 
60x 60 cm, de resistència b125 amb tancament de seguretat 

Pels creuaments de carrer i les vàlvules de rentat s’utilitzaran pericons per a canalitzacions de reg de 
40x40x40 cm lliures interiors, format per parets de maó calat de 15 cm de gruix arrebossades amb morter 
1:3, sobre base drenant de 20 cm de gruix de grava de 15 mm de diàmetre. inclou l'excavació amb mitjans 
mecànics o manuals, tapa de fosa dúctil de 40x40 cm de resistència b-125,  amb tancament de seguretat. 

Tots els tubs que discorrin sota paviment dur aniran protegits amb tubular corbable corrugat de polietilè o 
PE, de doble capa, de 125 mm. 

Per l’excavació de les rases s’ha previst que sigui en mitjans mecànics o manuals, en funció de la proximitat 
als arbres existents, de 40x50 cm, reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres 
de la pròpia excavació, inclou banda de senyalització. Les rasses seran rectilínies, anivellades a la base, 
homogènies i uniformes en tot el seu recorregut. En cas de trobar pedres, runes o altres materials de rebuig, 
es sanejarà el terreny fins a aconseguir l’ establert al projecte. 

En aquest cas també està previst per un creuament de calçada, la demolició de paviment asfàltic amb base 
de formigó, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor, inclús talls de 
paviment, prèvia autorització de la DF per utilitzar mitjans manuals en lloc de mecànics. 

 

CALCULS DE CABAL DE REG 

Per realitzar els càlculs de cabals de cada sector s’han utilitzats les taules de cases comercials, tant per al 
càlcul dels sectors de difusió com per al càlcul dels sectors de goteig, prenent com a cabal de cada goter 
2,3l/h  

A la següent taula es recullen els càlculs i resultats dels cabals de cada sector de reg:  
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Annex 7. Pla de manteniment 

 
CRITERIS DE MANTENIMENT  

En el present document es defineixen els criteris prevists per a la conservació i manteniment de les zones 
verdes del projecte d’urbanització del Pla Parcial del Sector SPU 1* Camí del Cementiri – Cremany.  

Els criteris de manteniment de les zones verdes varien segons el caràcter de la vegetació i l’àmbit 
d’aplicació. 

Es descriuen els treballs de manteniment segons les característiques del material vegetal, així com s’indica 
la freqüència dels treballs de conservació a realitzar: 

− Conservació d’arbrat 

− Conservació d’arbustives i herbàcies 

− Conservació de prats 

− Inspecció de tota la instal·lació de reg 

− Quadre de manteniment 

Costos de manteniment 

Els treballs de manteniment són vigents durant 1 any a comptar a partir de la recepció. Passat aquest 
període, l’administració publica corresponent es farà responsable del manteniment d’aquest espai. 

 
1.  CONSERVACIÓ D’ARBRAT 

 
1.1. Inspecció tècnica, visual i auditiva. 

Regularment es durà a terme una inspecció tècnica per part del personal tècnic especialitzat. Aquestes 
inspeccions permeten identificar possibles perills o futures operacions que s’hagin de fer en cada exemplar 
o grup d’exemplars. A més a més, també poden ajudar a identificar operacions de manteniment necessàries 
i a mantenir actualitzat l’ inventari tècnic.  

Les inspeccions seran de caràcter visual i en les inspeccions auditives caldrà colpejar el tronc de l’arbre per 
a comprovar-ne el seu estat.  

Freqüència mínima i època:  

- Es farà una inspecció tècnica 1 vegada cada canvi d’estació, és a dir 4 vegades/any. 

 
1.2. Escarificació del sòl 

L’escarificació de la superfície del sòl del voltant de l’arbre és una operació que cal realitzar periòdicament, 
tant si hi ha escocell com si no cal trencar la crosta que es pugui formar i oxigenar les arrels. Aquesta 
operació no es farà quan els arbres tinguin espècies de prats fins a la base. 

La fondària d’escarificació ha de ser de 5 a 10 cm, depenent de les necessitats del sòl i sempre respectant 
el sistema de reg. La tasca s’ha de realitzar de forma manual i mirant de no malmetre les arrels ni donar 
cops al coll de l’arbre. 

Si es comprova que el terreny s’ha endurit excessivament, s’ha de fer una aportació de sorra de sílice i de 
matèria orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions d’adobament. 

Freqüència mínima i època:  

- 2 vegades/any, primavera i tardor. 

 
 

1.3. Eixarcolat 

Els arbres han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc, i l’entrega del tronc amb el terreny s’ha 
de fer de manera uniforme. En els casos en que els arbres es trobin damunt de prat es valorarà si les herbes 
que creixen al voltant de l’arbre li resten nutrients.  

L’eixarcolat consisteix en l’eliminació de les males herbes o altres plantes que puguin entrar en competència 
amb els arbres de nova plantació. Per a l’escarda es podran utilitzar dos sistemes: 

Eixarcolat manual: 

Consistent en l’entrecavada de les zones ocupades pels arbres. Aquest sistema serà normalment el més 
utilitzat. 

Eixarcolat químic: 

Mitjançant l’aplicació d’herbicides selectius, degudament autoritzats. La seva utilització només pertocarà 
quan es consideri prudent, en qualsevol cas es comunicarà el tipus d’herbicida que es vulgui utilitzar, lloc 
d’aplicació i dosi, que hauran de ser aprovats. 

Caldrà tenir en compte que qualsevol dany causat per l’ús inadequat d’herbicides és responsabilitat de 
l’empresa adjudicatària del manteniment.  

Si el desherbatge es fa amb motocultor, s’ha de procurar no malmetre les arrels dels arbres. 

Cal respectar les dosis establertes pel que fa als herbicides que no es poden utilitzar en els casos en què 
l’escorça de l’arbre no estigui lignificada. 

Quan correspongui, a més a més de les zones ocupades per arbres, arbusts i gramínies, es tractaran altres 
superfícies sense plantació com poden ser: camins, cunetes, zones d’estar, etc. 

Freqüència mínima i època: 

− 12 vegades repartides entre els mesos de setembre a novembre i d’abril a juny, inclosos. 

− 6 vegades repartides entre els mesos de desembre a març i de juliol a agost, inclosos. 

 
1.4. Adobat 

La quantitat de fertilitzants aportats anirà en relació amb l’edat de l’arbre, per norma general, en arbres 
joves o de recent plantació no es pot fer cap aportació de nutrients.  

La zona d’aplicació no s’ha de limitar exclusivament a l’anomenada zona de degoteig, sinó que pot  

anar més enllà o molt a prop del tronc. No s’ha d’aplicar l’adob directament damunt de les arrels. 
Immediatament després de cada aplicació s’ha de fer un reg per facilitar la penetració del producte.  

− L’adobament de base s'haurà d’aplicar en fer les plantacions i reposicions amb fems de vaqui o de 
cavall i en el seu compost, aplicant 0,1 m3 de fems per cada 1m3 de terra vegetal de naturalesa 
sorrenca. 

− L’adobament de fons  es farà amb adob mineral 15-15-15 amb oligoelements i a les dosi entre 30/125 
grs/m2., depenent de les condicions fisicoquímiques del sòl, la decisió final serà presa per la 
Direcció Facultativa. 

− L’adobament convencional es realitzarà via foliar o radicular. 

 



 

 

Projecte d’urbanització del Pla Parcial del Sector SPU 1* Camí del Cementiri – Cremany  
M:\PROJECTES\PROJECTES_ACTIUS\984-1_Regencos_urbanitzacio\PROJECTE\D06_Projecte_Executiu_Aprovacio\EDITABLE\TEXT\memoria.docx 

Caldrà adobar tots els arbres, tant si es troben damunt del sauló o prat. S’ aplicarà adob a base de 250GR 
/ARBRE d´adob químic complex del tipus 12-12-17-2 MG i adobat orgànic a base de 5KG /ARBRE de 
compost amb un contingut mínim de matèria orgànica del 40% i 5,4% d’àcids húmics. Inclou 
subministrament, transport i aplicació, prèvia aprovació del producte. 

Freqüència mínima i època: 

− Durant el primer any caldrà tenir molta cura en aquest punt i només es tractarà quan es cregui 
totalment necessari i després d’una exhaustiva inspecció tècnica.  

− Es realitzaran dos adobats. Un durant el mes de març i l’altre durant el setembre.  

 
1.5. Poda 

Els treballs de poda dels arbres inclouen també les feines que se’n deriven com ara la recollida de brancatge 
i de les restes de poda, neteja, escombrada, càrrega i transport a fins a l’abocador autoritzat o la planta de 
compostatge i trituració.  

El tall de poda ha de ser net, s’han de podar només les branques que ho requereixin, és a dir, branques que 
s’hagin assecat o branques que presentin cops, possibles ferides, que calgui sanejar o que dificulti el pas o 
la seguretat de les persones.  

La poda sempre serà de branques fines. S’ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de 
disminuir l’efecte negatiu que es pot provocar a l’arbre.  

L’orientació del tall ha de seguir l’arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l’ha d’afectar. No s’han de 
deixar monyons.  

Les branques de grans diàmetres no s’han de podar, però si a criteri dels tècnics calgués dur-la a terme, la 
poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d’evitar que l’escorça s’esquinci.   

Com que els arbres plantats ja venen formats de viver, s’entén que durant el primer any, i si l’arbre complia 
amb els criteris marcats per la Direcció Facultativa de l’obra, no caldrà podar-lo. 

Si per algun motiu calgués fer-ho es procediria a aplicar una poda de formació en aquells casos en que es 
mostrin branques mal dirigides i a fi d’aconseguir una estructura i port compactes, o una poda de refaldat 
amb eliminació progressiva de les branques més baixes per elevar la capçada d’un arbre. 

L’esporga només es justifica per a mantenir l’arbre en bon estat, així doncs es podran esporgar les branques 
malaltes, malmeses i seques a fi d’impedir la possible proliferació de malalties.  

L’eliminació de branques sanes només quedarà justificada per facilitar l’aclarida de la copa i l’entrada de 
llum i aire, també és justificable l’eliminació de branques creuades o mal dirigides. 

Freqüència mínima i època: 

− Es durà a terme una inspecció per tal de determinar si és necessari algun tipus de poda. L’època de 
poda serà prioritàriament a la tardor. Per a les branques seques es podrà fer una poda de sanejat a 
la primavera.  

 
1.6. Reposició d’arbres morts 

Aquestes feines consistiran en la substitució d’aquells arbres que haguessin perdut o minvat 
considerablement les seves característiques ornamentals o bé que el seu precari estat botànic faci preveure 
tal situació per a un futur pròxim. 

En totes les reposicions que s'efectuïn, s'utilitzaran espècies idèntiques en característiques botàniques, 
edat, mida, conformació, etc., a les que en el moment de la substitució reuneixi el conjunt del qual han de 
formar part. 

Caldrà retirar les restes vegetals, deixant la superfície neta i transportant-les a un centre de gestió de 
residus.  

Aquestes feines seran realitzades, en principi, en l’època més apropiada sota la indicació i supervisió dels 
Serveis Tècnics Municipals de Jardineria. 

Freqüència mínima i època: 

− La reposició es durà a terme segons necessitats, preferentment a la tardor - hivern per als arbres 
planifolis i coníferes d’hivern i a la primavera en el cas dels arbres de clima càlid.  

 
1.7. Tractaments fitosanitaris 

Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú efectuades en l’apartat per 
a la conservació de gespes del present plec. 

− En les dates oportunes s'hauran de realitzar els tractaments preventius necessaris per impedir l’ inici 
o propagació de qualsevol plaga o malaia que pugui aparèixer en alguns dels arbres. 

− En cas de plagues i malalties corrents a la zona o que es tingui coneixement de la seva existència, 
s’hauran de dur a terme tractaments periòdics preventius, almenys una vegada a l’any. 

− S'hauran de realitzar tots els tractaments fitosanitaris necessaris encaminats a combatre fins a la 
seva total extinció, la malaltia o plaga un cop desenvolupada.  

− S'haurà de mantenir vigilància per detectar qualsevol atac o malalties imprevistes i així poder 
procedir al seu immediatament combat, avisant a la Direcció Facultativa tant en atacs de pugó com 
per qualsevol altra plaga o malaltia. 

− Cada tractament haurà d’anar acompanyat d’una incorporació d’adob foliar i mullant per estimular i 
adobar l’arbre. 

− Els tractaments s'aplicaran mitjançant productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics ni 
molestosos per a les persones, aus ni mamífers. Categoria A. 

− Dur a terme el tractament en hores que no causin problemes al veïnat i de mínima circulació rodada 
(de 6:00 a 10:00 hores del matí i a última hora de la tarda i nit, especialment a partir de les 22:00 
hores). 

− No tractar en dies de vent ni en hores de forta insolació. No fer cap tractament en dies de pluja. Si 
plou després, repetir el tractament. 

− Disposar de tots els equips de seguretat per aïllar els treballadors dels productes fitosanitaris que 
s'apliquin i garantir la seva seguretat mentre treballen a la via pública. 

− Per realitzar els treballs, senyalitzar convenientment amb cons, tanques, cintes i senyals d’obra la via 
pública, i disposar d’un treballador que avisi a persones i vehicles. En el cas d’existir important 
circulació rodada, avisar a la Policia Municipal per tal de donar suport en el control del tràfic. 

− Utilitzar equips de treball d’ultra baix volum. 

− Controlar el degoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública. 

− Distribuir el producte de forma homogènia i complerta sobre tota la superfície foliar. 

− Presentar els productes fitosanitaris, abans d’utilitzar-los, als serveis municipals de Jardineria, els 
quals els hauran de revisar i aprovar. 

− El contractista haurà de vetllar pel bon estat de creixement i desenvolupament de l’arbre i donar avís 
dels arbres que presentin  clorosi, mancances o depauperació. 
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Freqüència mínima i època: 

− Es realitzaran els tractaments fitosanitaris necessaris segons necessitats.  

 
1.8. Reg 

Els elements vegetals es regaran esporàdicament o diàriament en les èpoques en què sigui necessari, 
dependent de les condicions edafo-climatològics i de les espècies en les plantes existents, de forma que 
totes les plantes trobin en el sòl, el percentatge d’aigua útil necessari per al seu normal creixement i 
desenvolupament.  

− En general els regs hauran de garantir una humitat en profunditat suficient per a un òptim 
desenvolupament de l’arbre. La periodicitat anirà en funció de l’espècie, temps de plantació, 
pluviometria, edat, capacitat de retenció d’aigua de les terres, etc.. 

− Cal entendre que el període fort de reg és el comprés entre maig i agost, ambdós inclosos i desprès 
de les plantacions d’arbres a l’ hivern. La resta de l’any el reg decreix per l’època d’aturada 
vegetativa i pluviometries de primavera i tardor. 

− S'haurà de regar els arbres plantats en els últims 3 anys, i aquells adults que agronòmicament ho 
puguin necessitar i que així ho consideri la Direcció Facultativa. 

− En aquells casos en que calgui substituir algun arbre, es regarà el nou arbre a través de reg manual.  

− L’adjudicatari també haurà de regar, conservar i mantenir els arbres que disposin de sistemes 
automàtics i els seus mecanismes de reg (degoteig). Les avaries, obstruccions i anomalies les haurà 
d’arranjar i substituir, si pertoca tècnicament, quedant exclòs les derivades de vandalisme. 

Freqüència mínima i època:  

− Es faran quatre revisions l’any coincidint amb cada canvi d’estació, per tal de garantir les necessitats 
d’aigua de reg.  

 

2. CONSERVACIÓ D’ARBUSTIVES I HERBÀCIES 
 

2.1. Eixarcolat  

L’eixarcolat consisteix en eliminar les herbes adventícies i altres que puguin haver crescut entre mig dels 
arbusts. 

Els eixarcolats s’han d’efectuar periòdicament amb mitjans manuals, mecànics o amb tractaments 
herbicides. Si l’eixarcolat es fa amb herbicida, passat el temps obligatori d’espera del tractament s’han de 
retirar les restes vegetals i deixar l’espai net.  

Per a l’eixarcolat es podran utilitzar dos sistemes: 

Eixarcolat manual 

Consistent en l’entrecavada de les zones ocupades per arbusts. Aquest sistema serà normalment el més 
utilitzat. 

Quan correspongui, a més a més de les zones ocupades per arbres, arbusts, entapissant i herbàcies, 
s’arrancarien les adventícies d’altres superfícies sense plantació com potser: camins, cunetes, zones d’estar, 
etc. 

Es realitzarà periòdicament, i sempre posterior a l’eliminació de males herbes, a una profunditat de 15 cm, ja 
sigui de forma manual o mecànica. 

Freqüència mínima i època: 

 

− 12 vegades repartides entre els mesos de setembre a novembre i d’abril a juny, inclosos. 

− 6 vegades repartides entre els mesos de desembre a març i de juliol a agost, inclosos. 

 

2.2. Escarificació 

S’ha de dur a terme periòdicament i sempre posteriorment a l’eliminació de males herbes adventícies o 
eixarcolat. L’escarificació ha de mantenir el sòl esponjós per evitar la compactació del terreny i promoure l’ 
intercanvi gasós continu. 

L’escarificació s’ha de realitzar a uns 5 cm de fondària mitjançant maquinària o manualment. Durant aquest 
procés s’ha de retirar tot el que dificulti el bon desenvolupament de les plantes, com ara elements d’origen 
inorgànic o pedres.  

Freqüència mínima i època:  

− 2 vegades/any, primavera i tardor. 

 

2.3.  Poda i retall 

Caldrà realitzar una poda de les espècies arbustives un cop hagin complert la seva floració. La poda haurà 
de ser proporcional amb el port de l’espècie. Els talls de poda han de ser nets i no han de tenir branques 
afectades per plagues o malalties greus.  

La poda es realitzarà quan finalitzin les floracions, és a dir, preferentment a la tardor. 

Freqüència mínima i època: 

− 1 vegada l’any durant el mes de setembre. 

 
2.4.  Adobat 

Es realitzarà un adobat orgànic. Segons el volum de la gramínia, s'aportarà d’1 a 4 kg per planta, enterrant i 
barrejant l’adob mitjançant una cavada. 

L’adob mineral es realitzarà dos cops l’any, l’un a la tardor, que haurà de ser d’alliberació lenta, i l’altre a la 
primavera, aportant un adob complex. 

La dosi de l’ adobat mineral variarà segons el port de la planta. 

Es farà una adobat mineral microgranulat d’alliberament lent, del tipus 20.5.8.2 MGO, compost dels tres 
macro elements (nitrogen, fòsfor i potassi) en quantitat no inferior als 40 g/m2 i un adobat orgànic a la 
tardor (setembre - octubre), en quantitat no inferior a 500g/m2 I exempt de llavors contaminants, amb un 
contingut mínim de matèria orgànica del 40%, 5,4% d’àcids húmics i 4,6% d’àcids fúlvics. 

Freqüència mínima i època: 

− 2vegada/any una durant el mes de maig i una al mes de setembre. 

 
2.5. Tractaments fitosanitaris 

Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú efectuades en l’apartat per 
a la conservació d’arbrat del present annex. 
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De forma preventiva i de forma mecànica segons l’època de l’any. S’informarà a l’Ajuntament dels productes 
fitosanitaris a utilitzar en cada moment. 

Els tractaments fitosanitaris només es faran en cas que siguin estrictament necessaris i segons determinin 
els tècnics.  

Freqüència mínima i època: 

− 1 vegada l’any durant el mes de setembre. 

 
2.6. Reposició de baixes 

Aquestes feines consistiran en la substitució d’aquelles plantes que hagi perdut o minvat considerablement 
les seves característiques ornamentals o bé que el seu precari estat botànic faci preveure tal situació per a 
un futur pròxim. 

Aquestes feines seran realitzades, en principi, en l’època més apropiada sota la indicació i supervisió dels 
Serveis Tècnics  de l’Ajuntament. 

 En totes les reposicions que s'efectuïn, s'utilitzaran espècies idèntiques en característiques botàniques, 
edat, mida, conformació, etc., a les que en el moment de la substitució reuneixi el conjunt del qual han de 
formar part. 

En el moment que s'observi algun exemplar mort, es procedirà a la seva immediata arrancada i posterior 
reposició durant l’any de manteniment i en l’època de plantació adequada segons els requeriments de 
l’espècie en qüestió. 

El forat de plantació variarà segons el volum i l’alçada de la planta. 

Freqüència mínima i època: 

− Caldrà reposar totes les baixes. Les noves plantes es plantaran preferentment durant la primavera o 
la tardor. 

  
2.7. Reg 

Els elements vegetals es regaran esporàdicament o diàriament en les èpoques en què sigui necessari, 
dependent de les condicions edafo-climatològiques i de les espècies en les plantes existents, de forma que 
totes les plantes trobin en el sòl, el percentatge d’aigua útil necessari per al seu normal creixement i 
desenvolupament. 

En general els regs hauran de garantir una humitat en profunditat suficient per a un òptim desenvolupament 
de les arbustives.  

Cal entendre que el període fort de reg és el comprés entre maig i agost, ambdós inclosos. La resta de l’any 
el reg decreix per l’època d’aturada vegetativa i pluviometries de primavera i tardor. 

Freqüència mínima i època: 

− Es faran quatre revisions l’any coincidint amb cada canvi d’estació, per tal de garantir les necessitats 
d’aigua de reg.  

 
 
3. CONSERVACIÓ DE PRATS 
 

3.1. Reg de prats 

El moment més idoni per regar serà a primeres hores del matí a les últimes de la tarda. 

El reg immediatament després de la sembra haurà de fer-se amb les degudes precaucions per evitar 
descalçaments i arrossegaments de terres, humus o de llavors. Caldrà regar amb la freqüència i intensitat 
necessària per mantenir el sòl en bon estat d’humitat (cal deixar el sòl a capacitat de camp). 

Cal considerar que en recents i nous sembrats de gespa i en èpoques caloroses, pot ser puntualment 
necessari regar 2 o 3 cops al dia per garantir la germinació i arrelament de les llavors.  

Es distingeix entre els sembrats de gespa i la formació prat, de manera que es compatibilitzen diferents 
superfícies herbàcies introduint i potenciant les espècies i varietats de menor consum hídric.  

Els regs es podran repartir més o menys segons l’època de sembra, condicions meteorològiques, tipus de 
sòl i orientació del parc. 

Es farà la revisió dues vegades l’any per a garantir les necessitats d’aigua de reg. A més a més es farà la 
revisió total del reg una vegada l’any. 

 
3.2.  Sega i retall de vores de prats 

Es distingeix el tractament de la sega segons si es tracta d’una superfície de gespa o de pradera. En el cas 
de la gespa haurà de realitzar-se amb la freqüència necessària de manera que l’herba no arribi a una alçada 
tal que estèticament o fisiològicament suposi un perjudici per a la gespa. No s’aconsella una alçada superior 
de 10cm. 

Pel que fa a les superfícies de pradera, la sega es realitzarà amb poca freqüència, seguint els criteris de 
gestió que es defineixen en el punt 1.5 Planning de manteniment. 

Les freqüències de sega per a la gespa-pradera seran 6 cops a l’any 

(Les freqüències de sega de la gespa només es faran en aquelles superfícies que requereixin d’un ús més 
intensiu o que quedin sota els arbres. La resta de les superfícies es tractaran com a praderes). 

La sega haurà de fer-se amb el grau de mecanització que es requereix segons les dimensions de les 
superfícies a tractar. Així com cal realitzar el rampinat i neteja dels productes sobrants. No es recolliran de 
les restes vegetals. 

En cas que hi hagi molt creixement es podrà augmentar el número de segues.  

En els límits de les àrees de gespes i de prats, i amb l’objecte que aquesta no envaeixi les cunetes o els 
parterres, es realitzarà un retall de les vores de superfícies en gespes i praderes, arrancant la part sobrant 
amb sistema radicular inclòs, amb la corresponent neteja i eliminació de restes. 

Cada cop que es realitzi una sega, de forma mecanitzada o manual, i segons les exigències de la zona i tipus 
d’enjardinament, l’adjudicatari realitzarà els retalls de vores necessàries. 

 
3.3.  Eixarcolat manual i eliminació de males herbes 

A les gespes implantades de menys d’un any, l’escarda es farà manualment, eliminant tot el sistema 
radicular de les males herbes. 

Freqüència mínima: 

− Freqüència mínima 2 cop/any, podent incrementar-la segons la zona i necessitats. 

− Època, 1 vegada – juny i 1 vegada octubre.  
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3.4.  Adobat mineral i/o orgànic 

− Adobat de cobertura. 

S'haurà de fer els adobats necessaris que caldrà dur a terme fonamentalment a l’ inici de la primavera 
(març-abril), un adobat mineral microgranulat d’alliberament lent, del tipus 20.5.8.2 MGO, compost dels tres 
macroelements (Nitrogen, fòsfor i potassi) en quantitat no inferior als 40 g/m2 i un adobat orgànic a la 
tardor (setembre-octubre), en quantitat no inferior a 500g/m2 I exempt de llavors contaminants, amb un 
contingut mínim de matèria orgànica del 40%, 5,4% d’àcids húmics i 4,6% d’àcids fúlvics.  

Freqüència mínima i època: 

− Adobat mineral (N/P/K): 1 cop/any primavera. 

− Adobat orgànic: 1 cop/any novembre. 

Es repartirà l’adob sobre tota la superfície i un cop estès es regarà. 

Cal respectar la legislació vigent sobre sòls, adobs, fertilitzants, sanitat vegetal i medi ambient, adaptant-se 
a les noves normatives d’àmbit Comunitari, Estatal o Autonòmic, que puguin sorgir especialment en relació 
amb el medi ambient i contaminació d'aigües superficials i del subsòl. 

 

3.5.  Tractaments fitosanitaris 

Es realitzaran periòdicament els tractaments aconsellables amb els productes adequats que disposarà 
l’adjudicatari. 

En l’aplicació d’aquests tractaments s'utilitzaran mitjans, productes i procediments moderns, eficaços i no 
tòxics ni molestosos per a les persones.  

L’executor dels treballs de tractaments fitosanitaris i d’herbicides haurà d’estar inscrit en el registre oficial 
d'establiments i serveis plaguicides en el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya segons Decret 149/1997. L’empresa adjudicatària serà responsable dels problemes de 
fitotoxicitat que pogués derivar-se dels tractaments, estant degudament obligada a restituir els danys 
causats. 

En les zones de tractament s’ haurà d’evitar qualsevol perjudici a les persones i amb especial atenció als 
nens, i a les plantes i animals domèstics. 

Les zones tractades seran senyalitzades sigui quin sigui la categoria del producte utilitzar (A, B). 
Preferentment s'utilitzaran productes de categoria A. Les gespes seran encintades, col·locant un cartell amb 
la llegenda “Gespa tractada, no passar”.Igualment es mantindrà un servei de vigilància per a realitzar els 
tractaments específics adequats davant de l’aparició de qualsevol tipus de malaltia o plaga. 

Tot tractament haurà d'anar acompanyat d’adob foliar i mullant, si aquests són compatibles. 

− S'utilitzaran elements de treball d’ultra baix volum. 

− Es controlarà el degoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública. 

− Es distribuirà el producte homogèniament i completament sobre tota la superfície de la planta. 

Freqüència mínima: 

− Freqüència mínima 1 cop/any, podent incrementar-la segons la zona i necessitats  

− Època setembre 

L’adjudicatari quedarà obligat a realitzar, amb els seus propis mitjans en les dates oportunes, els 
tractaments preventius  adequats per impedir la iniciació o propagació de qualsevol malaltia o plaga que 
pogués aparèixer en alguns dels cultius o terrenys de les zones verdes, així com d'aquells altres encaminats 

a combatre fins a la seva total extinció, la malaltia o plaga, una vegada desenvolupada, disposant els mitjans 
tècnics, humans, mecànics i els productes necessaris. 

Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú efectuades en l’apartat per 
a la conservació de gespes del present plec. 

 

4. INSPECCIÓ DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ DE REG 

Caldrà preveure una inspecció de tota la instal·lació periòdicament. Es repararan els tubs en cas de fugues 
d’aigua i es reposaran els mecanismes necessaris que s’hagin pogut malmetre o que no funcionin 
correctament. En cas de pèrdua de material per vandalisme o altres desperfectes es comunicarà per escrit a 
l’Ajuntament. 

Caldrà també el control i reparació de possibles avaries de la xarxa, substitució de les bateries dels 
programadors i de cada consola de programació al final del període de manteniment, i el consum d’aigua 
durant aquest període. 

La inspecció del reg es farà en el conjunt de les zones enjardinades.
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5. PLANNING D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT 1ER ANY 

 

 

 
 

 
 
 
  

 

              

              

ANY1     

ARBRES  gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Total anual 

INSPECCIÓ TÈCNICA DE 
LES PLANTACIONS   1   1   1   1 4 

ESCARIFICACIÓ   1     
 
 1    2 

ESCARDA 1 1 1 4 4 4 1 
1 
 4 4 4 1 18 

ADOBAT            
 
         segons necessitats 

PODA        
 
     segons necessitats 

REPOSICIÓ DE MARRES        
 
     segons necessitats 

FITOSANITARIS          
 
   segons necessitats 

INSPECCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE REG   1   1   1   1 4 

 

              

ANY 1     

ARBUSTIVES I HERBÀCIES gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Total anual 

 
EIXARCOLAT          1   1 

 
ESCARIFICACIÓ   1      1    2 

 
ADOBAT             segons necessitats 

 
PODA I RETALL         1    1 

 
FITOSANITARIS   1   1   1   1 4 

 
REPOSICIÓ DE MARRES        

 
     segons necessitats 

INSPECCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE REG   1   1   1   1 4 

EMPARRAT   1  1    1  1  4 

              

 

ANY 1    

PRATS gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Total anual 

 
SEGA I RETALL DE VORES 1      1 1 1  1  5 

 
ADOBAT             segons necessitats 

 
FITOSANITARIS             segons necessitats 

INSPECCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ DE REG   1   1   1   1 4 

 

ANY 1     
INSTAL·LACIO DE REG gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Total anual 

INSPECCIÓ  1   1  1 1 1 1  1  7 

NETEJA D’ELEMENTS  1        1   2 

REPARACIÓ             segons necessitats 

PROGRAMACIÓ   1   1   1   1 4 
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5. COSTOS DE MANTENIMENT 

 

5.1.   Criteris de manteniment 

Garantir l’estalvi i reutilització de l’aigua (utilització de sistemes de reg per goteig que aportin l’aigua 
necessària sense crear un excedent d’aigua de reg). 

Evitar les escorrenties i controlar l’estabilitat dels talussos (malles i xarxes 100% biodegradables i/o 
plantacions d’espècies arbustives amb d’arrels vigoroses als talussos) 

Afavorir la implantació i el bon desenvolupament de les espècies vegetals (elecció de plantes autòctones o 
adaptades al medi, resistents a períodes de sequera, resistents a la contaminació atmosfèrica, a la salinitat i 
a la humitat ambiental). 

D’aquesta manera es determina que el manteniment de les zones verdes del projecte executiu, en conjunt, 
un grau de manteniment mig.  

Així tenim que: 

1) Arbres: 

Es considera un grau de manteniment mig. 

2) Superfícies verdes amb espècies arbustives i herbàcies: 

Per les superfícies verdes es preveu un manteniment també mig. Les superfícies verdes es plantaran amb 
plantes arbustives i enfiladisses que creixeran en murs i baranes. 

Les espècies triades, el sistema de reg automatitzat, la manta antiherbes i el mulch que es col·locarà  a 
sobre, faran que el manteniment sigui considerat de grau mig. 

3) Superfícies de prat: 

Per les superfícies verdes cobertes per prats es preveu un manteniment mig.  

 
5.2.  Cost de manteniment anual 

El cost de manteniment està inclòs al pressupost dins del capítol de jardineria del pressupost del projecte. 

Totes les feines plantejades responen al primer any de manteniment a comptar a partir de la recepció de 
l’obra.  

Transcorregut aquest temps les plantes s’hauran implantat correctament en el terreny i els seu 
desenvolupament serà òptim. En aquest moment es podran disminuir les tasques de manteniment i 
aportació d’aigua de reg de manera progressiva. Aquest fet farà disminuir també el cost anual de 
manteniment.  

 

NORMATIVA APLICABLE: 

En tots els casos que no es fixin condicions particulars respecte a treballs de conservació i manteniment, 
s’aplicaran les condicions establertes al ‘Plec de condicions Tècniques Generals de Plantacions i Jardineria’ 
i la normativa general de l’ esmentat plec. 

Així doncs s’aplicaran: 

− NTJ “Normes Tecnològiques de jardineria i paisatgisme” del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya  

− Mètode de valoració de l’arbrat ornamental “Norma Granada”. Associació Espanyola de Parcs i 
Jardins públics. MAB - UNESCO 

− Guia de productes fitosanitaris del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya amb normes i legislació sobre plaguicides. 

− Guia d’herbicides i fitorreguladors del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya. 

− Plec de condicions tècniques de partides d’obra d’urbanització. Institut de Tecnologia de la 
Construcció  de Catalunya (ITEC). 
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Annex 8. Pla d’obres 

L’obra s’executarà en una única fase. Durant l’execució de les obres es mantindrà l’accés al cementiri pel 
lloc més convenient segons els terminis d’execució.   
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Annex 9. Estudi de Seguretat i Salut 
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En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries.



En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
protecció d’un sol ús. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m.

 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte



En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.





En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 



sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m.





En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans.







.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 



l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

Recursos preventius
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu. 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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Prèvies als accidents.- 

Posteriors als accidents.- 

El Factor Tècnic: 

El Factor Humà:
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  984-1
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400
G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 55,000

2 H1424340 U ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASSOLETA DE
POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA,
AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
167 I UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H142CD70 U PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA
METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 H1445003 U MASCARETA BUCO-NASAL DE GOMA O SILICONA, AMB FILTRES RECNVIABLES, PER A PROTECCIÓ
RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 H14462N4 U SEMIMÀSCARA FILTRANT DE PROTECCIÓ CONTRA PARTÍCULES D'EFICACIA MITJA, TIPUS FFP,
CLASSE 2, (FFP2), NO REUTILITZABLE (NR), SEGONS NORMA UNE-EN 149, SENSE VÀLVULA

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 H14481Q1 U MASCARETA DE TRIPLE CAPA, DE TIPUS QUIRURGIC, SEGONS UNE EN 14683, DE TIPUS I

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

8 H144D205 U FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 143 I UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 H144N030 U EQUIP DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA NO AUTÒNOM PER LÍNIA D'AIRE COMPRIMIT AMB MÀSCARA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 14593-1

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS
UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

11 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 H147D102 U SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES
SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A
SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I
SIVELLA, INCORPORAT A UN ELEMENT D'AMARRAMENT COMPOSAT PER UN TERMINAL
MANUFACTURAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN
354

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 H147D501 U SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES
SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A
SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I
SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS ABSORBENT D'ENERGIA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H147K602 U SISTEMA DE SUBJECCIÓ EN POSICIÓ DE TREBALL I PREVENCIÓ DE PÈRDUA D'EQUILIBRI, COMPOST
D'UNA BANDA DE CINTURA, SIVELLA, RECOLZAMENT DORSAL, ELEMENTS D'ENGANXAMENT,
CONNECTOR, ELEMENT D'AMARRAMENT DEL SISTEMA D'AJUST DE LONGITUD, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 I UNE-EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 H147L015 U APARELL D'ANCORATGE PER A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D'ALÇADA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 795, AMB FIXACIÓ AMB TAC MECÀNIC

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

16 H147M007 U ARNÈS DE SEIENT SOLIDARI A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL PER A PREVENCIÓ DE CAIGUDES
D'ALÇADA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

OBRA 01  984-1
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H151AJ01 M2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE DIÀMETRE COM A MÀXIM, EN SOSTRES, AMB
FUSTA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB
TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3´´, SÒCOL DE
POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H152J105 M CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ TARONJA,
FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

SOSTRE

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

5 H152V017 M3 BARRERA DE SEGURETAT CONTRA ESLLAVISSADES EN CORONACIONS DE RASES I EXCAVACIONS
AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE
LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

7 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE
FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H15B0007 U PANTALLA AÏLLANT PER A TREBALLS EN ZONES D'INFLUÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN
COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS
12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA
CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB
PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT
MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS VERD, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60 CM, PER
SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC,
ADHERIT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA
TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU
RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 HBBJ0002 U SEMÀFOR DE POLICARBONAT, AMB SISTEMA ÒPTIC DE DIÀMETRE 210 MM AMB UNA CARA I UN
FOCUS, ÒPTICA NORMAL I LENT DE COLOR AMBRE NORMAL DE VEHICLES 11/200, INSTAL·LAT I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 HQU2GF02 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA DE RESIDUS D'EPIS D'UN SOL ÚS, DE 40 L DE CAPACITAT, AMB TAPA
ACCIONAD AMB PEDAL, COL·LOCAT ALS ESPAIS DE SANITARIS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 HQUZP000 H MÀ D'OBRA PER A NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES EINES DE TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

OBRA 01  984-1
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150
MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 925,000

2 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT D'1 FULLA BATENT D'1 M DE LLUM DE PAS I 2
M D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H6AZ59A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT DE 2 FULLA BATENT DE 6 M DE LLUM DE
PAS I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL DE MALLA
METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HB2C2000 M BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 HB2ZE200 U TERMINAL DE BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICAT, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HBB20005 U SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE
40X33 CM, FIXADA MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES,
LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB
TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR
DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC
SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB
AIXETA I TAULELL

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11 HQU22301 U ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

12 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES,
COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB
CAPACITAT PER A 10 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 HQU2AF02 U NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 HQU2D102 U PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM, COL·LOCADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 HQU2E001 U FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  984-1
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 H PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

EUR
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OBRA 01 984-1

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 55,000 334,95

2 H1424340 U ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR,
AMB MUNTURA DE CASSOLETA DE POLICARBONAT AMB
RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB
CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D
ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN
167 I UNE-EN 168 (P - 2)

7,83 5,000 39,15

3 H142CD70 U PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS,
AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR
AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 1731 (P - 3)

9,36 5,000 46,80

4 H1432012 U PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB
ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 4)

18,60 25,000 465,00

5 H1445003 U MASCARETA BUCO-NASAL DE GOMA O SILICONA, AMB FILTRES
RECNVIABLES, PER A PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 (P - 5)

29,50 20,000 590,00

6 H14462N4 U SEMIMÀSCARA FILTRANT DE PROTECCIÓ CONTRA PARTÍCULES
D'EFICACIA MITJA, TIPUS FFP, CLASSE 2, (FFP2), NO
REUTILITZABLE (NR), SEGONS NORMA UNE-EN 149, SENSE
VÀLVULA (P - 6)

3,50 20,000 70,00

7 H14481Q1 U MASCARETA DE TRIPLE CAPA, DE TIPUS QUIRURGIC, SEGONS
UNE EN 14683, DE TIPUS I (P - 7)

0,70 1.200,000 840,00

8 H144D205 U FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE
COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN
12083 (P - 8)

1,10 50,000 55,00

9 H144N030 U EQUIP DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA NO AUTÒNOM PER LÍNIA
D'AIRE COMPRIMIT AMB MÀSCARA, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 14593-1 (P - 9)

504,84 3,000 1.514,52

10 H145E003 U PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I
MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2,
-3 I UNE-EN 420 (P - 10)

2,84 200,000 568,00

11 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE (P - 11)

15,45 25,000 386,25

12 H147D102 U SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS
ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES
SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER
A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL
D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA,
INCORPORAT A UN ELEMENT D'AMARRAMENT COMPOSAT PER
UN TERMINAL MANUFACTURAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 354 (P - 12)

43,53 5,000 217,65

13 H147D501 U SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS
ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES
SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER
A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL
D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA,
INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS
ABSORBENT D'ENERGIA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 355 (P - 13)

214,98 5,000 1.074,90

14 H147K602 U SISTEMA DE SUBJECCIÓ EN POSICIÓ DE TREBALL I PREVENCIÓ
DE PÈRDUA D'EQUILIBRI, COMPOST D'UNA BANDA DE CINTURA,
SIVELLA, RECOLZAMENT DORSAL, ELEMENTS
D'ENGANXAMENT, CONNECTOR, ELEMENT D'AMARRAMENT DEL
SISTEMA D'AJUST DE LONGITUD, HOMOLOGAT SEGONS

35,00 10,000 350,00
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UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 I UNE-EN 364 (P - 14)
15 H147L015 U APARELL D'ANCORATGE PER A EQUIP DE PROTECCIÓ

INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D'ALÇADA, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 795, AMB FIXACIÓ AMB TAC MECÀNIC (P - 15)

23,49 25,000 587,25

16 H147M007 U ARNÈS DE SEIENT SOLIDARI A EQUIP DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL PER A PREVENCIÓ DE CAIGUDES D'ALÇADA,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 813 (P - 16)

114,75 5,000 573,75

TOTAL CAPÍTOL 01.01 7.713,22

OBRA 01 984-1

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H151AJ01 M2 PROTECCIÓ HORITZONTAL D'OBERTURES D'1 M DE DIÀMETRE
COM A MÀXIM, EN SOSTRES, AMB FUSTA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 17)

13,62 50,000 681,00

2 H1522111 M BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ
D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER SUPERIOR,
TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE
2,3´´, SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB
DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 18)

14,51 2,000 29,02

3 H152J105 M CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN
ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
19)

6,00 1,000 6,00

4 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB
MALLA DE POLIETILÈ TARONJA, FIXADA A 1 M DEL PERÍMETRE
DEL SOSTRE AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS
AL SOSTRE (P - 20)

2,42 100,000 242,00

5 H152V017 M3 BARRERA DE SEGURETAT CONTRA ESLLAVISSADES EN
CORONACIONS DE RASES I EXCAVACIONS AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 21)

31,55 10,000 315,50

6 H1534001 U PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL,
PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A
QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 22)

0,24 1.000,000 240,00

7 H153A9F1 U TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS,
DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100
CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 23)

23,13 2,000 46,26

8 H15B0007 U PANTALLA AÏLLANT PER A TREBALLS EN ZONES D'INFLUÈNCIA
DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ (P - 24)

99,29 1,000 99,29

9 HBBAA005 U SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA
A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB
CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12
M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 33)

36,40 1,000 36,40

10 HBBAB115 U SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB
CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 34)

35,37 1,000 35,37

11 HBBAC005 U SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ
D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE
FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA,
COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 35)

29,42 1,000 29,42

12 HBBAC013 U SENYAL INDICATIVA D'INFORMACIÓ DE SALVAMENT O SOCORS,
NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERD,
DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 60
CM, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 36)

32,55 1,000 32,55
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13 HBBAE001 U RÈTOL ADHESIU ( MIE-RAT.10 ) DE MANIOBRA PER A QUADRE O
PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (P - 37)

5,52 1,000 5,52

14 HBBAF004 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA
NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL
CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL
EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE
DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 38)

44,46 1,000 44,46

15 HBBJ0002 U SEMÀFOR DE POLICARBONAT, AMB SISTEMA ÒPTIC DE
DIÀMETRE 210 MM AMB UNA CARA I UN FOCUS, ÒPTICA
NORMAL I LENT DE COLOR AMBRE NORMAL DE VEHICLES
11/200, INSTAL·LAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 39)

143,81 2,000 287,62

16 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 40)

45,90 1,000 45,90

17 HQU2GF02 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA DE RESIDUS D'EPIS D'UN SOL ÚS,
DE 40 L DE CAPACITAT, AMB TAPA ACCIONAD AMB PEDAL,
COL·LOCAT ALS ESPAIS DE SANITARIS (P - 51)

24,17 1,000 24,17

18 HQUZP000 H MÀ D'OBRA PER A NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES EINES DE
TREBALL (P - 53)

21,46 80,000 1.716,80

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.917,28

OBRA 01 984-1

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4,5 I 3,5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3,5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 26)

2,89 925,000 2.673,25

2 H6AZ54A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT D'1
FULLA BATENT D'1 M DE LLUM DE PAS I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL
DE MALLA METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I
SALUT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 27)

135,14 2,000 270,28

3 H6AZ59A1 U PORTA DE PLANXA PREFORMADA D'ACER GALVANITZAT DE 2
FULLA BATENT DE 6 M DE LLUM DE PAS I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB
BASTIMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, PER A TANCA MÒBIL
DE MALLA METÀL·LICA I PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I
SALUT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 28)

471,36 2,000 942,72

4 HB2C2000 M BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL
TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 29)

50,10 50,000 2.505,00

5 HB2ZE200 U TERMINAL DE BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICAT,
AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 30)

62,95 2,000 125,90

6 HBB20005 U SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA (P - 31) 12,18 2,000 24,36
7 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE

PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 32)

18,69 2,000 37,38

8 HQU1B150 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT
SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2
INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I
TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 41)

60,00 15,000 900,00
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9 HQU1D190 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE
VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 42)

71,25 30,000 2.137,50

10 HQU1E170 MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE
MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS
PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT
INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER
TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE
XAPA GALVANITZADA I LLANA MINERAL DE VIDRE,
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR,
ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA
DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 43)

63,75 30,000 1.912,50

11 HQU22301 U ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT
INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 44)

59,36 25,000 1.484,00

12 HQU25701 U BANC DE FUSTA, DE 3,5 M DE LLARGÀRIA I 0,4 M D'AMPLÀRIA,
AMB CAPACITAT PER A 5 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 45)

24,54 5,000 122,70

13 HQU27902 U TAULA DE FUSTA AMB TAULER DE MELAMINA, DE 3,5 M DE
LLARGÀRIA I 0,8 M D'AMPLÀRIA, AMB CAPACITAT PER A 10
PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
46)

30,50 3,000 91,50

14 HQU2AF02 U NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 47)

106,44 1,000 106,44

15 HQU2D102 U PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM,
COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 48)

61,09 1,000 61,09

16 HQU2E001 U FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 49)

69,80 3,000 209,40

17 HQU2GF01 U RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE
CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
50)

45,36 1,000 45,36

18 HQU2P001 U PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 52)

2,09 3,000 6,27

TOTAL CAPÍTOL 01.04 13.655,65

OBRA 01 984-1

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000 H PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS
(P - 25)

26,86 160,000 4.297,60

TOTAL CAPÍTOL 01.05 4.297,60
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 7.713,22
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 3.917,28
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 13.655,65
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 4.297,60
OBRA 01  984-1 29.583,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29.583,75

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  984-1 29.583,75

29.583,75
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 29.583,75

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 29.583,75.............................................................. 3.845,89

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 29.583,75................................................................. 1.775,03

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 35.204,67

21 % IVA SOBRE 35.204,67................................................................................................. 7.392,98

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 42.597,65

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

quaranta-dos mil cinc-cents noranta-set euros amb seixanta-cinc cèntims
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Annex 10. Justificació de Preus 

  



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 22,19000 €

A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 22,15000 €

A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 22,19000 €

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 25,21000 €

A0112000 H CAP DE COLLA 26,49000 €

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 25,00000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 21,94000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 21,94000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 25,00000 €

A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 25,42000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 25,84000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 25,84000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 25,00000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 28,41000 €

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 26,62000 €

A012PP00 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN ARBORICULTURA 34,79000 €

A0130000 H AJUDANT 20,00000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 19,47000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 22,19000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 22,15000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 22,19000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 25,21000 €

A0140000 H MANOBRE 20,87000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 21,58000 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 25,00000 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 22,19000 €

A0D-0007 H MANOBRE 20,87000 €

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 21,58000 €

A0F-000B H OFICIAL 1A 25,00000 €

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 25,84000 €

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 25,00000 €

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 28,41000 €

A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 25,84000 €

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 25,00000 €

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 26,62000 €

O0121000 H OFICIAL 1A 25,00000 €

O0140000 H MANOBRE 20,87000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 14,59000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 60,08000 €

C110F900 H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA 87,06000 €

C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 14 T 71,94000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 87,26000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 81,10000 €

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 21 A 30 T 109,26000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 48,05000 €

C1317430 H MINIEXCAVADORA SOBRE CADENES DE 2 A 5,9 T 46,39000 €

C131B2B1 H BULLDÒZER SOBRE CADENES, D'11 A 17 T, AMB ESCARIFICADORA 79,52000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 57,43000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 63,56000 €

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 5,12000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,04000 €

C1342260 H MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

13,82000 €

C139-00LH H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE CADENES DE 12 A 20 T 81,10000 €

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 5,04000 €

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 7,15000 €

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 48,05000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 31,08000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 37,05000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 41,00000 €

C1502F00 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 45,13000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 42,81000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 40,57000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 45,08000 €

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 43,96000 €

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 37,50000 €

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 23,52000 €

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 47,00000 €

C150MC10 H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT
PER A UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 12 M, SENSE OPERARI

9,38000 €

C152-003B H CAMIÓ GRUA 42,81000 €

C154-003K H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 46,43000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 26,11000 €

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER PREPARAT EN SACS 1,31000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,64000 €

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 2,65000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 50,55000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 57,93000 €

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 39,05000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 7,77000 €

C170Z00W U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE FRESATGE. 1.379,46000 €
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MAQUINÀRIA

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 1,64000 €

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 32,68000 €

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, D'ACCIONAMENT MANUAL 24,98000 €

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 3,20000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,15000 €

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILÈNIC 6,50000 €

CR11B700 H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA, AMB BRAÇ DESBROSSADOR 43,66000 €

CR11B710 H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA, AMB BRAÇ DESBROSSADOR I SISTEMA
D'ASPIRACIÓ AMB REMOLC

62,26000 €

CR713300 H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

32,98000 €

CRE21100 H TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART PROPORCIONAL DE COMPRESSOR 3,58000 €

CRE23000 H MOTOSERRA 2,98000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,42000 €

B011-05ME M3 AIGUA 1,42000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 15,99000 €

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A FORMIGONS 16,37000 €

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 58,18000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 14,94000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 16,01000 €

B0331300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 50 A 70 MM 14,89000 €

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS 17,25000 €

B0332300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM 17,42000 €

B0332A00 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 5 A 12 MM 18,25000 €

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A
FORMIGONS

17,22000 €

B033MF02 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA GRANULOMETRIA 4-20MM 15,59000 €

B033MF03 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA TIPUS ULL DE PERDIU 3-5MM 15,59000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 14,35000 €

B037RG02 M3 TOT-U NATURAL PROVINENT D'ÀRIDS, SÒLS GRANULARS... 15,63000 €

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 16,31000 €

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 15,64000 €

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 15,99000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

98,10000 €

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS 152,18000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,22000 €

B0532312 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, A GRANEL 0,07000 €

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 0,22000 €

B0552100 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808

0,22000 €

B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

98,10000 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

59,15000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

59,15000 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

57,63000 €

B065910B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

60,04000 €

B065E85B M3 FORMIGÓ HA-30/B / 20 / IIA + F DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA +
F

79,01000 €

B069N100 M3 FORMIGÓ H-150, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA AMB GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM

57,43000 €

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

59,15000 €

B06E-12C7 M3 FORMIGÓ HA-25/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

64,71000 €

B06E-12D9 M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

59,15000 €
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MATERIALS

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B / 40 / I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

57,63000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

56,34000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

33,41000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

25,44000 €

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 3,06000 €

B072M612 KG MORTER DE REPARACIÓ ESTRUCTURAL CLASSE R3, SIKA MONOTOP 612 O EQUIVALENT. 1,09000 €

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

33,41000 €

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

30,58000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,24000 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 1,12000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,25000 €

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,24000 €

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 0,92000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,58000 €

B0B2LM01 U ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A VORADES DE TRAVESSA 0,46000 €

B0B34236 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

4,40000 €

B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 0,92000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,33000 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 8,62000 €

B0D81580 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X200 CM PER A 50 USOS 1,14000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,53000 €

B0DZP500 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X200
CM

0,48000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

0,17000 €

B0F1PB01 U MAÓ MASSÍS ECOMANUAL LEVANTE , DE 28X13,5X4,5 CM, DE LA SERIE ECOMANUAL 0,37000 €

B0G2RG06 U PEÇA BASE DE FANAL DE GRANIT 100X50X10CM 143,14000 €

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT 1,76000 €

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT 259,80000 €

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

1,12000 €

B2RA71H1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

10,12000 €

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

21,15000 €

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS

7,35000 €
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D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

41,38000 €

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA,
AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

68,97000 €

B2RA-28V5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

7,35000 €

B8ZAU100 KG VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE DOS COMPONENTS APROVAT PER FGC 15,56000 €

B8ZAU200 KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITTI ADHERENT DE DOS COMPONENTS APROVADA PER FGC 17,39000 €

B961MF02 M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, AMB PLANS
INCLINATS, DE DIMENSIONS 100X20X30CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 30 A 35 CM
D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.

64,38000 €

B965RG02 M VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS TJ20P DE BREINCO DE 20X20CM 8,60000 €

B965RG03 M VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS P2 DE BREINCO DE 8X20CM 4,10000 €

B96AMF01 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT EN FORMA DE L, DE 10X6CM I 8 MM DE GRUIX,
INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50 CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ.

18,63000 €

B96AMF04 M REMAT TIPUS PAVE EDGE RÍGID DE BREINCO 11,5X6,75CM 9,38000 €

B96AMF05 U ANCORATGES PER A PAVE EDGE DE BREINCO 1,34000 €

B96ARG01 M VORADA XAPA D'ACER CORTEN 15CM D'ALÇADA I 8MM DE GRUIX 24,37000 €

B97422E1 U PEÇA MONOCAPA DE MORTER DE CIMENT COLOR GRIS, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES 0,87000 €

B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 6,35000 €

B9E2-HYIG M2 PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT 14,17000 €

B9F1BRE2 M2 LLAMBORDA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 40X60X10CM, TIPUS FILTRA DE BREINCO O
EQUIVALENT, COLOR GREY

30,99000 €

B9GZ1200 T POLS DE QUARS COLOR 1.386,49000 €

B9H11251 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC

56,34000 €

BB11LM04 M TRAVESSA ECOLÓGICA DE PI DE SECCIÓ 22X12CM AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ
NECESSARIS

13,27000 €

BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

4,14000 €

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS
RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA

1,65000 €

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE PARET SIMPLE I DN 50 0,51000 €

BD76-2AA6 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 200
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

3,60000 €

BD76-2AA8 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 500
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

21,22000 €

BD76-2AAB M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 800
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

64,17000 €
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BD76-2AAD M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 630
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

33,21000 €

BD76-2AAF M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

8,87000 €

BD76-NAA4 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 90 MM,
DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

2,35000 €

BDD15090 M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE 80 CM, PREFABRICADA 39,20000 €

BDD1MF01 U MARC I TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT DE 30X38/30.3

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT
DE 30X38/30.3 AMB TUB DE VARILLA ENTREGIRADA.

104,33000 €

BDD1-1KH1 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

46,96000 €

BDD1-1KH8 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

131,89000 €

BDD1-1KHQ U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

283,81000 €

BDD1-1KIB U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124

184,33000 €

BDD3A120 M PARET PER A POU DE REGISTRE DE 1200 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB ANELLS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX, INCLOENT LA JUNTA
D'ESTANQUEITAT ENTRE ELS DIFERENTS ELEMENTS

211,52000 €

BDD4-H4XN U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES 3,34000 €

BDG0-1C2A M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

0,25000 €

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE
GRUIX

0,13000 €

BDG3-34IH U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,26000 €

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5 MM DE
GRUIX

0,13000 €

BDGZP800 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

0,22000 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,12000 €

BDK2-1KNA U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

39,91000 €

BDK2-1KNI U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

13,47000 €

BDK2-SB01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X100 CM, PER
A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

96,30000 €

BDK2-SB02 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 140X70X100 CM, PER
A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

257,75000 €

BDKZ3100 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE LLUM LLIURE 60X60CM B125, AMB TANCAMENT
DE SEGURETAT

40,46000 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES

19,30000 €

BF22RG01 M TUB D'ACER CORTEN D.800MM, E.6MM 165,76000 €

BFB26300 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90

1,65000 €
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BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,89000 €

BFB2D30U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

0,63000 €

BFB2E30U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,00000 €

BFB3-095P M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

6,95000 €

BFB3-0964 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

14,71000 €

BFB3-099G M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

3,40000 €

BFB6-09B8 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

2,57000 €

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT, ELECTROSOLDABLE 17,89000 €

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 21,60000 €

BFBVALVULA UT VÀLVULA DE TANCAMENT D'ESCOMESA. 11,66000 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,85000 €

BFWB1605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

3,97000 €

BFWB1C05 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

25,78000 €

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,90000 €

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

4,48000 €

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

6,30000 €

BFWBUZ20 U COLZE DE LLAUTÓ DE 2´´ 26,90000 €

BFWBUZ21 U TE DE LLAUTÓ DE 2´´ 32,24000 €

BFWBUZ22 U ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 2´´ 12,58000 €

BFWF-09TG U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

78,24000 €

BFWF-09U8 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

38,37000 €

BFWF-09VJ U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

9,37000 €

BFWF-09VS U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

24,10000 €

BFYB1C05 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

23,29000 €

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,02000 €

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,08000 €

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,13000 €
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BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,20000 €

BFYH-0A4O U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,96000 €

BFYH-0A4R U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,95000 €

BFYH-0A5X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,31000 €

BFYH-0A6R U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,44000 €

BG22RG10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,41000 €

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,47000 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,85000 €

BG2JN100 M2 PROTECCIÓ DE XAPA METAL·LICA GALVANITZADA PER A PEDESTAL D'1 MM DE GRUIX DE
140X30 CM I COSTERS PERFILS EN Z, INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, SEGONS DETALL

27,37000 €

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,97000 €

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,79000 €

BG2Q-1KTK M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

0,88000 €

BG2Q-1KTO M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

3,90000 €

BG31B1A0 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

3,70000 €

BG33-G2RJ M CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE TENSIÓN ASIGNADA0,6/ 1KV, DE DESIGNACIÓN
RV-K, CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓN 4X2,5
MM2, CON CUBIERTA DEL CABLE DE PVC, CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO ECA SEGÚN
LA NORMA UNE-EN 50575

1,09000 €

BG33-G2RN M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X1,5 MM2,
AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 50575

0,45000 €

BG33-G2TE M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X10
MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

1,92000 €
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BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ
RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2,
AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ
AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

1,30000 €

BG380A00 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2 2,14000 €

BG3I-06W3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,50000 €

BGD13220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300 µM

13,24000 €

BGD2-06UQ U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

54,36000 €

BGG1SB02 U TRANSFORMADOR TRIFÀSIC REDUCTOR DE TENSIÓ (MT/BT) CONSTRUÏT D'ACORD AMB
UNE-EN 60076 I UNE 21428, DIELÈCTRIC OLI D'ACORD AMB UNE 21320, DE 1000 KVA DE
POTÈNCIA, TENSIÓ ASSIGNADA 24 KV, TENSIÓ PRIMARI 20 KV, TENSIÓ DE SORTIDA DE
420 V ENTRE FASES EN BUIT O DE 230/420 V ENTRE FASES EN BUIT, FREQÜÈNCIA 50 HZ,
GRUP DE CONNEXIÓ DYN 11, REGULACIÓ AL PRIMARI + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%,
PROTECCIÓ PRÒPIA DEL TRANSFORMADOR AMB TERMÒMETRE, PER INSTAL·LACIÓ
INTERIOR O EXTERIOR, CISTERNA D'ALETES, REFRIGERACIÓ NATURAL (ONAN),
CONMUTADOR DE REGULACIÓ MANIOBRABLE SENSE TENSIÓ, PASSATAPES MT DE
PORCELLANA, PASSABARRES BT DE PORCELLANA, 2 TERMINALS DE TERRA, DISPOSITIU
DE BUIDAT I PRESA DE MOSTRES, DISPOSITIU D'OMPLIMENT, PLACA DE
CARACTERÍSTIQUES I PLACA DE SEGURETAT E INSTRUCCIONS DE SERVEI

18.203,75000 €

BGJ26110 U EDIFICI PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT (ESTRUCTURA MONOBLOC), PER A CENTRE
DE TRANSFORMACIÓ I MANIOBRA INTERIOR TIPUS PFU-5 DE ORMAZABAL, TENSIÓ
ASSIGNADA FINS A 36 KV, AMB ENLLUMENAT CONNECTAT I GOVERNAT DES DEL
QUADRE DE BT, VENTILACIÓ NATURAL, PER A 2 TRANSFORMADORS DE 1000 KVA DE
POTÈNCIA UNITÀRIA MÀXIMA

6.437,45000 €

BGK246A0 M CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ MITJA (MT), DE DESIGNACIÓ UNE HEPRZ1 18/30 KV (DHZ1
18/30 KV), UNIPOLAR DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI,
AÏLLAMENT D'ETILÈ-PROPILÈ (EPR), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16
MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1)

9,76000 €

BGK2SB80 M CABLE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (BT) , DE DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR
DE 1X150 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ
RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I
COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1). INCLOU SUBMINISTRAMENT
, MUNTATGE I ESTESA PER TUBULARS O EN RASA ,COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVES DE CIA.

5,53000 €

BGK2SB81 M CABLE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (BT) , DE DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR
DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ
RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I
COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1). INCLOU SUBMINISTRAMENT
, MUNTATGE I ESTESA PER TUBULARS O EN RASA ,COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVES DE CIA.

7,24000 €

BGKWU2BE U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB
ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR
CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL
CABLE, PER A CABLES DE 50 A 630 MM2 DE SECCIÓ I AÏLLAMENT DE HEPRZ1 Ó RHZ1 I
TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV

249,94000 €

BGKWU52A U TERMINAL POLIMÈRIC CONTRÀCTIL EN FRED, PER A ÚS INTERIOR, UNIPOLAR, AMB
CONTACTE METÀL·LLIC DE COURE O D'AL CU, COS AÏLLANT FABRICAT AMB FORMULACIÓ
DE GOMA DE SILICONA, REPARTIDOR LINEAL DE TENSIÓ INTEGRAT AL COS AÏLLANT, I
PRESA DE TERRA UTILITZANT ELS PROPIS FILS DE LA PANTALLA DEL CABLE, PER A
CABLES DE 50 A 240 MM2 DE SECCIÓ I AÏLLAMENT DE HEPRZ1 I TENSIÓ ASIGNADA DE
18/30 KV

157,52000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,15000 €

BGY3-0B2S U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,15000 €

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 3,64000 €

BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 3,64000 €
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BGZZ0020 U REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE
POTÈNCIA A LEGALITZAR SUPERIOR A 5 KW I INFERIOR O IGUAL A 20 KW; VISAT PER UN
COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A
ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA
D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

1.830,19000 €

BHG0-H5XO U QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TIPUS URBÀ, AMB
CAIXA SECCIONADORA I CGP SEGONS NORMES COMPANYIA SUBMINISTRADORA, AMB
ESTABILITZADOR/REDUCTOR DE FLUX EN CAPÇALERA DE 15 KVA, DE 6 SORTIDES AMB
DIFERENCIALS REARMABLES, DOBLE NIVELL, AMB MÒDUL ELECTRÒNIC DE CONTROL I
COMUNICACIONS, PROTECCIONS PER A SERVEIS DEL QUADRE I SORTIDA MONOFÀSICA
PER A REG, S'INCLOU BANCADA D'ACER INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇÀRIA I TOT EL
PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE CONNEXIÓ I MUNTATGE. PROTECCIONS PER
UNA POTÈNCIA CONTRACTABLE DE FINS A 45 KVA (63 A/400 V), INCLOU ICP, IGA, RELÈ DE
SOBRETENSIONS PERMANENTS, IL·LUMINACIÓ INTERIOR I PRESSA DE CORRENT,
INCLOSOS ELS PICTOGRAMES DE LES TAPES EXTERIORS

14.159,40000 €

BHGW-H5YX U PETIT MATERIAL AUXILIAR DE CONNEXIÓ I MUNTATGE PER A ARMARIS DE PROTECCIÓ I
CONTROL D'ENLLUMENAT PÚBLIC

86,59000 €

BHM1RG01 U COLUMNA MIXTA DE BACOLSA, DE 7M D'ALÇADA, REALITZADA EN ACER AL CARBONI
SEGONS LA NORMA EN 40-5:2002 I GALVANITZADES EN CALENT ACABAT PINTAT. ELS
FUSTES SON TRONCÓNICS DE SECCIÓ CIRCULAR D'UNA SOLA PEÇA, AMB PLACA BASE.
INCLOU PERNS D'ACER, ARANDELES I FEMELLES, TOT ZINCAT. PER A 3 PROJECTORS I
AMB PORTELLA DE REGISTRE.

395,45000 €

BHM1RG02 U PROJECTOR CIRCUS 18VP 27K, ARMADURA, TAPA I FIXACIÓ EN FOSA D'ALUMINI, AMB
FIXACIÓ EN LIRA A SUPORT

314,39000 €

BHM1RG03 U COLUMNA VILLA MIXTA DE SALVI, DE 4M D'ALÇADA, RELITZADA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO GRIS, FUST D'ACER ELECTROZINCAT, BRAÇOS DE FOSA D'ALUMINI, AMB
PROTECCIÓ TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA, DESGREIXATGE PREVI, IMPRIMACIÓ
EPOXI I ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC DE DOS COMPONENTS POLIMERITZAT AL
FORN. COLOR NEGRE TEXTURAT O A DEFINI PER LA DF. INCLOU PERNS D'ANCORATGE
PER A LA SEVA FIXACIÓ A FONAMENTACIÓ.

564,38000 €

BHM1RG04 U PROJECTOR OCHOCENTISTA 72 AL 085 27K F4M2 PMMA S 30W/20W 377,31000 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 36,82000 €

BJ65UR20 U FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2´´ DN PER INTERCALAR A LA CANONADA,
DE 120 MESH, AMB COS LLARG DESMUNTABLE PER AL SEU MANTENIMENT

15,01000 €

BJM31BP0 U VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ) PER A ROSCAR D'1/2'' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE PLÀSTIC

4,04000 €

BJM6UR10 U MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I GRADUAT DE 0 A 4 BARS 45,71000 €

BJM6UR16 U MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I GRADUAT DE 0 A 10 BARS, MUNTAT A
CANONADA O ELECTROVÀLVULA

50,33000 €

BJM9-FFVI U VENTOSA AUTOMÀTICA PER A ROSCAR DE 3/4'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT

61,35000 €

BJMZUZ20 U DRETS DE LA COMPANYIA PER A ESCOMESA DE 2M3/H FINS A MENYS DE 4 M3/H 862,20000 €

BJMZUZ21 U RAMAL D'ESCOMESA INTERNA DE 20 MM 409,87000 €

BJMZUZ22 U DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT DEL COMPTADOR, QUOTA ANUAL DE
CONSERVACIÓ

228,62000 €

BJMZUZ30 U DRETS D'ESCOMESA DE 6 M3/H FINS A MENYS DE 10 M3/H 1.429,86000 €

BJMZUZ31 U RAMAL D'ESCOMESA INTERNA DE 30 MM 535,08000 €

BJMZUZ32 U DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT DEL COMPTADOR, QUOTA ANUAL DE
CONSERVACIÓ

300,02000 €

BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA
RODONA DE 40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB
ROSCA INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT
PER DOS COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

147,80000 €

BJS1-H6R1 U PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ DE LA BOCA DE REG AMB LA CANONADA 27,59000 €
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BJS1-HYGG U ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTAGE PER A BOCA DE REG (D) 0,00000 €

BJS51750 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM

0,89000 €

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2'' DE DIÀMETRE

3,85000 €

BJS5U010 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 16 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT, AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 33 CM

1,00000 €

BJS6-H5IN U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, BRIDA D'ENTRADA DE DN 40 MM I RÀCORD DE
CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA I
VÀLVULA DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM, REVESTIDA AMB PINTURA EPOXI

133,54000 €

BJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1 1/2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

46,05000 €

BJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, DE 2''
DN, AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB
REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELÈ, PURGAT INTERN

62,64000 €

BJSC2AC1 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE
PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES

202,10000 €

BJSDC200 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR

9,33000 €

BJSN-26K3 U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, NO AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 12 ESTACIONS

217,22000 €

BJSZC410 U COL·LECTOR PER A GRUP DE 4 ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE DIÀMETRE 8,98000 €

BJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM,
AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA

197,94000 €

BJSZUSR0 U SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR 33,34000 €

BM23-0SZR U HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 70 MM DE
DIÀMETRE I DE 4'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA

310,08000 €

BMY0-0TC0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A HIDRANTS 1,63000 €

BN12-0XFK U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS LLARG, DE 100 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250
MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER
INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA

132,99000 €

BN12-0XFW U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS LLARG, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250
MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER
INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA

220,00000 €

BN31U010 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A MUNTAR ENTRE BRIDES, TIPUS SANDWICH, DE 1''1/2
DE DIÀMETRE NOMINAL, RÀCOR PLA I ROSCA MASCLE, DE 10 BAR DE PN, DE PVC

24,57000 €

BN31UZ01 U VÀLVULA D'ESFERA TIPUS SANWICH DE 2´´ 71,88000 €

BN32-2KBB U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES,
DN 40 (PER A TUBS DE DIÀMETRE50 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA
DE PVC-U, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ
(EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA

19,57000 €

BN74UR10 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA

130,33000 €

BQ221030 U PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT, DE 70 L DE
CAPACITAT, PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA

152,54000 €
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BQ31LM01 U FONT ATLÀNTIDA DE SANTA&COLE 1.567,99000 €

BQ31RG01 U BOQUILLA DE FONT ATLÀNTIDA DE SANTA&COLE 137,94000 €

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A LA
XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

23,48000 €

BQZ5RG04 U TAULA DE PICNIC TIPUS NAVIC DE FITORFORESTAL 484,74000 €

BQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE
DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75 CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20 CM
PER ENCASTAR, AMB DUES ANELLES EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A
COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT

144,39000 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0,8 M3

51,38000 €

BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 6,00000 €

BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 7,55000 €

BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS D'ALLIBERAMENT LENT 4,80000 €

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

33,91000 €

BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,85000 €

BR3PRG01 M3 TRITURAT DE PODA 35,35000 €

BR41222C U ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 129,79000 €

BR41222D U ACER CAMPESTRE MULTRITRONC H=4M, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 162,53000 €

BR41641C U ALNUS GLUTINOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 144,90000 €

BR41C22C U CARPINUS BETULUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

107,71000 €

BR41RG05 U ACER PLATANOIDES PERÍM=20 A 25CM, PA TERRA O EN CONTENIDOR 209,33000 €

BR42122C U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 196,02000 €

BR43442C U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MULTITRONC H=4, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 158,68000 €

BR43512F U GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 488,77000 €

BR43H43F U LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1000 L 638,08000 €

BR445E2D U MORUS BOMBYCIS (M. KAGAYAMAE, M. PLATANIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

148,89000 €

BR446228 U SUBMINISTRAMENT OLEA EUROPAEA EN CONTENIDOR DE 25 L 64,63000 €

BR44EJ1C U POPULUS TREMULA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 126,89000 €

BR44EJ2D U POPULUS TREMULA MULTITRONC H=4M, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 149,49000 €

BR44FJ2C U PRUNUS SERRULATA MULTITRONC D'ALÇADA MÍNIMA 4M, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

216,24000 €

BR44RG02 U MALUS PRAIRIE FIRE MULTITRONC H=4M, PA TERRA O EN CONTENIDOR 172,43000 €

BR451R37 U QUERCUS COCCIFERA EN CONTENIDOR DE 25 L 79,89000 €

BR452261 U RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 3 L 3,94000 €

BR458219 U SORBUS ARIA DE PERÍMETRE DE 20 A 25CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 182,51000 €

BR45BJ2C U TILIA ARGENTEA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR 161,36000 €

BR4A8A58 U BERBERIS THUNBERGII D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 3,03000 €

BR4BQK31 U COPROSMA X KIRKII 'VARIEGATA' EN CONTENIDOR DE 3 L 3,32000 €

BR4CP831 U DORYCNIUM HIRSUTUM 'FRÉJORGUES' EN CONTENIDOR DE 3 L 3,32000 €

BR4D5L31 U EURYOPS PECTINATUS EN CONTENIDOR DE 3 L 2,61000 €

BR4DA635 U FORSYTHIA INTERMEDIA COURTALYN D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 3,45000 €

BR4DH851 U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L 4,10000 €

BR4DR631 U HEMEROCALLIS CITRINA/FULVA EN CONTENIDOR DE 3 L 5,52000 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

MATERIALS

BR4DRG07 U HEMEROCALLIS MARY GUENTHER EN CONTENIDOR DE 3L 4,41000 €

BR4E3812 U IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L 5,10000 €

BR4EB231 U LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,18000 €

BR4EEB51 U LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 3 L 2,55000 €

BR4EN813 U LOBELIA LAXIFLORA EN CONTENIDOR DE 3 L 4,15000 €

BR4ERG01 U DIANELLA REVOLUTA EN CONTENIDOR 3L 4,32000 €

BR4ERG02 U LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L 4,41000 €

BR4ERG06 U LIBERTIA IXIOIDES EN CONTENIDOR 3L 5,19000 €

BR4ERG08 U IRIS PALLIDA EN CONTENIDOR DE 3L 4,41000 €

BR4ERG09 U PENNISETUM ALOPECUROIDES EN CONTENIDOR DE 3L 2,85000 €

BR4FA233 U MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 3,27000 €

BR4G9231 U PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L 3,45000 €

BR4GD834 U PHOTINIA FRASERI (X) RED ROBIN D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 3,70000 €

BR4GJ834 U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 3,27000 €

BR4H3G41 U ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' EN CONTENIDOR DE 3 L 2,44000 €

BR4H9K31 U SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3 L 2,42000 €

BR4HB231 U SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L 2,44000 €

BR4J4631 U TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L 2,73000 €

BR4JGQ61 U VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L 4,32000 €

BR4JHM3C U VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L 3,32000 €

BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ 07N

4,13000 €

BRB32700 T PEDRA CALCÀRIA DE 100 A 400 KG 332,13000 €

BRI32040 M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2 0,90000 €

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES 0,37000 €

BRZ3-255R U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA

9,42000 €

PD621500 UT OBTURADOR ESTANC PER A TUB DE 125 MM 7,07000 €

PDK25520 UT MARC I TAPA PER A PER A PEDESTAL DE 140X30 CM, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL 5 100,98000 €

PDK26001 UT TUBS, COLZES, MANIGUETS REDUCTORS, INLOENT JUNTA D'ESTANQUEITAT 74,94000 €
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B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 125,50000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 21,58000 = 22,65900

Subtotal: 22,65900 22,65900
Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,64000 = 1,18900

Subtotal: 1,18900 1,18900
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,42000 = 0,28400
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 98,10000 = 37,27800

B054-06DH KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,22000 = 41,80000
B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 15,99000 = 22,06620

Subtotal: 101,42820 101,42820

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22659

COST DIRECTE 125,50279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,50279

B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 73,82000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,58000 = 21,58000

Subtotal: 21,58000 21,58000
Maquinària

C176-00FX H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,64000 = 1,14800

Subtotal: 1,14800 1,14800
Materials

B03L-05N7 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 15,99000 = 26,06370
B011-05ME M3 AIGUA 0,200      x 1,42000 = 0,28400
B055-067M T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 98,10000 = 24,52500

Subtotal: 50,87270 50,87270

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21580

COST DIRECTE 73,81650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,81650

B0B6-107D KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

Rend.: 1,000 1,22000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 25,00000 = 0,12500
A01-FEP0 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 22,19000 = 0,11095

Subtotal: 0,23595 0,23595
Materials

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,24000 = 0,01265
B0B7-106P KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2
1,050      x 0,92000 = 0,96600

Subtotal: 0,97865 0,97865

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00236

COST DIRECTE 1,21696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21696

D0391411 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 250
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

Rend.: 1,000 72,95000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 21,58000 = 22,65900

Subtotal: 22,65900 22,65900
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,750 /R x 1,64000 = 1,23000

Subtotal: 1,23000 1,23000
Materials

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 15,99000 = 24,30480
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 98,10000 = 24,52500

Subtotal: 48,82980 48,82980
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22659

COST DIRECTE 72,94539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,94539

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

Rend.: 1,000 73,11000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 21,58000 = 19,42200

Subtotal: 19,42200 19,42200
Maquinària

C1705700 H FORMIGONERA DE 250 L 0,450 /R x 2,65000 = 1,19250

Subtotal: 1,19250 1,19250
Materials

B0332Q10 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

1,550      x 17,22000 = 26,69100

B0312010 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A FORMIGONS

0,650      x 16,37000 = 10,64050

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 1,42000 = 0,25560
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,150      x 98,10000 = 14,71500

Subtotal: 52,30210 52,30210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19422

COST DIRECTE 73,11082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,11082

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 70,67000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,58000 = 21,58000

Subtotal: 21,58000 21,58000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,64000 = 1,14800

Subtotal: 1,14800 1,14800
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ELEMENTS COMPOSTOS

Materials
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,200      x 98,10000 = 19,62000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,740      x 15,99000 = 27,82260
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,42000 = 0,28400

Subtotal: 47,72660 47,72660

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21580

COST DIRECTE 70,67040

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,67040

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 73,82000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 21,58000 = 21,58000

Subtotal: 21,58000 21,58000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,64000 = 1,14800

Subtotal: 1,14800 1,14800
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,250      x 98,10000 = 24,52500

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,630      x 15,99000 = 26,06370
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,42000 = 0,28400

Subtotal: 50,87270 50,87270

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21580

COST DIRECTE 73,81650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,81650

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 125,50000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 21,58000 = 22,65900

Subtotal: 22,65900 22,65900
Maquinària
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ELEMENTS COMPOSTOS

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,64000 = 1,18900

Subtotal: 1,18900 1,18900
Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACS 190,000      x 0,22000 = 41,80000
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,380      x 15,99000 = 22,06620
B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,42000 = 0,28400
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,380      x 98,10000 = 37,27800

Subtotal: 101,42820 101,42820

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22659

COST DIRECTE 125,50279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,50279

D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

Rend.: 1,000 1,22000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 25,00000 = 0,12500
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 22,19000 = 0,11095

Subtotal: 0,23595 0,23595
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,24000 = 0,01265
B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2
1,050      x 0,92000 = 0,96600

Subtotal: 0,97865 0,97865

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00236

COST DIRECTE 1,21696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21696

D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 /R x 22,19000 = 0,11095
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 /R x 25,00000 = 0,12500

Subtotal: 0,23595 0,23595
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102      x 1,24000 = 0,01265
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,050      x 0,58000 = 0,60900
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 0,62165 0,62165

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00236

COST DIRECTE 0,85996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85996
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PARTIDES D'OBRA

000000040P-1 PA PARTIDA ALÇADA DE PAGAMENTS A
COMPANYIA PER A CONNEXIÓ I DRETS
D'ESCOMESA

Rend.: 1,000 14.240,55 €

COST DIRECTE 14.240,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.240,5500
_______________________________________________________________________________________________________________

000000041P-2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE ELÈCTRIC PER A LA
LEGALITZACIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA DE PART
ELÈCTRICA.

Rend.: 1,000 11.587,41 €

COST DIRECTE 11.587,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.587,4100
_______________________________________________________________________________________________________________

1452346H M3 MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A REVESTIR
AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 10 M2/M3,
FORMIGÓ HA-25/B/20/I ABOCAT AMB CUBILOT I
ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 60 KG/M3

Rend.: 1,000 342,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

E45217H3 M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

1,000      x 90,27199 = 90,27199

E4B23000 KG ARMADURA PER A MUR AP500 S D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC
>= 500 N/MM2

60,000      x 1,39886 = 83,93160

E4D22A03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X200
CM, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA,
ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M

10,000      x 16,85000 = 168,50000

Subtotal: 342,70359 342,70359

COST DIRECTE 342,70359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,70359

E45217H3 M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT

Rend.: 1,000 90,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,008 /R x 20,87000 = 21,03696
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,252 /R x 21,94000 = 5,52888

Subtotal: 26,56584 26,56584
Materials

B065910B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A

1,050      x 60,04000 = 63,04200
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PARTIDES D'OBRA

CLASSE D'EXPOSICIÓ I

Subtotal: 63,04200 63,04200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66415

COST DIRECTE 90,27199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,27199

E4B23000 KG ARMADURA PER A MUR AP500 S D'ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC
>= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 1,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,010 /R x 25,00000 = 0,25000
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,012 /R x 22,19000 = 0,26628

Subtotal: 0,51628 0,51628
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,012      x 1,24000 = 0,01488
D0B2A100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

1,000      x 0,85996 = 0,85996

Subtotal: 0,87484 0,87484

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00774

COST DIRECTE 1,39886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,39886

E4D22A03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT, AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X200
CM, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA,
ENCOFRATS A DUES CARES, D'ALÇÀRIA <= 3 M

Rend.: 1,000 16,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,356 /R x 19,47000 = 6,93132
A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,316 /R x 21,94000 = 6,93304

Subtotal: 13,86436 13,86436
Materials

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,080      x 2,53000 = 0,20240
B0DZP500 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS

PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X200 CM
1,000      x 0,48000 = 0,48000

B0D81580 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X200 CM PER A 50 USOS 1,0965      x 1,14000 = 1,25001
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,0101      x 8,62000 = 0,08706

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,496      x 0,33000 = 0,49368
B0A31000 KG CLAU ACER 0,1007      x 1,25000 = 0,12588
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,63903 2,63903

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34661

COST DIRECTE 16,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,85000

E8B4U110 M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT VERTICAL,
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI
ADHERENT I DUES CAPES DE VERNÍS
PROTECTOR ANTIGRAFFITI, PRODUCTES
APROVATS PER FGC

Rend.: 1,000 13,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 20,87000 = 2,08700
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,150 /R x 25,00000 = 3,75000
A0112000 H CAP DE COLLA 0,015 /R x 26,49000 = 0,39735

Subtotal: 6,23435 6,23435
Materials

B8ZAU100 KG VERNÍS PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE DOS
COMPONENTS APROVAT PER FGC

0,286      x 15,56000 = 4,45016

B8ZAU200 KG IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITTI ADHERENT DE DOS
COMPONENTS APROVADA PER FGC

0,143      x 17,39000 = 2,48677

Subtotal: 6,93693 6,93693

COST DIRECTE 13,17128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,17128

ELEC002P-3 UT SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CAIXA
GENERAL DE PROTECCIÓ PER ABONAT,
ESQUEMA 12/400A AMB 6 FUSSIBLES.
REFERENCIA 555014.

Rend.: 1,000 123,20 €

COST DIRECTE 123,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,2000
_______________________________________________________________________________________________________________

ELEC003P-4 UT PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACR I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000MM DE
LLARGARIA, DE 17.3MM DE DIÀMETRE,
ESTANDARD I CLAVADA A TERRA, INCLOENT
GRAPA, CABLE I TERMINAL DE CONNEXIÓ.

Rend.: 1,000 18,83 €

COST DIRECTE 18,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,8300
_______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

ELEC004P-5 UT SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE
TERMINALS BT DE 3X240 I 1X150 AL EN CGP,
ADU I PUNTES DE CABLE.

Rend.: 1,000 29,94 €

COST DIRECTE 29,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,9400
_______________________________________________________________________________________________________________

ELEC005P-6 UT PLANOL DE SITUACIÓ DE LINIES ELECTRIQUES
SUBTERRÀNEES DE BT FINS A 1000 MTS.

Rend.: 1,000 169,17 €

COST DIRECTE 169,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,1700
_______________________________________________________________________________________________________________

ELEC006P-7 UT SUPLEMENT DE PLANOL SITUACIÓ LINIES
ELECTRIQUES SUBTERRANEAS BT PER CADA
100 MTS.

Rend.: 1,000 95,43 €

COST DIRECTE 95,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,4300
_______________________________________________________________________________________________________________

ELEC007P-8 UT PROVA D'ASSAIG PER CIRCUÏT, DE CABLES
UNIPOLARS DE BT, PER PART D'UN EQUIP
HT-7050 HOMOLOGAT.

Rend.: 1,000 208,23 €

COST DIRECTE 208,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,2300
_______________________________________________________________________________________________________________

ELEC008P-9 UT SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CANAL DE
PROTECCIÓ PER CGP O CS.

Rend.: 1,000 28,63 €

COST DIRECTE 28,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,6300
_______________________________________________________________________________________________________________

F169U030P-10 U CALA DE 2X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE
SERVEIS, AMB ENDERROC DE PAVIMENT,
EXCAVACIÓ MANUAL DE TERRES FINS A
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA
MÀXIMA DE 1,50 M, AMB CARREGA DE
MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 134,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,250 /R x 20,87000 = 26,08750
A0F-000B H OFICIAL 1A 1,250 /R x 25,00000 = 31,25000

Subtotal: 57,33750 57,33750
Maquinària

C1317430 H MINIEXCAVADORA SOBRE CADENES DE 2 A 5,9 T 1,250 /R x 46,39000 = 57,98750
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
1,250 /R x 14,59000 = 18,23750
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 76,22500 76,22500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86006

COST DIRECTE 134,42256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,42256

F219RG01P-11 M ENDERROC DE VORADA I RIGOLA

DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE
FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 48,05000 = 1,15320

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,050 /R x 60,08000 = 3,00400

Subtotal: 4,15720 4,15720

COST DIRECTE 4,15720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15720

F219RG02P-12 M ENDERROC DE CUNETA DE FORMIGÓ

ENDERROC DE CUNETA DE FORMIGÓ,
COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 3,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 48,05000 = 1,15320

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,040 /R x 60,08000 = 2,40320

Subtotal: 3,55640 3,55640
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,55640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55640

F219RG06P-13 M2 ENDERROC DE VORERA DE FORMIGÓ

ENDERROC DE VORERA DE FORMIGÓ, INCLÓS
BASES, VORADES I RIGOLES, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,072 /R x 60,08000 = 4,32576

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,036 /R x 48,05000 = 1,72980

Subtotal: 6,05556 6,05556

COST DIRECTE 6,05556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05556

F219RG07P-14 M2 ENDERROC DE CALÇADA ASFÀLTICA

ENDERROC DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, INCLÒS ENDERROC DE LA BASE,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 4,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,065 /R x 60,08000 = 3,90520

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,018 /R x 48,05000 = 0,86490

Subtotal: 4,77010 4,77010
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,77010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,77010

F219RG11P-15 M ENDERROC DE CUNETA DE FORMIGÓ DE 100CM
D'AMPLE

ENDERROC DE CUNETA DE FORMIGÓ, DE
100CM D'AMPLE, COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 48,05000 = 1,15320

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,090 /R x 60,08000 = 5,40720

Subtotal: 6,56040 6,56040

COST DIRECTE 6,56040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,56040

F219RG12P-16 M TALL AMB DISC >=15CM

TALL EN PAVIMENT DE 15 CM DE FONDÀRIA
COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB
DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT, PER A
DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 /R x 21,58000 = 3,66860

Subtotal: 3,66860 3,66860
Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,170 /R x 7,77000 = 1,32090

Subtotal: 1,32090 1,32090

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05503

COST DIRECTE 5,04453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,04453

F21DRG11P-17 U ALINEACIÓ D'ARQUETES I POUS

ENDERROC PER A POSTERIOR ALINEACIÓ
D'ARQUETES I POU, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. INCLOU
ACOPI DE L'EQUIPAMENT A REUTILITZAR I
TRANSPORT, DEPOSICIÓ I CÀNON DE LA RUNA A
DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 58,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

1,000 /R x 48,05000 = 48,05000

Subtotal: 48,05000 48,05000
Partides d'obra

F2R5RG01 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A
MÀQUINA.

0,500      x 6,40965 = 3,20483

F2RARG03 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500      x 14,67400 = 7,33700

Subtotal: 10,54183 10,54183

COST DIRECTE 58,59183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,59183

F21QRG09P-18 U RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE PAPERERA

RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL
TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I
CÀRREGA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. TRANSPORT A ZONA
D'ACOPI I POSTERIOR RECOL·LOCACIÓ DE LA
PAPERERA AMB FONAMENTACIÓ MITJANÇANT
DAU DE FORMIGÓ. INCLOU PRESA DE TERRA EN
CAS D'ESTAR A MENYS DE 2M D'UN PUNT
ELÈCTRIC, NETEJA I TRACTAMENT
ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA

Rend.: 1,000 48,95 €
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PARTIDES D'OBRA

SUPERFÍCIE VISTA.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 25,00000 = 10,00000
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 21,58000 = 3,23700
A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 20,87000 = 15,65250

Subtotal: 28,88950 28,88950
Maquinària

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,750 /R x 3,20000 = 2,40000
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,075 /R x 14,59000 = 1,09425

Subtotal: 3,49425 3,49425
Materials

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0792      x 73,11082 = 5,79038

Subtotal: 5,79038 5,79038
Partides d'obra

E8B4U110 M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT VERTICAL,
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI
ADHERENT I DUES CAPES DE VERNÍS
PROTECTOR ANTIGRAFFITI, PRODUCTES
APROVATS PER FGC

0,785      x 13,17128 = 10,33945

Subtotal: 10,33945 10,33945

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43334

COST DIRECTE 48,94692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,94692

F21QRG10P-19 U RETIRADA I RECOL·LOCACIÓ DE BANC

RETIRADA DE BANC, DE QUALSEVOL TIPUS,
ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
TRANSPORT A ZONA D'PLEC I POSTERIOR
RECOL·LOCACIÓ DE LA PAPERERA AMB

Rend.: 1,000 69,73 €
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PARTIDES D'OBRA

FONAMENTACIÓ MITJANÇANT DAUS DE
FORMIGÓ. NETEJA I TRACTAMENT
ANTIENGANXINA I ANTIGRAFITTI DE TOTA LA
SUPERFÍCIE VISTA.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 21,58000 = 6,47400
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 20,87000 = 20,87000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,500 /R x 25,00000 = 12,50000

Subtotal: 39,84400 39,84400
Maquinària

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,750 /R x 3,20000 = 2,40000
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,150 /R x 42,81000 = 6,42150
C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS

PNEUMÀTICS
0,150 /R x 14,59000 = 2,18850

Subtotal: 11,01000 11,01000
Materials

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,250      x 73,11082 = 18,27771

Subtotal: 18,27771 18,27771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59766

COST DIRECTE 69,72937
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,72937

F21RRG02P-20 U TALA CONTROLADA DIRECTA D'ARBRE DE 6 A 10
M D'ALÇÀRIA, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE
LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA
MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE.

Rend.: 1,000 154,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,440 /R x 28,41000 = 12,50040
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,440 /R x 25,21000 = 11,09240



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 23,59280 23,59280
Maquinària

CR11B700 H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA,
AMB BRAÇ DESBROSSADOR

1,050 /R x 43,66000 = 45,84300

CRE23000 H MOTOSERRA 0,440 /R x 2,98000 = 1,31120
C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,100 /R x 42,81000 = 47,09100

Subtotal: 94,24520 94,24520
Materials

B2RA9TD0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS DE TRONCS I
SOQUES NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,9 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB
CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,430      x 68,97000 = 29,65710

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,150      x 41,38000 = 6,20700

Subtotal: 35,86410 35,86410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35389

COST DIRECTE 154,05599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,05599

F22113L2P-21 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE
CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,006 /R x 87,26000 = 0,52356

Subtotal: 0,52356 0,52356

COST DIRECTE 0,52356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52356
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PARTIDES D'OBRA

F221RG04P-22 M2 ENDERROC DE CAMÍ DE SAULÓ

ENDERROC DE CAMÍ DE SAULÓ, REALITZAT
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,015 /R x 81,10000 = 1,21650

Subtotal: 1,21650 1,21650

COST DIRECTE 1,21650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21650

F222RG01P-23 M3 EXCAVACIÓ DE RASA O POU

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, FINS A 1 M DE
FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 6,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,143 /R x 48,05000 = 6,87115

Subtotal: 6,87115 6,87115

COST DIRECTE 6,87115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87115

F222RG11P-24 M3 FORMACIÓ DE CUNETA

FORMACIÓ DE CUNETA, EN QUALSEVOL TIPUS
DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA DE LES
TERRES SOBRANTS SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR SEGONS VOLUM TEÒRIC DE
PLÀNOLS DE PROJECTE.

INCLOU EL REPLANTEIG DE L'EXCAVACIÓ,

Rend.: 1,000 8,95 €
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PARTIDES D'OBRA

TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA NECESSÀRIA,
APUNTALAMENTS NECESSARIS DE L'ARBRAT
PER A LA REALITZACIÓ DE LA GEOMETRIA
DEFINIDA EN PROJECTE, EXTRACCIÓ DE LES
TERRES FORA DE L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES
LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF. TOT SEGUINT ELS CRITERIS DE QUALITAT
ESTABLERTS PER LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 20,87000 = 1,66960

Subtotal: 1,66960 1,66960
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,151 /R x 48,05000 = 7,25555

Subtotal: 7,25555 7,25555

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02504

COST DIRECTE 8,95019
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,95019

F223U104P-25 M EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS
PER A INSTAL·LACIONS DE 40X50 CM, REBLERT I
COMPACTACIÓ PER CAPES AMB TERRES
SELECCIONADES SENSE PEDRES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

Rend.: 1,000 5,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 20,87000 = 1,66960
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,080 /R x 21,58000 = 1,72640

Subtotal: 3,39600 3,39600
Maquinària

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,080 /R x 5,12000 = 0,40960
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,0338 /R x 48,05000 = 1,62409

Subtotal: 2,03369 2,03369
Materials

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA

1,050      x 0,12000 = 0,12600
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,12600 0,12600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05094

COST DIRECTE 5,60663
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,60663

F223UR06P-26 M EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS DE RASA
PER A INSTAL·LACIÓ DE XARXA SECUNDÀRIA DE
REG DE 15 CM D'AMPLÀRIA PER 30 CM DE
FONDÀRIA, REBLERT I COMPACTACIÓ AMB
TERRES SELECCIONADES SENSE PEDRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 3,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,075 /R x 20,87000 = 1,56525
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,050 /R x 21,58000 = 1,07900

Subtotal: 2,64425 2,64425
Maquinària

C1342260 H MINIRASADORA MANUAL, PER A RASES DE FINS
A 15 CM D'AMPLÀRIA I FINS A 60 CM DE
FONDÀRIA

0,050 /R x 13,82000 = 0,69100

Subtotal: 0,69100 0,69100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03966

COST DIRECTE 3,37491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,37491

F224RG10P-27 M2 ACABAT I ALLISADA DE CUNETES I TALUSSOS

ACABAT I ALLISADA DE CUNETES I TALUSSOS,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
INCLOU ANIVELLAMENT DE SUPERFÍCIES.
SUPERFÍCIE MESURADA SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,022 /R x 20,87000 = 0,45914

Subtotal: 0,45914 0,45914
Maquinària

C13124B0 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 21 A 30 T

0,0109 /R x 109,26000 = 1,19093
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,19093 1,19093

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00689

COST DIRECTE 1,65696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65696

F226RG01P-28 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY 98%
PM

TERRAPLENAT I PICONATGE DEL TERRENY,
AMB QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, UTILITZANT
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I AMB
NECESSITAT D'HUMECTACIÓ, TOT SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA A PROJECTE. INCLOU
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A
UBICACIÓ DE TERRAPLENAT.

EN CAS DE REAPROFITAMENT DE TERRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ I PRÈVIAMENT A LA
SEVA UTILITZACIÓ ES REALITZARÀ EL PROCÉS
DE QUALITAT DETERMINAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE LES TERRES EXCAVADES.
AQUESTES S'APILARÀN FINS A OBTENIR ELS
RESULTATS PER EL SEU POSTERIOR
APROFITAMENT. ES REQUERIRÀ L'APORTACIÓ
DE CERTIFICAT D'IDENTIFICACIÓ DE LES
TERRES QUE COMPLEIXI LES PRESCRIPCIONS
DEL PROJECTE PER L'APROVACIÓ DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,026 /R x 87,26000 = 2,26876

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 63,56000 = 3,17800

Subtotal: 5,44676 5,44676

COST DIRECTE 5,44676
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44676

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

F227RG02P-29 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 57,43000 = 0,57430
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,011 /R x 63,56000 = 0,69916

Subtotal: 1,27346 1,27346

COST DIRECTE 1,27346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27346

F241RG01P-30 M3 TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS
VEGETALS I APLEC A PARCEL·LA I ESTESA I
COMPACTACIÓ

TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS
VEGETALS PROCEDENTS DE L'ESBROSSADA I
EXCAVACIÓ DE TERRES PER A REUTILITZAR EN
OBRA, AMB MITJANS NECESSARIS, TEMPS
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, RECORREGUT
INTERIOR FINS A ZONA D'APLEC, APLEC
SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,039 /R x 37,05000 = 1,44495

Subtotal: 1,44495 1,44495

COST DIRECTE 1,44495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44495
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PARTIDES D'OBRA

F241RG02P-31 M3 TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS
VEGETALS

TRANSPORT INTERIOR DE TERRES I/O RESIDUS
VEGETALS, PROCEDENTS DE L'ESBROSSADA
PER A REUTILITZAR EN OBRA, APLEGADES A
PARCEL·LES CONTIGÜES, AMB MITJANS
NECESSARIS, TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA, RECORREGUT INTERIOR FINS A
UBICACIÓ DEFINIDA PER LA DF I DESCÀRREGA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,039 /R x 37,05000 = 1,44495

Subtotal: 1,44495 1,44495

COST DIRECTE 1,44495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,44495

F2R5RG01P-32 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A
MÀQUINA.

Rend.: 1,000 6,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,173 /R x 37,05000 = 6,40965

Subtotal: 6,40965 6,40965

COST DIRECTE 6,40965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40965

F2RARG02P-33 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE

1,000      x 7,35000 = 7,35000
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PARTIDES D'OBRA

RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB
CODI  170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 7,35000 7,35000

COST DIRECTE 7,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35000

F2RARG03P-34 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA71H1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 10,12000 = 14,67400

Subtotal: 14,67400 14,67400

COST DIRECTE 14,67400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,67400

F2RARG04P-35 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 21,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

1,000      x 21,15000 = 21,15000
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(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 21,15000 21,15000

COST DIRECTE 21,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,15000

F3J1MF02 M3 GABIONS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA
DE GABIONS D'ACER CORTEN TIPUS ROKO DE
MUROXS, DE SECCIÓ 50X50CM, FORMAT PER
ENREIXAT DE FILFERRO DE 4,5 MM DE MALLA
ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE MALLA 50X100
MM EXTERIOR I 100X50-100 MM INTERIOR PER
AFAVORIR EL TREBALL MALLA-PEDRA, SEGONS
EN 10223-8. ESTARÀN ATIRANTATS MITJANÇANT
8 TIRANTS INTERNS DE FILFERRO DE 5,00 MM
PER M2 I REOMPLERT DE PEDRA CALCÀRIA DEL
GARRAF AMB GRANULOMETRIA A DEFINIR PER
LA DF. LA CARA SUPERIOR ES COL·LOCARÀ
MANUALMENT A CARA VISTA SEGONS DETALLS
DE PROJECTE. LA MALLA VISTA DEL GABIÓ
SERÀ D'ACER CORTEN I LES PARTS NO VISTES
SERÀN GALVANITZADES.

EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT
PER MUNTADOR OFICIAL DE LA MARCA
SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE.
TOTES LES UNITATS DE GABIÓ HAURAN
D'ESTAR GRAPADES ENTRE ELLES PER EL QUE
S'EXCLOUEN GABIONS PRE-REOMPLERTS.

INCLOU P.P. DE SOLAPAMENTS, ANCORATGES,
PAS DE CANONADES, PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE. INCLÒS COL·LOCACIÓ EN
TERRENYS AMB PENDENT, MUNTATS SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A
OBRA, MAQUINÀRIA, EINES ESPECIALS,
ENCOFRAT DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR
DEFORMACIONS DE MALLA, MITJANS MANUALS
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES FEINES,
COL·LOCACIÓ DE GEOTÉXTIL PP 150 GR/M2 I
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Rend.: 1,000 137,94 €

COST DIRECTE 137,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,9400
_______________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

F91A1100P-36 M3 ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADA ''IN SITU'' AMB
CALÇ O CIMENT, TIPUS S-EST1, AMB TERRES DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EXECUTADA AMB
EQUIPS INDEPENDENTS PER A LES
OPERACIONS DE DISGREGACIÓ, DISTRIBUCIÓ
DEL CONGLOMERANT, HUMECTACIÓ I BARREJA,
INCLOENT EL CONGLOMERAT DE CALÇ.

Rend.: 1,000 8,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,072 /R x 20,87000 = 1,50264

Subtotal: 1,50264 1,50264
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,016 /R x 63,56000 = 1,01696

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,009 /R x 57,43000 = 0,51687
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,009 /R x 41,00000 = 0,36900
C131B2B1 H BULLDÒZER SOBRE CADENES, D'11 A 17 T, AMB

ESCARIFICADORA
0,018 /R x 79,52000 = 1,43136

Subtotal: 3,33419 3,33419
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,42000 = 0,07100

Subtotal: 0,07100 0,07100
Partides d'obra

F91AC100 T CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S PER A
ESTABILITZACIÓ DE SÒLS

0,046      x 70,00000 = 3,22000

Subtotal: 3,22000 3,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02254

COST DIRECTE 8,15037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,15037

F91AC100 T CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S PER A
ESTABILITZACIÓ DE SÒLS

Rend.: 1,000 70,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B0532312 KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, A GRANEL 1.000,000      x 0,07000 = 70,00000

Subtotal: 70,00000 70,00000

COST DIRECTE 70,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,00000
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F923RG01P-37 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA
40-60MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
40 A 60 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 36,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,040 /R x 20,87000 = 0,83480

Subtotal: 0,83480 0,83480
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 57,43000 = 2,01005
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,020 /R x 63,56000 = 1,27120

Subtotal: 3,28125 3,28125
Materials

B0332300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
50 A 70 MM

1,870      x 17,42000 = 32,57540

Subtotal: 32,57540 32,57540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01252

COST DIRECTE 36,70397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,70397

F923RG04P-38 U RECUPERACIÓ DE SAFAREIG

RECONSTRUCCIÓ DE SAFAREIG, CONSISTENT
EN:

- ENDERROC DEL MURET INFERIOR DEL
SAFAREIG SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.
- RESTAURACIÓ DELS MURS DEL SAFAREIG,
REPICANT EL MORTER EXISTENT FINS A DEIXAR
LA PEDRA VISTA I POSTERIOR ENCALAT DE
TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.
- NOU REMAT CERÀMIC DE CORONACIÓ DEL
MUR, DE DIMENSIONS I ACABAT A DEFINIR PER
LA DF.
- FORMACIÓ DE CANAL MITJANÇANT PECES
CERÀMIQUES D'IGUALS CARACTERÍSTIQUES
QUE ELS BANCS DE PROJECTE, FORMANT
GEOMETRIA DE PROJECTE.

EL SAFAREIG HAURÀ D'ESTAR CONNECTAT A
LA NOVA XARXA DE SANEJAMENT PER TAL
D'EVITAR QUE L'AIGUA ES QUEDI ESTANCADA.

Rend.: 1,000 3.356,67 €
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

COST DIRECTE 3.356,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.356,6700
_______________________________________________________________________________________________________________

F923RG05P-39 U D03 - SOBREEIXIDOR 220X105CM

SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ DE
SOBREEIXIDOR, DE DIMENSIONS 220X105CM,
FORMAT PER:

- BASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA, DE GRANULOMETRIA 4-20MM, DE
20CM DE GRUIX.
- GABIÓ, DE DIMENSIONS 95X100X215CM,
FORMAT PER ENREIXAT DE FILFERRO DE 4,5MM
DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE
MALLA 50X100MM EXTERIOR I 100X50-100MM
INTERIOR PER AFAVORIR EL TREBALL
MALLA-PEDRA, SEGONS EN 10223-8. ESTARÀN
ATIRANTATS MITJANÇANT TIRANTS INTERNS DE
FILFERRO DE 5,00MM PER M2 I REOMPLERT DE
PEDRA CALCÀRIA DEL MASSÍS DEL GARRAF,
AMB GRANULOMETRIA A DEFINIR PER LA DF. LA
CARA SUPERIOR ESTARÀ CAREJADA
MANUALMENT.
- PLETINA D'ACER CORTEN, DE 15CM D'ALÇADA
I 8MM DE GRUIX, FORMANT UN MARC DE
DIMENSIONS 100X220CM, AMB GÀRGOLA PER
PAS D'AIGUA EN UN DELS COSTATS I
SUBJECCIONS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

NOTA GABIONS
EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT
PER MUNTADOR OFICIAL DE LA MARCA,
SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE. ES
VALIDARÀN AMB LA DF ELS CÀLCULS
NECESSARIS PREVIAMENT AL SEU
SUBMINISTRAMENT. TOTES LES UNITATS DE
GABIÓ HAURAN D'ESTAR GRAPADES ENTRE
ELLES.

INCLOU P.P. DE PAS DE CANONADES I
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A OBRA,
MAQUINÀRIA, EINES ESPECIALS, ENCOFRAT
DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR
DEFORMACIONS DE LA MALLA, COL·LOCACIÓ
DE GEOTÈXTIL EMBOLCALLANT TOT EL GABIÓ I
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Rend.: 1,000 618,32 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 20,87000 = 10,43500
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 25,00000 = 12,50000

Subtotal: 22,93500 22,93500
Partides d'obra

F222RG01 M3 EXCAVACIÓ DE RASA O POU

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, FINS A 1 M DE
FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

2,400      x 6,87115 = 16,49076

F96AU020 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE
GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ

6,500      x 35,10751 = 228,19882

F3J1MF02 M3 GABIONS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA
DE GABIONS D'ACER CORTEN TIPUS ROKO DE
MUROXS, DE SECCIÓ 50X50CM, FORMAT PER
ENREIXAT DE FILFERRO DE 4,5 MM DE MALLA
ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE MALLA 50X100
MM EXTERIOR I 100X50-100 MM INTERIOR PER
AFAVORIR EL TREBALL MALLA-PEDRA, SEGONS
EN 10223-8. ESTARÀN ATIRANTATS MITJANÇANT
8 TIRANTS INTERNS DE FILFERRO DE 5,00 MM
PER M2 I REOMPLERT DE PEDRA CALCÀRIA DEL
GARRAF AMB GRANULOMETRIA A DEFINIR PER
LA DF. LA CARA SUPERIOR ES COL·LOCARÀ
MANUALMENT A CARA VISTA SEGONS DETALLS
DE PROJECTE. LA MALLA VISTA DEL GABIÓ
SERÀ D'ACER CORTEN I LES PARTS NO VISTES
SERÀN GALVANITZADES.

EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT
PER MUNTADOR OFICIAL DE LA MARCA
SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE.
TOTES LES UNITATS DE GABIÓ HAURAN
D'ESTAR GRAPADES ENTRE ELLES PER EL QUE
S'EXCLOUEN GABIONS PRE-REOMPLERTS.

INCLOU P.P. DE SOLAPAMENTS, ANCORATGES,
PAS DE CANONADES, PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE. INCLÒS COL·LOCACIÓ EN
TERRENYS AMB PENDENT, MUNTATS SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A
OBRA, MAQUINÀRIA, EINES ESPECIALS,
ENCOFRAT DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR
DEFORMACIONS DE MALLA, MITJANS MANUALS
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES FEINES,
COL·LOCACIÓ DE GEOTÉXTIL PP 150 GR/M2 I
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS

2,400      x 137,94000 = 331,05600
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NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

F227RG02 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

2,310      x 1,27346 = 2,94169

FR3PRG01 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,500      x 33,40124 = 16,70062

Subtotal: 595,38789 595,38789

COST DIRECTE 618,32289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 618,32289

F923RG06P-40 U D04 - SOBREEIXIDOR 120X105CM

SUBMINISTRAMENT I EXECUCIÓ DE
SOBREEIXIDOR, DE DIMENSIONS 120X105CM,
FORMAT PER:

- BASE DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA
CALCÀRIA, DE GRANULOMETRIA 4-20MM, DE
20CM DE GRUIX.
- GABIÓ, DE DIMENSIONS 95X100X115CM,
FORMAT PER ENREIXAT DE FILFERRO DE 4,5MM
DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE
MALLA 50X100MM EXTERIOR I 100X50-100MM
INTERIOR PER AFAVORIR EL TREBALL
MALLA-PEDRA, SEGONS EN 10223-8. ESTARÀN
ATIRANTATS MITJANÇANT TIRANTS INTERNS DE
FILFERRO DE 5,00MM PER M2 I REOMPLERT DE
PEDRA CALCÀRIA DEL MASSÍS DEL GARRAF,
AMB GRANULOMETRIA A DEFINIR PER LA DF. LA
CARA SUPERIOR ESTARÀ CAREJADA
MANUALMENT.
- PLETINA D'ACER CORTEN, DE 15CM D'ALÇADA
I 8MM DE GRUIX, FORMANT UN MARC DE
DIMENSIONS 100X220CM, AMB GÀRGOLA PER
PAS D'AIGUA EN UN DELS COSTATS I
SUBJECCIONS SEGONS DETALLS DE PROJECTE.

Rend.: 1,000 379,51 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NOTA GABIONS
EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT
PER MUNTADOR OFICIAL DE LA MARCA,
SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE. ES
VALIDARÀN AMB LA DF ELS CÀLCULS
NECESSARIS PREVIAMENT AL SEU
SUBMINISTRAMENT. TOTES LES UNITATS DE
GABIÓ HAURAN D'ESTAR GRAPADES ENTRE
ELLES.

INCLOU P.P. DE PAS DE CANONADES I
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE.
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A OBRA,
MAQUINÀRIA, EINES ESPECIALS, ENCOFRAT
DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR
DEFORMACIONS DE LA MALLA, COL·LOCACIÓ
DE GEOTÈXTIL EMBOLCALLANT TOT EL GABIÓ I
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 25,00000 = 12,50000
A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 20,87000 = 10,43500

Subtotal: 22,93500 22,93500
Partides d'obra

F96AU020 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE
GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ

4,500      x 35,10751 = 157,98380

F222RG01 M3 EXCAVACIÓ DE RASA O POU

EXCAVACIÓ DE RASA O POU, FINS A 1 M DE
FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY,
REALITZADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,300      x 6,87115 = 8,93250

F3J1MF02 M3 GABIONS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE SISTEMA
DE GABIONS D'ACER CORTEN TIPUS ROKO DE
MUROXS, DE SECCIÓ 50X50CM, FORMAT PER
ENREIXAT DE FILFERRO DE 4,5 MM DE MALLA
ELECTROSOLDADA, DE LLUM DE MALLA 50X100
MM EXTERIOR I 100X50-100 MM INTERIOR PER

1,300      x 137,94000 = 179,32200
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AFAVORIR EL TREBALL MALLA-PEDRA, SEGONS
EN 10223-8. ESTARÀN ATIRANTATS MITJANÇANT
8 TIRANTS INTERNS DE FILFERRO DE 5,00 MM
PER M2 I REOMPLERT DE PEDRA CALCÀRIA DEL
GARRAF AMB GRANULOMETRIA A DEFINIR PER
LA DF. LA CARA SUPERIOR ES COL·LOCARÀ
MANUALMENT A CARA VISTA SEGONS DETALLS
DE PROJECTE. LA MALLA VISTA DEL GABIÓ
SERÀ D'ACER CORTEN I LES PARTS NO VISTES
SERÀN GALVANITZADES.

EL MUNTATGE DEL GABIÓ SERÀ REALITZAT
PER MUNTADOR OFICIAL DE LA MARCA
SEGUINT ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE.
TOTES LES UNITATS DE GABIÓ HAURAN
D'ESTAR GRAPADES ENTRE ELLES PER EL QUE
S'EXCLOUEN GABIONS PRE-REOMPLERTS.

INCLOU P.P. DE SOLAPAMENTS, ANCORATGES,
PAS DE CANONADES, PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE. INCLÒS COL·LOCACIÓ EN
TERRENYS AMB PENDENT, MUNTATS SEGONS
GEOMETRIA DEFINIDA EN PROJECTE.

INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT A
OBRA, MAQUINÀRIA, EINES ESPECIALS,
ENCOFRAT DURANT EL MUNTATGE PER EVITAR
DEFORMACIONS DE MALLA, MITJANS MANUALS
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES FEINES,
COL·LOCACIÓ DE GEOTÉXTIL PP 150 GR/M2 I
TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS
NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS
CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA
DF.

F227RG02 M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT
98%PM

REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

1,300      x 1,27346 = 1,65550

FR3PRG01 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,260      x 33,40124 = 8,68432

Subtotal: 356,57812 356,57812
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 379,51312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,51312

F931RG01P-41 M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL 98%PM

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 23,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 20,87000 = 1,04350

Subtotal: 1,04350 1,04350
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 63,56000 = 2,54240

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 41,00000 = 1,02500
C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 57,43000 = 2,01005

Subtotal: 5,57745 5,57745
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,42000 = 0,07100
B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 14,35000 = 16,50250

Subtotal: 16,57350 16,57350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01565

COST DIRECTE 23,21010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,21010

F931RG02 M3 PAVIMENT DE TOT-U NATURAL 98%PM

PAVIMENT DE TOT-U NATURAL, AMB ACABAT
TERRÓS, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 20,87000 = 1,04350
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,04350 1,04350
Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 63,56000 = 2,54240

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 57,43000 = 2,01005
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 41,00000 = 1,02500

Subtotal: 5,57745 5,57745
Materials

B037RG02 M3 TOT-U NATURAL PROVINENT D'ÀRIDS, SÒLS
GRANULARS...

1,150      x 15,63000 = 17,97450

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,42000 = 0,07100

Subtotal: 18,04550 18,04550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01565

COST DIRECTE 24,68210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68210

F936RG01P-42 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I

BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS, AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 76,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 20,87000 = 9,39150
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 25,00000 = 3,75000

Subtotal: 13,14150 13,14150
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 4,15000 = 0,62250

Subtotal: 0,62250 0,62250
Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050      x 59,15000 = 62,10750

Subtotal: 62,10750 62,10750
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19712

COST DIRECTE 76,06862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,06862

F961MR12P-43 U R01 - VORADA DE PEDRA GRANÍTICA 20X30CM
AMB PLANS INCLINATS

VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, AMB PLANS
INCLINATS, DE DIMENSIONS 100X20X30CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 30 A 35 CM
D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 87,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 20,87000 = 6,26100
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 25,00000 = 5,00000

Subtotal: 11,26100 11,26100
Materials

B961MF02 M VORADA DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA
MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, AMB PLANS
INCLINATS, DE DIMENSIONS 100X20X30CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 30 A 35 CM
D'ALÇÀRIA I REJUNTADA.

1,050      x 64,38000 = 67,59900

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,1562      x 56,34000 = 8,80031

Subtotal: 76,39931 76,39931

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16892

COST DIRECTE 87,82923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,82923

F965RG02P-44 M R02 - VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT
TIPUS TJ20P DE BREINCO DE 20X20CM

VORADA RECTA DE FORMIGÓ PREFABRICAT
TIPUS TJ20P DE BREINCO, DE SECCIÓ 20X20CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30CM
D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.

Rend.: 1,000 33,30 €
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LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,540 /R x 20,87000 = 11,26980
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 25,00000 = 6,25000

Subtotal: 17,51980 17,51980
Materials

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,1133      x 56,34000 = 6,38332

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0042      x 25,44000 = 0,10685

B965RG02 M VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS
TJ20P DE BREINCO DE 20X20CM

1,050      x 8,60000 = 9,03000

Subtotal: 15,52017 15,52017

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26280

COST DIRECTE 33,30277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,30277

F965RG03P-45 M R03 - VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT
TIPUS P2 DE BREINCO DE 8X20CM

VORADA RECTA DE FORMIGÓ PREFABRICAT
TIPUS P2 DE BREINCO, DE SECCIÓ 8X20CM,
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15N/MM2 DE RESISTÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30CM
D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 24,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,470 /R x 20,87000 = 9,80890
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,220 /R x 25,00000 = 5,50000
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Subtotal: 15,30890 15,30890
Materials

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0021      x 25,44000 = 0,05342

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,0814      x 56,34000 = 4,58608

B965RG03 M VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS P2
DE BREINCO DE 8X20CM

1,050      x 4,10000 = 4,30500

Subtotal: 8,94450 8,94450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22963

COST DIRECTE 24,48303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,48303

F968RG08P-46 M R08 - VORADA DE TRAVESSA DE FUSTA DE PI
22X12CM

VORADA DE TRAVESSA DE FUSTA DE PI
ECOLÓGICA, TRACTADA EN AUTOCLAU AMB
PROTECCIÓ CLASSE IV I ACABAT DE SERRA, DE
SECCIÓ 22X12 CM I LLARG 250 CM, CLAVADES
AL TERRENY AMB 3 VARETES PER TRAVESSA
DE 1 M DE LONGITUD. EL TERRENY ON ES
CLAVARÀ LA TRAVESSA, ESTARÀ PREVIAMENT
COMPACTAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 29,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,310 /R x 20,87000 = 6,46970
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,310 /R x 25,00000 = 7,75000

Subtotal: 14,21970 14,21970
Materials

BB11LM04 M TRAVESSA ECOLÓGICA DE PI DE SECCIÓ
22X12CM AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ
NECESSARIS

1,050      x 13,27000 = 13,93350

B0B2LM01 U ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A VORADES DE
TRAVESSA

3,000      x 0,46000 = 1,38000

Subtotal: 15,31350 15,31350

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 29,53320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,53320

F96ARG05P-47 M R05 - VORADA D'ACER GALVANITZAT EN L
10X6CM E=8MM

VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT EN
FORMA DE L, DE 10X6CM I 8 MM DE GRUIX,
INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA CADA 50 CM, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 27,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,120 /R x 20,87000 = 2,50440
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,120 /R x 25,00000 = 3,00000

Subtotal: 5,50440 5,50440
Materials

B96AMF01 M VORADA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT EN
FORMA DE L, DE 10X6CM I 8 MM DE GRUIX,
INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE
SOLDATS A LA XAPA CADA 50 CM, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL
DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A
COMPRESSIÓ.

1,050      x 18,63000 = 19,56150

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,045      x 56,34000 = 2,53530

Subtotal: 22,09680 22,09680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08257

COST DIRECTE 27,68377
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,68377

F96ARG07P-48 M R07 - REMAT TIPUS PAVE EDGE RÍGID DE
BREINCO

REMAT TIPUS PAVE EDGE RÍGID DE BREINCO,
DE DIMENSIONS 11,5X6,75CM, PES 2,2KG, AMB
3,3 UNITATS D'ANCORATGE PER ML, ANCORATS
A LA BASE GRANULAR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

Rend.: 1,000 25,91 €
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PARTIDES D'OBRA

DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 20,87000 = 5,21750
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,250 /R x 25,00000 = 6,25000

Subtotal: 11,46750 11,46750
Materials

B96AMF04 M REMAT TIPUS PAVE EDGE RÍGID DE BREINCO
11,5X6,75CM

1,050      x 9,38000 = 9,84900

B96AMF05 U ANCORATGES PER A PAVE EDGE DE BREINCO 3,300      x 1,34000 = 4,42200

Subtotal: 14,27100 14,27100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17201

COST DIRECTE 25,91051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,91051

F96AU020 M VORADA DE XAPA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE
GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
I COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ NO
ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESITÈNCIA
MÍNIMA A COMPRESSIÓ

Rend.: 1,000 35,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,87000 = 3,13050
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,150 /R x 25,00000 = 3,75000

Subtotal: 6,88050 6,88050
Materials

B96ARG01 M VORADA XAPA D'ACER CORTEN 15CM D'ALÇADA
I 8MM DE GRUIX

1,050      x 24,37000 = 25,58850

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,045      x 56,34000 = 2,53530

Subtotal: 28,12380 28,12380
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10321

COST DIRECTE 35,10751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,10751

F974RG04P-49 M R04 - RIGOLA DE MORTER DE CIMENT
20X20X8CM

RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE
MORTER DE CIMENT MONOCAPA DE COLOR
GRIS, DE 20X20X8CM, COL·LOCADES AMB
MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 11,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 20,87000 = 1,46090
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,210 /R x 25,00000 = 5,25000

Subtotal: 6,71090 6,71090
Maquinària

C1704200 H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

0,070 /R x 1,31000 = 0,09170

Subtotal: 0,09170 0,09170
Materials

B97422E1 U PEÇA MONOCAPA DE MORTER DE CIMENT
COLOR GRIS, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES

5,050      x 0,87000 = 4,39350

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0126      x 33,41000 = 0,42097

B051E201 T CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X
SEGONS UNE 80305, EN SACS

0,001      x 152,18000 = 0,15218

Subtotal: 4,96665 4,96665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10066

COST DIRECTE 11,86991
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,86991

F9A1RG02 M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

Rend.: 1,000 24,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 20,87000 = 1,04350
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,04350 1,04350
Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 41,00000 = 1,02500
C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A

14 T
0,050 /R x 63,56000 = 3,17800

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 57,43000 = 2,01005

Subtotal: 6,21305 6,21305
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,42000 = 0,07100
B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 14,94000 = 17,18100

Subtotal: 17,25200 17,25200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01565

COST DIRECTE 24,52420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,52420

F9E1RG01P-50 M2 P02 - PAVIMENT DE PANOT GRIS 20X20X4CM

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA, DE
COLOR GRIS, DE DIMENSIONS 20X20CM I 4CM
DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE 3CM DE MORTER
EN SEC AMB MORTER M80 I BEURADA DE
CIMENT PÒRTLAND.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A
LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE
SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE
MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO
S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA,
SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ
ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN
GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS
CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A
LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA
MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS
ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL
CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL
PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS
D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL
PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS
RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP
COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE
LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 25,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,430 /R x 25,00000 = 10,75000

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 H MANOBRE 0,270 /R x 20,87000 = 5,63490

Subtotal: 16,38490 16,38490
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,42000 = 0,01420
B9E13200 M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU

ALT
1,020      x 6,35000 = 6,47700

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 98,10000 = 0,30411

D0391411 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 250
KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

0,0306      x 72,94539 = 2,23213

Subtotal: 9,02744 9,02744

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24577

COST DIRECTE 25,65811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,65811

F9E1RG03P-51 M2 P03 - PAVIMENT DE PANOT GRIS 20X20X8CM

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA, DE
COLOR GRIS, DE DIMENSIONS 20X20CM I 8CM
DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE 3CM DE MORTER
EN SEC AMB MORTER M80 I BEURADA DE
CIMENT PÒRTLAND.

INCLOU L'ADAPTACIÓ DE L'ESPECEJAMENT A
LES TAPES DELS PERICONS O POUS DE
SERVEIS PER TAL DE REPARTIR LA MANCA DE
MIDA EN EL TALL DE 3 PECES COM A MÍNIM. NO
S'ADMETRÀ CAP PEÇA QUE, UN COP TALLADA,
SIGUI INFERIOR A 3/4 PARTS DE LA DIMENSIÓ
ORIGINAL NI A LA COL·LOCACIÓ DE PECES EN
GANIVET. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS
CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ A
LA DF PER TAL DE REPLANTEJAR IN SITU LA
MILLOR SOLUCIÓ, SEGUINT ELS CRITERIS
ANTERIORS. EN QUALSEVOL CAS, EL
CONTRACTISTA PRESENTARÀ A LA DF EL
PROCÈS D'EXECUCIÓ DEL PAVIMENT ABANS
D'EXECUTAR-LO. NO ES COL·LOCARÀ EL
PAVIMENT FINS QUE NO ES TINGUIN ELS
RESULTATS DELS ASSAIGS MARCATS EN EL
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT. UN COP
COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE
LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA
RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 33,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,430 /R x 25,00000 = 10,75000
A0140000 H MANOBRE 0,270 /R x 20,87000 = 5,63490

Subtotal: 16,38490 16,38490
Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 98,10000 = 0,30411

B9E2-HYIG M2 PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU
ALT

1,020      x 14,17000 = 14,45340

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,42000 = 0,01420
D0391411 M3 SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 250

KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI I SORRA DE PEDRERA, ELABORADA A
L'OBRA

0,0306      x 72,94539 = 2,23213

Subtotal: 17,00384 17,00384

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24577

COST DIRECTE 33,63451
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,63451

F9F5RG03P-52 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 40X60X10CM
FILTRA DE BREINCO

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
PREFABRICAT, DE DIMENSIONS 40X60X10CM,
TIPUS FILTRA DE BREINCO, COLOR A DEFINIR
PER LA DF, REJUNTADA AMB ULL DE PERDIU I
COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES
A ELEMENTS SINGULARS. PER A LA FORMACIÓ
DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES
CONSULTARÀ A LA DF PER TAL DE
REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ. UN
COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ
CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS
A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 41,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 20,87000 = 3,13050
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,150 /R x 25,00000 = 3,75000

Subtotal: 6,88050 6,88050
Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 5,04000 = 0,10080

Subtotal: 0,10080 0,10080
Materials
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B033MF03 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
TIPUS ULL DE PERDIU 3-5MM

0,189      x 15,59000 = 2,94651

B9F1BRE2 M2 LLAMBORDA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE
40X60X10CM, TIPUS FILTRA DE BREINCO O
EQUIVALENT, COLOR GREY

1,020      x 30,99000 = 31,60980

Subtotal: 34,55631 34,55631

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10321

COST DIRECTE 41,64082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,64082

F9G2RG04P-53 M2 P01 - PAVIMENT DE FORMIGÓ COLOREJAT
E=18CM

PAVIMENT DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIA,
COLOREJAT, COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20MM, I UN CONTINGUT DE
600KG/M3 DE FIBRES DE POLIPROPILÈ,
ESCAMPAT AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
REMOLINAT AFEGINT 4KG/M2 DE POLS DE
QUARS DE COLOR. INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ARMADURA AMB MALLA
ELECTROSOLDADA DE #15X15CM I 8MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCADA A OBRA
CORRECTAMENT CALÇADA AMB GELOSIES DE
MÍNIM 7CM, PER A QUE L'ARMAT ESTIGUI AL
TERÇ SUPERIOR, I REFORÇOS AMB BARRES
CORRUGADES EN ENTREGUES AMB ARQUETES
I ELEMENTS SINGULARS. RESBALADICITAT
CLASSE 3.

INCLOU P.P. DE REPLANTEJOS, ENCOFRATS,
ENCOFRAT DE TOT EL GRUIX DEL PAVIMENT
PER A OBTENIR CANTELLS NETS, TALLS DE
RETRACCIÓ AMB MÀQUINA DE DISC DE
DIAMANT SEGONS CRITERIS DE LA DF,
FORMACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ I
FORMACIÓ DE MATAVIUS DE 3CM SEGONS
CRITERIS DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 31,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,072 /R x 25,00000 = 1,80000
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 20,87000 = 5,21750

Subtotal: 7,01750 7,01750
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,024 /R x 4,15000 = 0,09960
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,09960 0,09960
Materials

B9GZ1200 T POLS DE QUARS COLOR 0,0036      x 1.386,49000 = 4,99136
B0B34236 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:8-8 MM
6X2,2 M B500SD UNE-EN 10080

1,050      x 4,40000 = 4,62000

B065E85B M3 FORMIGÓ HA-30/B / 20 / IIA + F DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA + F

0,185      x 79,01000 = 14,61685

Subtotal: 24,22821 24,22821

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10526

COST DIRECTE 31,45057
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,45057

F9H1RG01P-54 T P07 - PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA AC16
SURF 50/70

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I
COMPACTADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 60,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,019 /R x 25,00000 = 0,47500
A0140000 H MANOBRE 0,086 /R x 20,87000 = 1,79482

Subtotal: 2,26982 2,26982
Maquinària

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,010 /R x 50,55000 = 0,50550

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,012 /R x 57,93000 = 0,69516

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,012 /R x 63,56000 = 0,76272

Subtotal: 1,96338 1,96338
Materials

B9H11251 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B 50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

1,000      x 56,34000 = 56,34000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 56,34000 56,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03405

COST DIRECTE 60,60725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,60725

F9H5LMC1P-55 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE
D'EQUIP DE PAVIMENTACIÓ ASFÀLTIC

DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I
DESMUNTATGE I RETIRADA D'EQUIP DE
PAVIMENTACIÓ ASFÀLTIC

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS.

Rend.: 1,000 1.583,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C170Z00W U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I
RETIRADA DE L'EQUIP DE FRESATGE.

1,000 /R x 1.379,46000 = 1.379,46000

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 5,500 /R x 37,05000 = 203,77500

Subtotal: 1.583,23500 1.583,23500

COST DIRECTE 1.583,23500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.583,23500

F9H5RG12P-56 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE, DESMUNTATGE I
RETIRADA D'EQUIP DE FRESATGE

DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA,
DESMUNTATGE I RETIRADA D'EQUIP DE
FRESATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS.

Rend.: 1,000 1.601,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 6,000 /R x 37,05000 = 222,30000
C170Z00W U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I

RETIRADA DE L'EQUIP DE FRESATGE.
1,000 /R x 1.379,46000 = 1.379,46000

Subtotal: 1.601,76000 1.601,76000
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COST DIRECTE 1.601,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.601,76000

F9J13J40P-57 M2 REG D'ADHERÈNCIA

REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH, AMB DOTACIÓ
1 KG/M2

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 21,58000 = 0,06474

Subtotal: 0,06474 0,06474
Maquinària

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 26,11000 = 0,07833
C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,0005 /R x 39,05000 = 0,01953

Subtotal: 0,09786 0,09786
Materials

B0552100 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA
TIPUS C60B3/B2 ADH, SEGONS UNE-EN 13808

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00097

COST DIRECTE 0,38357
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38357

FBA1E517P-58 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10
CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN
FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,007 /R x 25,00000 = 0,17500
A0140000 H MANOBRE 0,0035 /R x 20,87000 = 0,07305

Subtotal: 0,24805 0,24805
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0035 /R x 32,68000 = 0,11438

Subtotal: 0,11438 0,11438
Materials

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A
SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS
RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I
AMB PLUJA

0,051      x 1,65000 = 0,08415

BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS
COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,102      x 4,14000 = 0,42228

Subtotal: 0,50643 0,50643

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00372

COST DIRECTE 0,87258
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87258

FBA1J517P-59 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS
PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC,
AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 40
CM D'AMPLÀRIA, AMB PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN
FRED DE DOS COMPONENTS DE COLOR BLANC I
MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA
MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Rend.: 1,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,017 /R x 25,00000 = 0,42500
A0140000 H MANOBRE 0,0085 /R x 20,87000 = 0,17740

Subtotal: 0,60240 0,60240
Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0085 /R x 32,68000 = 0,27778

Subtotal: 0,27778 0,27778
Materials

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A
SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS
RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I
AMB PLUJA

0,204      x 1,65000 = 0,33660

BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS
COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

0,408      x 4,14000 = 1,68912

Subtotal: 2,02572 2,02572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00904

COST DIRECTE 2,91494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91494
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FBA2UA01P-60 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE A L'OBRA I
RETIRADA DE L'EQUIP DE SENYALITZACIÓ
VERTICAL I HORITZONTAL.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.552,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 12,000 /R x 26,49000 = 317,88000
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 24,000 /R x 21,58000 = 517,92000

Subtotal: 835,80000 835,80000
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 8,000 /R x 37,05000 = 296,40000
C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 8,000 /R x 31,08000 = 248,64000
C1503000 H CAMIÓ GRUA 4,000 /R x 42,81000 = 171,24000

Subtotal: 716,28000 716,28000

COST DIRECTE 1.552,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.552,08000

FBA31517P-61 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL
SUPERFICIAL PER A ÚS PERMANENT I
RETROREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I
AMB PLUJA, TIPUS P-RR, AMB PLÀSTIC
D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS COMPONENTS
DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRES,
APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT
MANUAL

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,084 /R x 25,00000 = 2,10000
A0140000 H MANOBRE 0,042 /R x 20,87000 = 0,87654

Subtotal: 2,97654 2,97654
Maquinària

C1B02B00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
D'ACCIONAMENT MANUAL

0,042 /R x 24,98000 = 1,04916

Subtotal: 1,04916 1,04916
Materials

BBA1M200 KG MICROESFERES DE VIDRE PER A
SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS
RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I
AMB PLUJA

0,500      x 1,65000 = 0,82500

BBA17100 KG PLÀSTIC D'APLICACIÓ EN FRED DE DOS
COMPONENTS DE COLOR BLANC, PER A
MARQUES VIALS

1,020      x 4,14000 = 4,22280
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,04780 5,04780

COST DIRECTE 9,07350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07350

FBB13252P-62 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, DE 2MM D'ESPESSOR, FIXADA
MECÀNICAMENT EN SUPORT O COLUMNA
SEMAFÒRICA, INCLOEN PESES ESPECIALS.

Rend.: 1,000 33,05 €

COST DIRECTE 33,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,0500
_______________________________________________________________________________________________________________

FBBZ3011P-63 M SUPORT RODÓ DE TUB D'ALUMINI ESTRIAT DE
60 MM DE DIÀMETRE I 4MM DE GRUIX, PER A
SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT
SOBRE DAU DE FORMIGÓ I PINTAT AMB
PINTURA DE POLS DE POLIÈSTER AMB COLOR
RAL 7037

Rend.: 1,000 62,20 €

COST DIRECTE 62,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,2000
_______________________________________________________________________________________________________________

FCONXARP-64 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER PROVES
DE PRESSIÓ, POTABILITZACIÓ I CONNEXIÓ A LA
XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE DE
COMPANYIA. INCLOU ELS DRETS DE LA
COMPANYIA, EL RAMAL, CONNEXIONS,
PERMISOS I ACCESSORIS.

Rend.: 1,000 2.574,98 €

COST DIRECTE 2.574,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.574,9800
_______________________________________________________________________________________________________________

FDB17620P-65 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1X1 M

Rend.: 1,000 21,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,180 /R x 20,87000 = 3,75660
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,180 /R x 25,00000 = 4,50000

Subtotal: 8,25660 8,25660
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,2205      x 59,15000 = 13,04258

Subtotal: 13,04258 13,04258
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12385

COST DIRECTE 21,42303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,42303

FDD1RG01P-66 M SOBREEIXIDOR DE FORMIGÓ PREFABRICAT
D.80CM

PARET PER A POU CIRCULAR DE DIÀMETRE
INTERIOR 80 CM DE PECES DE FORMIGÓ AMB
EXECUCIÓ PREFABRICADA, COL·LOCADES AMB
MORTER CIMENT 1:6.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 65,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 25,00000 = 10,00000
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,87000 = 8,34800

Subtotal: 18,34800 18,34800
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,101 /R x 48,05000 = 4,85305

Subtotal: 4,85305 4,85305
Materials

BDD15090 M PEÇA DE FORMIGÓ PER A POU CIRCULAR DE
DIÀMETRE 80 CM, PREFABRICADA

1,050      x 39,20000 = 41,16000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,0054      x 73,81650 = 0,39861

Subtotal: 41,55861 41,55861

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27522

COST DIRECTE 65,03488
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,03488

FDD1RG02P-67 U MARC I TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT
DE 30X38/30.3

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I
TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT DE
30X38/30.3 AMB TUB DE VARILLA ENTREGIRADA,
PER A POU DE DIÀMETRE INTERIOR 80CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

Rend.: 1,000 122,95 €
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DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 25,00000 = 10,00000
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,87000 = 8,34800

Subtotal: 18,34800 18,34800
Materials

BDD1MF01 U MARC I TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT
DE 30X38/30.3

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MARC I
TAPA DE RELIGA D'ACER GALVANITZAT DE
30X38/30.3 AMB TUB DE VARILLA ENTREGIRADA.

1,000      x 104,33000 = 104,33000

Subtotal: 104,33000 104,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27522

COST DIRECTE 122,95322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,95322

FDESCOM2P-68 U ESCOMESA A FINCA TOTALMENT ACABADA I
AMB VÀLVULA ANGULAR DE LLAUTÓ ME 47 DN
1´´, AMB CANONADA DE PEAD 10 ATM I DN 1 ''
CONNECTADA A CANONADA GENERAL
MITJANÇANT COLLARÍ, AMB TRAMPILLÓ DE
FOSA D-160MM, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. S'INCLOU
EL PETIT MATERIAL I MITJANS AUXILIARS I
L'OBRA CIVIL.

Rend.: 0,593 219,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,800 /R x 25,84000 = 78,43508
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,800 /R x 22,19000 = 67,35582

Subtotal: 145,79090 145,79090
Materials

BFB26300 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90

3,000      x 1,65000 = 4,95000

BFBVALVUL UT VÀLVULA DE TANCAMENT D'ESCOMESA. 1,000      x 11,66000 = 11,66000
BFYB1C05 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE

MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,800      x 23,29000 = 41,92200
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BFWB1C05 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 90 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,600      x 25,78000 = 15,46800

Subtotal: 74,00000 74,00000

COST DIRECTE 219,79090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,79090

FDG31377 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT
DE D=80 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30
CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Rend.: 1,000 10,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,010 /R x 25,00000 = 0,25000
A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 20,87000 = 0,41740

Subtotal: 0,66740 0,66740
Materials

BDGZP800 U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 80 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

1,010      x 0,22000 = 0,22220

BDGZFN50 M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

1,020      x 0,13000 = 0,13260

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1265      x 59,15000 = 7,48248

BG22RG10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,050      x 1,41000 = 1,48050

Subtotal: 9,31778 9,31778

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01001

COST DIRECTE 9,99519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,99519

FDK2UR12P-69 U PERICÓ PER UN O DOS CAPÇALS DE REG DE
60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER
PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX
TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3,
SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA DE
15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, PASSATUBS,
TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 60X 60 CM, DE
RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE

Rend.: 1,000 185,11 €
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SEGURETAT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ
D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT
D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 20,87000 = 33,39200
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,600 /R x 25,00000 = 40,00000

Subtotal: 73,39200 73,39200
Materials

BDKZ3100 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL DE LLUM
LLIURE 60X60CM B125, AMB TANCAMENT DE
SEGURETAT

1,000      x 40,46000 = 40,46000

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

80,000      x 0,17000 = 13,60000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,600      x 59,15000 = 35,49000

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS

0,130      x 17,25000 = 2,24250

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,150      x 125,50279 = 18,82542

Subtotal: 110,61792 110,61792

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,10088

COST DIRECTE 185,11080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,11080

FDK2UR90P-70 U PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE
40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER
PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX
ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE
DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15
MM DE DIÀMETRE. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB
MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA
DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125,
AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL
MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER
DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA.

Rend.: 1,000 126,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,400 /R x 25,00000 = 35,00000
A0140000 H MANOBRE 1,400 /R x 20,87000 = 29,21800

Subtotal: 64,21800 64,21800
Materials

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

1,000      x 19,30000 = 19,30000

B0332020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER
A DRENS

0,058      x 17,25000 = 1,00050

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,380      x 59,15000 = 22,47700

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

35,000      x 0,17000 = 5,95000

D070A8B1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,100      x 125,50279 = 12,55028

Subtotal: 61,27778 61,27778

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96327

COST DIRECTE 126,45905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,45905

FF22RG01P-71 M TUB D'ACER CORTEN D.800MM, E.6MM

TUB D'ACER CORTEN, AMB CORRESPONENT
TRACTAMENT PER L'OXIDACIÓ, DE DIÀMETRE
800 MM I 6 MM DE GRUIX, PER A CONNEXIÓ
ENTRE BASSES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 186,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,84000 = 6,46000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 22,19000 = 5,54750

Subtotal: 12,00750 12,00750
Materials

BF22RG01 M TUB D'ACER CORTEN D.800MM, E.6MM 1,050      x 165,76000 = 174,04800

Subtotal: 174,04800 174,04800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18011

COST DIRECTE 186,23561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,23561

FFB2845UP-72 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT
A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR
L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 25,84000 = 1,80880
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 22,19000 = 1,55330

Subtotal: 3,36210 3,36210
Materials

BFWB2805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 6,30000 = 0,94500

BFYB2805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFB2840U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I
ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL
SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 1,89000 = 1,92780

Subtotal: 3,07280 3,07280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05043

COST DIRECTE 6,48533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,48533

FFB2D35UP-73 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32,
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,050 /R x 25,84000 = 1,29200
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 22,19000 = 1,10950

Subtotal: 2,40150 2,40150
Materials

BFB2D30U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 0,63000 = 0,64260

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 2,90000 = 0,43500

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,08000 = 0,08000

Subtotal: 1,15760 1,15760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03602

COST DIRECTE 3,59512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59512

FFB2E35UP-74 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32,
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201,
CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA
PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT
ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Rend.: 1,000 4,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,060 /R x 25,84000 = 1,55040
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,060 /R x 22,19000 = 1,33140

Subtotal: 2,88180 2,88180
Materials

BFYB2705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFWB2705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,150      x 4,48000 = 0,67200

BFB2E30U M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32
MARCAT AMB BANDA MARRÓ O LILA PER
INDICAR AIGUA NO POTABLE, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE-EN 12201

1,020      x 1,00000 = 1,02000
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Subtotal: 1,82200 1,82200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04323

COST DIRECTE 4,74703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74703

FG22TH1KP-75 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 25,84000 = 0,85272
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 22,15000 = 0,44300

Subtotal: 1,29572 1,29572
Materials

BG22TH10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,47000 = 1,49940

Subtotal: 1,49940 1,49940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01944

COST DIRECTE 2,81456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81456

FG22TK1KP-76 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 3,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 25,84000 = 0,85272
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 22,15000 = 0,44300

Subtotal: 1,29572 1,29572
Materials

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,

1,020      x 1,85000 = 1,88700
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PARTIDES D'OBRA

AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

Subtotal: 1,88700 1,88700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01944

COST DIRECTE 3,20216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,20216

FGJ2SB02P-77 U ET- ESTACIÓ TRANSFORMADORA AMB EDIFICI
PREFABRICAT MONOBLOC DE SUPERFICIE DE
FORMIGÓ ARMAT (MODEL PFU-4 DE ORMAZABAL
) PER A CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I
MANIOBRA INTERIOR, TENSIÓ ASSIGNADA FINS
A 36 KV, AMB ENLLUMENAT CONNECTAT I
GOVERNAT DES DEL QUADRE DE BT,
VENTILACIÓ NATURAL, PER A 1
TRANSFORMADOR FINS A 1000 KVA DE
POTÈNCIA UNITÀRIA MÀXIMA.
INCLOU CELDES D´ENTRADA I SORTIDA DE MT,
CELDES DE TALL I AILLAMENT INTEGRE EN SF6
DE LINIA DE MT, TRAFO D´OLI DE 630 KVA ,
QUADRE DE BT PER A DE 8 SORTIDES DE LINIES
(Q-4 SORT+4 AMPLIACIÓ ), 2 PORTES (1
MANTENIMENT +1 DE TRAFO ) , REIXES DE
VENTILACIÓ,XARXA DE TERRES INTERIOR I
ENLLUMENAT I ALTRES ELEMENTS I
MECANISMES AUXILIARS . TOTALMENT MUNTAT
I INSTAL.LAT SEGONS NORMATIVA DE CIA.

Rend.: 0,027 52.014,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 5,500 /R x 25,84000 = 5.263,70370
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 5,500 /R x 22,15000 = 4.512,03704

Subtotal: 9.775,74074 9.775,74074
Maquinària

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 4,000 /R x 47,00000 = 6.962,96296

Subtotal: 6.962,96296 6.962,96296
Materials

BGG1SB02 U TRANSFORMADOR TRIFÀSIC REDUCTOR DE
TENSIÓ (MT/BT) CONSTRUÏT D'ACORD AMB
UNE-EN 60076 I UNE 21428, DIELÈCTRIC OLI
D'ACORD AMB UNE 21320, DE 1000 KVA DE
POTÈNCIA, TENSIÓ ASSIGNADA 24 KV, TENSIÓ
PRIMARI 20 KV, TENSIÓ DE SORTIDA DE 420 V
ENTRE FASES EN BUIT O DE 230/420 V ENTRE
FASES EN BUIT, FREQÜÈNCIA 50 HZ, GRUP DE
CONNEXIÓ DYN 11, REGULACIÓ AL PRIMARI +
2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, PROTECCIÓ PRÒPIA
DEL TRANSFORMADOR AMB TERMÒMETRE, PER
INSTAL·LACIÓ INTERIOR O EXTERIOR, CISTERNA
D'ALETES, REFRIGERACIÓ NATURAL (ONAN),
CONMUTADOR DE REGULACIÓ MANIOBRABLE
SENSE TENSIÓ, PASSATAPES MT DE
PORCELLANA, PASSABARRES BT DE

1,000      x 18.203,7500 = 18.203,75000
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PORCELLANA, 2 TERMINALS DE TERRA,
DISPOSITIU DE BUIDAT I PRESA DE MOSTRES,
DISPOSITIU D'OMPLIMENT, PLACA DE
CARACTERÍSTIQUES I PLACA DE SEGURETAT E
INSTRUCCIONS DE SERVEI

BGJ26110 U EDIFICI PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT
(ESTRUCTURA MONOBLOC), PER A CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ  I MANIOBRA INTERIOR TIPUS
PFU-5 DE ORMAZABAL, TENSIÓ ASSIGNADA FINS
A 36 KV, AMB ENLLUMENAT CONNECTAT I
GOVERNAT DES DEL QUADRE DE BT,
VENTILACIÓ NATURAL, PER A 2
TRANSFORMADORS DE 1000 KVA DE POTÈNCIA
UNITÀRIA MÀXIMA

1,000      x 6.437,45000 = 6.437,45000

Subtotal: 24.641,20000 24.641,20000
Partides d'obra

SEE2S030 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE QUADRE BT
ESPECIAL SORTIDES EN PARAL·LEL, SEGONS
NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA, AMB SECCIONADOR (IC 1600A 4P - 4
SORTIDES PROTEGIDES PER FUSIBLES 3P+N
630 A NH3).

1,000      x 1.182,38000 = 1.182,38000

SEE3S030 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CEL·LA
COMPACTA AMB 2 FUNCIONS DE LÍNEA
(ENTRADA/SORTIDA) I 1 FUNCIÓ DE PROTECCIÓ
DE TRANSFORMADOR PER RUPTOFUSIBLE PER
A CENTRE DE TRANSFORMACIÓ, AMB TENSIÓ
ASSIGNADA DE 36 KV, DE TIPUS COMPACTA,
ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT,
TALL I AÏLLAMENT ÍNTEGRE EN SF6, INTENSITAT
NOMINAL DE 630A/20KA, SEGONS NORMATIVA
DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,
AMB 3 INTERRUPTORS-SECCIONADORS
ROTATIUS TRIPOLARS DE 3 POSICIONS
(CONNEXIÓ, SECCIONAMENT, POSADA A TERRA)
AMB COMANDAMENT MOTORITZAT, RELÉ DE
CONTROL INTEGRAT AMB SISTEMA DE
DETECCIÓ DE PAS DE CURTCIRCUITS I FALTES
A TERRA, 9 CAPTADORS CAPACITIUS PER A LA
DETECCIÓ DE TENSIÓ, AMB SUBMISTRAMENT,
MUNTATGE I CONNEXIÓ REFORÇADA DE 6
BORNES APANTALLADES PER A CONDUCTORS
DE SECCIÓ FINS A 400MM2 18/30KV I CONNEXIÓ
SENZILLA DE 3 BORNES APANTALLADES PER A
CONDUCTORS DE SECCIÓ FINS A 240MM2
18/30KV, I UNITAT DE SUPERVISIÓ I CONTROL
INTEGRAT

1,000      x 9.305,25000 = 9.305,25000

Subtotal: 10.487,63000 10.487,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 146,63611

COST DIRECTE 52.014,16981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52.014,16981
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FGK2N6A1P-78 M LÍNIA ELÈCTRICA TRIFÀSICA DE TENSIÓ MITJA
(MT) DE COMPOSICIÓ 3X1X240 MM2,
CONSTITUÏDA PER CABLES UNIPOLARS DE
DESIGNACIÓ UNE HEPRZ1 18/30 KV (DHZ1 18/30
KV),DE 240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR
D'ALUMINI, AÏLLAMENT D'ETILÈ-PROPILÈ (EPR),
PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16
MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE
POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1),
SOTERRADA EN RASA O ESTESA PER
TUBULARS.

Rend.: 1,000 46,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,335 /R x 22,15000 = 7,42025
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,335 /R x 25,84000 = 8,65640

Subtotal: 16,07665 16,07665
Materials

BGK246A0 M CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ MITJA (MT), DE
DESIGNACIÓ UNE HEPRZ1 18/30 KV (DHZ1 18/30
KV), UNIPOLAR DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB
CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT
D'ETILÈ-PROPILÈ (EPR), PANTALLA METÀL·LICA
DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I
COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA
TERMOPLÀSTICA (Z1)

3,060      x 9,76000 = 29,86560

Subtotal: 29,86560 29,86560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24115

COST DIRECTE 46,18340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,18340

FGK2SB81P-79 M CABLE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (BT), DE
DESIGNACIÓ UNE ZX-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE
1X150 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR
D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT
(XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE
COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA
EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA
(Z1), SOTERRAT. INCLOU SUBMINISTRAMENT ,
MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA.

Rend.: 5,800 6,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,125 /R x 22,15000 = 0,47737
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,125 /R x 25,84000 = 0,55690

Subtotal: 1,03427 1,03427
Materials

BGK2SB80 M CABLE ELÈCTRIC DE  BAIXA TENSIÓ  (BT) , DE
DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE
1X150 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR
D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT

1,020      x 5,53000 = 5,64060
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(XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE
COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA
EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA
(Z1). INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE I
ESTESA PER TUBULARS O EN RASA
,COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVES DE CIA.

Subtotal: 5,64060 5,64060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01551

COST DIRECTE 6,69038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69038

FGK2SBA1P-80 M CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ BAIXA (BT), DE
DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE
1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR
D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT
(XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE
COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA
EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA
(Z1), INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE,
ESTESA PER TUBULAR O RASA .
COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN
FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA.

Rend.: 5,798 8,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,120 /R x 22,15000 = 0,45843
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,120 /R x 25,84000 = 0,53481

Subtotal: 0,99324 0,99324
Materials

BGK2SB81 M CABLE ELÈCTRIC DE  BAIXA TENSIÓ  (BT) , DE
DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE
1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR
D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT
(XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE
COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA
EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA
(Z1). INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE I
ESTESA PER TUBULARS O EN RASA
,COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVES DE CIA.

1,020      x 7,24000 = 7,38480

Subtotal: 7,38480 7,38480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01490

COST DIRECTE 8,39294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,39294
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PARTIDES D'OBRA

FGKWU2BEP-81 U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL
CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB
ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS
EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR
CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE
CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL
CABLE, PER A CABLES DE 50 A 630 MM2 DE
SECCIÓ I AÏLLAMENT DE HEPRZ1 Ó RHZ1 I
TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT

Rend.: 1,000 274,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 22,15000 = 11,07500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,84000 = 12,92000

Subtotal: 23,99500 23,99500
Materials

BGKWU2BE U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL
CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB
ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS
EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR
CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE
CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL
CABLE, PER A CABLES DE 50 A 630 MM2 DE
SECCIÓ I AÏLLAMENT DE HEPRZ1 Ó RHZ1 I
TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV

1,000      x 249,94000 = 249,94000

Subtotal: 249,94000 249,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35993

COST DIRECTE 274,29493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,29493

FGKWU52AP-82 U TERMINAL POLIMÈRIC CONTRÀCTIL EN FRED,
PER A ÚS INTERIOR, UNIPOLAR, AMB CONTACTE
METÀL·LLIC DE COURE O D'AL CU, COS AÏLLANT
FABRICAT AMB FORMULACIÓ DE GOMA DE
SILICONA, REPARTIDOR LINEAL DE TENSIÓ
INTEGRAT AL COS AÏLLANT, I PRESA DE TERRA
UTILITZANT ELS PROPIS FILS DE LA PANTALLA
DEL CABLE, PER A CABLES DE 50 A 240 MM2 DE
SECCIÓ I AÏLLAMENT DE HEPRZ1 I TENSIÓ
ASIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT

Rend.: 1,000 173,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,330 /R x 25,84000 = 8,52720
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,330 /R x 22,15000 = 7,30950

Subtotal: 15,83670 15,83670
Materials

BGKWU52A U TERMINAL POLIMÈRIC CONTRÀCTIL EN FRED,
PER A ÚS INTERIOR, UNIPOLAR, AMB CONTACTE
METÀL·LLIC DE COURE O D'AL CU, COS AÏLLANT
FABRICAT AMB FORMULACIÓ DE GOMA DE
SILICONA, REPARTIDOR LINEAL DE TENSIÓ
INTEGRAT AL COS AÏLLANT, I PRESA DE TERRA

1,000      x 157,52000 = 157,52000
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PARTIDES D'OBRA

UTILITZANT ELS PROPIS FILS DE LA PANTALLA
DEL CABLE, PER A CABLES DE 50 A 240 MM2 DE
SECCIÓ I AÏLLAMENT DE HEPRZ1 I TENSIÓ
ASIGNADA DE 18/30 KV

Subtotal: 157,52000 157,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23755

COST DIRECTE 173,59425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,59425

FGZZE0020P-83 U REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA
A LEGALITZAR SUPERIOR A 5 KW I INFERIOR O
IGUAL A 20 KW; VISAT PER UN COL·LEGI
PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL
D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA
LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT
DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE
LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 1.830,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BGZZ0020 U REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA
A LEGALITZAR SUPERIOR A 5 KW I INFERIOR O
IGUAL A 20 KW; VISAT PER UN COL·LEGI
PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL
D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA
LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT
DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE
LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

1,000      x 1.830,19000 = 1.830,19000

Subtotal: 1.830,19000 1.830,19000

COST DIRECTE 1.830,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.830,19000

FHM1RG01P-84 U COLUMNA MIXTA DE BACOLSA H=7M AMB 3
PROJECTORS CIRCUS 18VP 27K

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FANAL,
FORMAT PER:

- COLUMNA MIXTA DE BACOLSA, DE 7M
D'ALÇADA, REALITZADA AMB ACER AL CARBONI
SEGONS NORMA EN 40-5:2002 I GALVANITZADES
PER INMERSIÓ EN CALENT. ELS FUSTES SON
TRONCOCÒNICS DE SECCIÓ CIRCULAR D'UNA
SOLA PEÇA, AMB PLACA BASE. LA UNIÓ ENTRE
LA PLACA BASE I LA FONAMENTACIÓ ES
REALITZA MITJANÇANT PERNS D'ACER,
FEMELLES I ARANDELES, TOT ZINCAT. ACABAT
A DEFINIR PER LA DF. INCLOU PORTELLA DE
REGISTRE.
- 3 PROJECTORS TIPUS CIRCUS LIRA 18VP 27K
DE SALVI, AMB ARMADURA, TAPA I FIXACIÓ EN
FOSA D'ALUMINI, ACABAT EN IMPRIMACIÓ

Rend.: 1,000 1.464,90 €
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PARTIDES D'OBRA

EPOXY I POLIURETÀ ALIFÀTIC BICOMPONENT
COLOR A DEFINIR PER LA DF. INCLÒS
FIXACIONS A SUPORT.

COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ,
INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ,
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLERTA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 25,84000 = 12,92000
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 20,87000 = 5,21750
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 22,15000 = 11,07500

Subtotal: 29,21250 29,21250
Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 42,81000 = 21,40500
C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A

MÀXIM
0,500 /R x 37,50000 = 18,75000

Subtotal: 40,15500 40,15500
Materials

BHM1RG02 U PROJECTOR CIRCUS 18VP 27K, ARMADURA,
TAPA I FIXACIÓ EN FOSA D'ALUMINI, AMB
FIXACIÓ EN LIRA A SUPORT

3,000      x 314,39000 = 943,17000

BHM1RG01 U COLUMNA MIXTA DE BACOLSA, DE 7M
D'ALÇADA, REALITZADA EN ACER AL CARBONI
SEGONS LA NORMA EN 40-5:2002 I
GALVANITZADES EN CALENT ACABAT PINTAT.
ELS FUSTES SON TRONCÓNICS DE SECCIÓ
CIRCULAR D'UNA SOLA PEÇA, AMB PLACA BASE.
INCLOU PERNS D'ACER, ARANDELES I
FEMELLES, TOT ZINCAT. PER A 3 PROJECTORS I
AMB PORTELLA DE REGISTRE.

1,000      x 395,45000 = 395,45000

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,341      x 57,63000 = 19,65183

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 36,82000 = 36,82000

Subtotal: 1.395,09183 1.395,09183
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43819

COST DIRECTE 1.464,89752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.464,89752

FHM1RG02P-85 U COLUMNA VILLA MIXTA DE SALVI H=4M AMB
PROJECTOR OCHOCENTISTA 72 AL 085 27K
F4M2 PMMA S 30W

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FANAL,
FORMAT PER:

- COLUMNA VILLA MIXTA DE SALVI, DE 4M
D'ALÇADA, RELITZADA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO GRIS, FUST D'ACER ELECTROZINCAT,
BRAÇOS DE FOSA D'ALUMINI, AMB PROTECCIÓ
TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA,
DESGREIXATGE PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I
ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC DE DOS
COMPONENTS POLIMERITZAT AL FORN. COLOR
NEGRE TEXTURAT O A DEFINI PER LA DF.
INCLOU PERNS D'ANCORATGE PER A LA SEVA
FIXACIÓ A FONAMENTACIÓ.
- PROJECTOR OCHOCENTISTA 72 AL 085 27K
F4M2 PMMA S 30W, AMB FIXACIÓ A SUPORT
INCLÒS EN LA PRESENT PARTIDA.

COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ,
INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ,
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLERTA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.019,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 20,87000 = 5,21750
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 25,84000 = 6,46000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,15000 = 5,53750

Subtotal: 17,21500 17,21500
Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,250 /R x 37,50000 = 9,37500

Subtotal: 9,37500 9,37500
Materials

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,242      x 57,63000 = 13,94646
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PARTIDES D'OBRA

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 36,82000 = 36,82000

BHM1RG03 U COLUMNA VILLA MIXTA DE SALVI, DE 4M
D'ALÇADA, RELITZADA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO GRIS, FUST D'ACER ELECTROZINCAT,
BRAÇOS DE FOSA D'ALUMINI, AMB PROTECCIÓ
TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA,
DESGREIXATGE PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I
ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC DE DOS
COMPONENTS POLIMERITZAT AL FORN. COLOR
NEGRE TEXTURAT O A DEFINI PER LA DF.
INCLOU PERNS D'ANCORATGE PER A LA SEVA
FIXACIÓ A FONAMENTACIÓ.

1,000      x 564,38000 = 564,38000

BHM1RG04 U PROJECTOR OCHOCENTISTA 72 AL 085 27K
F4M2 PMMA S 30W/20W

1,000      x 377,31000 = 377,31000

Subtotal: 992,45646 992,45646

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25823

COST DIRECTE 1.019,30469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.019,30469

FHM1RG03P-86 U COLUMNA VILLA MIXTA DE SALVI H=4M AMB
PROJECTOR OCHOCENTISTA 72 AL 085 27K
F4M2 PMMA S 20W

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FANAL,
FORMAT PER:

- COLUMNA VILLA MIXTA DE SALVI, DE 4M
D'ALÇADA, RELITZADA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO GRIS, FUST D'ACER ELECTROZINCAT,
BRAÇOS DE FOSA D'ALUMINI, AMB PROTECCIÓ
TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA,
DESGREIXATGE PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I
ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC DE DOS
COMPONENTS POLIMERITZAT AL FORN. COLOR
NEGRE TEXTURAT O A DEFINI PER LA DF.
INCLOU PERNS D'ANCORATGE PER A LA SEVA
FIXACIÓ A FONAMENTACIÓ.
- PROJECTOR OCHOCENTISTA 72 AL 085 27K
F4M2 PMMA S 30W, AMB FIXACIÓ A SUPORT
INCLÒS EN LA PRESENT PARTIDA.

COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ,
INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ,
GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE
PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
COMPLERTA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I
TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.019,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 20,87000 = 5,21750
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 25,84000 = 6,46000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,15000 = 5,53750

Subtotal: 17,21500 17,21500
Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,250 /R x 37,50000 = 9,37500

Subtotal: 9,37500 9,37500
Materials

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,242      x 57,63000 = 13,94646

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

1,000      x 36,82000 = 36,82000

BHM1RG03 U COLUMNA VILLA MIXTA DE SALVI, DE 4M
D'ALÇADA, RELITZADA AMB BASE DE FOSA DE
FERRO GRIS, FUST D'ACER ELECTROZINCAT,
BRAÇOS DE FOSA D'ALUMINI, AMB PROTECCIÓ
TERMOPLÀSTICA EN BASE DE FOSA,
DESGREIXATGE PREVI, IMPRIMACIÓ EPOXI I
ACABAT EN POLIURETÀ ALIFÀTIC DE DOS
COMPONENTS POLIMERITZAT AL FORN. COLOR
NEGRE TEXTURAT O A DEFINI PER LA DF.
INCLOU PERNS D'ANCORATGE PER A LA SEVA
FIXACIÓ A FONAMENTACIÓ.

1,000      x 564,38000 = 564,38000

BHM1RG04 U PROJECTOR OCHOCENTISTA 72 AL 085 27K
F4M2 PMMA S 30W/20W

1,000      x 377,31000 = 377,31000

Subtotal: 992,45646 992,45646

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25823

COST DIRECTE 1.019,30469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.019,30469

FJM31BP4P-87 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL
1/2'', DE PLÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 16,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,84000 = 6,46000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 22,19000 = 5,54750

Subtotal: 12,00750 12,00750
Materials

BJM31BP0 U VENTOSA AUTOMÀTICA (VÀLVULA ANTISIFÓ)
PER A ROSCAR D'1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE PLÀSTIC

1,000      x 4,04000 = 4,04000

Subtotal: 4,04000 4,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18011

COST DIRECTE 16,22761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,22761

FJM6UZ01P-88 U MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I
GRADUAT DE 0 A 10 BARS, MUNTAT A
CANONADA O ELECTROVÀLVULA

Rend.: 1,000 56,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,050 /R x 22,19000 = 1,10950
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,200 /R x 25,84000 = 5,16800

Subtotal: 6,27750 6,27750
Materials

BJM6UR16 U MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I
GRADUAT DE 0 A 10 BARS, MUNTAT A
CANONADA O ELECTROVÀLVULA

1,000      x 50,33000 = 50,33000

Subtotal: 50,33000 50,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09416

COST DIRECTE 56,70166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,70166

FJMZUZ20P-89 U CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB
ESCOMESA DE 2,5 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE
LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC ,
EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I
ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

Rend.: 1,000 1.500,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJMZUZ22 U DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT
DEL COMPTADOR, QUOTA ANUAL DE
CONSERVACIÓ

1,000      x 228,62000 = 228,62000

BJMZUZ21 U RAMAL D'ESCOMESA INTERNA DE 20 MM 1,000      x 409,87000 = 409,87000
BJMZUZ20 U DRETS DE LA COMPANYIA PER A ESCOMESA DE

2M3/H FINS A MENYS DE 4 M3/H
1,000      x 862,20000 = 862,20000

Subtotal: 1.500,69000 1.500,69000

COST DIRECTE 1.500,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,69000
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FJMZUZ30P-90 U CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL AMB
ESCOMESA DE 6 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE
LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC ,
EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I
ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

Rend.: 1,000 2.264,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BJMZUZ32 U DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT
DEL COMPTADOR, QUOTA ANUAL DE
CONSERVACIÓ

1,000      x 300,02000 = 300,02000

BJMZUZ31 U RAMAL D'ESCOMESA INTERNA DE 30 MM 1,000      x 535,08000 = 535,08000
BJMZUZ30 U DRETS D'ESCOMESA DE 6 M3/H FINS A MENYS

DE 10 M3/H
1,000      x 1.429,86000 = 1.429,86000

Subtotal: 2.264,96000 2.264,96000

COST DIRECTE 2.264,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.264,96000

FJS1UZ10P-91 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA
DE FERRO, AMB RECOBRIMENT EPÒXID DE
250MC, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE 40
MM I RÀCORD DE CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA
O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA INTERIOR DE
1 1/2'' I JUNTES EN EPDM, EQUIPADA AMB
VÀLVULA, INCLOU ACCESSORIS DE CONNEXIÓ
ARTICULADA FORMAT PER DOS COLZES I TUB
DE PE ELECTROSOLDATS O METÀL·LICS I LA
COL·LOCACIÓ A NIVELL I RECTA AMB MORTER.

Rend.: 1,000 277,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 22,19000 = 22,19000
A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 20,87000 = 20,87000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,84000 = 25,84000

Subtotal: 68,90000 68,90000
Materials

BFBBUZ10 U COLZE 63 MM, D'ALTA DENSITAT,
ELECTROSOLDABLE

2,000      x 17,89000 = 35,78000

BFBBUZ11 U CONNEXIÓ EN T ELECTROSOLDADA DE 63 MM 1,000      x 21,60000 = 21,60000
BJS1U030 U BOCA DE REG AMB BASTIMENT I CAIXA DE FOSA

DE FERRO, AMB BRIDA D'ENTRADA RODONA DE
40 MM I RÀCOR DE CONNEXIÓ TIPUS
BARCELONA O MADRID DE 45 MM, AMB ROSCA
INTERIOR DE 1 1/2'', INCLOU ACCESSORIS DE
CONNEXIÓ ARTICULADA FORMAT PER DOS
COLZES I TUB DE PE, EQUIPADA AMB VÀLVULA

1,000      x 147,80000 = 147,80000

D0701461 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 200 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8 I
2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,040      x 70,67040 = 2,82682
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 208,00682 208,00682

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03350

COST DIRECTE 277,94032
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,94032

FJS51752P-92 M CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG DE 17
MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS
AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM,
INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB
L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA
INCLOSOS

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,030 /R x 25,84000 = 0,77520
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,030 /R x 22,19000 = 0,66570

Subtotal: 1,44090 1,44090
Materials

BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BJS51750 M TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE
DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS
INTEGRATS CADA 50 CM

1,050      x 0,89000 = 0,93450

Subtotal: 0,95450 0,95450

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03602

COST DIRECTE 2,43142
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43142

FJS5R102P-93 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE
REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE
1/2'' DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

Rend.: 1,000 10,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 25,84000 = 6,46000

Subtotal: 6,46000 6,46000
Materials

BJS5R100 U VÀLVULA ANTIDRENANT O DE RENTAT
AUTOMÀTICA PER A INSTAL·LACIO DE REG PER
DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2'' DE
DIÀMETRE

1,000      x 3,85000 = 3,85000

Subtotal: 3,85000 3,85000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,12920

COST DIRECTE 10,43920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,43920

FJS5UA10P-94 U ANELLA PER A REG D'ARBRES FORMADA PER
2,5 M DE CANONADA DE 16 MM DE DEGOTER
INTEGRAT AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ ,
TIPUS UNITECLINE O EQUIVALENT, AMB UN
TOTAL DE 7 UNITATS DE GOTERS DE 2,3 L CADA
0,33 M. FINALITZADA AMB TAP TERMINAL I
COLLARET DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE PPFV
AMB DOS PERNS. INCLOU LA PROTECCIÓ AMB
TUB DE DRENATGE DE 50 MM I EL
SOTERRAMENT A 15 CM

Rend.: 1,000 11,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1325 /R x 22,19000 = 2,94018
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,0697 /R x 25,84000 = 1,80105

Subtotal: 4,74123 4,74123
Materials

BD5AUU50 M TUB PER A DRENATGE DE PVC CORRUGAT DE
PARET SIMPLE I DN 50

2,600      x 0,51000 = 1,32600

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

1,000      x 2,85000 = 2,85000

BJS5U010 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA DE 16
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
GOTEJADORS TERMOSOLDATS INTERIORMENT,
AUTOCOMPENSANT I ANTISUCCIÓ TIPUS
UNITECLINE O EQUIVALENT, PER A UN CABAL
DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE
GOTEJADORS DE 33 CM

2,500      x 1,00000 = 2,50000

Subtotal: 6,67600 6,67600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07112

COST DIRECTE 11,48835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,48835

FJSC2ACBP-95 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB
PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER
INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES,
INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÀXIMA DE 3 M I
CALIBRAT

Rend.: 1,000 288,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 3,300 /R x 25,84000 = 85,27200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 85,27200 85,27200
Materials

BJSC2AC1 U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB
PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA EN ACER
INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES

1,000      x 202,10000 = 202,10000

Subtotal: 202,10000 202,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27908

COST DIRECTE 288,65108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,65108

FJSDC20GP-96 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIRPOPILÈ, PER
INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

Rend.: 1,000 21,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,250 /R x 25,00000 = 6,25000
A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 20,87000 = 5,21750

Subtotal: 11,46750 11,46750
Materials

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,024      x 16,01000 = 0,38424
BJSDC200 U PERICÓ CIRCULAR DE POLIROPILÈ, PER

INSTAL·LACIONS DE REG, DE 25 CM DE
DIÀMETRE I 25 CM D'ALÇADA, AMB TAPA AMB
CARGOL PER TANCAR

1,000      x 9,33000 = 9,33000

Subtotal: 9,71424 9,71424

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17201

COST DIRECTE 21,35375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,35375

FJSFU238P-97 U CAPÇAL DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE
1´´ 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE
PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT
PER: VÀLVULA D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS
SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE,
ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB
REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I
DRENATGE INTERN, CONNEXIONS ESTANQUES,
REGULADOR DE PRESSIÓ I FLITRE DE 300
MESH. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS DE
LLAUTÓ I MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR
LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I
AJUSTADA DINS DE PERICÓ

Rend.: 1,000 296,88 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,600 /R x 25,84000 = 15,50400
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,600 /R x 22,19000 = 13,31400

Subtotal: 28,81800 28,81800
Materials

BFWB1605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

1,500      x 3,97000 = 5,95500

BJ65UR20 U FILTRE DE MALLA AMB ROSCA MASCLE D'1 1/2´´
DN PER INTERCALAR A LA CANONADA, DE 120
MESH, AMB COS LLARG DESMUNTABLE PER AL
SEU MANTENIMENT

1,000      x 15,01000 = 15,01000

BJM6UR10 U MANÒMETRE DE GLICERINA AMB CLAU DE PAS I
GRADUAT DE 0 A 4 BARS

1,000      x 45,71000 = 45,71000

BJSBU238 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS
PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, D'1 1/2'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN

1,000      x 46,05000 = 46,05000

BN31U010 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL PER A MUNTAR
ENTRE BRIDES, TIPUS SANDWICH, DE 1''1/2 DE
DIÀMETRE NOMINAL, RÀCOR PLA I ROSCA
MASCLE, DE 10 BAR DE PN, DE PVC

1,000      x 24,57000 = 24,57000

BN74UR10 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ AMB
ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16
BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA

1,000      x 130,33000 = 130,33000

Subtotal: 267,62500 267,62500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43227

COST DIRECTE 296,87527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,87527

FJSFU558P-98 U CAPÇAL DE REG PER ELECTROVÀLVULA
MASTER DE 2´´ DN I 10 BAR DE PRESSIÓ EN BY
PASS, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT
PER 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC DE
RACORD PLA I ROSCA MASCLE,
ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB
REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24V AMB
POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I
DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES,
TIPUS PGA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS,
TES I COLZES, DE LLAUTÓ, I LA MÀ D'OBRA
NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
TOTALMENT ACABADA I AJUSTADA, DINS DE
PERICÓ

Rend.: 1,000 470,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,84000 = 25,84000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 22,19000 = 22,19000

Subtotal: 48,03000 48,03000
Materials

BN31UZ01 U VÀLVULA D'ESFERA TIPUS SANWICH DE 2´´ 3,000      x 71,88000 = 215,64000
BFWBUZ20 U COLZE DE LLAUTÓ DE 2´´ 2,000      x 26,90000 = 53,80000
BFWBUZ21 U TE DE LLAUTÓ DE 2´´ 2,000      x 32,24000 = 64,48000
BJSBU258 U ELECTROVÀLVULA DE ROSCA FEMELLA TIPUS

PGA DE RAIN BIRD O EQUIVALENT, DE 2'' DN,
AMB ALIMENTACIÓ DEL RELÈ A 24 VCA, PER A
PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, AMB REGULADOR
DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC,
TANCAMENT GRADUAL, POSSIBILITAT
D'OBERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL
RELÈ, PURGAT INTERN

1,000      x 62,64000 = 62,64000

BFWBUZ22 U ENLLAÇ DE LLAUTÓ DE 2´´ 2,000      x 12,58000 = 25,16000

Subtotal: 421,72000 421,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72045

COST DIRECTE 470,47045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 470,47045

FJSZC41RP-99 U COL·LECTOR PER A GRUP DE 4
ELECTROVÀLVULES, D'1 1/2'' DE DIÀMETRE,
CONNECTAT A CANONADA D'ALIMENTACIÓ

Rend.: 1,000 28,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,400 /R x 22,19000 = 8,87600
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,400 /R x 25,84000 = 10,33600

Subtotal: 19,21200 19,21200
Materials

BJSZC410 U COL·LECTOR PER A GRUP DE 4
ELECTROVÀLVULES, D'1'' DE DIÀMETRE

1,000      x 8,98000 = 8,98000

Subtotal: 8,98000 8,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28818

COST DIRECTE 28,48018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,48018

FJSZUS10P-100 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER
PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB
PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES
D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU
REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB
TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA
ELÈCTRICA

Rend.: 1,000 268,77 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,500 /R x 22,19000 = 11,09500
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 25,84000 = 25,84000

Subtotal: 36,93500 36,93500
Materials

BJSZUSR0 U SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A
ARMARI DE PROGRAMADOR

1,000      x 33,34000 = 33,34000

BJSZUS10 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER
PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB
PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES
D'ESTANQUITAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA

1,000      x 197,94000 = 197,94000

Subtotal: 231,28000 231,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55403

COST DIRECTE 268,76903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,76903

FQ13RG01P-101 M FORMACIÓ DE BANC DE BLOC CERÀMIC

FORMACIÓ DE BANC CERÀMIC DE TOTXO
MASSÍS MANUAL TIPUS ECOMANUAL DE PIERA
COLOR A DEFINIR PER LA DF, DE
28X13,5X4,4CM, COL·LOCAT A SARDINELL O PLA,
SEGONS ESPECEJAMENT DE PLÀNOLS I
INDICACIONS DE LA DF, INCLÒS PECES DE
REMAT, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165L, AMB BASE D'ESTRUCTURA DE SUPORT
FORMADA PER MURET DE FORMIGÓ DE
45X34CM.

INCLOU PART PROPORCIONAL DE BASE DE
FORMIGÓ HM-20/B/I DE 15CM DE GRUIX, I
ELEMENTS DE FIXACIÓ NECESSARIS PER A
GARANTIR LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA
PARTIDA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 217,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 20,87000 = 41,74000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 2,000 /R x 25,00000 = 50,00000

Subtotal: 91,74000 91,74000
Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,750 /R x 40,57000 = 30,42750

Subtotal: 30,42750 30,42750



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

Materials
B0F1PB01 U MAÓ MASSÍS ECOMANUAL LEVANTE , DE

28X13,5X4,5 CM, DE LA SERIE ECOMANUAL
80,000      x 0,37000 = 29,60000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,050      x 73,81650 = 3,69083

Subtotal: 33,29083 33,29083
Partides d'obra

1452346H M3 MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A REVESTIR
AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 10 M2/M3,
FORMIGÓ HA-25/B/20/I ABOCAT AMB CUBILOT I
ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES
CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 60 KG/M3

0,180      x 342,70359 = 61,68665

Subtotal: 61,68665 61,68665

COST DIRECTE 217,14498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,14498

FQ22RG01P-102 U PAPERERA MODEL BARCELONA 70L

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PAPERERA MODEL BARCELONA, DE 70L DE
CAPACITAT, DE PLANXA PERFORADA DE 2MM
DE GRUIX. TOTALMENT COL·LOCADA
ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ. INCLOU
PRESA DE TERRA EN CAS D'ESTAR A MENYS DE
2M D'UN PUNT ELÈCTRIC.

INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE
MUNTATGE I TRACTAMENT ANTIENGANXINA I
ANTIGRAFITTI DE TOTA LA SUPERFÍCIE VISTA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 197,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 20,87000 = 15,65250
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 25,00000 = 10,00000

Subtotal: 25,65250 25,65250
Maquinària

C2001000 H MARTELL TRENCADOR MANUAL 0,750 /R x 3,20000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000
Materials

BQ221030 U PAPERERA DE PEU DE PLANXA DESPLEGADA
D'ACER GALVANITZAT, DE 70 L DE CAPACITAT,
PER A COL·LOCACIÓ ENCASTADA

1,000      x 152,54000 = 152,54000
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D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0792      x 73,11082 = 5,79038

Subtotal: 158,33038 158,33038
Partides d'obra

E8B4U110 M2 PINTAT ANTIGRAFFITI DE PARAMENT VERTICAL,
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFFITI
ADHERENT I DUES CAPES DE VERNÍS
PROTECTOR ANTIGRAFFITI, PRODUCTES
APROVATS PER FGC

0,785      x 13,17128 = 10,33945

Subtotal: 10,33945 10,33945

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38479

COST DIRECTE 197,10712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,10712

FQ31RG01P-103 U FONT ATLANTIDA DE SANTA&COLE

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT
MODEL ATLANTIDA
D'URBIDERMIS-SANTA&COLE. MONÒLIT DE
SÒLIDA PRESÈNCIA. COS DE FOSA DE FERRO
AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT PER
CATAFORESI (60MICRES) PINTAT A OXIRON
NEGRE I REIXA DE DESGUÀS DE FORMA
ONDULADA DE FOSA DE FERRO NODULAR AMB
PROTECCIÓ ANTIOXIDANT PER CATAFORESI
(60MICRES) PINTADA A OXIRON NEGRE,
RECOLZADA SOBRE UN MARC D'ACER
GALVANITZAT A CALENT (90MICRES
UNE-EN-ISO1461). CANELL CILÍNDRIC D'UNA
POLZADA DE FOSA DE LLAUTÓ POLIT AMB
POLSADOR MODEL PRESTO. REGULADOR DE
PRESSIÓ I CONTROL TEMPORITZAT DEL FLUX
INCLÒS. LA FONT S'ENCASTA 10CM PER SOTA
LA COTA DEL PAVIMENT I ES FIXA MITJANÇANT
QUATRE PERNS A “J” M16X250 D'ACER ZINCAT;
LA REIXA I EL MARC S'ENRASEN AMB EL
PAVIMENT. INCLOU LA FORMACIÓ DE POU DE
GRAVA I REBLERT DE POU AMB GRAVA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50/70MM I
TUB DE PVC D'1,5M DE LONGITUD. TOTALMENT
MUNTADA, INSTAL·LADA I EN FUNCIONAMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 1.829,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 20,87000 = 83,48000
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 4,000 /R x 25,00000 = 100,00000



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 183,48000 183,48000
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1208 /R x 48,05000 = 5,80444

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 57,43000 = 2,01005

Subtotal: 7,81449 7,81449
Materials

BQ31LM01 U FONT ATLÀNTIDA DE SANTA&COLE 1,000      x 1.567,99000 = 1.567,99000
B0331300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE

50 A 70 MM
1,683      x 14,89000 = 25,05987

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 23,48000 = 23,48000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,1001      x 73,11082 = 7,31839

Subtotal: 1.623,84826 1.623,84826
Partides d'obra

FDG31377 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT
DE D=80 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30
CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

1,000      x 9,99519 = 9,99519

Subtotal: 9,99519 9,99519

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,58700

COST DIRECTE 1.829,72494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.829,72494

FQ31RG09P-104 U BOQUILLA DE FONT ATLÀNTIDA DE SANTA&COLE

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
BOQUILLA DE FONT ATLÀNTIDA, DE
SANTA&COLE, UBICADA EN SAFAREIG, DE FOSA
DE LLAUTÓ POLIT AMB POLSADOR MODEL
PRESTO. INCLOU REGULADOR DE PRESSIÓ I
CONTROL TEMPORITZAT DE FLUX. TOTALMENT
MUNTADA, CONNECTADA A XARXA D'AIGUA
POTABLE, I EN FUNCIONAMENT. INCLOU ELS
REMATS I SEGELLATS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA BOQUILLA CORRECTAMENT
MUNTADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 265,45 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 2,000 /R x 25,00000 = 50,00000
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 20,87000 = 41,74000

Subtotal: 91,74000 91,74000
Materials

BQ3Z1300 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONNEXIÓ A
LA XARXA D'AIGUA POTABLE I A LA XARXA DE
SANEJAMENT DE FONT PER A EXTERIOR

1,000      x 23,48000 = 23,48000

BQ31RG01 U BOQUILLA DE FONT ATLÀNTIDA DE SANTA&COLE 1,000      x 137,94000 = 137,94000

Subtotal: 161,42000 161,42000
Partides d'obra

FDG31377 M CANALITZACIÓ AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT
DE D=80 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30
CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I, FIL GUIA A CADA
TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

1,000      x 9,99519 = 9,99519

Subtotal: 9,99519 9,99519

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,29350

COST DIRECTE 265,44869
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,44869

FQZ5RG02P-105 U APARCAMENT BICICLETES EN U INVERTIDA,
D'ACER INOXIDABLE

APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE
TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE
DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75
CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT I 20 CM PER
ENCASTAR, AMB DUES ANELLES
EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, COL·LOCAT
ENCASTAT A DAU DE FORMIGÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 177,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 22,19000 = 6,65700
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 25,84000 = 7,75200

Subtotal: 14,40900 14,40900
Materials

BQZ5U112 U APARCAMENT DE BICICLETES INDIVIDUAL, DE
TUB D'ACER INOXIDABLE DE 48X1,5 MM DE
DIÀMETRE, EN FORMA DE U INVERTIDA, DE 75
CM D'ALÇADA SOBRE EL PAVIMENT, 20 CM PER
ENCASTAR, AMB DUES ANELLES
EMBELLIDORES I 75 CM D'AMPLADA, PER A

1,000      x 144,39000 = 144,39000
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PARTIDES D'OBRA

COL·LOCAR ENCASTAT AL PAVIMENT
B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 4,000      x 3,06000 = 12,24000
D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ

EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,0792      x 73,11082 = 5,79038

Subtotal: 162,42038 162,42038

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36023

COST DIRECTE 177,18961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,18961

FQZ5RG04P-106 U TAULA DE PICNIC TIPUS NAVIC DE
FITORFORESTAL

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TAULA
DE PICNIC TIPUS NAVIC DE FITORFORESTAL, DE
240CM DE LLARG, 184CM D'AMPLE I 75CM
D'ALÇADA, DE FUSTA DE PI TRACTADA A
L'AUTOCLAU CLASSE IV, AMB BANCS AMB
RESPATLLER INCORPORATS. COL·LOCADA
ANCORADA AL PAVIMENT O A DAU DE FORMIGÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 613,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,500 /R x 25,84000 = 38,76000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,500 /R x 22,19000 = 33,28500

Subtotal: 72,04500 72,04500
Materials

BQZ5RG04 U TAULA DE PICNIC TIPUS NAVIC DE
FITORFORESTAL

1,000      x 484,74000 = 484,74000

D060M0B2 M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT
DE PEDRA GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA
20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 250 L

0,750      x 73,11082 = 54,83312

Subtotal: 539,57312 539,57312

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,80113

COST DIRECTE 613,41925
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 613,41925
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FR11RG01P-107 M2 DESBROSSADA DEL TERRENY

DESBROSSADA/DECAPATGE DE FRANGES DE
TERRENY, RETIRANT LA VEGETACIÓ EXISTENT,
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS,
INCLÒS RECOLLIDA DE LA BROSSA I
TRANSPORT, DEPOSICIÓ I CÀNON A PLANTA DE
COMPOSTATGE O DIPÒSIT AUTORITZAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CR11B710 H TRACTOR DE 73,5 KW (100 CV) DE POTÈNCIA,
AMB BRAÇ DESBROSSADOR I SISTEMA
D'ASPIRACIÓ AMB REMOLC

0,0025 /R x 62,26000 = 0,15565

Subtotal: 0,15565 0,15565
Materials

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,010      x 41,38000 = 0,41380

Subtotal: 0,41380 0,41380

COST DIRECTE 0,56945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56945

FR3PRG01P-108 M3 GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE 4
A 20 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 33,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 20,87000 = 1,25220

Subtotal: 1,25220 1,25220
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0725 /R x 48,05000 = 3,48363
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,48363 3,48363
Materials

B033MF02 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
GRANULOMETRIA 4-20MM

1,8375      x 15,59000 = 28,64663

Subtotal: 28,64663 28,64663

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01878

COST DIRECTE 33,40124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,40124

FR3PRG02P-109 M3 GRAVA D'ULL DE PERDIU DE 3 A 5 MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA,
TIPUS ULL DE PERDIU, DE 3 A 5 MM,
SUBMINISTRADA I ESCAMPADA AMB ELS
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, INCLOENT
ANIVELLAMENT I COMPACTACIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 35,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 20,87000 = 2,08700

Subtotal: 2,08700 2,08700
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,083 /R x 48,05000 = 3,98815

Subtotal: 3,98815 3,98815
Materials

B033MF03 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA
TIPUS ULL DE PERDIU 3-5MM

1,890      x 15,59000 = 29,46510

Subtotal: 29,46510 29,46510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03131

COST DIRECTE 35,57156
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,57156

FR3PRG05P-110 M3 ACABAT DE GRAVA GRANÍTICA 8-12MM

GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA DE
8 A 12 MM, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A

Rend.: 1,000 41,31 €
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DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,060 /R x 25,21000 = 1,51260

Subtotal: 1,51260 1,51260
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,070 /R x 48,05000 = 3,36350

Subtotal: 3,36350 3,36350
Materials

B0332A00 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
5 A 12 MM

1,995      x 18,25000 = 36,40875

Subtotal: 36,40875 36,40875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02269

COST DIRECTE 41,30754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,30754

FR3SRG02P-111 M2 ENCOIXINAMENT AMB RESTES DE PODA

ENCOIXINAMENT AMB RESTES DE PODA,
SUBMINISTRADA A GRANEL, ESCAMPAT AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS EN CAPA
UNIFORME DE GRUIX FINS A 10CM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 5,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,028 /R x 25,21000 = 0,70588

Subtotal: 0,70588 0,70588
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,012 /R x 48,05000 = 0,57660

Subtotal: 0,57660 0,57660
Materials

BR3PRG01 M3 TRITURAT DE PODA 0,110      x 35,35000 = 3,88850
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Subtotal: 3,88850 3,88850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01059

COST DIRECTE 5,18157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18157

FR41RG04P-112 U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 129,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41222C U ACER CAMPESTRE DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 129,79000 = 129,79000

Subtotal: 129,79000 129,79000

COST DIRECTE 129,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,79000

FR41RG05P-113 U SUBMINISTRAMENT D'ACER PLATANOIDES DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 209,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41RG05 U ACER PLATANOIDES PERÍM=20 A 25CM, PA
TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 209,33000 = 209,33000

Subtotal: 209,33000 209,33000

COST DIRECTE 209,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,33000

FR41RG06P-114 U SUBMINISTRAMENT D'ALNUS GLUTINOSA DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 144,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41641C U ALNUS GLUTINOSA DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 144,90000 = 144,90000

Subtotal: 144,90000 144,90000
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COST DIRECTE 144,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,90000

FR41RG11P-115 U SUBMINISTRAMENT DE CARPINUS BETULUS DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 107,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41C22C U CARPINUS BETULUS DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 107,71000 = 107,71000

Subtotal: 107,71000 107,71000

COST DIRECTE 107,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,71000

FR41RG16P-116 U SUBMINISTRAMENT D'ACER CAMPESTRE
MULTITRONC D'ALÇADA MÍNIMA 4M, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 162,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR41222D U ACER CAMPESTRE MULTRITRONC H=4M, PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 162,53000 = 162,53000

Subtotal: 162,53000 162,53000

COST DIRECTE 162,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,53000

FR42RG08P-117 U SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALIS DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 196,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR42122C U CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 196,02000 = 196,02000

Subtotal: 196,02000 196,02000

COST DIRECTE 196,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,02000
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FR43512FP-118 U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA DE
PERÍMETRE DE 35 A 40 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 488,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43512F U GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 488,77000 = 488,77000

Subtotal: 488,77000 488,77000

COST DIRECTE 488,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,77000

FR43H43FP-119 U SUBMINISTRAMENT DE LIQUIDAMBAR
STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE 35 A 40 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 638,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43H43F U LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE PERÍMETRE DE
35 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 1000 L

1,000      x 638,08000 = 638,08000

Subtotal: 638,08000 638,08000

COST DIRECTE 638,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 638,08000

FR43RG09P-120 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 158,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR43442C U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MULTITRONC H=4, PA
DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 158,68000 = 158,68000

Subtotal: 158,68000 158,68000

COST DIRECTE 158,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,68000

FR43RG14P-121 U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS
ANGUSTIFOLIA MULTITRONC D'ALÇADA MÍNIMA
4M, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 158,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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BR43442C U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA MULTITRONC H=4, PA
DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 158,68000 = 158,68000

Subtotal: 158,68000 158,68000

COST DIRECTE 158,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,68000

FR446228P-122 U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA
(ARBUST) EN CONTENIDOR DE 25L

Rend.: 1,000 64,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR446228 U SUBMINISTRAMENT OLEA EUROPAEA EN
CONTENIDOR DE 25 L

1,000      x 64,63000 = 64,63000

Subtotal: 64,63000 64,63000

COST DIRECTE 64,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,63000

FR44RG01P-123 U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS SERRULATA
MULTITRONC D'ALÇADA MÍNIMA 4M, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 216,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44FJ2C U PRUNUS SERRULATA MULTITRONC D'ALÇADA
MÍNIMA 4M, AMB PA DE TERRA O EN
CONTENIDOR

1,000      x 216,24000 = 216,24000

Subtotal: 216,24000 216,24000

COST DIRECTE 216,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,24000

FR44RG02P-124 U SUBMINISTRAMENT DE MALUS PRAIRIE FIRE
MULTITRONC D'ALÇADA MÍNIMA 4M, PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 172,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44RG02 U MALUS PRAIRIE FIRE MULTITRONC H=4M, PA
TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 172,43000 = 172,43000

Subtotal: 172,43000 172,43000
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COST DIRECTE 172,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,43000

FR44RG03P-125 U SUBMINISTRAMENT DE MORUS BOMBYCIS (M.
KAGAYAMAE, M. PLATANIFOLIA) MULTITRONC
H=4M, PA TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 148,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR445E2D U MORUS BOMBYCIS (M. KAGAYAMAE, M.
PLATANIFOLIA) DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 148,89000 = 148,89000

Subtotal: 148,89000 148,89000

COST DIRECTE 148,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,89000

FR44RG12P-126 U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS TREMULA DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 126,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44EJ1C U POPULUS TREMULA DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 126,89000 = 126,89000

Subtotal: 126,89000 126,89000

COST DIRECTE 126,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,89000

FR44RG13P-127 U SUBMINISTRAMENT DE PLATANUS X HISPANICA
DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 162,23 €

COST DIRECTE 162,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,2300
_______________________________________________________________________________________________________________

FR44RG15P-128 U SUBMINISTRAMENT DE POPULUS TREMULA
MULTITRONC D'ALÇADA MÍNIMA 4M, AMB PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 149,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44EJ2D U POPULUS TREMULA MULTITRONC H=4M, PA DE
TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 149,49000 = 149,49000
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Subtotal: 149,49000 149,49000

COST DIRECTE 149,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,49000

FR451R37P-129 U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS COCCIFERA
(ARBUST) EN CONTENIDOR DE 25L

Rend.: 1,000 79,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR451R37 U QUERCUS COCCIFERA EN CONTENIDOR DE 25 L 1,000      x 79,89000 = 79,89000

Subtotal: 79,89000 79,89000

COST DIRECTE 79,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,89000

FR452261P-130 U SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR452261 U RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 3,94000 = 3,94000

Subtotal: 3,94000 3,94000

COST DIRECTE 3,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,94000

FR45RG07P-131 U SUBMINISTRAMENT DE TILIA ARGENTEA DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 161,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR45BJ2C U TILIA ARGENTEA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 161,36000 = 161,36000

Subtotal: 161,36000 161,36000

COST DIRECTE 161,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,36000
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FR45RG10P-132 U SUBMINISTRAMENT DE SORBUS ARIA DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TERRA O
EN CONTENIDOR

Rend.: 1,000 182,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR458219 U SORBUS ARIA DE PERÍMETRE DE 20 A 25CM,
AMB PA DE TERRA O EN CONTENIDOR

1,000      x 182,51000 = 182,51000

Subtotal: 182,51000 182,51000

COST DIRECTE 182,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,51000

FR4A8A58P-133 U SUBMINISTRAMENT DE BERBERIS THUNBERGII
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4A8A58 U BERBERIS THUNBERGII D'ALÇÀRIA DE 60 A 80
CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 3,03000 = 3,03000

Subtotal: 3,03000 3,03000

COST DIRECTE 3,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03000

FR4ARG04P-134 U SUBMINISTRAMENT DE CAREX PENDULA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,92 €

COST DIRECTE 4,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,9200
_______________________________________________________________________________________________________________

FR4BQK31P-135 U SUBMINISTRAMENT DE COPROSMA X KIRKII
'VARIEGATA' EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4BQK31 U COPROSMA X KIRKII 'VARIEGATA' EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 3,32000 = 3,32000

Subtotal: 3,32000 3,32000

COST DIRECTE 3,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32000
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FR4CP831P-136 U SUBMINISTRAMENT DE DORYCNIUM HIRSUTUM
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4CP831 U DORYCNIUM HIRSUTUM 'FRÉJORGUES' EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 3,32000 = 3,32000

Subtotal: 3,32000 3,32000

COST DIRECTE 3,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32000

FR4D5L31P-137 U SUBMINISTRAMENT D'EURYOPS PECTINATUS
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4D5L31 U EURYOPS PECTINATUS EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 2,61000 = 2,61000

Subtotal: 2,61000 2,61000

COST DIRECTE 2,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61000

FR4DA635P-138 U SUBMINISTRAMENT DE FORSYTHIA INTERMEDIA
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DA635 U FORSYTHIA INTERMEDIA COURTALYN
D'ALÇÀRIA DE 40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3
L

1,000      x 3,45000 = 3,45000

Subtotal: 3,45000 3,45000

COST DIRECTE 3,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45000

FR4DH851P-139 U SUBMINISTRAMENT DE GAURA LINDHEIMERI EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DH851 U GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 4,10000 = 4,10000

Subtotal: 4,10000 4,10000
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COST DIRECTE 4,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10000

FR4DR631P-140 U SUBMINISTRAMENT D'HEMEROCALLIS
CITRINA/FULVA EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DR631 U HEMEROCALLIS CITRINA/FULVA EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52000

FR4DRG07P-141 U SUBMINISTRAMENT D'HEMEROCALLIS MARY
GUENTHER EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4DRG07 U HEMEROCALLIS MARY GUENTHER EN
CONTENIDOR DE 3L

1,000      x 4,41000 = 4,41000

Subtotal: 4,41000 4,41000

COST DIRECTE 4,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41000

FR4E3812P-142 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA/SSP EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 5,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4E3812 U IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 5,10000 = 5,10000

Subtotal: 5,10000 5,10000

COST DIRECTE 5,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,10000
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FR4EB231P-143 U SUBMINISTRAMENT DE LANTANA CAMARA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EB231 U LANTANA CAMARA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 3,18000 = 3,18000

Subtotal: 3,18000 3,18000

COST DIRECTE 3,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18000

FR4EEB51P-144 U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA DENTATA
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 2,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EEB51 U LAVANDULA DENTATA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 2,55000 = 2,55000

Subtotal: 2,55000 2,55000

COST DIRECTE 2,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55000

FR4EG6G1P-145 U SUBMINISTRAMENT DE LIBERTIA IXIOIDES EN
CONTENIDOR 3L

Rend.: 1,000 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ERG06 U LIBERTIA IXIOIDES EN CONTENIDOR 3L 1,000      x 5,19000 = 5,19000

Subtotal: 5,19000 5,19000

COST DIRECTE 5,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,19000

FR4EN813P-146 U SUBMINISTRAMENT DE LOBELIA LAXIFLORA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4EN813 U LOBELIA LAXIFLORA EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 4,15000 = 4,15000

Subtotal: 4,15000 4,15000
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COST DIRECTE 4,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15000

FR4ERG05P-147 U SUBMINISTRAMENT DE DIANELLA REVOLUTA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ERG01 U DIANELLA REVOLUTA EN CONTENIDOR 3L 1,000      x 4,32000 = 4,32000

Subtotal: 4,32000 4,32000

COST DIRECTE 4,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,32000

FR4ERG06P-148 U SUBMINISTRAMENT DE LIRIOPE MUSCARI EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ERG02 U LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L 1,000      x 4,41000 = 4,41000

Subtotal: 4,41000 4,41000

COST DIRECTE 4,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41000

FR4ERG08P-149 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS PALLIDA EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ERG08 U IRIS PALLIDA EN CONTENIDOR DE 3L 1,000      x 4,41000 = 4,41000

Subtotal: 4,41000 4,41000

COST DIRECTE 4,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41000

FR4ERG09P-150 U SUBMINISTRAMENT DE PENNISETUM
ALOPECUROIDES EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 2,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4ERG09 U PENNISETUM ALOPECUROIDES EN
CONTENIDOR DE 3L

1,000      x 2,85000 = 2,85000
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Subtotal: 2,85000 2,85000

COST DIRECTE 2,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,85000

FR4FA233P-151 U SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4FA233 U MYRTUS COMMUNIS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM,
EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 3,27000 = 3,27000

Subtotal: 3,27000 3,27000

COST DIRECTE 3,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27000

FR4G9231P-152 U SUBMINISTRAMENT DE PHILLYREA
ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4G9231 U PHILLYREA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE
3 L

1,000      x 3,45000 = 3,45000

Subtotal: 3,45000 3,45000

COST DIRECTE 3,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45000

FR4GD834P-153 U SUBMINISTRAMENT DE PHOTINIA FRASERI (X)
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GD834 U PHOTINIA FRASERI (X) RED ROBIN D'ALÇÀRIA DE
40 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 3,70000 = 3,70000

Subtotal: 3,70000 3,70000

COST DIRECTE 3,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70000
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FR4GJ834P-154 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GJ834 U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM,
EN CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 3,27000 = 3,27000

Subtotal: 3,27000 3,27000

COST DIRECTE 3,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27000

FR4GRG01P-155 U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM TENAX EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 7,18 €

COST DIRECTE 7,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,1800
_______________________________________________________________________________________________________________

FR4GRG02P-156 U SUBMINISTRAMENT DE PHORMIUM FLAMIN EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 8,00 €

COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FR4GRG03P-157 U SUBMINISTRAMENT DE LOMANDRA LONGIFOLIA
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 6,30 €

COST DIRECTE 6,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,3000
_______________________________________________________________________________________________________________

FR4H3G41P-158 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS
OFFICINALIS 'PROSTRATUS' EN CONTENIDOR
DE 3 L

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H3G41 U ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 2,44000 = 2,44000

Subtotal: 2,44000 2,44000

COST DIRECTE 2,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44000
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FR4H9K31P-159 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA OFFICINALIS EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4H9K31 U SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 2,42000 = 2,42000

Subtotal: 2,42000 2,42000

COST DIRECTE 2,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42000

FR4HB231P-160 U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA
CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4HB231 U SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 2,44000 = 2,44000

Subtotal: 2,44000 2,44000

COST DIRECTE 2,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44000

FR4J4631P-161 U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 2,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4J4631 U TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 2,73000 = 2,73000

Subtotal: 2,73000 2,73000

COST DIRECTE 2,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73000

FR4JHM3CP-162 U SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS EN
CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JHM3C U VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN
CONTENIDOR DE 3 L

1,000      x 3,32000 = 3,32000

Subtotal: 3,32000 3,32000
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COST DIRECTE 3,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32000

FR4JRG20P-163 U SUBMINISTRAMENT DE VERBENA BONARIENSIS
EN CONTENIDOR DE 3 L

Rend.: 1,000 4,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4JGQ61 U VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR DE 3 L 1,000      x 4,32000 = 4,32000

Subtotal: 4,32000 4,32000

COST DIRECTE 4,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,32000

FR612361P-164 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 18 A 25 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

Rend.: 1,000 55,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,180 /R x 26,62000 = 4,79160
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 28,41000 = 2,84100
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,300 /R x 25,21000 = 7,56300

Subtotal: 15,19560 15,19560
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,3502 /R x 48,05000 = 16,82711

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,290 /R x 31,08000 = 9,01320
C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,132 /R x 40,57000 = 5,35524
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,210 /R x 41,00000 = 8,61000

Subtotal: 39,80555 39,80555
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,2304      x 1,42000 = 0,32717

Subtotal: 0,32717 0,32717

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22793

COST DIRECTE 55,55625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,55625
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PARTIDES D'OBRA

FR612561P-165 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 35 A 50 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

Rend.: 1,000 89,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,360 /R x 28,41000 = 10,22760
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,350 /R x 25,21000 = 8,82350
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,720 /R x 26,62000 = 19,16640

Subtotal: 38,21750 38,21750
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,290 /R x 31,08000 = 9,01320
C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,360 /R x 45,08000 = 16,22880
C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,210 /R x 41,00000 = 8,61000
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,3502 /R x 48,05000 = 16,82711

Subtotal: 50,67911 50,67911
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,2304      x 1,42000 = 0,32717

Subtotal: 0,32717 0,32717

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57326

COST DIRECTE 89,79704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,79704

FR664771P-166 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 25 A 40 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
60X60X40 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER
REG

Rend.: 1,000 21,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,260 /R x 25,21000 = 6,55460
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,080 /R x 26,62000 = 2,12960
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,040 /R x 28,41000 = 1,13640

Subtotal: 9,82060 9,82060
Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,100 /R x 31,08000 = 3,10800
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,1811 /R x 48,05000 = 8,70186
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,80986 11,80986
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,029      x 1,42000 = 0,04118

Subtotal: 0,04118 0,04118

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14731

COST DIRECTE 21,81895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,81895

FR6PRG01P-167 U TRASPLANTAMENT D'ARBRE

TRASPLANTAMENT DINS DE L'OBRA, D'ARBRE
DE QUALSEVOL TIPUS I PERÍMETRE DE TRONC,
INCLOENT REPICAT AMB MITJANS NECESSARIS,
FORMACIÓ DE PA DE TERRA, APLEC EN OBRA I
MANTENIMENT FINS A LA SEVA POSTERIOR
PLANTACIÓ, EXCAVACIÓ DEL CLOT DE
PLANTACIÓ, PLANTACIÓ AMB CAMIÓ GRUA EN
EL NOU LLOC D'UBICACIÓ, REBLERT DEL CLOT
AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ, PRIMER REG I
CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 294,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 1,550 /R x 25,21000 = 39,07550
A012PP00 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN

ARBORICULTURA
1,150 /R x 34,79000 = 40,00850

Subtotal: 79,08400 79,08400
Maquinària

C1502F00 H CAMIÓ CISTERNA DE 10 M3 0,160 /R x 45,13000 = 7,22080
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 42,81000 = 21,40500
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
1,5095 /R x 48,05000 = 72,53148

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,250 /R x 37,05000 = 9,26250

Subtotal: 110,41978 110,41978
Materials

B0315601 T SORRA DE RIU RENTADA DE 0.1 A 0.5 MM,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

1,7163      x 58,18000 = 99,85433

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,
SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,054      x 51,38000 = 2,77452

B0111000 M3 AIGUA 0,170      x 1,42000 = 0,24140

Subtotal: 102,87025 102,87025
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,97710

COST DIRECTE 294,35113
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,35113

FR6PRG02P-168 M2 NETEJA DE LA ZONA DEL BOSQUET

NETEJA DE LA ZONA DEL BOSQUET, AMB
DENSITAT DE VEGETACIÓ EXISTENT 0,2
ARBRES/M2, CONSISTENT EN 50% DE
TRANSPLANTAMENTS I 50% DE RETIRADA
D'ARBRES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,02 €

COST DIRECTE 2,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,0200
_______________________________________________________________________________________________________________

FR6PRG03P-169 M2 FRANJA DE PROTECCIÓ DE LA FORESTA

ES REALITZARÀ EN TOTA LA SUPERFÍCE, LA
RETIRADA DE TRANSPLANTAMENTS I
RETIRADES D'ARBRES I ARBUSTOS (50%
TRASPLANTAMENTS, 50% RETIRADES), PER A
COMPLIR L'ANNEX 2 DEL DECRET 123/2005 DEL
14 DE JUNY, DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS
FORESTALS EN LES URBANITZACIONS SENSE
CONTINUÏTAT INMEDIATA AMB LA TRAMA
URBANA.

ES PRIORITZARÀ LA PERMANÈNCIA D'ESPÈCIES
DE BAIXA INFLAMABILITAT QUE DIFICULTIN
L'INICI I LA PROPAGACIÓ DEL FOC.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,15 €

COST DIRECTE 2,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,1500
_______________________________________________________________________________________________________________

FR72RG00P-170 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA D'ESPÈCIES
HERBÀCIES (25% LOLIUM PERENNE, 20%
AGROPYRUM ELONGATUM, 20% FESTUCA
ARUNDINACEA, 15% DACTYLIS GLOMERATA,
10% ONOBRYCHIS VICIAFOLIA, 5% CYNODON
DACTILON, 5% MEDICAGO STAVIA), AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 30G/M2 O SEGONS
ESPECIFICACIONS DE LA DF, AIGUA, MULCH DE
FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA, I
FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT,

Rend.: 1,000 1,00 €
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PARTIDES D'OBRA

BIOACTIVADOR MICROBIÀ I ESTABILITZADOR
SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,002 /R x 28,41000 = 0,05682

Subtotal: 0,05682 0,05682
Maquinària

CR713300 H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,001 /R x 32,98000 = 0,03298

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,001 /R x 42,81000 = 0,04281

Subtotal: 0,07579 0,07579
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,42000 = 0,00284
BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS

D'ALLIBERAMENT LENT
0,030      x 4,80000 = 0,14400

BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 6,00000 = 0,09000
BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS

RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ
07N

0,030      x 4,13000 = 0,12390

BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 7,55000 = 0,33975
BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A

HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA
0,200      x 0,85000 = 0,17000

Subtotal: 0,87049 0,87049

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00085

COST DIRECTE 1,00395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00395

FR72RG01P-171 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA D'ESPÈCIES
HERBÀCIES (15% LOLIUM PERENNE, 45%
FESTUCA ARUNDINACEA, 25% FESTUCA RUBRA
RUBRA, 5% CYNODON DACTYLON, 10%
TRIFOLIUM REPENS), AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
30G/M2 O SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF,
AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE
PALLA PICADA, I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE
ACRÍLICA.

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,002 /R x 28,41000 = 0,05682

Subtotal: 0,05682 0,05682
Maquinària

CR713300 H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,001 /R x 32,98000 = 0,03298

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,001 /R x 42,81000 = 0,04281

Subtotal: 0,07579 0,07579
Materials

BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS
D'ALLIBERAMENT LENT

0,030      x 4,80000 = 0,14400

B0111000 M3 AIGUA 0,002      x 1,42000 = 0,00284
BR4U1K00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS

RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT DE
LLEGUMINOSES AMB GRAMÍNIES, SEGONS NTJ
07N

0,030      x 4,13000 = 0,12390

BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015      x 6,00000 = 0,09000
BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A

HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA
0,200      x 0,85000 = 0,17000

BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045      x 7,55000 = 0,33975

Subtotal: 0,87049 0,87049

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00085

COST DIRECTE 1,00395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00395

FRB3RG01P-172 M2 ROCALLA

FORMACIÓ DE ROCALLA AMB PEDRA CALCÀRIA
DE 100 A 400 KG, AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 318,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,150 /R x 28,41000 = 4,26150
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,150 /R x 25,21000 = 3,78150

Subtotal: 8,04300 8,04300
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,2415 /R x 48,05000 = 11,60408

Subtotal: 11,60408 11,60408
Materials

BRB32700 T PEDRA CALCÀRIA DE 100 A 400 KG 0,900      x 332,13000 = 298,91700
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Subtotal: 298,91700 298,91700

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20108

COST DIRECTE 318,76516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,76516

FRE6RG01P-173 U PODA D'ARBRE

PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE
QUALSEVOL ALÇÀRIA, AMB MITJANS
NECESSARIS, APLEC DE LA BROSSA GENERADA
I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I
TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE
COMPOSTATGE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 44,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012PP00 H OFICIAL 1A JARDINER ESPECIALISTA EN
ARBORICULTURA

0,400 /R x 34,79000 = 13,91600

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,400 /R x 25,21000 = 10,08400

Subtotal: 24,00000 24,00000
Maquinària

CRE21100 H TISORES PNEUMÀTIQUES, AMB PART
PROPORCIONAL DE COMPRESSOR

0,400 /R x 3,58000 = 1,43200

C150MC10 H LLOGUER DE PLATAFORMA AUTOPROPULSADA
AMB CISTELLA SOBRE BRAÇ ARTICULAT PER A
UNA ALÇÀRIA DE TREBALL DE 12 M, SENSE
OPERARI

0,400 /R x 9,38000 = 3,75200

CRE23000 H MOTOSERRA 0,400 /R x 2,98000 = 1,19200
C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,235 /R x 42,81000 = 10,06035

Subtotal: 16,43635 16,43635
Materials

B2RA9SB0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE
COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3,
PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI
200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 41,38000 = 4,13800

Subtotal: 4,13800 4,13800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36000

COST DIRECTE 44,93435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,93435
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FRI2U052P-174 M CONSTRUCCIÓ I COL·LOCACIÓ DE FEIXINES
VIVES A BASE DE MATERIAL ARBUSTIU
AUTÒCTON (SALIX ELEAGNOS, SALIX
ATROCINERA, SALIX PURPUREA, SAMBUCUS
NIGRA I VITEX AGNUS-CASTUS) AMB CAPACITAT
DE REPRODUCCIÓ VEGETATIVA, INCLOENT
REPLANTEIG DE LA FEIXINA SOBRE EL
TERRENY, OBERTURA MANUAL DE RASA DE
30X30 CM, RECOL·LECCIÓ DE LES BRANQUES
VIVES EN PARADA VEGETATIVA A L'ENTORN DE
LA PRÒPIA OBRA, TRASLLAT FINS A LA ZONA DE
L'ACTUACIÓ, CONSTRUCCIÓ DE FEIXOS D'UN
DIÀMETRE MÍNIM DE 0,25 M, LLIGATS AMB
FILFERRO GALVANITZAT O BRIDES PLÀSTIQUES
DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, COL·LOCACIÓ
DE LES FEIXINES A LA RASA I ANCORAT AL
TERRENY MITJANÇANT PIQUETES D'ACER
CORRUGAT, I POSTERIOR TAPAT AMB UNS 3 CM
DE GRUIX DEL MATEIX MATERIAL EXTRET EN
L'OBERTURA DE LA RASA.

Rend.: 1,000 39,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,300 /R x 28,41000 = 8,52300
A013P000 H AJUDANT JARDINER 1,000 /R x 25,21000 = 25,21000

Subtotal: 33,73300 33,73300
Maquinària

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,200 /R x 23,52000 = 4,70400

Subtotal: 4,70400 4,70400
Materials

B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,600      x 0,92000 = 0,55200

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,200      x 1,12000 = 0,22400

Subtotal: 0,77600 0,77600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50600

COST DIRECTE 39,71900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,71900

FRI3RG01P-175 M2 MALLA DE FIBRA DE COCO

MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE
DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2, COL·LOCADA
EN UN TERRENY PREPARAT AMB UN PENDENT
INDICAT EN PLÀNOLS DE PROJECTE, FIXADA
AMB GRAPES D'ACER CORRUGAT EN FORMA
D'U, DE 10 MM DE DIÀMETRE I DE 20-10-20 CM,
AMB UNA DENSITAT DE 2 U/M2 I AMB PART
PROPORCIONAL DE RASA SUPERIOR DE
FIXACIÓ. TOTALMENT TERMINAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT

Rend.: 1,000 2,70 €
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EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0114 /R x 28,41000 = 0,32387
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,0228 /R x 25,21000 = 0,57479

Subtotal: 0,89866 0,89866
Materials

BRI32040 M2 MALLA ORGÀNICA 100% FIBRA DE COCO, DE
DENSITAT APROXIMADA 400 G/M2

1,150      x 0,90000 = 1,03500

D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

0,617      x 1,21696 = 0,75086

Subtotal: 1,78586 1,78586

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01348

COST DIRECTE 2,69800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,69800

G214RG03P-176 M2 ENDERROC DE PLATAFORMES/PONTS DE
FORMIGÓ

ENDERROC D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
ARMAT (PLATAFORMES/PONTS), AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 34,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,280 /R x 20,87000 = 5,84360
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,504 /R x 21,58000 = 10,87632
A0125000 H OFICIAL 1A SOLDADOR 0,280 /R x 25,42000 = 7,11760

Subtotal: 23,83752 23,83752
Maquinària

C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,060 /R x 71,94000 = 4,31640

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,280 /R x 6,50000 = 1,82000
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PARTIDES D'OBRA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,252 /R x 14,59000 = 3,67668

Subtotal: 9,81308 9,81308

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35756

COST DIRECTE 34,00816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,00816

G214RG05P-177 M3 ENDERROC DE MURET DE PEDRA

ENDERROC DE MURET DE PEDRA, AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 23,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,320 /R x 21,58000 = 6,90560
A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,87000 = 8,34800

Subtotal: 15,25360 15,25360
Maquinària

C1311430 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

0,0729 /R x 71,94000 = 5,24443

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,160 /R x 14,59000 = 2,33440

Subtotal: 7,57883 7,57883

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22880

COST DIRECTE 23,06123
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,06123

G21BRG08P-178 U RETIRADA DE SENYALITZACIÓ

DESMUNTATGE I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ DE
SENYAL VERTICAL EXISTENT, DE QUALSEVOL
TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE
FONAMENTACIÓ. ES TRANSPORTARÀ
L'EQUIPAMENT A DIPÒSIT AUTORITZAT O
MAGATZEM MUNICIPAL PER A POSTERIOR
REAPROFITAMENT SEGONS CRITERI DE LA DF.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I
MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR
ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS
SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS
DE LA DF.

Rend.: 1,000 24,89 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 21,58000 = 6,47400
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,100 /R x 25,00000 = 2,50000

Subtotal: 8,97400 8,97400
Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,067 /R x 45,08000 = 3,02036
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,100 /R x 48,05000 = 4,80500

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,100 /R x 60,08000 = 6,00800

C200S000 H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

0,300 /R x 6,50000 = 1,95000

Subtotal: 15,78336 15,78336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13461

COST DIRECTE 24,89197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,89197

GDD3A120P-179 M FORMACIÓ DE PARET PER A POU DE REGISTRE
DE 1200 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
ANELLS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT DE
15 CM DE GRUIX. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'ANELLS DE DIFERENTS MIDES
AIXÍ COM JUNTES D'ESTANQUEITAT ENTRE
ANELLS I CONUS I REPÀS DE JUNTES
INTERIORS AMB MORTER DE CIMENT ESPECIAL
SENSE RETRACCIÓ. INCLOU SUPLEMENTS
D'OBRA DE FÀBRICA O FORMIGÓ FINS A
ARRIBAR A COTA DE CORONACIÓ DE LA
RASANT D'ASFALT (EXCEPTE MARC I TAPA).

Rend.: 20,000 249,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0130000 H AJUDANT 2,000 /R x 20,00000 = 2,00000
A0112000 H CAP DE COLLA 0,250 /R x 26,49000 = 0,33113
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 2,000 /R x 25,00000 = 2,50000

Subtotal: 4,83113 4,83113
Maquinària

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,750 /R x 43,96000 = 1,64850

Subtotal: 1,64850 1,64850
Materials

B072M612 KG MORTER DE REPARACIÓ ESTRUCTURAL
CLASSE R3, SIKA MONOTOP 612 O EQUIVALENT.

10,000      x 1,09000 = 10,90000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,350      x 59,15000 = 20,70250

BDD3A120 M PARET PER A POU DE REGISTRE DE 1200 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR, AMB ANELLS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM

1,000      x 211,52000 = 211,52000
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PARTIDES D'OBRA

DE GRUIX, INCLOENT LA JUNTA
D'ESTANQUEITAT ENTRE ELS DIFERENTS
ELEMENTS

Subtotal: 243,12250 243,12250

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,19325

COST DIRECTE 249,79538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,79538

GG31B1A4P-180 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,065 /R x 22,15000 = 1,43975
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,065 /R x 25,84000 = 1,67960

Subtotal: 3,11935 3,11935
Materials

BG31B1A0 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,020      x 3,70000 = 3,77400

Subtotal: 3,77400 3,77400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04679

COST DIRECTE 6,94014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,94014

GG380A07P-181 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 14,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 22,15000 = 6,64500
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 25,84000 = 5,16800

Subtotal: 11,81300 11,81300
Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380A00 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X50 MM2

1,020      x 2,14000 = 2,18280

Subtotal: 2,33280 2,33280
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17720

COST DIRECTE 14,32300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,32300

GGD1322EP-182 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE
2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE,
CLAVADA A TERRA

Rend.: 1,000 28,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,248 /R x 25,84000 = 6,40832
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,248 /R x 22,15000 = 5,49320

Subtotal: 11,90152 11,90152
Materials

BGD13220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300
µM

1,000      x 13,24000 = 13,24000

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 3,64000 = 3,64000

Subtotal: 16,88000 16,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17852

COST DIRECTE 28,96004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,96004

GGELEC55P-183 UT ARMARI DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS
PE-A+1500-P/CDU DE 1550X800X350MM PER A
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I PORTA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT AMB TANCA TRIANGULAR
I DISPOSITIU PER CANDAU.

Rend.: 1,000 460,97 €

COST DIRECTE 460,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 460,9700
_______________________________________________________________________________________________________________

GR3PPF01P-184 M3 ESTESA DE TERRA VEGETAL

ESTESA DE TERRA VEGETAL PROCEDENT DE
L'OBRA O D'APORTACIÓ, AMB MITJANS
NECESSARIS I ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR LA PARTIDA CORRECTAMENT
EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 2,99 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,004 /R x 28,41000 = 0,11364

Subtotal: 0,11364 0,11364
Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,050 /R x 57,43000 = 2,87150

Subtotal: 2,87150 2,87150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00170

COST DIRECTE 2,98684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98684

H000SS01P-185 U SEGURETAT I SALUT

PARTIDA EN CONCEPTE DE TOTES LES
ACTIVITATS I MATERIALS CORRESPONENTS A
LA SEGURETAT I SALUT DE LA OBRA SEGONS EL
PLA DE SEGURETAT I SALUT EXECUTAT PEL
CONTRACTISTA I APROVAT PEL COORDINADOR
DE SEGURETAT I SALUT I D'APLICACIÓ EN
TOTES LES MESURES NECESSÀRIES PER AL
COMPLIMENT DE LES NORMES D'ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT.

Rend.: 1,000 29.583,75 €

COST DIRECTE 29.583,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29.583,7500
_______________________________________________________________________________________________________________

HRE2RG01P-186 U PROTECCIÓ TRONC D'ARBRE AMB ESTRUCTURA
DE FUSTA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE
AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE
SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA,
COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ
D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS.
INCLOU EL MANTENIMENT DE LES
PROTECCIONS EN CORRECTE ESTAT DURANT
TOTA LA DURADA DE LA OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 48,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,620 /R x 22,19000 = 13,75780
A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,620 /R x 25,00000 = 15,50000

Subtotal: 29,25780 29,25780
Materials

B1Z0A010 KG FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A
SEGURETAT I SALUT

0,500      x 1,76000 = 0,88000
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PARTIDES D'OBRA

B1Z73100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 0,2 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE, PER A SEGURETAT I SALUT

0,800      x 1,12000 = 0,89600

B1Z0D300 M3 LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,064      x 259,80000 = 16,62720

Subtotal: 18,40320 18,40320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43887

COST DIRECTE 48,09987
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,09987

J0000CQ1P-187 U CONTROL DE QUALITAT

ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT
NECESSARIS PER AL CUMPLIMENT DE LA
NORMATIVA ACTUAL I PROGRAMA DE CONTROL
ESPECIFICAT EN PROJECTE.

Rend.: 1,000 19.501,59 €

COST DIRECTE 19.501,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.501,5900
_______________________________________________________________________________________________________________

L0102P-188 U JOC DE TRES LINIES TERMINALS INTERIORS
ENDOLLABLES APANTALLADES TIPUS MT400-TB
PER CABLE DE 1X240 MM2 DE 18/30 KV AL SEC,
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ EN CEL.LES
DE LINEA SF6.

Rend.: 1,000 440,95 €

COST DIRECTE 440,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 440,9500
_______________________________________________________________________________________________________________

L0214P-189 UD PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE LA XARXA DE
MITJA I BAIXA TENSIÓ DEL SECTOR I UN
CENTRES TRANSFORMADORS. INCLOU TOTS
ELS TRÀMITS, GESTIONS, PERMISOS I
DESPESES QUE ES PUGUIN GENERAR.

Rend.: 1,000 6.814,85 €

COST DIRECTE 6.814,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.814,8500
_______________________________________________________________________________________________________________

LP001510P-190 UT INSTAL·LACIÓ D'OBTURADOR ESTANC PER A
TUB DE 125 MM

Rend.: 1,000 8,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O0140000 H MANOBRE 0,080 /R x 20,87000 = 1,66960

Subtotal: 1,66960 1,66960
Materials

PD621500 UT OBTURADOR ESTANC PER A TUB DE 125 MM 1,000      x 7,07000 = 7,07000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,07000 7,07000

COST DIRECTE 8,73960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73960

LP001660P-191 UT FORMACIÓ DE PERICÓ AMB PEDESTAL PER
ARMARIS DE DISTRIBUCIÓ DE
TELECOMUNICACIONS DE 28X59,6X92 CM,
CONSTRUIT IN SITU AMB FORMIGÓ H-150 AMB
PLANTILLA SEGONS DETALL DE PLÀNOLS;
INCLOU EXCAVACIÓ, ENCOFRAT, FORMIGONAT,
COL·LOCACIÓ DE TUBS I MARC PER PEDESTAL
FORMAT PER ANGULARS, DE DIMENSIONS
17,6X49,6X4,0 I CARGOLS SOLDATS, SEGONS
DETALL DE PLÀNOLS,  TOTALMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 262,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

O0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 20,87000 = 41,74000
O0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 25,00000 = 20,00000

Subtotal: 61,74000 61,74000
Materials

PDK25520 UT MARC I TAPA PER A PER A PEDESTAL DE 140X30
CM, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL 5

1,000      x 100,98000 = 100,98000

PDK26001 UT TUBS, COLZES, MANIGUETS REDUCTORS,
INLOENT JUNTA D'ESTANQUEITAT

1,000      x 74,94000 = 74,94000

BG2JN100 M2 PROTECCIÓ DE XAPA METAL·LICA
GALVANITZADA PER A PEDESTAL D'1 MM DE
GRUIX DE 140X30 CM I COSTERS PERFILS EN Z,
INCLÒS ELEMENTS DE FIXACIÓ, SEGONS DETALL

0,500      x 27,37000 = 13,68500

B069N100 M3 FORMIGÓ H-150, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA AMB
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,200      x 57,43000 = 11,48600

Subtotal: 201,09100 201,09100

COST DIRECTE 262,83100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,83100

M219RG13P-192 M2 FRESATGE DE PAVIMENT ASFÀLTIC

FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS ASFÀLTICS
PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A
6 CM I A TOT EL PAVIMENT, AMB FRESADORA DE
CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A
TAPES I REIXES AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS, CARREGA DE RUNES SOBRE CAMIÓ
I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFICIE
FRESADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 0,42 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,002 /R x 25,00000 = 0,05000
A0140000 H MANOBRE 0,004 /R x 20,87000 = 0,08348

Subtotal: 0,13348 0,13348
Maquinària

C170E000 H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,002 /R x 39,05000 = 0,07810
C110F900 H FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA

AUTOMÀTICA
0,002 /R x 87,06000 = 0,17412

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,002 /R x 14,59000 = 0,02918

Subtotal: 0,28140 0,28140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00200

COST DIRECTE 0,41688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41688

P221B-EL71P-193 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 6,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,143 /R x 48,05000 = 6,87115

Subtotal: 6,87115 6,87115

COST DIRECTE 6,87115
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,87115

P221B-EL8DP-194 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 4 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,154 /R x 48,05000 = 7,39970

Subtotal: 7,39970 7,39970

COST DIRECTE 7,39970
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,39970
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PARTIDES D'OBRA

P221H-EL6BP-195 M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY, AMB
TIPOLOGIA DE TERRA SEGONS ESTUDI
GEOTÉCNIC I FORMACIÓ DE TOPOGRAFIA DE
PROJECTE EN TERRENY EXISTENT, REALITZADA
AMB MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.
CÀRREGA DIRECTA SOBRE CAMIÓ SEGONS
VOLUM TEÒRIC DE PLÀNOLS. INCLOU P.P. DEL
TRANSPORT DE TERRES A LA PRÒPIA OBRA
PER A REUTILITZAR I APLEC DEL MATERIAL AMB
MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS.

EL PREU INCLOU EL REPLANTEIG DE
L'EXCAVACIÓ, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
FORMACIÓ DE RAMPA PROVISIONAL PER ACCÉS
DE LA MAQUINÀRIA AL FONS DE L'EXCAVACIÓ,
EXTRACCIÓ DE TERRES DE FORA DE
L'EXCAVACIÓ, APLEC I TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF. TOT SEGUINT ELS
CRITERIS DE QUALITAT ESTABLERTS.

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,010 /R x 20,87000 = 0,20870

Subtotal: 0,20870 0,20870
Maquinària

C139-00LH H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
CADENES DE 12 A 20 T

0,022 /R x 81,10000 = 1,78420

Subtotal: 1,78420 1,78420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00313

COST DIRECTE 1,99603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99603

P2241-52SSP-196 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA
D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 4,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,110 /R x 21,58000 = 2,37380
A0D-0007 H MANOBRE 0,065 /R x 20,87000 = 1,35655

Subtotal: 3,73035 3,73035
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,110 /R x 5,04000 = 0,55440

Subtotal: 0,55440 0,55440



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05596

COST DIRECTE 4,34071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,34071

P2241-52STP-197 M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS
DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,044 /R x 21,58000 = 0,94952
A0D-0007 H MANOBRE 0,063 /R x 20,87000 = 1,31481

Subtotal: 2,26433 2,26433
Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,044 /R x 7,15000 = 0,31460

Subtotal: 0,31460 0,31460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03396

COST DIRECTE 2,61289
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61289

P2255-DPGLP-198 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95% PM

Rend.: 1,000 11,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 21,58000 = 4,31600

Subtotal: 4,31600 4,31600
Maquinària

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,200 /R x 7,15000 = 1,43000
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,121 /R x 48,05000 = 5,81405

Subtotal: 7,24405 7,24405

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06474

COST DIRECTE 11,62479
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,62479
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PARTIDES D'OBRA

P2255-DPGOP-199 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX
DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT,
AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Rend.: 1,000 19,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,500 /R x 21,58000 = 10,79000

Subtotal: 10,79000 10,79000
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 48,05000 = 5,81405

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,500 /R x 5,04000 = 2,52000

Subtotal: 8,33405 8,33405

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16185

COST DIRECTE 19,28590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,28590

P2255-DPIOP-200 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN
TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 32,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,060 /R x 21,58000 = 1,29480

Subtotal: 1,29480 1,29480
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,048 /R x 48,05000 = 2,30640

C13A-00FR H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KG 0,060 /R x 7,15000 = 0,42900

Subtotal: 2,73540 2,73540
Materials

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 1,800      x 15,64000 = 28,15200

Subtotal: 28,15200 28,15200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01942

COST DIRECTE 32,20162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,20162
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P2255-DPIQP-201 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE
GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT
PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 36,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 21,58000 = 4,31600

Subtotal: 4,31600 4,31600
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,060 /R x 48,05000 = 2,88300

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 5,04000 = 1,00800

Subtotal: 3,89100 3,89100
Materials

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 1,800      x 15,64000 = 28,15200

Subtotal: 28,15200 28,15200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06474

COST DIRECTE 36,42374
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,42374

P2R3-HIH8P-202 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ DE 20 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Rend.: 1,000 5,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003K H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 20 T 0,128 /R x 46,43000 = 5,94304

Subtotal: 5,94304 5,94304

COST DIRECTE 5,94304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94304

P2R3-RG01P-203 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A
OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ,
AMB CAMIÓ I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS.

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,145 /R x 37,05000 = 5,37225

Subtotal: 5,37225 5,37225
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COST DIRECTE 5,37225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37225

P2RA-EU7KP-204 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA-28V5 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 7,35000 = 7,35000

Subtotal: 7,35000 7,35000

COST DIRECTE 7,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35000

P312-D4Z4P-205 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 70,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,250 /R x 20,87000 = 5,21750

Subtotal: 5,21750 5,21750
Materials

B06E-12D9 M3 FORMIGÓ HM-20/B / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,100      x 59,15000 = 65,06500

Subtotal: 65,06500 65,06500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07826

COST DIRECTE 70,36076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,36076
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P9A2-RG01P-206 M3 P04 - PAVIMENT NATURAL DE SAULÓ+TOT-U
(50%+50%) E=15CM

PAVIMENT NATURAL, DE BARREJA DE SAULÓ I
TOT-U NATURAL (50%+50%), DE 15CM DE GRUIX,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL
98% DEL PM AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 24,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F931RG02 M3 PAVIMENT DE TOT-U NATURAL 98%PM

PAVIMENT DE TOT-U NATURAL, AMB ACABAT
TERRÓS, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

0,500      x 24,68210 = 12,34105

F9A1RG02 M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

0,500      x 24,52420 = 12,26210

Subtotal: 24,60315 24,60315

COST DIRECTE 24,60315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,60315

P9A2-RG02P-207 M3 P05 - PAVIMENT NATURAL DE SAULÓ+TOT-U
(30%+70%) E=20CM

PAVIMENT NATURAL, DE BARREJA DE SAULÓ I
TOT-U NATURAL (30%+70%), DE 20CM DE GRUIX,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL
98% DEL PM AMB MITJANS NECESSARIS I
ADEQUATS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 24,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

F9A1RG02 M3 PAVIMENT DE SAULÓ, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM

0,300      x 24,52420 = 7,35726

F931RG02 M3 PAVIMENT DE TOT-U NATURAL 98%PM

PAVIMENT DE TOT-U NATURAL, AMB ACABAT
TERRÓS, AMB ESTESA I PICONATGE DEL

0,700      x 24,68210 = 17,27747
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MATERIAL AL 98% DEL PM.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Subtotal: 24,63473 24,63473

COST DIRECTE 24,63473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,63473

P9B5-RG06P-208 U R06 - PEÇA BASE DE FANAL DE GRANIT
100X50X10CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PEÇA
BASE DE FANAL, DE PEDRA GRANÍTICA,
FLAMEJADA, DE DIMENSIONS 100X50X10CM,
CONFORMAT PER DUES PECES I COL·LOCADES
AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE
CIMENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I
ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A
DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT
EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I
INDICACIONS DE LA DF.

Rend.: 1,000 166,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,400 /R x 20,87000 = 8,34800
A0121000 H OFICIAL 1A INDETERMINAT 0,400 /R x 25,00000 = 10,00000

Subtotal: 18,34800 18,34800
Materials

B0G2RG06 U PEÇA BASE DE FANAL DE GRANIT 100X50X10CM 1,020      x 143,14000 = 146,00280
D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,030      x 73,81650 = 2,21450

Subtotal: 148,21730 148,21730

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27522

COST DIRECTE 166,84052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,84052
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PD73-F1MBP-209 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 10,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 0,140 /R x 25,84000 = 3,61760
A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,140 /R x 22,19000 = 3,10660

Subtotal: 6,72420 6,72420
Materials

BD76-2AA6 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 200 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,60000 = 3,67200

Subtotal: 3,67200 3,67200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10086

COST DIRECTE 10,49706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49706

PD73-F1MDP-210 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 40,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,390 /R x 22,19000 = 8,65410
A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 0,390 /R x 25,84000 = 10,07760

Subtotal: 18,73170 18,73170
Materials

BD76-2AA8 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 21,22000 = 21,64440

Subtotal: 21,64440 21,64440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28098

COST DIRECTE 40,65708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,65708

PD73-F1MGP-211 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 95,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,620 /R x 22,19000 = 13,75780
A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 0,620 /R x 25,84000 = 16,02080

Subtotal: 29,77860 29,77860
Materials

BD76-2AAB M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 800 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 64,17000 = 65,45340

Subtotal: 65,45340 65,45340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44668

COST DIRECTE 95,67868
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,67868

PD73-F1MIP-212 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 630 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 57,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 0,490 /R x 25,84000 = 12,66160
A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,490 /R x 22,19000 = 10,87310

Subtotal: 23,53470 23,53470
Materials

BD76-2AAD M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE

1,020      x 33,21000 = 33,87420
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POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 630 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

Subtotal: 33,87420 33,87420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35302

COST DIRECTE 57,76192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,76192

PD73-F1MKP-213 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 19,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 0,210 /R x 25,84000 = 5,42640
A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,210 /R x 22,19000 = 4,65990

Subtotal: 10,08630 10,08630
Materials

BD76-2AAF M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 315 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 8,87000 = 9,04740

Subtotal: 9,04740 9,04740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15129

COST DIRECTE 19,28499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,28499

PD73-N1M9P-214 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 90 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ DE MANIGUETS, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 9,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,140 /R x 22,19000 = 3,10660
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 0,140 /R x 25,84000 = 3,61760

Subtotal: 6,72420 6,72420
Materials

BD76-NAA4 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 90 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 2,35000 = 2,39700

Subtotal: 2,39700 2,39700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10086

COST DIRECTE 9,22206
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22206

PDB1-DWOEP-215 U SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 20 CM DE
GRUIX I DE PLANTA 1.5X1,5 M

Rend.: 1,000 47,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,400 /R x 20,87000 = 8,34800
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,400 /R x 25,00000 = 10,00000

Subtotal: 18,34800 18,34800
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,4946      x 59,15000 = 29,25559

Subtotal: 29,25559 29,25559

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27522

COST DIRECTE 47,87881
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,87881

PDBD-H86MP-216 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:6, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 17,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,300 /R x 20,87000 = 6,26100
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 25,00000 = 7,50000

Subtotal: 13,76100 13,76100
Materials

BDD4-H4XN U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES

1,000      x 3,34000 = 3,34000
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B07F-0LT4 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

0,009      x 73,81650 = 0,66435

Subtotal: 4,00435 4,00435

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20642

COST DIRECTE 17,97177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,97177

PDBF-DFWGP-217 U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA
DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA
ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE
I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 204,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,410 /R x 20,87000 = 8,55670
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,410 /R x 25,00000 = 10,25000

Subtotal: 18,80670 18,80670
Materials

BDD1-1KIB U BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA
CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE
REGISTRE, ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE
DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

1,000      x 184,33000 = 184,33000

B07L-1PYA T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0357      x 30,58000 = 1,09171

Subtotal: 185,42171 185,42171

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28210

COST DIRECTE 204,51051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,51051

PDG2-NSG9P-218 M CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I
RECOBRIMENT AMB SORRA DE 45X40 CM, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS

Rend.: 1,000 17,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,020 /R x 25,00000 = 0,50000
A0D-0007 H MANOBRE 0,220 /R x 20,87000 = 4,59140
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Subtotal: 5,09140 5,09140
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,036 /R x 5,04000 = 0,18144
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,010 /R x 48,05000 = 0,48050

Subtotal: 0,66194 0,66194
Materials

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,324      x 15,64000 = 5,06736
BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE

CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

2,040      x 0,13000 = 0,26520

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,100      x 2,97000 = 6,23700

BDG3-34IH U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

2,020      x 0,26000 = 0,52520

Subtotal: 12,09476 12,09476

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07637

COST DIRECTE 17,92447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,92447

PDG2-NSGAP-219 M CANALITZACIÓ AMB SIS TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I
RECOBRIMENT AMB SORRA DE 50X40 CM, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS

Rend.: 1,000 32,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,035 /R x 25,00000 = 0,87500
A0D-0007 H MANOBRE 0,220 /R x 20,87000 = 4,59140

Subtotal: 5,46640 5,46640
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,010 /R x 48,05000 = 0,48050

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,036 /R x 5,04000 = 0,18144

Subtotal: 0,66194 0,66194
Materials

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,360      x 15,64000 = 5,63040
BDG3-34IH U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,

CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 125 MM DE

6,060      x 0,26000 = 1,57560
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DIÀMETRE NOMINAL
BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE

CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

6,120      x 0,13000 = 0,79560

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

6,300      x 2,97000 = 18,71100

Subtotal: 26,71260 26,71260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08200

COST DIRECTE 32,92294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,92294

PDG2-NSGBP-220 M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES
CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I
RECOBRIMENT AMB SORRA DE 45X40 CM, FIL
GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I
OBTURADORS

Rend.: 1,000 25,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,220 /R x 20,87000 = 4,59140
A0F-000B H OFICIAL 1A 0,025 /R x 25,00000 = 0,62500

Subtotal: 5,21640 5,21640
Maquinària

C13A-00FQ H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,036 /R x 5,04000 = 0,18144
C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
0,010 /R x 48,05000 = 0,48050

Subtotal: 0,66194 0,66194
Materials

BDG2-34UA M FIL GUIA PER A CONDUCTES DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, DE 5
MM DE GRUIX

4,080      x 0,13000 = 0,53040

BDG3-34IH U PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS,
CONECTORS I OBTURADORS DE
CANALITZACIONS DE SERVEIS DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL

4,040      x 0,26000 = 1,05040

BG2Q-1KSX M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

4,200      x 2,97000 = 12,47400

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,324      x 15,64000 = 5,06736
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Subtotal: 19,12216 19,12216

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07825

COST DIRECTE 25,07875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,07875

PDG5-HA2IP-221 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30
CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA,
PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,010 /R x 22,19000 = 0,22190

Subtotal: 0,22190 0,22190
Materials

BDG0-1C2A M BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, DE POLIPROPILÈ

1,020      x 0,25000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00333

COST DIRECTE 0,48023
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,48023

PDK1-DXA5P-222 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 63,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,350 /R x 20,87000 = 7,30450
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 25,00000 = 8,75000

Subtotal: 16,05450 16,05450
Materials

BDD1-1KH1 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 46,96000 = 46,96000

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0032      x 33,41000 = 0,10691

Subtotal: 47,06691 47,06691
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24082

COST DIRECTE 63,36223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,36223

PDK1-DXAAP-223 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 153,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 25,00000 = 11,25000
A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 20,87000 = 9,39150

Subtotal: 20,64150 20,64150
Materials

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0053      x 33,41000 = 0,17707

BDD1-1KH8 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 131,89000 = 131,89000

Subtotal: 132,06707 132,06707

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30962

COST DIRECTE 153,01819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,01819

PDK1-DXADP-224 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 304,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 20,87000 = 9,39150
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 25,00000 = 11,25000

Subtotal: 20,64150 20,64150
Materials

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,41000 = 0,21048

BDD1-1KHQ U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 283,81000 = 283,81000

Subtotal: 284,02048 284,02048
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30962

COST DIRECTE 304,97160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,97160

PDK1-NXAAP-225 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL,
PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS
LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE C250 SEGONS
NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 153,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 20,87000 = 9,39150
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 25,00000 = 11,25000

Subtotal: 20,64150 20,64150
Materials

BDD1-1KH8 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 131,89000 = 131,89000

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0053      x 33,41000 = 0,17707

Subtotal: 132,06707 132,06707

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30962

COST DIRECTE 153,01819
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,01819

PDK1-SB01P-226 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE DOBLE FULLA
TRIANGULAR TIPO TELECOMUNICACIONS DE
FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1400X700 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 0,060 633,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 25,00000 = 187,50000
A0D-0007 H MANOBRE 0,450 /R x 20,87000 = 156,52500

Subtotal: 344,02500 344,02500
Materials

B07L-1PY6 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,41000 = 0,21048

BDD1-1KHQ U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I
CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 283,81000 = 283,81000
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Subtotal: 284,02048 284,02048

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,16038

COST DIRECTE 633,20586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 633,20586

PDK4-AJRZP-227 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 100,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 25,00000 = 13,75000
A0D-0007 H MANOBRE 1,100 /R x 20,87000 = 22,95700

Subtotal: 36,70700 36,70700
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 42,81000 = 17,12400

Subtotal: 17,12400 17,12400
Materials

BDK2-1KNA U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 39,91000 = 39,91000

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B / 40 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1008      x 57,63000 = 5,80910

Subtotal: 45,71910 45,71910

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55061

COST DIRECTE 100,10071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,10071

PDK4-AJS7P-228 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 59,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 20,87000 = 20,87000
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 25,00000 = 12,50000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 33,37000 33,37000
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,200 /R x 42,81000 = 8,56200

Subtotal: 8,56200 8,56200
Materials

BDK2-1KNI U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 13,47000 = 13,47000

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B / 40 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,0567      x 57,63000 = 3,26762

Subtotal: 16,73762 16,73762

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50055

COST DIRECTE 59,17017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,17017

PDK4-AJS9P-229 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 97,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,550 /R x 25,00000 = 13,75000
A0D-0007 H MANOBRE 1,100 /R x 20,87000 = 22,95700

Subtotal: 36,70700 36,70700
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 42,81000 = 17,12400

Subtotal: 17,12400 17,12400
Materials

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,173      x 16,31000 = 2,82163
BDK2-1KNA U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ

PREFABRICAT SENSE FONS DE 60X60X60 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 39,91000 = 39,91000

Subtotal: 42,73163 42,73163

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55061

COST DIRECTE 97,11324
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,11324
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PARTIDES D'OBRA

PDK4-AJSHP-230 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 57,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,000 /R x 20,87000 = 20,87000
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 25,00000 = 12,50000

Subtotal: 33,37000 33,37000
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,200 /R x 42,81000 = 8,56200

Subtotal: 8,56200 8,56200
Materials

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,0972      x 16,31000 = 1,58533
BDK2-1KNI U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ

PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 13,47000 = 13,47000

Subtotal: 15,05533 15,05533

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50055

COST DIRECTE 57,48788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,48788

PDK4-NB01P-231 U PERICÓ CEG DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT AMB DESGÜÀS DE FONS DE
70X70X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS ELECTRICS REBLERT AMB SAULÓ,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 174,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 25,00000 = 17,50000
A0D-0007 H MANOBRE 1,400 /R x 20,87000 = 29,21800

Subtotal: 46,71800 46,71800
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 42,81000 = 17,12400

Subtotal: 17,12400 17,12400
Materials

BDK2-SB01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X100 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 96,30000 = 96,30000

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B / 40 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40

0,240      x 57,63000 = 13,83120
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PARTIDES D'OBRA

MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

Subtotal: 110,13120 110,13120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70077

COST DIRECTE 174,67397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,67397

PDK4-SB01P-232 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT AMB DESGÜÀS DE FONS DE
70X70X100 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE
SERVEIS, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I
REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 174,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 H MANOBRE 1,400 /R x 20,87000 = 29,21800
A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 25,00000 = 17,50000

Subtotal: 46,71800 46,71800
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,400 /R x 42,81000 = 17,12400

Subtotal: 17,12400 17,12400
Materials

BDK2-SB01 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70X100 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 96,30000 = 96,30000

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B / 40 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,240      x 57,63000 = 13,83120

Subtotal: 110,13120 110,13120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70077

COST DIRECTE 174,67397
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,67397

PDK4-SB02P-233 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 140X70X100 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/B/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 363,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000S H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 25,00000 = 25,00000
A0D-0007 H MANOBRE 2,000 /R x 20,87000 = 41,74000

Subtotal: 66,74000 66,74000
Maquinària

C152-003B H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 42,81000 = 21,40500

Subtotal: 21,40500 21,40500
Materials

BDK2-SB02 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 140X70X100 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 257,75000 = 257,75000

B06E-12DD M3 FORMIGÓ HM-20/B / 40 / I DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,2953      x 57,63000 = 17,01814

Subtotal: 274,76814 274,76814

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00110

COST DIRECTE 363,91424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 363,91424

PFB3-DVZNP-234 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 23,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,260 /R x 22,19000 = 5,76940
A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 0,260 /R x 25,84000 = 6,71840

Subtotal: 12,48780 12,48780
Materials

BFWF-09VS U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,300      x 24,10000 = 7,23000

BFB3-099G M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,40000 = 3,46800

BFYH-0A6R U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 11,13800 11,13800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18732

COST DIRECTE 23,81312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,81312

PFB3-DVZTP-235 M Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 35,15 €

COST DIRECTE 35,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,1500
_______________________________________________________________________________________________________________

PFB3-DW02P-236 M Tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre nominal,
segons la norma ISO 2531, amb unió de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 52,11 €

COST DIRECTE 52,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,1100
_______________________________________________________________________________________________________________

PFB4-DW47P-237 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 10,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,100 /R x 22,19000 = 2,21900
A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 0,100 /R x 25,84000 = 2,58400

Subtotal: 4,80300 4,80300
Materials

BFWF-09VJ U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 9,37000 = 2,81100

BFYH-0A5X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,31000 = 0,31000

BFB6-09B8 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,57000 = 2,62140

Subtotal: 5,74240 5,74240
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07205

COST DIRECTE 10,61745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,61745

PFZ0-6QJXP-238 U DAU D'ANCORATGE DE FORMIGÓ HA-25/P/20/I,
PER A PECES EN T EN CONDUCCIONS DE
DIÀMETRE ENTRE 100 I 110 MM, INCLOSA LA
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES I EL VIBRATGE
DEL FORMIGÓ

Rend.: 1,000 52,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,330 /R x 25,00000 = 8,25000
A0D-0007 H MANOBRE 0,330 /R x 20,87000 = 6,88710

Subtotal: 15,13710 15,13710
Materials

B06E-12C7 M3 FORMIGÓ HA-25/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,275      x 64,71000 = 17,79525

B0B6-107D KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

16,100      x 1,21696 = 19,59306

Subtotal: 37,38831 37,38831

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37843

COST DIRECTE 52,90384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,90384

PFZ0-6QK3P-239 U DAU D'ANCORATGE DE FORMIGÓ HA-25/P/20/I,
PER A PECES EN T EN CONDUCCIONS DE
DIÀMETRE ENTRE 150 I 160 MM, INCLOSA LA
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES I EL VIBRATGE
DEL FORMIGÓ

Rend.: 1,000 109,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B H OFICIAL 1A 0,700 /R x 25,00000 = 17,50000
A0D-0007 H MANOBRE 0,700 /R x 20,87000 = 14,60900

Subtotal: 32,10900 32,10900
Materials

B06E-12C7 M3 FORMIGÓ HA-25/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,584      x 64,71000 = 37,79064

B0B6-107D KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

32,212      x 1,21696 = 39,20072
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Subtotal: 76,99136 76,99136

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,80273

COST DIRECTE 109,90309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,90309

PG2N-EUG1P-240 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 0,020 /R x 22,15000 = 0,44300
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 25,84000 = 0,64600

Subtotal: 1,08900 1,08900
Materials

BG2Q-1KTK M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 65 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 0,88000 = 0,89760

Subtotal: 0,89760 0,89760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01634

COST DIRECTE 2,00294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00294

PG2N-EUGKP-241 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 3,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 25,84000 = 0,85272
A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 0,020 /R x 22,15000 = 0,44300

Subtotal: 1,29572 1,29572
Materials

BG2Q-1KTE M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A

1,020      x 1,79000 = 1,82580
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CANALITZACIONS SOTERRADES

Subtotal: 1,82580 1,82580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01944

COST DIRECTE 3,14096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,14096

PG2N-EUGNP-242 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 5,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 0,020 /R x 22,15000 = 0,44300
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,035 /R x 25,84000 = 0,90440

Subtotal: 1,34740 1,34740
Materials

BG2Q-1KTO M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 3,90000 = 3,97800

Subtotal: 3,97800 3,97800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02021

COST DIRECTE 5,34561
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,34561

PG33-E4MBP-243 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 0,012 /R x 22,15000 = 0,26580
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,012 /R x 25,84000 = 0,31008

Subtotal: 0,57588 0,57588
Materials
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BG33-G2RJ M CABLE CON CONDUCTOR DE COBRE DE
TENSIÓN ASIGNADA0,6/ 1KV, DE DESIGNACIÓN
RV-K, CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMA UNE
21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓN 4X2,5 MM2,
CON CUBIERTA DEL CABLE DE PVC, CLASE DE
REACCIÓN AL FUEGO ECA SEGÚN LA NORMA
UNE-EN 50575

1,020      x 1,09000 = 1,11180

Subtotal: 1,11180 1,11180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00864

COST DIRECTE 1,69632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,69632

PG33-E6QHP-244 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 25,84000 = 0,38760
A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 0,015 /R x 22,15000 = 0,33225

Subtotal: 0,71985 0,71985
Materials

BG33-G2RN M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

1,020      x 0,45000 = 0,45900

Subtotal: 0,45900 0,45900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01080

COST DIRECTE 1,18965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,18965

PG33-E6V8P-245 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 25,84000 = 1,03360
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 0,040 /R x 22,15000 = 0,88600

Subtotal: 1,91960 1,91960
Materials

BG33-G2TY M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

1,020      x 1,30000 = 1,32600

Subtotal: 1,32600 1,32600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02879

COST DIRECTE 3,27439
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27439

PG33-E6VAP-246 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X10 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 0,040 /R x 22,15000 = 0,88600
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 25,84000 = 1,03360

Subtotal: 1,91960 1,91960
Materials

BG33-G2TE M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X10 MM2, AMB
ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575

1,020      x 1,92000 = 1,95840

Subtotal: 1,95840 1,95840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02879

COST DIRECTE 3,90679
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90679

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

PG3B-E7CVP-247 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,180 /R x 25,84000 = 4,65120
A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 0,180 /R x 22,15000 = 3,98700

Subtotal: 8,63820 8,63820
Materials

BGY3-0B2S U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG3I-06W3 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,50000 = 1,53000

Subtotal: 1,68000 1,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12957

COST DIRECTE 10,44777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,44777

PG81-N100P-248 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PUNT DE
RECÀRREGA ELÈCTRICA TIPUS TORRETA,
DISSENYAT PER A ÚS PÚBLIC. INCLOU DOS
PUNTS DE RECÀRREGA DE 22 KW (CAPACITAT
PER A 2 VEHICLES). ACABAT AMB ACER
INOXIDABLE. TOTALMENT MUNTAT I
INSTAL·LATINCLOU CABLEJATS INTERIORS,
OBRA CIVIL, LEGALITZACIÓ, ELEMENTS I
MITJANS AUXILIARS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 8.736,54 €

COST DIRECTE 8.736,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.736,5400
_______________________________________________________________________________________________________________

PGD2-E3E7P-249 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER,
QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55
M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Rend.: 1,000 66,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 0,166 /R x 22,15000 = 3,67690
A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,166 /R x 25,84000 = 4,28944

Subtotal: 7,96634 7,96634
Materials

BGYD-0B2X U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 3,64000 = 3,64000

BGD2-06UQ U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER
QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 DE
SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX

1,000      x 54,36000 = 54,36000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 58,00000 58,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11950

COST DIRECTE 66,08584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,08584

PHG0-HAMKP-250 U QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TIPUS URBÀ, AMB
CAIXA SECCIONADORA I CGP SEGONS NORMES
COMPANYIA SUBMINISTRADORA, AMB
ESTABILITZADOR/REDUCTOR DE FLUX EN
CAPÇALERA DE 15 KVA, DE 6 SORTIDES AMB
DIFERENCIALS REARMABLES, DOBLE NIVELL,
AMB MÒDUL ELECTRÒNIC DE CONTROL I
COMUNICACIONS, PROTECCIONS PER A
SERVEIS DEL QUADRE I SORTIDA MONOFÀSICA
PER A REG, S'INCLOU BANCADA D'ACER
INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇÀRIA I TOT EL
PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE
CONNEXIÓ I MUNTATGE. PROTECCIONS PER
UNA POTÈNCIA CONTRACTABLE DE FINS A 45
KVA (63 A/400 V), INCLOU ICP, IGA, RELÈ DE
SOBRETENSIONS PERMANENTS, IL·LUMINACIÓ
INTERIOR I PRESSA DE CORRENT, INCLOSOS
ELS PICTOGRAMES DE LES TAPES EXTERIORS,
INSTAL·LAT

Rend.: 1,000 14.442,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000E H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 25,84000 = 103,36000
A01-FEPD H AYUDANTE ELECTRICISTA 4,000 /R x 22,15000 = 88,60000

Subtotal: 191,96000 191,96000
Materials

BHG0-H5XO U QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE TIPUS URBÀ, AMB
CAIXA SECCIONADORA I CGP SEGONS NORMES
COMPANYIA SUBMINISTRADORA, AMB
ESTABILITZADOR/REDUCTOR DE FLUX EN
CAPÇALERA DE 15 KVA, DE 6 SORTIDES AMB
DIFERENCIALS REARMABLES, DOBLE NIVELL,
AMB MÒDUL ELECTRÒNIC DE CONTROL I
COMUNICACIONS, PROTECCIONS PER A
SERVEIS DEL QUADRE I SORTIDA MONOFÀSICA
PER A REG, S'INCLOU BANCADA D'ACER
INOXIDABLE DE 300 MM D'ALÇÀRIA I TOT EL
PETIT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI DE
CONNEXIÓ I MUNTATGE. PROTECCIONS PER
UNA POTÈNCIA CONTRACTABLE DE FINS A 45
KVA (63 A/400 V), INCLOU ICP, IGA, RELÈ DE
SOBRETENSIONS PERMANENTS, IL·LUMINACIÓ
INTERIOR I PRESSA DE CORRENT, INCLOSOS
ELS PICTOGRAMES DE LES TAPES EXTERIORS

1,000      x 14.159,4000 = 14.159,40000

BHGW-H5Y U PETIT MATERIAL AUXILIAR DE CONNEXIÓ I
MUNTATGE PER A ARMARIS DE PROTECCIÓ I
CONTROL D'ENLLUMENAT PÚBLIC

1,000      x 86,59000 = 86,59000

Subtotal: 14.245,99000 14.245,99000

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,79900

COST DIRECTE 14.442,74900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.442,74900

PJM9-E9JXP-251 U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL
3/4'', DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE
FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 73,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 0,250 /R x 25,84000 = 6,46000
A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,250 /R x 22,19000 = 5,54750

Subtotal: 12,00750 12,00750
Materials

BJM9-FFVI U VENTOSA AUTOMÀTICA PER A ROSCAR DE 3/4''
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT

1,000      x 61,35000 = 61,35000

Subtotal: 61,35000 61,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18011

COST DIRECTE 73,53761
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,53761

PJS5-HYO5P-252 U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, BRIDA
D'ENTRADA DE DN 40 MM I RÀCORD DE
CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE
DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA I VÀLVULA
DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM, REVESTIDA
AMB PINTURA EPOXI I AMB PETIT MATERIAL
METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA
CANONADA, INSTAL·LADA

Rend.: 1,000 198,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,500 /R x 22,19000 = 11,09500
A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 1,000 /R x 25,84000 = 25,84000

Subtotal: 36,93500 36,93500
Materials

BJS6-H5IN U BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, BRIDA
D'ENTRADA DE DN 40 MM I RÀCORD DE
CONNEXIÓ TIPUS BARCELONA DE 45 MM DE
DIÀMETRE, PERICÓ I TAPA DE FOSA I VÀLVULA
DE TANCAMENT AMB JUNT EPDM, REVESTIDA
AMB PINTURA EPOXI

1,000      x 133,54000 = 133,54000

BJS1-HYGG U ACCESSORIS I ELEMENTS DE MUNTAGE PER A
BOCA DE REG (D)

1,000      x 0,00000 = 0,00000

BJS1-H6R1 U PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ
DE LA BOCA DE REG AMB LA CANONADA

1,000      x 27,59000 = 27,59000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 161,13000 161,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55403

COST DIRECTE 198,61903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,61903

PJSN-92KSP-253 U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24
V, NO CODIFICABLE, NO AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE
12 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT,
CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS
APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS
GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT

Rend.: 1,000 256,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 1,500 /R x 25,84000 = 38,76000

Subtotal: 38,76000 38,76000
Materials

BJSN-26K3 U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24
V, NO CODIFICABLE, NO AMPLIABLE I
CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE
12 ESTACIONS

1,000      x 217,22000 = 217,22000

Subtotal: 217,22000 217,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,96900

COST DIRECTE 256,94900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,94900

PM23-4BCYP-254 U HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE
REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 70 MM DE
DIÀMETRE I DE 4'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A
LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR

Rend.: 1,000 457,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 3,000 /R x 22,19000 = 66,57000
A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 3,000 /R x 25,84000 = 77,52000

Subtotal: 144,09000 144,09000
Materials

BM23-0SZR U HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE
REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 70 MM DE
DIÀMETRE I DE 4'' DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A
LA CANONADA

1,000      x 310,08000 = 310,08000

BMY0-0TC0 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A HIDRANTS

1,000      x 1,63000 = 1,63000

Subtotal: 311,71000 311,71000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,16135

COST DIRECTE 457,96135
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,96135

PN12-DPNWP-255 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS LLARG, DE 100 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 202,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 1,430 /R x 22,19000 = 31,73170
A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 1,430 /R x 25,84000 = 36,95120

Subtotal: 68,68290 68,68290
Materials

BN12-0XFK U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS LLARG, DE 100 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA

1,000      x 132,99000 = 132,99000

Subtotal: 132,99000 132,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03024

COST DIRECTE 202,70314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,70314

PN12-NPO4P-256 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS LLARG, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 311,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 1,870 /R x 25,84000 = 48,32080
A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 1,870 /R x 22,19000 = 41,49530

Subtotal: 89,81610 89,81610
Materials

BN12-0XFW U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS LLARG, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA

1,000      x 220,00000 = 220,00000

Subtotal: 220,00000 220,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34724

COST DIRECTE 311,16334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,16334

PN32-AXFGP-257 U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO
16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 40
(PER A TUBS DE DIÀMETRE50 MM), DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN
PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 41,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 0,450 /R x 25,84000 = 11,62800
A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 0,450 /R x 22,19000 = 9,98550

Subtotal: 21,61350 21,61350
Materials

BN32-2KBB U VÀLVULA DE BOLA SEGONS NORMA UNE-EN ISO
16135, MANUAL, AMB BRIDES, DE 2 VIES, DN 40
(PER A TUBS DE DIÀMETRE50 MM), DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U,
TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS
D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
ACCIONAMENT PER MANETA

1,000      x 19,57000 = 19,57000

Subtotal: 19,57000 19,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32420

COST DIRECTE 41,50770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,50770
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PARTIDES D'OBRA

PR36-8RV8P-258 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 45,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,070 /R x 25,21000 = 1,76470

Subtotal: 1,76470 1,76470
Maquinària

C13C-00LP H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 /R x 48,05000 = 4,06023

Subtotal: 4,06023 4,06023
Materials

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155      x 33,91000 = 39,16605

Subtotal: 39,16605 39,16605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02647

COST DIRECTE 45,01745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,01745

PR61-8ZI7P-259 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR DE 1.5 A 3 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ I PRIMER
REG

Rend.: 1,000 3,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0G-0022 H OFICIAL 2A JARDINER 0,018 /R x 26,62000 = 0,47916
A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,009 /R x 28,41000 = 0,25569
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,120 /R x 25,21000 = 3,02520

Subtotal: 3,76005 3,76005
Materials

B011-05ME M3 AIGUA 0,005      x 1,42000 = 0,00710

Subtotal: 0,00710 0,00710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05640

COST DIRECTE 3,82355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,82355



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

PRZ0-906IP-260 U ASPRATGE DOBLE D'ARBRE MITJANÇANT 2
ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL
FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 2
ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O
CAUTXÚ

Rend.: 1,000 35,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000M H OFICIAL 1A JARDINER 0,290 /R x 28,41000 = 8,23890
A01-FEPJ H AJUDANT JARDINER 0,290 /R x 25,21000 = 7,31090

Subtotal: 15,54980 15,54980
Materials

BRZ0-255V U ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ
PER A ASPRATGES

2,000      x 0,37000 = 0,74000

BRZ3-255R U ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN
AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE
DIÀMETRE I 3 M DE LLARGÀRIA

2,000      x 9,42000 = 18,84000

Subtotal: 19,58000 19,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23325

COST DIRECTE 35,36305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,36305

SAA00001P-261 U CONNEXIÓ DE COL·LECTOR A LA XARXA
GENERAL DE CLAVEGUERAM, INCLÒS
PERFORACIÓ DE POU EXISTENT AMB MITJANS
MANUALS O MECÀNICS, CONNEXIÓ DEL TUB DE
DESGUÀS I SEGELLAT I ARREBOSSAT DE LA
UNIÓ AMB MORTER DE CIMENT, TOT SEGONS
INDICACIONS DE LA DF, PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS DEL MANTENIDOR

Rend.: 1,000 192,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R H OFICIAL 1A MONTADOR 2,000 /R x 25,84000 = 51,68000
A01-FEPH H AYUDANTE MONTADOR 2,500 /R x 22,19000 = 55,47500

Subtotal: 107,15500 107,15500
Materials

B06E-12C5 M3 FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,800      x 59,15000 = 47,32000

B07F-0LSZ M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,300      x 125,50279 = 37,65084

Subtotal: 84,97084 84,97084

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 192,12584
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,12584

SE21S010P-262 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE
RASA DE PLAQUES DE PE PER A
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE
CABLES SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA DE
LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

Rend.: 1,000 2,11 €

COST DIRECTE 2,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,1100
_______________________________________________________________________________________________________________

SE43S340P-263 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ CGP-7-160A
SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA
ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA, AMB BORNES
BIMETÀL.LICS, COL.LOCADA.

Rend.: 1,000 145,42 €

COST DIRECTE 145,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,4200
_______________________________________________________________________________________________________________

SEE2S030 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE QUADRE BT
ESPECIAL SORTIDES EN PARAL·LEL, SEGONS
NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ
ELÈCTRICA, AMB SECCIONADOR (IC 1600A 4P - 4
SORTIDES PROTEGIDES PER FUSIBLES 3P+N
630 A NH3).

Rend.: 1,000 1.182,38 €

COST DIRECTE 1.182,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.182,3800
_______________________________________________________________________________________________________________

SEE3S030 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CEL·LA
COMPACTA AMB 2 FUNCIONS DE LÍNEA
(ENTRADA/SORTIDA) I 1 FUNCIÓ DE PROTECCIÓ
DE TRANSFORMADOR PER RUPTOFUSIBLE PER
A CENTRE DE TRANSFORMACIÓ, AMB TENSIÓ
ASSIGNADA DE 36 KV, DE TIPUS COMPACTA,
ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT,
TALL I AÏLLAMENT ÍNTEGRE EN SF6, INTENSITAT
NOMINAL DE 630A/20KA, SEGONS NORMATIVA
DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA,
AMB 3 INTERRUPTORS-SECCIONADORS
ROTATIUS TRIPOLARS DE 3 POSICIONS
(CONNEXIÓ, SECCIONAMENT, POSADA A TERRA)
AMB COMANDAMENT MOTORITZAT, RELÉ DE
CONTROL INTEGRAT AMB SISTEMA DE
DETECCIÓ DE PAS DE CURTCIRCUITS I FALTES
A TERRA, 9 CAPTADORS CAPACITIUS PER A LA
DETECCIÓ DE TENSIÓ, AMB SUBMISTRAMENT,
MUNTATGE I CONNEXIÓ REFORÇADA DE 6
BORNES APANTALLADES PER A CONDUCTORS
DE SECCIÓ FINS A 400MM2 18/30KV I CONNEXIÓ
SENZILLA DE 3 BORNES APANTALLADES PER A
CONDUCTORS DE SECCIÓ FINS A 240MM2
18/30KV, I UNITAT DE SUPERVISIÓ I CONTROL

Rend.: 1,000 9.305,25 €



PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

INTEGRAT
COST DIRECTE 9.305,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.305,2500
_______________________________________________________________________________________________________________

PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1*, CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURÓ DE REGENCÓS, S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 168

PARTIDES ALÇADES

FZP10805 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE NOVA
ESCOMESA DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DE NOU
QUADRE ENLLUMENAT, A XARXA DE EXISTENT
DE COMPANYIA SUBMINISTRADORA , INCLOU :
OC, CABLEJAT BT, DESCÀRRECS I CONNEXIÓ ,
DRETS D´ESCOMESA PER NOUS
SUBMINISTRAMENT ,PERMISOS , PLÀNOL
AS-BUIT I LEGALITZACIÓ DE CIA.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS
NORMATIVA DE CIA.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FZP10806 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE NOVA
ESCOMESA DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA A PUNT
DE CÀRREGA ELÈCTRICA A XARXA DE EXISTENT
DE COMPANYIA SUBMINISTRADORA. PAGAMENT
A COMPANYIA PER DRETS DE CONNEXIONS PER
22KW

INCLOU : OC, CABLEJAT BT, DESCÀRRECS I
CONNEXIÓ , DRETS D´ESCOMESA PER NOUS
SUBMINISTRAMENT ,PERMISOS , PLÀNOL
AS-BUIT I LEGALITZACIÓ DE CIA.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS
NORMATIVA DE CIA.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________

FZP10807 U UNTIAT D'ESCOMESA ELÈCTRICA A
CARREGADOR ELÈCTRIC. INCLOU : OC,
CABLEJAT BT, DESCÀRRECS I CONNEXIÓ,
DRETS D'ESCOMESA PER NOUS
SUBMINISTRAMENT, PERMISOS, PLÀNOL
AS-BUIT I LEGALITZACIÓ DE CIA.
COMPLETAMENT INSTAL·LAT SEGONS
NORMATIVA DE CIA.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.500,0000
_______________________________________________________________________________________________________________
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Annex 11. Pla de Control i Qualitat 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA 
CONTROL DE QUALITAT 
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PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 01  TERRES
Titol 3 01  IDENTIFICACIÓ DE TERRES

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501 O NLT 108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Terraplenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Terraplenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Terraplenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Terraplenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT
POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Terraplenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Terraplenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 J2VGM10X U ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 254

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Terraplenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 J2VGY20X U DETERMINACIÓ DE L'INFLAMENT LLIURE PEL MÈTODE DE L'EDÒMETRE D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103601

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Terraplenat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 01  TERRES
Titol 3 02  COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 13,000 5,00 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 J2VCS10Q U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 357

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 Eixos 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 01  TERRES
Titol 3 03  IDENTIFICACIÓ DE TERRES CAIXA DE PAVIMENT

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN
933-8

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501 O NLT 108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A
ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 01  TERRES
Titol 3 04  COMPACTACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 38,000 5,00 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

2 J2VCS10Q U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
NLT 357

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 01  TERRES
Titol 3 05  ESTABILITZACIÓ D'EXPLANADES

1 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL MÈTODE DEL PERMANGANAT
POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 114

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 J03DRG01 U DETERM.SULFATS.SOLUBLES 1SÒL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 01  TERRES
Titol 3 06  SORRES DE PROTECCIÓ DE SERVEIS

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN
933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501 O NLT 108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE SORRES, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 01  TERRES
Titol 3 07  IDENTIFICACIÓ DE TOT-U

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN
933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501 O NLT 108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A
ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 J03DQ10C U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT, EN PES, DE PARTÍCULES QUE PASSEN PEL TAMÍS 5 UNE D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE SORRES, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 01  TERRES
Titol 3 08  COMPACTACIÓ DE TOT-U

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 25,000 5,00 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 01  TERRES
Titol 3 09  IDENTIFICACIÓ DE SAULÓ+TOT-U

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN
933-8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103101 O NLT 104

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE 103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA
NORMA UNE 103501 O NLT 108

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA MOSTRA DE GRANULAT PER A
ELABORAR MESCLES BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J03DQ10C U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT, EN PES, DE PARTÍCULES QUE PASSEN PEL TAMÍS 5 UNE D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR
FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE SORRES, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A
TRES PUNTS) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 01  TERRES
Titol 3 10  COMPACTACIÓ DE SAULÓ+TOT-U

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA ASTM D 3017 E1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Punts
2 8,000 5,00 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 02  PAVIMENTS
Titol 3 01  BASES DE FORMIGÓ

1 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN
12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Sèries Total
2 4,000 3,00 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 02  PAVIMENTS
Titol 3 02  PAVIMENTS BITUMINOSOS

1 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT,
TRENCAMENT, ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA ALFALTICA,
SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J9H1210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE DOSSIFICACIÓ DE BETUM D'UNA MOSTRA, SEGONS LA NORMA
NLT 164

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J9H1310G U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA NLT 165

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J9H1C40S U ASSAIG CÀNTABRE DE DETERMINACIÓ DE LA PÈRDUA PER DESGAST PER VIA SECA D'UN PAVIMENT
DRENANT, SEGONS LA NORMA NLT 352

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J9H1520K U EXTRACCIÓ, TALL, DETERMINACIÓ DEL GRUIX I DE LA DENSITAT D'UNA PROVETA TESTIMONI DE
MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 02  PAVIMENTS

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Titol 3 03  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

1 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN
12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Sèries Total
2 8,000 3,00 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 03  JARDINERIA

1 JR31S404 U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL RANG DE TEXTURES PEL MÈTODE
GRANULOMÈTRIC PER SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5), ANÀLISI DEL
CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI
DEL CONTINGUT EN NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I AMONIACAL) PELS MÈTODES QUÍMICS 4,
15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 JR3AC201 U ANÀLISI DE COMPOSTOS D'ORIGEN ORGÀNIC PER A ADOB DE TERRA VEGETAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS
Capítol 04  INSTAL·LACIONS

1 JDV12115 U PROVA D'ESTANQUITAT TOTAL AMB AIGUA D'UNA INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
I PLUVIALS, SEGONS CTE/DB-HS 2006 SECCIÓ 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

AMIDAMENTS Pàg.: 13

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FHGAI004 U REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ESTANQUITAT DE LES XARXES DE COL·LECTORS SOTERRATS EN
GRAVETAT SEGONS LA NORMA UNE EN 1610, EN UN MÍNIM D'UNA LONGITUD DEL 30% DEL TOTAL DE
XARXA A COL·LOCAR, UBICACIÓ DE LES PROVES COORDINADA AMB LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 JJV1BIR1 U EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
SANITÀRIA, SEGONS RD 865, RITE I CTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 JGV19101 U EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, SEGONS
EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL REBT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 JGV1RG01 U EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE TELECOMUNICACIONS, SEGONS EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 01 TERRES

Titol 3 01 IDENTIFICACIÓ DE TERRES

1 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 8)

74,24 2,000 148,48

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 5)

36,47 2,000 72,94

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 6)

41,56 2,000 83,12

4 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 9)

137,74 2,000 275,48

5 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 11)

49,65 2,000 99,30

6 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 12)

44,85 2,000 89,70

7 J2VGM10X U ASSAIG DE COL·LAPSE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 254
(P - 18)

101,94 2,000 203,88

8 J2VGY20X U DETERMINACIÓ DE L'INFLAMENT LLIURE PEL MÈTODE DE
L'EDÒMETRE D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103601 (P - 19)

119,82 2,000 239,64

TOTAL Titol 3 01.01.01 1.212,54

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 01 TERRES

Titol 3 02 COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 14)

12,48 65,000 811,20

2 J2VCS10Q U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE
DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 357 (P - 17)

157,10 7,000 1.099,70

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.910,90

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 01 TERRES

Titol 3 03 IDENTIFICACIÓ DE TERRES CAIXA DE PAVIMENT

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 7)

22,84 1,000 22,84

2 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 8)

74,24 1,000 74,24

3 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 5)

36,47 1,000 36,47

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 2

4 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA
MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES
BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3 (P - 2)

40,61 1,000 40,61

5 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 6)

41,56 1,000 41,56

6 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 4)

87,84 1,000 87,84

7 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 9)

137,74 1,000 137,74

TOTAL Titol 3 01.01.03 441,30

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 01 TERRES

Titol 3 04 COMPACTACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 14)

12,48 190,000 2.371,20

2 J2VCS10Q U ASSAIG DE CÀRREGA IN SITU, AMB PLACA DE 30 CM DE
DIÀMETRE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA NLT 357 (P - 17)

157,10 2,000 314,20

TOTAL Titol 3 01.01.04 2.685,40

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 01 TERRES

Titol 3 05 ESTABILITZACIÓ D'EXPLANADES

1 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 5)

36,47 4,000 145,88

2 J03DK20H U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DEL PERMANGANAT POTÀSSIC D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103204 (P - 11)

49,65 4,000 198,60

3 J03DN10Z U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES D'UN SÒL,
SEGONS LA NORMA NLT 114 (P - 12)

44,85 4,000 179,40

4 J03DRG01 U DETERM.SULFATS.SOLUBLES 1SÒL (P - 15) 58,99 4,000 235,96
5 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT

PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 6)

41,56 4,000 166,24

TOTAL Titol 3 01.01.05 926,08

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 01 TERRES

Titol 3 06 SORRES DE PROTECCIÓ DE SERVEIS

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 7)

22,84 1,000 22,84

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 5)

36,47 1,000 36,47

EUR
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CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 3

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 6)

41,56 1,000 41,56

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 8)

74,24 1,000 74,24

5 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 4)

87,84 1,000 87,84

6 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE
SORRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-4 (P - 3)

53,32 1,000 53,32

7 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 9)

137,74 1,000 137,74

TOTAL Titol 3 01.01.06 454,01

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 01 TERRES

Titol 3 07 IDENTIFICACIÓ DE TOT-U

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 7)

22,84 2,000 45,68

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 5)

36,47 2,000 72,94

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 6)

41,56 2,000 83,12

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 8)

74,24 2,000 148,48

5 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA
MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES
BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3 (P - 2)

40,61 2,000 81,22

6 J03DQ10C U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT, EN PES, DE PARTÍCULES QUE
PASSEN PEL TAMÍS 5 UNE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-1 (P - 13)

43,18 2,000 86,36

7 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5 (P - 10)

8,18 2,000 16,36

8 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 4)

87,84 2,000 175,68

9 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE
SORRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-4 (P - 3)

53,32 2,000 106,64

10 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 9)

137,74 2,000 275,48

TOTAL Titol 3 01.01.07 1.091,96

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 01 TERRES

Titol 3 08 COMPACTACIÓ DE TOT-U

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 14)

12,48 125,000 1.560,00

TOTAL Titol 3 01.01.08 1.560,00

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 01 TERRES

Titol 3 09 IDENTIFICACIÓ DE SAULÓ+TOT-U

1 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA
DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 7)

22,84 1,000 22,84

2 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 O NLT 104 (P - 5)

36,47 1,000 36,47

3 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103103 O NLT 105 I UNE 103104 O NLT 106 (P - 6)

41,56 1,000 41,56

4 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR
MODIFICAT D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE
103501 O NLT 108 (P - 8)

74,24 1,000 74,24

5 J030KB0L U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE LLENQUES I AGULLES D'UNA
MOSTRA DE GRANULAT PER A ELABORAR MESCLES
BITUMINOSES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-3 (P - 2)

40,61 1,000 40,61

6 J03DQ10C U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT, EN PES, DE PARTÍCULES QUE
PASSEN PEL TAMÍS 5 UNE D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 933-1 (P - 13)

43,18 1,000 43,18

7 J03DB20A U DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT IN SITU D'UNA MOSTRA DE SÒL,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-5 (P - 10)

8,18 1,000 8,18

8 J0329208 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE GRAVA PER A ELABORAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 4)

87,84 1,000 87,84

9 J0327206 U DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE NETEJA D'UNA MOSTRA DE
SORRES, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-4 (P - 3)

53,32 1,000 53,32

10 J03D9209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR NORMAL (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 9)

137,74 1,000 137,74

TOTAL Titol 3 01.01.09 545,98

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 01 TERRES

Titol 3 10 COMPACTACIÓ DE SAULÓ+TOT-U

1 J03DR10P U DETERMINACIÓ IN SITU DE LA HUMITAT I LA DENSITAT PEL
MÈTODE DE SONDA NUCLEAR D'UN SÒL, SEGONS LA NORMA
ASTM D 3017 E1 (P - 14)

12,48 40,000 499,20

TOTAL Titol 3 01.01.10 499,20

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 01 BASES DE FORMIGÓ

EUR



PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE
LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3 (P -
16)

95,31 12,000 1.143,72

TOTAL Titol 3 01.02.01 1.143,72

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 02 PAVIMENTS BITUMINOSOS

1 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES,
DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT, TRENCAMENT, ESTABILITAT I
FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA
ALFALTICA, SEGONS LA NORMA NLT 159 I NLT 168 (P - 22)

155,78 1,000 155,78

2 J9H1210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE DOSSIFICACIÓ DE BETUM
D'UNA MOSTRA, SEGONS LA NORMA NLT 164 (P - 20)

51,28 1,000 51,28

3 J9H1310G U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA
MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 165
(P - 21)

44,72 1,000 44,72

4 J9H1C40S U ASSAIG CÀNTABRE DE DETERMINACIÓ DE LA PÈRDUA PER
DESGAST PER VIA SECA D'UN PAVIMENT DRENANT, SEGONS LA
NORMA NLT 352 (P - 24)

260,61 1,000 260,61

5 J9H1520K U EXTRACCIÓ, TALL, DETERMINACIÓ DEL GRUIX I DE LA
DENSITAT D'UNA PROVETA TESTIMONI DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-6 (P - 23)

83,12 1,000 83,12

TOTAL Titol 3 01.02.02 595,51

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 02 PAVIMENTS

Titol 3 03 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

1 J060760A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE
LES PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A
COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES
DE 15X30 CM, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I UNE-EN 12390-3 (P -
16)

95,31 24,000 2.287,44

TOTAL Titol 3 01.02.03 2.287,44

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 03 JARDINERIA

1 JR31S404 U ANÀLISI ESTÀNDARD DE TERRA VEGETAL (DETERMINACIÓ DEL
RANG DE TEXTURES PEL MÈTODE GRANULOMÈTRIC PER
SEDIMENTACIÓ DISCONTÍNUA, ANÀLISI DEL PH (EN H2O 1:2,5),
ANÀLISI DEL CONTINGUT EN SODI (PPM) PEL MÈTODE DE
FOTOMETRIA DE FLAMA, ANÀLISI DE LA CONDUCTIVITAT

140,10 2,000 280,20

EUR

PROJECTE EXECUTIU D´URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR SPU 1* CAMÍ DEL CEMENTIRI-CREMANY
PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 6

ELÈCTRICA (PROVA PRÈVIA DE SALINITAT), ANÀLISI DEL
CARBONAT CÀLCIC EQUIVALENT I ANÀLISI DEL CONTINGUT EN
NUTRIENTS (P, K, MG, CA, N ORGÀNIC I AMONIACAL) PELS
MÈTODES QUÍMICS 4, 15, 16 (B), 8, SEGONS MOA III) (P - 29)

2 JR3AC201 U ANÀLISI DE COMPOSTOS D'ORIGEN ORGÀNIC PER A ADOB DE
TERRA VEGETAL  (P - 30)

448,99 3,000 1.346,97

TOTAL Capítol 01.03 1.627,17

Obra 01 984-1_CQ_REGENCÓS

Capítol 04 INSTAL·LACIONS

1 JDV12115 U PROVA D'ESTANQUITAT TOTAL AMB AIGUA D'UNA INSTAL·LACIÓ
D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS, SEGONS
CTE/DB-HS 2006 SECCIÓ 5 (P - 25)

470,38 1,000 470,38

2 FHGAI004 U REALITZACIÓ DE LES PROVES D'ESTANQUITAT DE LES XARXES
DE COL·LECTORS SOTERRATS EN GRAVETAT SEGONS LA
NORMA UNE EN 1610, EN UN MÍNIM D'UNA LONGITUD DEL 30%
DEL TOTAL DE XARXA A COL·LOCAR, UBICACIÓ DE LES PROVES
COORDINADA AMB LA DF. (P - 1)

850,00 1,000 850,00

3 JJV1BIR1 U EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA
INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITÀRIA, SEGONS
RD 865, RITE I CTE (P - 28)

600,00 1,000 600,00

4 JGV19101 U EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, SEGONS EXIGÈNCIES DEL
PROJECTE I DEL REBT (P - 26)

300,00 1,000 300,00

5 JGV1RG01 U EXECUCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE
TELECOMUNICACIONS, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE (P
- 27)

300,00 1,000 300,00

TOTAL Capítol 01.04 2.520,38

EUR
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PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  IDENTIFICACIÓ DE TERRES 1.212,54
Titol 3 01.01.02  COMPACTACIÓ DE TERRAPLÈ 1.910,90
Titol 3 01.01.03  IDENTIFICACIÓ DE TERRES CAIXA DE PAVIMENT 441,30
Titol 3 01.01.04  COMPACTACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT 2.685,40
Titol 3 01.01.05  ESTABILITZACIÓ D'EXPLANADES 926,08
Titol 3 01.01.06  SORRES DE PROTECCIÓ DE SERVEIS 454,01
Titol 3 01.01.07  IDENTIFICACIÓ DE TOT-U 1.091,96
Titol 3 01.01.08  COMPACTACIÓ DE TOT-U 1.560,00
Titol 3 01.01.09  IDENTIFICACIÓ DE SAULÓ+TOT-U 545,98
Titol 3 01.01.10  COMPACTACIÓ DE SAULÓ+TOT-U 499,20
Capítol 01.01  TERRES 11.327,37

Titol 3 01.02.01  BASES DE FORMIGÓ 1.143,72
Titol 3 01.02.02  PAVIMENTS BITUMINOSOS 595,51
Titol 3 01.02.03  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 2.287,44
Capítol 01.02  PAVIMENTS 4.026,67

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.354,04

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  TERRES 11.327,37
Capítol 01.02  PAVIMENTS 4.026,67
Capítol 01.03  JARDINERIA 1.627,17
Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS 2.520,38
Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS 19.501,59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19.501,59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  984-1_CQ_REGENCÓS 19.501,59

19.501,59

EUR
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PROMOTOR: TURO DEL REGENCÓS S.L.
AUTOR: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 19.501,59

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 19.501,59.............................................................. 2.535,21

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 19.501,59................................................................. 1.170,10

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 23.206,90

21 % IVA SOBRE 23.206,90................................................................................................. 4.873,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 28.080,35

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vint-i-vuit mil vuitanta euros amb trenta-cinc cèntims
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Annex 12. Gestió de residus 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

L’aprovació del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construccions y demolición” estableix un precedent a nivell nacional en 
la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. Amb el present annex d’Estudi Gestió de 
Residus es pretén incorporar en el present document el seguiment, control i valoració dels residus 
de construcció i d’enderrocs generats en obra, segons especifica el Reial Decret. 

 

Turó de Regencós S.L., com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de 
vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, 
la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb 
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  

 

 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició 
de Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de 
construcció o demolició. 

 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar 
en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut 
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus 
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies.  

 

 

 

Productor de residus de construcció i demolició:  

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al 
seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi 
l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte aliè. 

 

 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 
per què coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 
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 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 
que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS 
EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

 

RESTES VEGETALS:  

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
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02 01 07 Residus de silvicultura. 

 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 
i 19) 

 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de 
la preparació i elaboració d’aliments. 

 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

 

4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES GENERATS A OBRA 

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex.  

 

L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs es detalla als amidaments del pressupost, així 
com el volum de terres no aprofitables. En concepte de resum es s’adjunta la següent taula al 
present apartat, os es detallen els volums d’enderrocs i excavacions previstos: 

CONCEPTE VOLUM ESTIMAT (m3) 

ENDERROCS (RUNA) 630,82 m3 

ESBROSSADA I TERRA 
VEGETAL 614,90 m3 

EXCAVACIONS (TERRES NO 
APROFITABLES A 

ABOCADORS) 
3.293,50 m3 

TOTAL  4.539,22 m3 
 

S’obté per tant un volum aparent total d’enderrocs de paviments i altres elements de formigó de 
630,82 m3, un volum total de terres de 3.293,50 m3 i un volum total de restes vegetals i terra 
vegetal de 614,90 m3. 

 

 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS A OBRA 

 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen 
en obra, a part de l’obtingut específicament de les unitats de demolicions i moviment de terres. 

 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 
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L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha realitzat a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

 

S’adjunta la següent taula per realitzar l’esmentada estimació. La taula incorpora un factor de 
conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada subcapítol. 

 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 
tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 
Pressupost Total de l’obra. 

 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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TAULA D’ESTIMACIÓ DE RESIDUS 

Capítol  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC  FUSTA  RUNA  FERRALLA  PAPER I CARTRÓ  RESTES VEGETALS 

Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS                                ‐   
€  

0,0001  0,00  0,0001  0,00  0,00005  0,00  0,00002  0,00  0,00004  0,00  0,00005  0,00 

Subtotal                                   ‐   
€  

   0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Capítol  MOVIMENTS DE TERRES  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS    
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MOVIMENTS DE TERRES 
                              ‐   

€   0,0001  0,00  0,0001  0,00  0,00005  0,00  0,00002  0,00  0,00004  0,00  0,00005  0,00 

Subtotal    
                              ‐   

€      0,00     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00 

Capítol  FERMS I PAVIMENTS  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS    
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  FERMS I PAVIMENTS               474.007,31 €   _  _  _  _  0,00005  23,70  _  _  0,00004  18,96  _  _ 

Subtotal                  474.007,31 €                  23,70           18,96       

Capítol  DRENATGE  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS    
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  DRENATGE               103.279,39 €   0,00002  2,07  _  _  0,00005  5,16  _  _  0,00004  4,13  _  _ 

Subtotal     103.279,39 €     2,07           5,16           4,13       

Capítol  XARXA DE REG 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS    
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  XARXA DE REG                 83.336,08 €   0,0005  41,67  _  _  0,00005  4,17  _  _  0,00004  3,33  _  _ 

Subtotal     83.336,08 €     41,67           4,17           3,33       

Capítol  XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS    
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  ENLLUMENAT PÚBLIC               101.363,12 €   0,00003  3,04  _  _  0,00005  5,07  _  _  0,00004  4,05  _  _ 

Subtotal     101.363,12 €     3,04           5,07           4,05       

Capítol  MOBILIARIA URBÀ  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS    
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MOBILIARI URBÀ  14.314,27 €  0,00025  3,58  _     0,0005  7,16  _  _  0,000042  0,60  _  _ 

Subtotal     14.314,27 €     3,58           7,16           0,60       

Capítol  MURS 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS    
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  MURS  0,00 €  0,00025  0,00  0,00025  0,00  0,0005  0,00  0,0001  0,00  0,000042  0,00  _  _ 

Subtotal     0,00 €     0,00     0,00     0,00     0,00     0,00       

Capítol  SENYALITZACIÓ  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS    
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  SENYALITZACIÓ   3.796,19 €  0,0002  0,76  _     0,0001  0,38  _  _  0,00004  0,15  _  _ 

Subtotal     3.796,19 €     0,76           0,38           0,15       

Capítol  SEGURETAT I SALUT  PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC     FUSTA     RUNA     FERRALLA     PAPER I CARTRÓ     RESTES VEGETALS    
Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³)  Fc  Volum (m³) 

Subcapítol  SEGURETAT I SALUT  29.583,75 €  0,00004  1,18  0,00002  0,59  _  _  0,00001  0,30  0,00004  1,18  _  _ 

Subtotal     29.583,75 €     1,18     0,59           0,30     1,18       
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TOTALS 
PRESSUPOST 

TOTAL 

RESIDUS ESPECIALS 

Fc  Volum 
(m³) 

TOTALS  2.127.652,46 €  0,000024  51,06 

     
    
       

   VOLUM (m3)  PES (Tn)    
TOTAL ESPECIALS  51,06  56,17   

TOTAL PLÀSTIC  52,30  31,38   

TOTAL FUSTA  0,59  0,44   

TOTAL RUNA  45,64  104,96   

TOTAL FERRALLA  0,30  2,32   

TOTAL PAPER I CARTRÓ  32,42  27,55   

TOTAL RESTES VEGETALS  0,00  0,00   

TOTAL NO ESPECIALS  131,24  166,66   

 

 

6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 
hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 
l’entorn. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel 
qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 
sobre gestión de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el 
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt 
grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
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l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 
de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

 

7.  PRESCRIPCIONS I OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

7.1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de 
residus produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també 
pot reduir-ne la quantitat. 

 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 
considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord amb: 

 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits 
controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de 
tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.  

 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i 
demolició ha d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i 
dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció 

d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de 
comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 
fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels 
residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un 
contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que 
un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, 
pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria 
inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 
planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge 
in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) 
que s’ha evitat de portar a l’abocador. 

 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 
poden contenir.  

 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instalꞏlacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general 
per mitjà d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar 
en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del 
material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol 
reaprofitament de material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del 
material. 
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Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a 
la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o 
valorar la possibilitat de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de 
les característiques demanades. 

 

7.2. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIALS 

 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres 
d’edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.  

 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació 
selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les 
tipologies de residu i de l’espai de l’obra. 

 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la 
runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-
ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i 
no especials) cap a instalꞏlacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 
finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 
cap a l’abocament a dipòsit controlat.  

 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat 
pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que 
es destinin a l’abandonament.  

 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin 
reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.  

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor 
o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

CONTENIDOR DE RESIDUS INERTS 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar 
les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.  

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de 
formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de 
la gestió de la runa i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 
161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.  

 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les 
terres no aptes s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es 
tracta bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les 
terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

 

CONTENIDORS DE RESIDUS NO ESPECIALS 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la colꞏlocació d’armadures metàlꞏliques 
en estructures.  

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de 
ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
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Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics. 

 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades 
del transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER-170204.  

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de 
fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.  

 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de 
desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida 
de compostatge.  

 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són 
reciclables els residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus 
no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.  

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un 
gestor autoritzat. 

 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor 
autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instalꞏlació de canonades, làmines d’impermeabilització de 
cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).  

 

 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.  

 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.  

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, 
i fent funcions d’aïllant.  

Gestió: Deposició de residus no especials.  

 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no 
especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.  

 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i 
replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de 
l’Administració local. En aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per 
evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.  

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.  

 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes 
abocats accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les 
serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar 
peces.  

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del 
residu que s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal 
gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 150202.  
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Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament 
per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un 
gestor autoritzat.  

 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.  

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.  

 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de 
recollida d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de 
contenidors en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui 
a separar, és considera una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de 
residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no 
especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns petits contenidors 
de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les 
oficines. 

 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que 
les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).  

 

7.3. GESTIÓ SEGONS TIPOLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS 

 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició 
química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són 
perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant 
de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus 
danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se produeixen substàncies 

encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una 
consideració i un tractament especial. 

 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu 
perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així 
com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a 
perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el 
que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals. 

 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de 
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament 
el tipus de residu. 

 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i 
s'haurà de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de 
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residu ha de venir etiquetat de manera que 
quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà 
incloure-hi a més: 

 

- El codi d’identificació del residu. 

- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d’assegurar-ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.  

 

S’adoptaran les mesures següents: 

 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.  

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les 
barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instalꞏlacions que 
permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, 
degudament ubicades i senyalitzades.  

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.  

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que 
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qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de 
materials absorbents a l'obra. 

 

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu: 

 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha 
d’assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin 
els continguts. 

 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, 
detergents, coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat 
s’inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, 
àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran 
varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar 
en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració 
d’altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En 
aquest apartat s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, 
additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, 
etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament 
previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 

 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-
ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar 
degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de 
l’obra. 

Gestió: Regeneració d’olis minerals. 

 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.  

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics, i 
recuperació, reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. 
Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a 
contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de 
metalls. 

 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En 
la seva manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a 
aquesta activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits 
hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 
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Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, atesa la presència important 
de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la utilització de 
dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, 
tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor 
autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La 
manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses 
especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels 
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

 

Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del 
gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades 
de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n 
generen poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les 
piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

7.4. RECICLATGE DE RESIDUS PETRIS INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

 

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència 
en el projecte executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes 

constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes 
possibles modificacions s’han de comunicar a la propietat (i a la direcció facultativa) i 
determinar quina solució final s’executarà. 

 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus 
petris, així com de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció 
facultativa i del promotor. 

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els 
residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran. 

 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com 
l’emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben 
senyalitzat de l’obra. 

 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi 
l’operació. I serà necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc 
visible amb l’objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones 
d’emmagatzematge, etc. 

 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també 
quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la 
intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en 
compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà aproximadament un 30% menor al 
volum inicial de residus petris. 

 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte 
d’una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els 
requisits tècnics i legals per a l’ús al qual es destinin. 

 

7.5. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 
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Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

 

CODI LER: 170107, 170504, (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en 
cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus 
de residu: 

 

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic  

 

Cables elèctrics Poda Orgànica Terres 

 

Especials 

Especials Amiant  Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus 
especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
residus especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 
perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus especials. 

 

7.6. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del 
qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les 
característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les 
possibilitats de recuperació i comercialització i l’existència de directrius administratives.  

 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus 
radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos 
especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut 
sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus 
inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i 
enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva 
prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per a la 
salut humana o el medi ambient.  

 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del 
paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en 
poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 
del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a l’eliminació de residus 
generats únicament en aquesta població aïllada.  

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que 
ofereixen aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de 
Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instalꞏlacions de gestió 
autoritzades. 
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Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instalꞏlacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí 
(reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de 
residus de la comunitat,  

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de 
Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la 
tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 

 

-Fitxes d’acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-Justificant de recepció del residu. 

 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin 
autoritzats per l’autoritat corresponent. 

 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de 
residus de construcció i demolició.  

 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió 
de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les 
prescripcions previstes a la normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, 
que hauran d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció 
facultativa. 

 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que 
s’hagi determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

8. GESTORS DE RESIDUS 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la pàgina 
web de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 

Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou aquesta informació, de cada gestor 
de residus, en les taules adjuntes. 

Residus inerts i runes 

Nom del gestor: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Codi de gestor E-32.90 

Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts  
T12 Deposició de residus no especials 
T24 Tractament per evaporació 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic 
V51 Recuperació, reutilització i regeneració d’envassos 
V99 Altres 

Adreça física CTRA. B231, KM.8,5 (ABOCADOR CAN MATA) 

(08781) ELS HOSTALETS DE PIEROLA 

Adreça correspondència C/ PRINCIPE DE VERGARA, 138 

(28001) MADRID 

Telèfon 937 756 880 
 

Plàstics 

Nom del gestor: TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL 

Codi de gestor: E-865.04 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 
V99 Altres 
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Adreça física C/ TER, S/N 
17460 CELRÀ  

Adreça de correspondència C/ TER S/N 
17460 CELRÀ  

Telèfon 972 49 41 30 
 

Fustes 

Nom del gestor: TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL 

Codi de gestor: E-865.04 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 
V99 Altres 

Adreça física C/ TER, S/N 
17460 CELRÀ  

Adreça de correspondència C/ TER S/N 
17460 CELRÀ  

Telèfon 972 49 41 30 
 

Ferralla 

Nom del gestor: TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL 

Codi de gestor: E-865.04 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 
V99 Altres 

Adreça física C/ TER, S/N 
17460 CELRÀ  

Adreça de correspondència C/ TER S/N 
17460 CELRÀ  

Telèfon 972 49 41 30 
 

 

Paper i cartró. 

Nom del gestor: TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL 

Codi de gestor: E-865.04 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàlꞏlics 
V99 Altres 

Adreça física C/ TER, S/N 
17460 CELRÀ  

Adreça de correspondència C/ TER S/N 
17460 CELRÀ  

Telèfon 972 49 41 30 
 

Restes vegetals 

Nom del gestor: TERRES VEGETALS EMPORDÀ,SL 

Codi de gestor E-951.06 

Operacions autoritzades V83 Compostatge 

Adreça física POL.IND 8 – CAMÍ VELL DE TAMARIU, PARC.73-74 

17200 PALAFRUGELL  

Adreça de correspondència C/ TORRENT, 24 
17200 PALAFRUGELL  

Telèfon 972 30 13 72 
 

Residus especials 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades T13 Deposició de residus especials 

Adreça física CAN PALÀ, S/N  
(08719) CASTELLOLÍ 

Adreça de correspondència DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III  
(08719) CASTELLOLÍ  

Telèfon 938 047 131 
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Annex 14. Estudi geotècnic i geomorfològic 

S’està desenvolupant l’estudi geotècnic i geomorfològic del terreny. Quan es tingui l’informe dels resultats 
s’adjuntarà al present document.   
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