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1. INTRODUCCIÓ 

El present document “Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà entre el nucli de 
Capmany i el veïnat de la Vila d’Avall” es redacta a petició de l’Ajuntament de Capmany amb l’objectiu 
de recuperar l’espai fluvial de la riera de Merdançà i millorar l’estat ecològic mitjançant solucions 
basades en la natura. 

 

2. ANTECEDENTS 

La riera de Merdançà pateix des de fa anys l’abocament continu de les aigües residuals urbanes del 
propi municipi de Capmany degut a que no disposen d’una estació depuradora d’aigües residuals 
(EDAR).  

L’abocament d’aigües residuals sense tractar als rius provoca una degradació de la qualitat de l’aigua 
i l’estat ecològic dels cursos fluvials.  

La Directiva marc de l’aigua de la Unió Europea prohibeix qualsevol tipus d'abocaments d'aigües 
residuals a masses d'aigua, siguin en cursos fluvials, aigües subterrànies o marines, i ho fa per a 
protegir la salut de les persones i el medi ambient. 

L’any 2016 l’Ajuntament de Capmany va actuar amb el consentiment de l’ACA per netejar i millorar el 
drenatge de l’aigua de la riera de Merdançà, a l’alçada del camí que va fins al veïnat de la Vila d’Avall, 
per evitar les males olors, els mosquits i la brutícia. 

Per a solucionar aquesta problemàtica, s'està redactant (amb el finançament de l'ACA) el projecte 
d’implantació d’una depuradora que sanejarà les aigües del poble de Capmany i del nucli del veïnat 
de la La Vila d’Avall. Aquesta depuradora es preveu situar al marge esquerre de la riera de Merdançà, 
aigües avall del veïnat d’Avall. D’aquesta manera es deixaran d’abocar les aigües brutes a la riera" 

D’altra banda, una obstrucció puntual aigües amunt, va ocasionar una avinguda sobtada, de cabal i 
velocitat extraordinàries en aquesta riera, que va generar erosions significatives. Per tal de restaurar 
la llera, es va fer una intervenció pública fixant els talussos de la riera amb una espècie invasora, la 
robínia (Robinia pseudoacacia). Actualment es troba present en els 300 m aigües avall de la carretera 
GI-602. 

Per tal de restaurar ambientalment la riera, el setembre de 2023 l’Ajuntament de Capmany encarrega 
a SERPA Enginyeria i Consultoria Ambiental S.L. la redacció del projecte executiu per a la millora 
ambiental de la riera de Merdançà, entre el nucli de Capmany i el veïnat de la Vila d’Avall. 

 

3. DESCRIPCIÓ I DIAGNOSI DE L’ÀMBIT 

3.1. ÀMBIT I LOCALITZACIÓ DEL PROJECTE 

L’àmbit de projecte es troba al municipi de Capmany a la comarca de l’Alt Empordà, i es situa al llarg 
de la riera de Merdançà, entre el nucli de Capmany (aigües avall de la carretera GI-602) i el veïnat de 
la Vila d’Avall, on la riera transcorre entre camps de conreus. 

El terme municipal de Capmany té una població de 672 habitants (any 2022) i s’estén als darrers 
contraforts meridionals de la serra de l'Albera, a banda i banda del Llobregat d'Empordà, que el 
travessa de Nord a Sud. Altres petits cursos fluvials davallen de la mateixa serra i formen petites valls 
limitades per serrats de poca elevació: els més importants, afluents del Llobregat per l'esquerra, són 
la riera de Torrelles i el Merdançà (amb el torrent de la Verneda), que neix dins la Jonquera, al lloc dit 
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els Estanys. A més del poble de Capmany, hi ha nombroses masies escampades pel terme, i alguns 
veïnats, com el de Bosquerós o el de la Vila d’Avall. 

La riera de Merdançà és un petit curs fluvial, afluent del Llobregat que neix als Estanys de la 
Jonquera i travessa el nucli urbà de Capmany. Aigües avall del poble, a la vora del Merdançà, hi ha el 
veïnat de la Vila d’Avall, format per masies dels segles XVIII i XIX. 

 

Imatge 1. Àmbit i localització del projecte 
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Imatge 2. Riera de Merdançà sobre ortofotomapa 
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L’anàlisi d’ortofotomapes històrics mostra que la riera no ha canviat de recorregut, des de la primera 
fotografia aèria disponible del 1945. 

Imatge 3. Situació de la riera l’any 1945 (esq.); situació actual (2021) (dreta) 

     
Font imatge: ICGC 

 

Al voltant del nucli urbà de Capmany s’hi troben un gran nombre de camins, senders i itineraris que 
transcorren entre els camps agrícoles del municipi. Aquests camins són molt utilitzats per realitzar 
passejades i senderisme, és un entorn ideal per realitzar esport a l’aire lliure en contacte amb la 
natura. 

El municipi de Capmany destaca pel turisme rural, concretament compta amb 9 cases de turisme rural 
(42 places) que alberguen visitants que venen a descobrir les rutes i itineraris de l’entorn del municipi. 
És el 4rt municipi de la comarca que compta amb més allotjaments de turisme rural (any 2022). 

 

Inventari de Camins municipals de Capmany  

L’inventari de Camins municipals de Capmany es va aprovar definitivament pel Ple de la Corporació 
en la seva sessió de data 28 de desembre de 2023. L’inventari descrit inclou tots els vials públics en 
sòl no urbanitzable que s’han pogut documentar d’acord amb els indicis o proves de titularitat que 
proporcionen les fonts documentals i informatives disponibles (administratives, cartogràfiques, 
cadastrals, etc.). 
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D’acord amb l’inventari diversos camins transcorren per l’entorn de l’àmbit del projecte, són els 
següents: 

 11 - Camí vell de Figueres: és un dels dos camins de Capmany a Figueres. El camí 
transcorre paralꞏlelament a la riera pel seu marge esquerre, entre la riera i el camí hi ha 
camps. 

 29 - Camí del Mas Serra: El camí transcorre paralꞏlelament a la riera (pel marge dret) a l’inici 
de l’àmbit, més endavant transcorre entre camps fins el Mas d’en Serra, i finalment creua la 
riera pel gual que dóna accés a al Mas d’en Massot. 

 57 - Camí del Bosc Gran: Aquest camí es troba a una certa distància de la riera però un tram 
que la riera pel gual, situat més aigües avall de l’àmbit a l’alçada del Mas d’en Massot.  

Imatge 4. Inventari de Camins municipals de Capmany 

 

 
Font imatge: Atles de l’Inventari de Camins municipals de Capmany. Octubre de 2023 
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3.2. ESTAT ACTUAL I DIAGNOSI DE L’ÀMBIT DE PROJECTE 

El tram fluvial objecte d’estudi de la riera de Merdançà fa 766 m aproximadament i es situa al terme 
municipal de Capmany. El punt inicial de la riera dins l’àmbit d’estudi comença aigües avall de la 
carretera GI-602 i acaba al veïnat de la Vila d’Avall.  

El règim natural del Merdançà és de riera mediterrània de caràcter temporani, però que en aquest 
moment porta un cabal constant constituït íntegrament per aigües residuals. Aquestes aigües 
residuals només es dilueixen en certa mesura quan plou, que és quan portaria aigua de forma natural 
la riera. 

El perfil longitudinal del tram de riera objecte d’estudi es caracteritza per un pendent baix i 
relativament constant, sense rescloses però amb dos guals que creuen la riera. Es caracteritza per 
una llera oberta amb un mal estat ecològic degut a la contaminació per l’abocament en continu de les 
aigües residuals del nucli urbà de Capmany, i la presència abundant de vegetació alꞏlòctona invasora.  

La base de la llera i els talussos estan formats per terres amb un component sorrenc, sense trobar-se 
sòl rocós. Sobre el marge esquerre hi ha una mota artificial amb presència d’impropis (plàstics i altres 
residus), la qual protegeix el camp de possibles inundacions. Sobre el marge dret hi ha un punt 
d’abocament de runes de construcció. En els trams on domina la canya es troba erosió de la base del 
talús.  

Imatge 5. Abocament de  runes de construcció 

´ 
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Imatge 6. Mota amb presència de reblats i plàstics 

 
Imatge 7. Punt d’abocament de runes i plàstics 

     
En el tram inicial de l’àmbit del projecte, més concretament els 300 m aigües avall de la carretera GI-
602 fins a la confluència amb el rec del marge esquerre, s’hi troba abundant vegetació alꞏlòctona 
invasora, principalment la robínia (Robinia pseudoacacia) i la canya (Arundo donax).  

Imatge 8. Canya i robínia als marges de la riera 

 
En el marge dret d’aquest tram inicial, la canya representa el 70% mentre que la robínia representa el 
30% restant. En canvi, en el marge esquerre la robínia representa el 90%, la canya representa el 10% 
restant.  
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Imatge 9. Canya al marge dret (esq.); robínies al marge esquerre (dreta) 

     
 

Imatge 10. Secció A. Situació actual 

 
En aquest tram inicial, s’hi troba puntualment alguna espècie autòctona com el freixe (Fraxinus 
angustifolia), el pollancre (Populus nigra), l’esbarzer (Rubus ulmifolius) i l’heura (Hedera helix). 
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Imatge 11. Freixe (esq.); heura (dreta) 

         
El rec que conflueix amb la riera de Merdançà pel marge esquerre es troba ple de canya (Arundo 
donax).  

Imatge 12. Rec que conflueix amb la riera ple de canya 

 
Passat el rec fins el gual que creua la riera, en el marge dret s’hi troba una freixeneda de Fraxinus 
angustifolia amb ailant (Ailanthus altissima) i robínia (Robinia pseudoacacia), també hi ha un petit 
tram d’esbarzer (Rubus ulmifolius). Mentre que al marge esquerre hi ha canya (Arundo donax) 
estassada que comença a rebrotar i un parell de rodals de canya no estassats, juntament amb un 
plataner molt gran (Platanus hispanica) i freixes puntuals (Fraxinus angustifolia). 

Imatge 13. Esbarzer i ailant (esq.); rodal de canya no estassada (dreta) 
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Imatge 14. Plàtan comú (esq.); rodals de canya i freixes (dreta) 

     
Imatge 15. Secció B. Situació actual 

 
Passat el gual fins al veïnat de la Vila d’Avall, domina la freixeneda de Fraxinus angustifolia als dos 
marges de la riera, amb peus esparsos de vern (Alnus glutinosa) i salze (Salix alba). Tot i que 
puntualment s’hi troba vegetació alꞏlòctona invasora com algun rodal de canya (Arundo donax) i 
bambú (Bambusoideae sp.), i alguna morera (Morus nigra). També s’hi troben espècies alꞏlòctones 
naturalitzades no invasores com el lledoner i la figuera.  
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Imatge 16. Freixeneda de Fraxinus angustifolia amb altres espècies 

    

 
Imatge 17. Secció C. Situació actual 
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ESPÈCIES AUTÒCTONES PRESENTS MÉS RELLEVANTS 

L’espècie autòctona dominant en l’àmbit és el freixe (Fraxinus angustifolia), concretament domina la 
freixeneda de Fraxinus angustifolia als dos marges de la riera, des del gual fins al veïnat de la Vila 
d’Avall. Tot i que també s’hi troben altres espècies autòctones: 

- Freixe (Fraxinus angustifolia) 

- Pollancre (Populus nigra) 

- Esbarzer (Rubus ulmifolius)  

- Heura (Hedera helix) 

- Vern (Alnus glutinosa)  

- Salze (Salix alba) 

Imatge 18. Espècies autòctones presents en l’àmbit 

 
 

ESPÈCIES ALꞏLÒCTONES NO INVASORES 

- Puntualment hi ha presents algunes espècies alꞏlòctones no invasores, que s’han naturalitzat 
en l’àmbit com el lledoner (Celtis australis), la figuera (Ficus carica), plàtan comú (Platanus 
hispanica). 
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ESPÈCIES ALꞏLÒCTONES INVASORES 

Les espècies alꞏlòctones invasores s’estenen amb facilitat, envaeixen l’espai propi de la vegetació 
autòctona, empobreixen la biodiversitat i generen paisatges monòtons i plans i ruderalitzats. 

Les espècies invasores que s’han trobat en l’àmbit del projecte són: 

- Canya (Arundo donax)  

- Bambú (Bambusoideae sp.) 

- Robínia (Robinia pseudoacacia)  

- Ailant (Ailanthus altissima) 

- Morera (Morus nigra) 

 

Imatge 19. Espècies alꞏlòctones invasores presents en l’àmbit 

 
 

D’altra banda, les aigües residuals urbanes del propi municipi de Capmany són abocades directament 
a la llera de la riera de Merdançà sense tractament previ. Per resoldre aquesta gran problemàtica 
s'està redactant (amb el finançament de l'ACA) el projecte d’implantació d’una depuradora que 
sanejarà les aigües del poble de Capmany i del nucli del veïnat de la La Vila d’Avall. Aquesta 
depuradora es preveu situar al marge esquerre de la riera de Merdançà, aigües avall del veïnat 
d’Avall. 
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Un cop les aigües residuals deixin d’abocar-se a la riera, aquesta tornarà al seu règim natural de riera 
mediterrània temporània en el tram entre el nucli urbà de Capmany fins la depuradora. 

 

Imatge 20. Aigües residuals al Merdançà 

 
 

3.3. PROBLEMÀTICA ACTUAL 

Actualment, la riera de Merdançà en l’àmbit del projecte presenta diverses problemàtiques: 

1. La presència d’espècies alꞏlòctones invasores.  

Taula 1. Eliminació espècies exòtiques invasores 

Localització Actuació Espècie Amidament 

Riera de 
Merdançà 

Eliminació 
exòtiques 
invasores 

Arundo donax 2.057 m2 

Ailanthus altissima 120 m2 

Robinia pseudoacacia 360 u 

Morus nigra 2 u 

2. L’abocament directe de les aigües urbanes residuals a la riera sense tractament previ, 
afectant a l’estat ecològic de la riera. Properament es construirà una depuradora que sanejarà 
les aigües del poble de Capmany i del nucli del veïnat de la Vila d’Avall, de manera que es 
deixaran d’abocar les aigües residuals a la riera 

3. Erosió a la base dels talussos en algun dels trams on domina la canya. 

4. Presència de materials impropis (plàstics) a la mota del marge esquerre de la riera. 

5. Presència d’un punt d’abocament de residus de construcció al marge dret de la riera.  

6. Canvi de règim hídric de la riera en el moment de la construcció de la depuradora, passant de 
portar aigua de forma constant a un règim mediterrani temporani en el tram fluvial des del 
nucli urbà de Capmany fins a la depuradora (situada al marge esquerre de la riera de 
Merdançà, aigües avall del veïnat de la Vila d’Avall) d’un quilòmetre aproximadament. 
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3.4. ELEMENTS D’INTERÈS 

PEIN I XARXA NATURA 2000 

L’àmbit del projecte no es troba dins cap espai de Xarxa Natura 2000 (Directiva hàbitats – Directiva 
92/43/CEE del Consell, de 21 de març de 1992, modificació per la Directiva 97/62/CE del Consell, de 
27 d’octubre) ni és inclòs dins els espais PEIN (Decret 32/1992, de 14 de desembre).    

HIC 

En l’àmbit del projecte hi ha present un Hàbitat d’Interès comunitari prioritari en funció de la 
cartografia del Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que és Vernedes i altres 
boscos de ribera afins (Alno-Padion) (HIC 91E0, hàbitat de conservació prioritària). 

La descripció d’aquest hàbitat correspon a un bosc de ribera frondós i ombrívol, format per un estrat 
arbori dominat típicament pel vern i acompanyat per pollancres, freixes i salzes. L'estrat arbustiu és 
variable i l’herbaci mesohigròfil i força divers, amb flors que floreixen a l’inici de la primavera i que 
donen a aquest hàbitat un aspecte vernal característic. 

Aquest HIC correspon a l’hàbitat Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium 
flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà (44f) de la Cartografia dels hàbitats a 
Catalunya. 

Dins el polígons cartografiats com a Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 
principalment hi domina la freixeneda amb pollancres, freixes i salzedes puntuals sobretot al tram final 
de l’àmbit (a l’alçada del veïnat de la Vila d’Avall).  

En aquest projecte s’incorporen les determinacions per a la mínima afectació de la vegetació 
autòctona present a l’àmbit. Alhora, les actuacions proposades tenen l’objectiu de potenciar les 
comunitats autòctones de ribera, incloent HICs com la freixeneda i l’albereda. 

Imatge 21. Hàbitats d'interès comunitari en l'àmbit del projecte 
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ÀREES D’INTERÈS FAUNÍSTIC I FLORÍSTIC 

En l’àmbit del projecte no es localitza cap Àrea d’interès faunístic i florístic segons la cartografia del 
Departament d’Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

FAUNA 

En l’àmbit de la riera hi destaquen les aus, s’hi pot trobar el cargolet (Troglodytes troglodytes), 
l’estornell vulgar (Sturnus vulgaris), el falciot negre (Apus apus), el gaig (Garrulus glandarius), la garsa 
(Pica pica), l’oreneta cuablanca (Delichon urbicum), l’oreneta vulgar (Hirundo rustica), l’oriol (Oriolus 
oriolus), el pardal comú (Passer domesticus), el passerell comú (Carduelis cannabina) i el rossinyol 
(Luscinia megarhynchos). 

També hi ha presents algunes espècies de mamífers, com el senglar (Sus scrofa) o la guineu (Vulpes 
vulpes). I de rèptils s’hi troba una espècie invasora, la tortuga de Florida (Trachemys scripta). 

 

3.5. AFECTACIONS A L’ESPAI FLUVIAL 

L’àmbit de la riera es troba en zona potencialment inundable geomorfològicament (ACA, 2023). Per a 
definir aquestes zones es tenen en compte criteris geomorfològics com són les formes del relleu 
actual, terrasses fluvials, cons de dejecció i planes d’inundació. Aquestes zones es defineixen en els 
cursos d’aigua on l’ACA no ha realitzat estudis específics d’inundabilitat. 

Imatge 22. Zona potencialment inundable geomorfològicament 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l'ACA 
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En l’execució del projecte s’aplicarà el text refós de la Llei d’Aigües, el Reglament del Domini Públic 
Hidràulic i la normativa en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals ecològics, reserves 
hidrològiques i abocament d’aigües residuals (Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol TRLA; Reial Decret 
638/2016, de 9 de desembre; i el RD 665/2023, publicat al BOE núm. 208 de 31 d’agost de 2023). 

  

3.6. AFECTACIONS AL DOMINI PÚBLIC DE CARRETERES 

3.6.1. AFECTACIÓ A CARRETERA GI-602 DE LA XARXA VIÀRIA LOCAL DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

No hi ha cap afectació sobre la topografia del domini públic de carreteres ja que les actuacions que es 
fan en zona de domini públic de carreteres són actuacions sobre la vegetació alꞏlòctona invasora. 

El Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Carreteres, 
regula les carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat, i estableix els instruments 
necessaris per garantir la seva adequada ordenació, funcionalitat i protecció. La llei defineix les zones 
de domini públic viari i les zones de protecció: 

Article 34. Zona de domini públic 

34.1 La zona de domini públic comprèn els terrenys ocupats o d’ocupació futura prevista en el 
projecte constructiu per a la carretera i els seus elements funcionals i, llevat que excepcionalment es 
justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, una franja de terreny, a cada costat 
de la via, mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació, de vuit metres d’amplada en les 
autopistes i les vies preferents i de tres metres en les carreteres convencionals. 

34.4 La zona de domini públic es pot ampliar a cada costat de la carretera per tal d’incloure una o 
dues vies de serveis per a vianants, bicicletes, ciclomotors o maquinària agrícola. 

Article 35. Utilització de la zona de domini públic 

35.1 En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions directament 
relacionades amb la construcció i l’explotació de la via i els seus elements funcionals, sense perjudici 
del que estableix l’apartat 2. 

35.3 No es poden fer servir els elements funcionals de la carretera per dur a terme activitats que 
puguin comprometre la seguretat viària o la preservació del patrimoni públic viari. 

Article 36. Zona de servitud 

La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny, a banda i banda de la carretera, 
delimitades interiorment per la zona de domini públic definida en l’article 34 i exteriorment per dues 
línies paralꞏleles a les arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de vint-i-cinc metres en les 
autopistes i vies preferents i de vuit metres en la resta de carreteres, mesurats des de les arestes 
esmentades. 

Article 37. Utilització de la zona de servitud 

37.1 En la zona de servitud només es poden realitzar els usos i les activitats prèviament autoritzats 
que siguin compatibles amb la seguretat de la via i amb la finalitat pròpia d’aquesta zona. 

Article 38. Zona d’afectació 

La zona d’afectació consisteix en dues franges de terreny a banda i banda de la carretera, 
delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paralꞏleles a les arestes 
exterior de l’esplanació, a una distància de cent metres en les autopistes i vies preferents, de 
cinquanta metres en les carreteres convencionals de la xarxa bàsica de trenta metres en la resta de 
carreteres de les altres xarxes, mesurats des de les arestes esmentades. 
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Article 39. Utilització de la zona d’afectació 

En la zona d’afectació, l’execució de qualsevol tipus d’activitat, la realització d’obres o instalꞏlacions, 
fixes o provisionals, el canvi d’ús o de destinació i la plantació o la tala d’arbres requereixen 
l’autorització prèvia del departament competent en matèria de carreteres, sens perjudici d’altres 
competències concurrents. Només es poden realitzar sense autorització prèvia els treballs propis dels 
conreus agrícoles, sempre que no en resultin afectades de cap manera la zona de domini públic ni la 
seguretat viària. 

 

3.7. SERVEIS AFECTATS 

La única xarxa de serveis detectada en l’àmbit del projecte és la xarxa d’aigües residuals que 
transcorre paralꞏlelament a la riera pel marge dret en els 55 m aigües avall de la carretera GI-602 i hi 
ha present un colꞏlector d’aigües residuals que aboca directament a la riera. Caldrà prendre les 
mesures necessàries per evitar qualsevol afectació a la xarxa de clavegueram. 

Imatge 23. Xarxa d’aigües residuals 
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Imatge 24. Colꞏlector d’aigües residuals al marge esquerre de la riera 

 
La xarxa d’abastament d’aigua potable passa pel camí del veïnat de la Vila d’Avall, i no serà afectada 
per les actuacions programades. 

Imatge 25. Xarxa d’abastament de baixa 

 
Font: Pla Director del servei de subministrament d’aigua potable del T.M. de Capmany (2008) 

 

No es té constància de presència d’altres xarxes de serveis a l’àmbit del projecte incloses xarxa 
elèctrica, telefonia i telecomunicacions, gas i aigua. 
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3.8. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

Atenent a la planificació urbanística de Capmany, segons les normes subsidiàries de planejament de 
Capmany de 1986 i les posteriors modificacions, la riera de Merdançà es situa majoritàriament en sòl 
No urbanitzable de Protecció (clau N2), amb un petit tram en sòl No urbanitzable d’Activitat 
autoritzada (clau N4), i el seu pas pel nucli urbà de Capmany com a Sistema Hidrogràfic (clau SH). 

 

Imatge 26. Planificació urbanística de Capmany en l'àmbit de la riera de Merdançà 

 
 

4. OBJECTIU I JUSTIFICACIÓ 

L’objectiu del projecte és recuperar l’espai fluvial de la riera de Merdançà, entre el nucli de Capmany i 
el veïnat de la Vila d’Avall, per tal de millorar l’estat ecològic de la riera mitjançant solucions basades 
en la natura. 

El projecte s’inclou en el projecte més ampli de restauració ambiental global de la riera de Merdançà 
que agrupa les següents grans actuacions: 

 Construcció de la depuradora de Capmany, que evitarà la contaminació química crònica de la 
riera pels abocament d’aigües residuals. 
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 Millora ecològica i geomorfològica de la riera, amb focus a la vegetació alꞏlòctona invasora, la 
restauració de marges de la riera i la millora de la resiliència de la vegetació davant el canvi 
climàtic. El present projecte es centra en aquest eix d’actuació. 

El grau de protecció que es vol assolir és l’eliminació de les espècies invasores presents en la riera i 
la recuperació de la vegetació autòctona pròpia de la zona que no requereixi grans requeriments 
hídrics ja que, un cop es construeixi la depuradora, el tram fluvial tornarà al seu règim natural 
mediterrani d’inundació temporània. 

Les actuacions es realitzen amb projecció de resiliència i adaptació al canvi climàtic, i en particular: 

- a l’augment de freqüència dels episodis de sequera, mitjançant les espècies escollides per a 
les plantacions; 

- a l’augment de possibilitat d’avingudes  extraordinàries, mitjançant l’estabilització de talussos. 

Les actuacions proposades encaixen dins de les següents tipologies esmentades a les bases de la 
convocatòria: 

a) Actuacions de tipus geomorfològic que tinguin incidència positiva sobre la recuperació de la 
dinàmica fluvial. 

e) Control i eradicació d'espècies invasores presents a l'espai fluvial. 

f) Eliminació de runes i/o andròmines. 

c) Plantacions d'espècies herbàcies, arbustives i/o arbòries de les comunitats pròpies dels 
diferents hàbitats. 

 

5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

5.1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

En aquest apartat es descriuen les diverses actuacions que es duran a terme per assolir l’objectiu del 
projecte. Cal també consultar els plànols 4 al 8 on es determina la ubicació de cada actuació i el detall 
de les mateixes, el Document 3: Plec de condicions tècniques, i el Document 4: Pressupost. 

Com a norma general d’actuació, els treballs es desenvoluparan sempre respectant els criteris 
establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua1 pel què fa a actuacions de conservació de lleres (adjunts 
en Annexos 7 i 8). Es farà especial atenció a respectar, en la mesura del possible, les espècies 
d’interès de conservació ja existents a l’àmbit de treball: verns (Alnus glutinosa), freixes (Fraxinus 
angustifolia), oms (Ulmus minor) i altres espècies de ribera. En aquest sentit, i de forma prèvia a la 
realització dels treballs, els elements vegetals a respectar seran senyalitzats convenientment per un 
tècnic per tal de minimitzar el risc que es vegin afectats. 

Les actuacions a realitzar són: 

1. Eliminació d’abocaments 

                                                 
 
 
1 ACA (2002). Criteris d’intervenció en espais fluvials. DMAH. Generalitat de Catalunya. 
ACA (2008). La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per actuacions en riberes. DMAH. Generalitat de 
Catalunya. 
ACA (2016), Recuperació ambiental d’espais fluvials.  
ACA (2019). Criteris tècnics per a l’execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques. 
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2. Eliminació d’espècies invasores 

3. Sanejament i estabilització dels talussos i la mota 

4. Plantació d’espècies autòctones 

Les actuacions s’executaran amb la mínima maquinària i amb una mínima artificialització del medi, i 
respondran al principi de restauració ecològica integrada. 

 

5.1.1. Eliminació d’abocaments 

Actuació inicial de retirada de l’abocament de residus de construcció del marge dret de la riera a 70 m 
aigües avall de la carretera GI-602 aproximadament. 

 

5.1.2. Eliminació d’espècies invasores 

Eliminació de les espècies exòtiques invasores presents a la llera i als marges de la riera de 
Merdançà, entre el nucli de Capmany i el veïnat de la Vall, per tal d’afavorir la regeneració de la 
vegetació de ribera autòctona i millorar l’entorn ecològic i paisatgístic de la riera. 

Totes les actuacions d’eliminació d’espècies invasores es realitzaran amb personal especialitzat amb 
formació específica per a l’eliminació d’espècies invasores en el medi natural. 

Al llarg de la riera hi ha presents una gran quantitat d’espècies alꞏlòctones invasores però 
puntualment també s’hi troben espècies autòctones pròpies de la zona. De manera que, abans 
d’intervenir, és important que un especialista reconegui l’àmbit d’actuació i marqui, les espècies 
d’interès de conservació que no hauran de ser perjudicades pels treballs d’eliminació de la vegetació 
invasora. 

Hi ha diferents estratègies per eliminar les espècies alꞏlòctones en funció de les característiques de 
cada espècie. Més endavant, s’especifiquen les principals espècies exòtiques invasores localitzades i 
els protocols d’eliminació més efectives en cada cas. 

Un cop eliminades les espècies invasores s’ha de treure els 10 centímetres de sòl superficial per tal 
d’eliminar el banc de llavors i evitar que l’espai pugui tornar a ser colonitzat. S’ha d’anar amb cura per 
tal de no desestabilitzar els talussos.  

És important actuar fora de l’època de nidificació de les aus (15 de març – 31 juliol). 

Taula 2. Eliminació espècies exòtiques invasores 

Localització Actuació Espècie Amidament 

Riera de 
Merdançà 

Eliminació 
exòtiques 
invasores 

Arundo donax  2057 m2 

Ailanthus altissima 120 m2 

Robinia pseudoacacia 360 u 

Morus nigra 2 u 

 

PROTOCOLS D’ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES INVASORES 

Eliminació de la canya (Arundo donax) i el bambú (Bambusoideae sp.) 

La canya (Arundo donax) es caracteritza per presentar una sistema rizomatós amb tiges horitzontals i 
subterrànies amb aspecte d’arrel que normalment adquireixen importants desenvolupaments. Si 
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s’actua cremant o tallant només la part aèria les tiges subterrànies rebroten i els resultats obtinguts 
són poc satisfactoris a mig termini. Per aquest motiu s’aplicarà un dels tres mètodes per a l’eliminació 
de la canya depenent de la casuística de cada zona: 

- Eliminació mecànica i manual 

- Solarització (no inclosa en el present projecte) 

- Estassades successives 

Eliminació mecànica i manual 

El mètode de control i eradicació serà mitjançant la retirada mecànica i manual. És important indicar 
que en cremar la seva part aèria o simplement tallar-la, les tiges subterrànies rebroten i els resultats 
obtinguts, al cap dels mesos, són poc satisfactoris. En el cas que es vulgui eliminar realment l’espècie 
d’un indret, cal extreure els rizomes i aquests han d’ésser retirats per tal que no tornin a arrelar. 
També caldrà fer un repàs per arrencar a mà, quan encara és fàcil, els petits fragments de rizoma que 
haguessin pogut sobreviure a la intervenció. 

Es realitzarà un intervenció manual i mecanitzada. 

Per eliminar aquesta espècie caldrà aplicar un mètode físic-mecànic i el protocol serà: 
 Estassada mecànica de la seva part aèria i realització de cúmuls de tot el material desbrossat 

per a la posterior retirada.  

 Excavació amb mitjans mecànics de 50 cm per retirar els rizomes amb el posterior repàs 
manual per tal de retirar els petits fragments de rizoma que hagin pogut restar a la 
intervenció. 

 Posteriorment, garbellat de la terra amb els rizomes per tal d’extreure’ls.  

 Es realitzaran cúmuls del material desbrossat i dels rizomes per la seva posterior trituració in 
situ amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades. Les restes s’escamparan a un 
camp propietat de l’Ajuntament de Capmany. 

 Reperfilat dels talussos on es situava la canya amb un pendent 3H:2V (descripció en punt 
5.1.3). 

 Reconstrucció de la mota del marge esquerre, d’1 m d’alçada i pendents 3H:2V, amb 
aportació de terres adequades on calgui, lliures de patògens i llavors d’espècies alꞏlòctones 
(descripció en punt 5.1.3).  

 En les zones on quedi un talús inestable, caldrà realitzar aportació de terres adequades, 
lliures de patògens i llavors d’espècies alꞏlòctones. 

Imatge 27. Secció de la canya 
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Sigui la intervenció mecanitzada o manual, caldrà realitzar repassades recurrents de l’actuació cada 3 
mesos per tal d’eliminar de forma manual els possibles rebrots de canya i els seus rizomes, fins a 
l’eliminació total. 

 

Eliminació mitjançant estassades successives 

En els trams on no es pugui realitzar el tractament anterior, i a la base de la llera, s’eliminarà 
mitjançant estassades successives i l’eliminació manual dels rizomes. 

 

Eliminació de la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia), l’ailant (Ailanthus altissima) i la morera 
(Morus nigra) 

El mètode de control i eradicació serà mitjançant tractament químic. No es pot tallar els peus sense 
que hagin estat tractats prèviament ja que, provoca l'aparició de rebrots, tant a la base del tronc com 
a partir de els arrels i, per tant, l'eradicació és fa més difícil. També cal evitar les arrencades 
mecàniques sense que hagin estat tractats prèviament perquè provoca la segmentació dels rizomes 
dificultant el control. 

Aquest tractament s'ha de realitzar: 

 Es recomana realitzar el tractament en plena època vegetativa de maig a juny o bé d’agost a 
octubre per optimitzar la mobilització del principi actiu i evitar una gran proliferació de rebrots 
a la primavera.  

 Fora d’episodis de sequera, donat que el tractament sota condicions d'estrès hídric és 
contraproduent ja que, tot i que les parts aèries moren, provoca una gran proliferació de 
rebrots d'arrel. 

El protocol de l'aplicació serà:  

1. Desbrossada manual. Abans de realitzar aquest tractament s'haurà de realitzar prèviament 
una desbrossada manual molt selectiva amb la finalitat d'individualitzar cada peu per tractar i 
facilitar-hi l'accés. En aquesta operació és molt important evitar tallar els tanys més petits, ja 
que si es tallen no seran tractats i rebrotaran. 

2. Perforacions per aplicar els productes. Es practicaran perforacions a la base del tronc per 
injectar-hi posteriorment els productes fitosanitaris. Amb una broca gran del número 8/10 es 
barrinaran orificis oblics de 45 º i de 2 cm de profunditat, a la base dels troncs. El nombre de 
perforacions serà directament proporcional al diàmetre de la base del tronc, amb una relació 
aproximada d’un orifici per cada 2 cm de diàmetre (per exemple, en un tany de 10 cm de 
diàmetre s’efectuaran 5 perforacions). Els tanys que no assoleixin un diàmetre mínim de 2,5 
cm també s’han de perforar (si és possible). En aquest cas la perforació es farà a la base de 
la planta, on hi sol haver un engruiximent que possibilita realitzar una petita perforació 
d’aproximadament 1 cm de fondària. 

3. Aplicació dels productes. El tractament herbicida amb glifosat [sal potàssica de N-
(fosfonometil) glicina; (sal potàssica de glifosat) busca un efecte diana, amb l’objectiu de 
minimitzar la dispersió del producte fitocida al medi ambient. En cada orifici s’injectarà un 
volum de 2 milꞏlilitres de solució de glifosat diluït amb aigua al 15%. Els peus de diàmetres no 
perforables es tractaran amb la metodologia emprada en els manteniments. Com a alternativa 
al glifosat, per aquells municipis declarats lliures de glifosats, es realitzarà un tractament 
herbicida localitzat amb Fluoxipir (30g/l) + Triclopir (90g/l) (nom comercial Garlon-GS). Un cop 
fet el forat i introduït l’herbicida es taparà amb fang. 
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4. Manteniment. 3 mesos després d'aplicar els herbicides es revisaran les zones tractades per 
detectar-hi rebrots. En cas de detectar rebrots s'hauran de tornar a tractar de la mateixa 
manera, però els rebrots de diàmetres petits que no són perforables es tractaran com es 
descriu a continuació. 

Passats 6 mesos la part aèria serà morta, tot i que el sistema radicular pot, en alguns casos, 
sobreviure al tractament herbicida i generar un rebrot mínim a certa distància del peu tractat. A 
continuació, es talaran i es retiraran els peus morts. És important evitar la trituració de restes vegetals 
amb maquinària forestal dels rodals eliminats. El remenament de sòl produït durant la trituració 
afavoreix la germinació del banc de llavor, i d'aquesta manera s'incrementa l'esforç de manteniment. 

Els rebrots, que no són tractables mitjançant perforació, es tractaran amb una d'aquestes dues 
opcions segons el tipus de estructura del rebrot: 

 En estructures de rebrot de fins a 50 cm d'alçada: aplicació local polvoritzada de fluoxipir 
(30g/l) + triclopir (90g/l) amb motxilla de pressió prèvia a raó de 150 ml d’herbicida per 
motxilla de 15 l. S’utilitzarà el mullant Alquil Poliglicol 20 % al 0,1 % en volum, que facilitarà la 
fixació de la solució i la creació de petites partícules, amb el qual es reduiran les pèrdues per 
gravimetria del producte en el moment de l’aplicació. S’afegirà també a la solució un 0,05 % 
de sulfat amònic en pols per afavorir l’activitat metabòlica i ajudar a la sistèmica de la matèria 
activa. Finalment, s’afegirà a la solució un colorant tipus T-Krom blau 920 a raó de 5 ml/l 
d’aigua. L’aplicació es farà a 15/20 cm de distància de la planta per evitar la deriva de 
producte. Es recomana com a manteniment principal, sempre que l’alçada dels tanys sigui 
inferior als 50 cm, amb l’objectiu de minimitzar la deriva de producte. 

 En estructures de rebrot de diàmetres no perforables i major alçada, s'aplicarà triclopir 9 % i 
fluroxipir 3 %. L’aplicació s’ha de fer amb una xeringa de plàstic, molt curosament damunt de 
cada tany, impregnant de solució per l’eix principal del plançó. Es pot pelar prèviament un 
lateral de la base de la tija per facilitar-ne l’absorció. 

Per aplicar els tractaments, cal evitar els dies amb risc imminent de pluja, i també les condicions amb 
temperatures superiors als 25ºC, o amb humitats relatives inferiors al 60%. En el cas d’aplicació 
polvoritzada, caldrà evitar condicions de vents superiors a 10,8 km/h. 

En les àrees on l’Agència Catalana de l’Aigua no permeti el tractament dels rebrots amb aplicació 
d’herbicida amb motxilla, l’eliminació de rebrots es realitzarà amb arrencada  manual o mecànica de 
la planta i la seva arrel. 

Les àrees tractades es revisaran un cop cada 6 mesos en el transcurs dels 3 anys posteriors a la 
primera actuació, amb la finalitat de controlar els rebrots i plançons que puguin aparèixer. S’estima un 
esforç mínim però determinant per a l’eradicació definitiva. 

 

Altres espècies 

Els plàtans (Platanus hispanica) són escassos, de grans dimensions i carismàtics en el poble, de 
manera que no s’eliminaran.  

El lledoner i (Celtis australis) i la figuera (Ficus carica) es troben de manera puntual i són espècies 
alꞏlòctones no invasores que s’han naturalitzat en l’àmbit, de manera que tampoc s’eliminaran. 

 

SEGUIMENT I  MANTENIMENT 

Després de la intervenció inicial d’eliminació d’espècies exòtiques invasores es farà un seguiment 
anual per a l’eliminació dels possibles rebrots.  
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S’estima que els dos primers anys després de la intervenció inicial caldrà extreure rebrots d’un 20% 
aproximadament de la superfície, extraient manualment el rebrot amb rizoma o arrel, segons espècie. 

El manteniment posterior ha de ser anual però afectarà a rebrots puntuals i possibles noves 
ubicacions de reduïda extensió, sempre realitzant extracció amb rizoma o arrel. 

 

5.1.3. Sanejament i estabilització dels talussos i la mota 

L’actuació consisteix en eliminar la presència de materials impropis de la mota i reduir el pendent dels 
talussos per controlar l’erosió que es produeix a la base del talús. Aquesta actuació va lligada amb 
l’eliminació de la canya. No es preveu cap actuació en els talussos on hi ha vegetació autòctona, ja 
que en general presenten pendents baixos i sense erosions significatives. 

Les actuacions a realitzar són: 

 Eliminació dels peus morts que presentin riscos de caiguda. 

 Tombar els talussos 3H:2V. 

 Triatge dels materials i separació de la fracció de plàstics i impropis. 

 Reconstrucció de la mota amb 1 m d’alçada del marge esquerre. 

 Estabilització del talús amb manta de palla i coco al 50% de densitat 300 g/m2. 

 Revegetació segons l’apartat 5.1.5. Plantació d’espècies autòctones. 

 

Imatge 28. Secció A. Proposta de sanejament i estabilització dels talussos i la mota 
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5.1.4. Plantació d’espècies autòctones 

L’actuació consisteix en la plantació d’espècies autòctones en els punts on es preveu eliminació de 
vegetació invasora.  

Es proposa plantar espècies autòctones pròpies de la zona que no requereixin grans requeriments 
hídrics ja que, un cop es construeixi la depuradora, el tram fluvial tornarà al seu règim natural 
mediterrani d’inundació temporània. 

Es proposen les següents espècies: 

 Freixe (Fraxinus angustifolia) – en els talussos i marges interiors de la riera. 

 Saüc (Sambucus nigra) – en els talussos i marges interiors de la riera. 

 Sanguinyol (Cornus sanguinea) – en els talussos i marges interiors de la riera. 

 Àlber (Populus alba) – a la part superior dels talussos de la riera. 

 Alzina (Quercus ilex) – a la part superior i exterior dels marges, corresponent a la zona més 
seca. 

 Esbarzer (Rubus ulmifolius) – de forma puntual, per proveir de recer i zona d’alimentació a la 
fauna. 

 

Les premisses bàsiques per a determinar la composició i ubicació de les plantacions són: 

- La seva viabilitat a llarg termini, en funció de la composició dels sòls i el seu grau d’humitat i 
capacitat de retenció de l’aigua. 

- La no afectació de la inundabilitat, evitant l’increment de la cota inundable i l’afectació aigües 
avall. 

Les plantacions proposades com a substitució de vegetació alꞏlòctona invasora no suposaran un 
increment del risc d’inundabilitat perquè les comunitats proposades tenen uns coeficients de rugositat 
(Manning) inferiors al que tenen els canyars densos o grups de robínies i ailants actualment presents 
als qual substituiran. 

 

PLANTACIÓ 

Es dissenyen dues tipologies de plantació:  

- Plantacions P1. Tipologia a implementar en els trams on la cobertura de les espècies 
invasores és superior al 80% de la superfície. Es tracta de les zones on la canya (Arundo 
donax) o bé la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) són completament dominants. En 
aquestes zones es realitzarà una plantació arreu, ocupant tota la superfície. 

- Plantacions P2. Tipologia a implementar en les zones on resta entre un 20% i un 65% de 
recobriment per espècies arbustives i/o arbòries autòctones. En aquestes zones es realitzarà 
una plantació en format de grups de plantació de 40 m2 distribuïts en funció de la vegetació 
autòctona existent. Aquests grups de plantació de 40 m2 es distribuiran en funció de la 
ubicació de la vegetació autòctona existent amb una distància aproximada de 20 m entre 
grups de plantació. 
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En les zones amb un recobriment superior al 65% amb espècies autòctones després de l’eliminació 
de les espècies invasores, no es realitzaran plantacions. En aquest cas s’estima que la vegetació 
autòctona present té capacitat per a la regeneració de les zones obertes. 

La taula següent defineix les tipologies de plantació: 

 

 

Taula 3. Caracterització de les tipologies de plantació 

Tipus de 
plantació Format Ubicació Espècies 

P1 Plantació arreu 

Part inferior i mitja 
del talús 

Freixe de fulla petita 
Sanguinyol 

Fraxinus angustifolia 
Cornus sanguinea 

Part alta del talús 
Freixe de fulla petita 
Saüc 

Fraxinus angustifolia 
Sambucus nigra 

Al marge i la mota 
Àlber 
Alzina 
Esbarzer 

Populus alba 
Quercus ilex 
Rubus ulmifolius 

P2 
Grups de 
plantació de 40 
m2 

Part inferior i mitja 
del talús 

Freixe de fulla petita 
Sanguinyol 

Fraxinus angustifolia 
Cornus sanguinea 

Part alta del talús 
Freixe de fulla petita 
Saüc 

Fraxinus angustifolia 
Sambucus nigra 

Al marge i la mota 
Àlber 
Alzina 
Esbarzer 

Populus alba 
Quercus ilex 
Rubus ulmifolius 

 

Composició del grup de plantació de la tipologia P2 (40 m2): 

Taula 4. Composició del grup de plantació de 40 m2  

Espècie Tipologia Num. peus 
Espaiament 

entre plantes* 

Freixe de fulla petita Fraxinus angustifolia Arbòria 2 6 m 
Àlber Populus alba Arbòria 1 6 m 
Saüc Sambucus nigra Arbustiva 1 5 m 
Esbarzer Rubus ulmifolius Arbustiva 1 3 m 
Sanguinyol Cornus sanguinea Arbustiva 2 3 m 
Alzina Quercus ilex Arbòria 1 5 m 

(*) L’espaiament entre plantes és una distància aproximada, però s’intentarà no reduir-les més de 1 m 
per preservar la possibilitat de desenvolupament dels peus. 

El format de subministrament del material vegetal serà el següent: 

Taula 5. Format de subministrament del material vegetal 
Espècie Format 

Freixe de fulla petita Fraxinus angustifolius Contenidor 3 l 
Àlber Populus alba Contenidor 3 l 
Saüc Sambucus nigra Contenidor 3 l 
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Esbarzer Rubus ulmifolius Alvèol forestal 
Sanguinyol Cornus sanguinea Contenidor 1,5 l 
Alzina Quercus ilex Contenidor 3 l 

 

En totes les plantacions es colꞏlocaran protectors pels rosegadors mitjançant un tub protector de 
plàstic de 40 cm d'alçària amb tutor.  

Imatge 29. Secció B. Proposta de plantació 
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Imatge 30. Ubicació de les plantacions 

 

CRITERIS BÀSICS DE PLANTACIÓ 

Els criteris bàsics de plantació són: 
- S’evitaran les plantacions en alineacions. S’utilitzarà un marc de plantació irregular per 

assimilar la distribució a una regeneració natural, amb les distàncies assenyalades entre 
plantes. Aquestes distàncies entre plantes són aproximades, però s’intentarà no reduir-les 
més de 1 metre. 

- Aportació de compost ben estabilitzat, lliure de patògens i males herbes. 
- És imprescindible garantir un ús majoritari de planta autòctona de procedència certificada, 

corresponent a espècies pròpies de la conca del Llobregat, atès que és la única opció 
admissible si es vol recuperar, ni que sigui parcialment, la naturalitat i potencialitat de l’espai 
fluvial. Actualment molts pocs vivers (Forestal Catalana, Carex, Tres Turons,...), compleixen 
aquesta condició. També suposa una greu banalització del paisatge l’ús d’espècies que són 
autòctones de Catalunya però pròpies de territoris i hàbitats molt allunyats del espai fluvial de 
l’Anoia.  

- Pel seu caràcter invasor o per la contaminació genètica que poden ocasionar és del tot 
contraindicat l’ús de: Acer negundo*, Ailanthus altissima*, Buddleja davidii*, Cortaderia 
selloana* (i en general totes les gramínies de gran port com ara Mischantus sinensis*), 
Cotoneaster sp., Lonicera japonica*, Ligustrum japonicum, Populus alba var. nivea, Populus 
alba var. pyramidalis, Populus canadensis, Pyracantha sp., Retama monosperma, Robinia 
pseudoacacia*, Salix babylonica*, Salix x sepulcralis*, Tamarix sp.* (qualsevol espècie 
exòtica i varietat cultivar), Ulmus pumila*. En aquest sentit, la planificació dels espais verds en 
contacte amb els espais fluvials ha de preveure la substitució a mig termini d’aquestes 
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espècies i varietats, atès que és la única forma d’evitar la seva propagació al medi fluvial 
(amb un asterisc s’indica les espècies d’eliminació prioritària). 
 

5.3. SENYALITZACIÓ 

5.3.1. Zona inundable 

Colꞏlocació de senyalització “Zona inundable”, amb indicació de no passar en cas de riuades, en els 
dos extrems del tram inundable del camí, segons cartografia adjunta. El tipus de senyal serà 
l’estàndard de l’administració pública que es consideri oportú per tal d’homogeneïtzar la senyalització 
amb la xarxa de camins i vies verdes amb què aquesta enllaça. 
 

Imatge 31. Exemple de senyalització zona inundable 

 

 

 

Imatge 32. Proposta d’ubicació de senyalització 
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5.4. PLA DE SEGUIMENT I MANTENIMENT DE LES ACTUACIONS 

L’Annex núm. 1 “Pla de seguiment i manteniment de les actuacions” té per objecte planificar el 
manteniment i seguiment a l’àmbit del “Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà entre 
el nucli de Capmany i el veïnat de la Vila d’Avall”. 

El primer any de manteniment s’inclou en el pressupost de la subvenció i els anys successius aniran a 
càrrec de l’ajuntament. 

5.4.1. Pla de manteniment 

El pla de manteniment especifica el conjunt de tasques i operacions destinades al manteniment 
principalment de les plantacions descrites en el present projecte. 

En els treballs de recuperació de riberes és imprescindible efectuar un manteniment mínim de 4 anys 
si es volen assolir resultats satisfactoris. Els dos principals objectius d’aquest manteniment són 
permetre l’establiment de la vegetació instaurada i controlar la proliferació de les espècies exòtiques 
invasores. 

En tots dos casos el primer any és un període crític a partir del qual les possibilitats d’èxit són molt 
superiors. D’altra banda, també és important considerar que un manteniment regular permet detectar i 
corregir alguns impactes (petits abocaments, pastura ocasional...) que poden deteriorar de forma 
important la imatge i percepció social de l’àmbit. El conjunt d’actuacions proposades s’han dissenyat 
tot pensant en les característiques i condicionants específics de la zona de treball i han de permetre 
que al cap d’un any de l’actuació el seu estat sigui òptim. 
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El pla de manteniment es basa principalment en: 

 Reg de la plantació realitzada: 

o 5 regs el primer any. 7 regs en cas de climatologia adversa. 

o 5 regs el segon any. 

o 3 regs el tercer any. 

o 3 regs el quart any. 

 Eliminació de possibles rebrots de la canya (Arundo donax).:  

o 1er any: 20% de la superfície eliminada de canya.  

o 2on any: 10% de la superfície eliminada del primer any.  

o 3er any: 10% de la superfície eliminada del segon any. 

o 4rt any: 10% de la superfície eliminada del tercer any. 

 Desbrossada selectiva durant 2 anys (1 jornada cada any) per eliminar competència que 
pugui incidir sobre l’establiment dels vegetals plantats i mantenir l’estat general de la zona 
(10% superfície plantada cada any). 

 Reposició de peus arboris, arbustius i herbàcies que hagin quedat malmeses i/o mortes.  

o 1er any: un 5% del total de peus plantats (inclòs en garantia de l’obra). 

 Repàs de la hidrosembra a les zones amb falles. S’ha suposat un 5% de falles només el 
primer any (inclòs en garantia de l’obra). 

 Repàs de la instalꞏlació de la malla de coco, cas de falles. S’ha suposat un 5% de falles 
només el primer any. 

 Neteges de residus provinents de riuades o dels sobreeixidors del colꞏlector. S’ha suposat 
una jornada cada any. 

Taula 6. Programació de les obres 

PROGRAMACIÓ OBRES 

 2024 2025 
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La major part de les actuacions descrites en el pla de manteniment estan incloses dins el termini de 
garantia de l'obra, el qual és de 24 mesos, comptats a partir de la recepció provisional. Aquest termini 
de garantia cobreix les fallides per incorreccions en el subministrament, reposició de les plantacions 
(peus arboris, arbustius, herbacis i estaques) en cas de mala plantació o insuficiència en el seu 
manteniment, repàs de la falles produïdes en la hidrosembra, repàs en la instalꞏlació de la malla en 
cas de falles i els regs necessaris.  

Taula 7. Cost del manteniment dels 4 anys 

DESCRIPCIÓ  PEC 1er any  PEC 2on any  PEC 3er any  PEC 4rt any 

Reg  2.570,40  2.142,00  1.285,20  1.285,20 

Reposició plantacions 
Inclòs en 

garantia 
‐  ‐  ‐ 

Reposició malla de coco i 

hidrosembra 

Inclòs en 

garantia 
‐  ‐  ‐ 

Eliminació rebrots de canya  2.900,69  1.740,41  870,20  870,20 

Desbrossada manteniment  736,37  736,37  736,37  ‐ 

TOTALS  6.207,46  4.618,78  2.891,77  2.155,40 

 

5.4.2. Pla de seguiment 

Un pla de seguiment ha de servir per concretar de manera detallada els paràmetres de seguiment de 
la qualitat dels possibles factors ambientals afectats per les obres, tant durant la fase de treball com 
l’evolució d’alguns factors ambientals un temps després. 

Els treballs de seguiment de les actuacions es duran a terme per part del mateix cap de l’obra i/o 
l’Agència Catalana de l’Aigua.  

Pla de vigilància ambiental: 

Per optimitzar els beneficis ambientals de l’actuació es prendran diverses mesures: 

 Delimitació dels elements d’interès. 

 Formació específica dels caps de colla sobre les espècies d’interès i aquelles a controlar.  

 Senyalització dels elements d’interès que pel seu port poden resultar afectats pels treballs. 

 Delimitació i seguiment de les rutes d’accés i maniobra de la maquinària.  

 Control de l’evolució de la revegetació dels terrenys amb la vegetació de ribera autòctona. 

 

5.5. PLA DE COMUNICACIÓ 

El pla de comunicació especifica el conjunt de tasques i actuacions de difusió per tal de donar a 
conèixer el projecte tant als habitants de Capmany com a un públic més ampli. 

Les actuacions de difusió proposades són: 

1. Publicació de missatges de difusió. Es publicaran missatges de difusió en diferents portals 
i xarxes socials, tant a nivell municipal com comarcal, amb l’objectiu de donar a conèixer el 
projecte a la societat i assolir un impacte supralocal. Es publicaran diferents posts o 
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missatges al llarg de l’execució del projecte per mantenir a la societat informada de l’evolució 
del projecte. De manera que es farà difusió de: les problemàtiques existents al curs fluvial, els 
objectius i les actuacions del projecte; l’inici i la finalització de les obres del projecte; i un cop 
finalitzat el projecte es difondran els resultats obtinguts. 

2. Sortida amb l’escola CEIP Els Dòlmens – ZER Requesens. Un cop acabat el termini 
d’execució de les actuacions del projecte es realitzarà una sortida amb l’escola a veure les 
actuacions realitzades. També es convidaran els instituts i les escoles d’altres municipis 
propers a conèixer les actuacions mitjançant jornades formatives ambientals sobre el terreny. 

3. Instalꞏlació d’un plafó informatiu i divulgatiu del projecte. S’instalꞏlarà un plafó informatiu 
sobre les actuacions realitzades i els valors ecològics de la plana agroforestal de Capmany, 
les diferents comunitats i espècies que s’hi pot trobar i un plànols dels itineraris de 
descoberta. 

La tipologia del plafó informatiu serà format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de 
fusta i gràfica a dues cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals 
protegits (Generalitat de Catalunya, 2022) o equivalent. Fixat encastat en una sabata de 
formigó segons recomanacions incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, 
subministrament i instalꞏlació. 

Una possible ubicació del plafó informatiu és el pas sobre la riera, vora el veïnat de la Vila 
d’Avall. 

Imatge 33. Croquis del plafó informatiu 

4.  
Font: Manual tècnic de senyalització del Espais naturals protegits (2022, Generalitat de Catalunya) 

5. Creació d’un video de difusió. Creació d’un video de l’evolució del projecte que es publicarà 
en els portals web i canals de difusió del projecte.  

A continuació es detalla la programació dels treballs de difusió: 
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El responsable del Pla de comunicació, serà l'Alcalde, el Sr. Joan Fuentes Pomés. 

Les despeses del pla inclouen el plafó informatiu i una partida alçada a justificar d’accions de 
divulgació i difusió dels valors naturals i/o de les actuacions realitzades en la millora de l’hàbitat fluvial 
conforme al Pla de Comunicació del Projecte d’actuacions de millora del Merdançà: 

- Disseny i maquetatge d’articles i posts per a webs i sistemes de difusió´massiva a través de 
plataformes i/o dispositius mòbils.  

- Jornades, tallers d’aprenentatge o reunions temàtiques. 

- Realització d’un vídeo de 1 minut de durada sobre les actuacions realitzades.  

Taula 9. Despeses del pla de comunicació 

DESCRIPCIÓ  PEC sense IVA 

Plafó informatiu  1.186,19 € 

Partida alçada per actuacions 

de comunicació i divulgació 
2.201,50 € 

TOTALS  3.387,69 € 

 

L’annex núm. 2 “Pla de comunicació i divulgació del projecte” descriu les actuacions de difusió del 
projecte, la metodologia i els instruments de difusió, la programació dels treballs, l’agent responsable 
de la difusió i les despeses del pla de comunicació.  

 

6. OPCIONS DE FUTUR 

En el cas que hi hagi sobreeixidors del colꞏlector a la riera en el tram abans de la depuradora 
s’instalꞏlarà en cada sobreeixidor una malla de retenció de sòlids. 

6.1. Control d’abocaments de residus procedents de sobreeixidors 

Els sobreeixidors dels colꞏlectors de la xarxa de clavegueram, en moments de pluges importants, 
aboquen directament a la llera una gran quantitat d’aigües residuals amb residus sòlids provinents de 
la neteja dels colꞏlectors d’aigües residuals. Aquestes primeres aigües de rentat dels colꞏlectors tenen 
un grau de contaminació molt important, significativament superior a les aigües residuals, perquè es 
tracta de l’arrossegament de tots aquells residus que han anat precipitant dins del colꞏlectors des del 
darrer episodi de pluja. A la literatura tècnica aquestes aigües reben el nom de "first flush”. 

Els contaminants que surten dels sobreeixidors de clavegueram inclouen una gran quantitat 
d’objectes que teòricament no haurien de circular per les xarxes de clavegueram perquè està prohibit 
llençar-los pel wàter: tovalloletes d’un sol ús, compreses i bolquers. Aquests objectes impropis, no 
són biodegradables de manera que quan arriben a la llera hi romanen durant dècades. 

Per evitar la dispersió d’aquests residus sòlids a la riera de Merdançà, es proposa la instalꞏlació de 
mecanismes simples de retenció en forma de tamisos de malla que permeten la funcionalitat dels 
sobreeixidors sense l’abocament de residus sòlids. 

Aquesta actuació és clau per a la salut ambiental de la riera, però d’acord amb les converses 
mantingues amb l’Ajuntament de Capmany, no s’inclou a nivell pressupostari en aquest projecte i es 
proposa la seva instalꞏlació en un futur. 
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Imatge 34. Exemple de tamís de malla per a la retenció de residus sòlids en sobreeixidors 

 
 

6.2. Recirculació de l’aigua de la depuradora a la riera 

Existeix la possibilitat de realitzar una valoració de la viabilitat i els costos de fer recircular l’aigua 
regenerada provinent de l’EDAR aigües amunt i abocar-la a la riera just després de la carretera GI-
602. La finalitat seria dotar el tram fluvial de la riera de Merdançà d’un ambient ripari amb un volum 
d’aigua més constant al llarg de l’any, generant un ecosistema ripari humit més ric. 

Caldria realitzar un estudi de viabilitat de la proposta a nivell tècnic, econòmic i ambiental. I en el cas 
que es considerés viable, fer la redacció del projecte executiu i executar la proposta. 

 

7. AFECTACIONS A LA PROPIETAT 

Les actuacions s’ubiquen al tram fluvial de la riera de Merdançà al terme municipal de Capmany, 
entre la carretera GI-602 i el veïnat de la Vila d’Avall. 

S’actuarà exclusivament en domini públic hidràulic de la riera però per realitzar les actuacions hi 
haurà una afectació temporal a les finques contigües. De manera, que s’actuarà exclusivament a la 
parcelꞏla cadastral de la riera (17046A006090030000KQ) però puntualment hi haurà una ocupació 
temporal a les parcelꞏles cadastrals contigües a la riera. També s’ha definit una zona d’abassegament 
en la parcelꞏla 17046A006000610000KJ. 

En alguns trams de la riera, hi ha un error gràfic en la cartografia cadastral ja que la segregació del 
cadastre de la riera (17046A006090030000KQ) en alguns trams (majoritàriament a l’inici de l’àmbit) 
no segueix la riera.  

Ocupació Temporal: Consisteix en l’ocupació de les superfícies necessàries per poder portar a 
terme de forma adequada tots els treballs necessaris per a l’execució del projecte, sense que 
procedeixi la seva expropiació. L’abast de les ocupacions temporals està limitat en el temps i l’espai 
en el marc de l’execució de l’actuació. 

L’Annex núm. 3 “Afectacions a la propietat” realitza l’anàlisi detallada de les parcelꞏles afectades per 
ocupacions temporals, i la seva valoració econòmica. A continuació es reflecteix el resum d’aquestes 
valoracions: 
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Taula 10. Resum afectacions 

Parcelꞏla cadastral Propietat 

Longitud 
afectada per 

ocupació 
temporal (m) 

Superfície 
afectada per 

ocupació 
temporal (m2) 

Preu ocupació 
temporal (€) 

17046A006090030000KQ* Pública (DPH)   0,00 
17046A006000010000KU Privada 263,62 527,24 10,76 
17046A006000610000KJ Privada 247,28 494,56 0,27 
17046A006000600000KI Privada 203,07 406,14 5,52 

17046A006000060000KY Privada 150,67 301,34 0,17 
17046A006000070000KG Privada 36,06 72,12 0,04 
17046A006090040000KP Camí existent 4,95 9,9 0,00 
17046A006090310000KA Camí existent 4,95 9,9 0,00 
17046A006000080000KQ Privada 62,56 125,12 0,21 
17046A006000590000KE Privada 62,56 125,12 0,21 
17046A006090050000KL Camí existent 5,08 10,16 0,00 
17046A006090220000KE Camí existent 5,08 10,16 0,00 
17046A006000550000KD Privada 93,60 187,2 1,43 
17046A006000550000KD Privada 149,41 298,82 4,06 
17046A006000090000KP Privada 104,15 208,3 1,59 
17046A006000100000KG Privada 138,85 277,7 2,12 

TOTAL 
 

1.531,89 m 3.063,78 m2 26,40 € 

 (*) Parcelꞏla pública corresponent al domini públic hidràulic de la riera de Merdançà. 

 

Les parcelꞏles on s’escamparan les restes vegetals triturades són 17046A002001250000KZ i 
17046A002001020000KY, ambdues propietat de l’Ajuntament de Capmany. 
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Imatge 35. Afectacions a la propietat 

 
 

 

8. GESTIÓ DE RESIDUS 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

El projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà entre el nucli de Capmany i el veïnat de la 
Vila d’Avall té com a actuacions principals l’eliminació de la vegetació alꞏlòctona invasora i la millora 
geomorfològica de la llera, generant residus bàsicament d’origen vegetal i, en molt menor mesura, 
residus de la construcció barrejats procedents d’un petit abocament, i plàstics i impropis que es troben 
a la mota. 

En l’eliminació d’espècies invasores arbòries, es preveu l’eliminació in situ de restes de branques 
petites mitjançant trituració, i el reaprofitament de les restes fustaneres sigui localment o pel 
contractista. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu 
de Residus (CE). L’elaboració de l’estimació del volum de residus generats a l’obra s’ha realitzat per a 
cada fase de projecte i s’adjunta en els subapartats següents. 

Estimació de residus generats a l’obra: 
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Tipologia de 

residu 
Codi ler Volum 

total 
generat 

Volum 
reutilitzat a 
l’obra o per 
contractista 

Volum 
triturat i 

incorporat 
al sòl 

Volum 
transportat 
a planta de 
reciclatge 

Volum 
transportat 

a dipòsit 
autoritzat 

Plàstics  170203 5 m3 - - 5 m3 - 

Runes 
barrejades amb 
plàstics, 
canonades, terra 

- 16 m3 - - 16 m3 - 

Residus de 
silvicultura 

020107 575 m3 265 m3  310 m3 -  

TOTALS  596 m3 265 m3 310 m3 21 m3 0 m3 

 

El destí dels residus de demolició serà la planta de reciclatge de residus més propera, en aquest cas 
la Planta de reciclatge del Far d’Empordà, codi de gestor E-988.07. 
 

 
 

El pressupost  del projecte inclou el transport dels diferents residus, la seva deposició a planta de 
reciclatge com el cànon corresponent.  

El cost total del tractament in situ dels residus és de 2.803,20 € de PEM, el cost de transport dels 
residus generats a l’obra és de 4.097,54 € de PEM i de la seva deposició a la planta de reciclatge és 
de 14.723,00 € de PEM, segons partides ITEC. 
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9. PLA D'EXECUCIÓ I TERMINI DE L'OBRA 

L’execució dels treballs del present projecte es realitzaran fora de l’època del calendari fenològic de la 
reproducció dels ocells degut a què es preveuen desbrossades de vegetació arbustiva, tallada 
d’arbres i eliminació de canyar. El període de nidificació de la majoria d'espècies d’ocells és entre els 
mesos d’abril i juny. 

El termini d’execució de les obres es preveu de un total de 15 mesos, donades les diverses 
intervencions separades en el temps. 

 

Taula 11. Programació de les obres 

PROGRAMACIÓ OBRES 

 2024 2025 
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Treballs previs                
Eliminació invasores - actuació inicial                
Eliminació invasores - manteniment                
Restauració morfològica                
Plantacions    
Reg de plantacions    
Senyalització    
Control de Qualitat    
Seguretat i Salut    

 

 

10. REVISIÓ DE PREUS 

Per a la realització de les obres no es preveu fórmula de revisió de preus, donat que la duració 
prevista de les actuacions principals és inferior als 12 mesos, i la legislació vigent determina que s’ha 
d’aplicar la revisió en projectes amb termini d’execució superior a aquest temps. Les actuacions que 
sobrepassen aquest termini són de caràcter exclusiu de manteniment. 
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11. PRESSUPOST 
 

TREBALLS PREVIS .......................................................................................................... 824,00 € 

ELIMINACIÓ D’INVASORES ....................................................................................... 38.845,32 € 

RESTAURACIÓ MORFOLÒGICA ............................................................................... 17.552,55 € 

PLANTACIONS .............................................................................................................. 9.702,03 € 

SENYALITZACIÓ .............................................................................................................. 607,24 € 

MANTENIMENT (1er any) .............................................................................................. 2.411,60 € 

PLA DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ .............................................................................. 2.846,80 € 

SEGURETAT I SALUT ................................................................................................... 1.400,00 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ................................................................... 74.189,54 € 

13% DESPESES GENERALS ....................................................................................... 9.644,64 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL .......................................................................................... 4.451,37 € 

 
Subtotal ....................................................................................................................... 88.285,55 € 

21% IVA sobre 88.285,55 ............................................................................................. 18.539,97 € 

 
TOTAL PRESSUPOST .............................................................................................. 106.825,52 € 

 
El pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de CENT SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-
CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (106.825,52 €). 

 

El preu de les ocupacions temporals no està inclòs en aquest preu. 

 

 

12. SEGURETAT I SALUT 

S’ha redactat l’estudi bàsic de Seguretat i Salut recollit a l’annex núm. 6 en compliment amb el Reial 
Decret 1627/97 del 24 d’octubre de 1997.  
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13. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

 
MEMÒRIA 
 
ANNEX NÚM. 1. PLA DE SEGUIMENT I MANTENIMENT DE LES ACTUACIONS 

ANNEX NÚM. 2. PLA DE COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PROJECTE 

ANNEX NÚM. 3. AFECTACIONS A LA PROPIETAT 

ANNEX NÚM. 4. XARXES DE SERVEIS 

ANNEX NÚM. 5. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

ANNEX NÚM. 6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX NÚM. 7. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ANNEX NÚM. 8. FITXES RECUPERACIÓ AMBIENTAL ESPAIS FLUVIALS (ACA) 

ANNEX NÚM. 9. CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LLERES (ACA) 

ANNEX NÚM. 10. ANNEX FOTOGRÀFIC 

ANNEX NÚM. 11. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

 
 Plànol núm. 1. Situació 

Plànol núm. 2. Emplaçament 

Plànol núm. 3.1 Situació actual. Vegetació invasora 

Plànol núm. 3.2 Situació actual. Elements a conservar 

 Plànol núm. 4.1 Actuacions. Eliminació d’invasores i retirada de runes 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte planificar el manteniment i seguiment a l’àmbit del “Projecte 
d’actuacions de millora ambiental del Merdançà entre el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall”.  

El primer any de manteniment s’inclou en el pressupost de la subvenció i els anys successius aniran a 
càrrec de l’ajuntament. 

 

 

2. PLA DE MANTENIMENT 
El pla de manteniment especifica el conjunt de tasques i operacions destinades al manteniment 
principalment de les plantacions descrites en el present projecte. 

En els treballs de recuperació de riberes és imprescindible efectuar un manteniment mínim de 4 anys 
si es volen assolir resultats satisfactoris. Els dos principals objectius d’aquest manteniment són 
permetre l’establiment de la vegetació instaurada i controlar la proliferació de les espècies exòtiques 
invasores. 

En tots dos casos el primer any és un període crític a partir del qual les possibilitats d’èxit són molt 
superiors. D’altra banda, també és important considerar que un manteniment regular permet detectar i 
corregir alguns impactes (petits abocaments, pastura ocasional...) que poden deteriorar de forma 
important la imatge i percepció social de l’àmbit. El conjunt d’actuacions proposades s’han dissenyat 
tot pensant en les característiques i condicionants específics de la zona de treball i han de permetre 
que al cap d’un any de l’actuació el seu estat sigui òptim. 

El pla de manteniment es basa principalment en: 

• Reg de la plantació realitzada: 

o 5 regs el primer any. 7 regs en cas de climatologia adversa. 

o 5 regs el segon any. 

o 3 regs el tercer any. 

o 3 regs el quart any. 

• Eliminació de possibles rebrots de la canya (Arundo donax).:  

o 1er any: 20% de la superfície eliminada de canya.  

o 2on any: 10% de la superfície eliminada del primer any.  

o 3er any: 10% de la superfície eliminada del segon any. 

o 4rt any: 10% de la superfície eliminada del tercer any. 

• Desbrossada selectiva durant 2 anys (1 jornada cada any) per eliminar competència que 
pugui incidir sobre l’establiment dels vegetals plantats i mantenir l’estat general de la zona 
(10% superfície plantada cada any). 

• Reposició de peus arboris, arbustius i herbàcies que hagin quedat malmeses i/o mortes.  

o 1er any: un 5% del total de peus plantats (inclòs en garantia de l’obra). 

• Repàs de la hidrosembra a les zones amb falles. S’ha suposat un 5% de falles només el 
primer any (inclòs en garantia de l’obra). 
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• Repàs de la instal·lació de la malla de coco, cas de falles. S’ha suposat un 5% de falles 
només el primer any. 

• Neteges de residus provinents de riuades o dels sobreeixidors del col·lector. S’ha suposat 
una jornada cada any. 

Taula 1. Programació de les obres 
 

PROGRAMACIÓ OBRES 
 
 2024 2025 
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Treballs previs                
Eliminació invasores - actuació inicial                
Eliminació invasores - manteniment                
Restauració morfològica                
Plantacions             

   
Reg de plantacions             

   
Senyalització             

   
Control de Qualitat             

   
Seguretat i Salut             

   

 

La major part de les actuacions descrites en el pla de manteniment estan incloses dins el termini de 
garantia de l'obra, el qual és de 24 mesos, comptats a partir de la recepció provisional. Aquest termini 
de garantia cobreix les fallides per incorreccions en el subministrament, reposició de les plantacions 
(peus arboris, arbustius, herbacis i estaques) en cas de mala plantació o insuficiència en el seu 
manteniment, repàs de la falles produïdes en la hidrosembra, repàs en la instal·lació de la malla en 
cas de falles i els regs necessaris.  

Taula 2. Cost del manteniment dels 4 anys 

DESCRIPCIÓ PEC 1er any PEC 2on any PEC 3er any PEC 4rt any 

Reg 2.570,40 2.142,00 1.285,20 1.285,20 

Reposició plantacions 
Inclòs en 
garantia 

- - - 

Reposició malla de coco i 
hidrosembra 

Inclòs en 
garantia 

- - - 

Eliminació rebrots de canya 2.900,69 1.740,41 870,20 870,20 

Desbrossada manteniment 736,37 736,37 736,37 - 

TOTALS 6.207,46 4.618,78 2.891,77 2.155,40 
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3. PLA DE SEGUIMENT 
Un pla de seguiment ha de servir per concretar de manera detallada els paràmetres de seguiment de 
la qualitat dels possibles factors ambientals afectats per les obres, tant durant la fase de treball com 
l’evolució d’alguns factors ambientals un temps després. 

Els treballs de seguiment de les actuacions es duran a terme per part del mateix cap de l’obra i/o 
l’Agència Catalana de l’Aigua.  

Pla de vigilància ambiental: 

Per optimitzar els beneficis ambientals de l’actuació es prendran diverses mesures: 

• Delimitació dels elements d’interès. 

• Formació específica dels caps de colla sobre les espècies d’interès i aquelles a controlar.  

• Senyalització dels elements d’interès que pel seu port poden resultar afectats pels treballs. 

• Delimitació i seguiment de les rutes d’accés i maniobra de la maquinària.  

• Control de l’evolució de la revegetació dels terrenys amb la vegetació de ribera autòctona. 
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_________________________________________________ 

 
PLA DE COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ 

 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 57 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà  
entre el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall Annex 2. Pla de comunicació i divulgació del projecte 

 

 
  1 
 

 
 
ANNEX NÚM. 2. PLA DE COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PROJECTE 

 

ÍNDEX 

1. OBJECTIU DEL PLA DE COMUNICACIÓ ............................................................................... 2 
2. METODOLOGIA I ACTUACIONS DE DIFUSIÓ DEL PROJECTE .......................................... 2 
3. INSTRUMENTS DE DIFUSIÓ DEL PROJECTE ..................................................................... 2 
4. PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS DE DIFUSIÓ .................................................................. 5 
5. AGENT ENCARREGAT DE LA DIFUSIÓ ................................................................................ 7 
6. DESPESSES DEL PLA ............................................................................................................ 7 

 

Índex de taules 
Taula 1. Programació de les actuacions de difusió ....................................................................... 6 

  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 58 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà  
entre el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall Annex 2. Pla de comunicació i divulgació del projecte 

 

 
  2 
 

1. OBJECTIU DEL PLA DE COMUNICACIÓ 
El pla de comunicació i divulgació del Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà entre 
el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall té l’objectiu de descriure les actuacions previstes per tal de 
donar a conèixer el projecte tant als habitants de Capmany com a un públic més ampli.  

És imprescindible la participació ciutadana des de l’inici del projecte per tal de que les persones que 
ho vulguin puguin col·laborar en la presa de decisions públiques, la qual es veu enriquida per la visió 
dels ciutadans mateixos. 

 

2. METODOLOGIA I ACTUACIONS DE DIFUSIÓ DEL PROJECTE 
Per tal de donar a conèixer el “Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà entre el nucli 
de Capmany i el veïnat d’Avall”, es realitzaran diverses actuacions de difusió: 

1. Publicació de missatges de difusió. Es publicaran missatges de difusió en diferents portals 
i xarxes socials, tant a nivell municipal com supramunicipal, amb l’objectiu de donar a 
conèixer el projecte a la societat i assolir un impacte supralocal. Es publicaran diferents posts 
o missatges al llarg de l’execució del projecte per mantenir a la societat informada de 
l’evolució del projecte. De manera que es farà difusió de: les problemàtiques existents al curs 
fluvial, els objectius i les actuacions del projecte; l’inici i la finalització de les obres del 
projecte; i un cop finalitzat el projecte es difondran els resultats obtinguts. 

2. Sortida amb l’escola CEIP Els Dòlmens – ZER Requesens. Un cop acabat el termini 
d’execució de les actuacions del projecte es realitzarà una sortida amb l’escola a veure les 
actuacions realitzades. També es convidaran els instituts i les escoles d’altres municipis 
propers a conèixer les actuacions mitjançant jornades formatives ambientals sobre el terreny. 

3. Instal·lació d’un plafó informatiu i divulgatiu del projecte. S’instal·larà un plafó sobre les 
actuacions realitzades i els valors ecològics de la plana agroforestal de Capmany, les 
diferents comunitats i espècies que s’hi pot trobar i un plànols dels itineraris de descoberta. 

4. Creació d’un video de difusió. Creació d’un video de l’evolució del projecte que es publicarà 
en els portals web i canals de difusió del projecte.  

 

3. INSTRUMENTS DE DIFUSIÓ DEL PROJECTE 
Per a la difusió pública del projecte es comptarà amb els següents canals de difusió: 

A nivell municipal 

- Web oficial de l’Ajuntament de Capmany: es farà difusió del projecte i un cop finalitzat el 
projecte, dels resultats obtinguts més destacats que poden ser d’interès pels habitants del 
municipi per mitjà de comunicats publicats al portal web oficial de l’Ajuntament de Capmany. 
El portal es publica en varis idiomes (entre ells el català, castellà i anglès) i l’apartat 
“Actualitat” recull notícies d’actualitat relacionades amb el municipi de Capmany. 

- Facebook oficial de l'Ajuntament de Capmany: es farà difusió del projecte i un cop finalitzat el 
projecte, dels resultats obtinguts més destacats que poden ser d’interès pels habitants del 
municipi per mitjà d’un post al facebook oficial de l’Ajuntament de Capmany.  

- Instagram oficial de l'Ajuntament de Capmany: es farà difusió del projecte i un cop finalitzat el 
projecte, dels resultats obtinguts més destacats que poden ser d’interès pels habitants del 
municipi per mitjà d’un post en el instagram oficial de l’Ajuntament de Capmany.  
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- Correu electrònic: es farà difusió del projecte projecte i un cop finalitzat el projecte, dels 
resultats obtinguts més destacats que poden ser d’interès pels habitants del municipi per mitjà 
de correu electrònic als ciutadans de Capmany.  

A nivell comarcal 

- Web oficial del Consell Comarcal de l’Alt Empordà: es proposarà fer difusió del projecte i un 
cop finalitzat, dels resultats obtinguts més destacats que poden ser d’interès per a la societat 
per mitjà de comunicats publicats al portal web oficial de l’Ajuntament de Capmany. Es 
publicarà a l’apartat “Notícies” que recull notícies d’actualitat relacionades amb el municipi de 
Capmany. 

- Facebook oficial del Consell Comarcal de l’Alt Empordà: es proposarà fer difusió del projecte i 
un cop finalitzat, dels resultats obtinguts més destacats que poden ser d’interès per a la 
societat per mitjà d’un post al facebook oficial de l’Ajuntament de Capmany.  

- Twitter oficial de l'Ajuntament de Capmany: es proposarà fer difusió del projecte i un cop 
finalitzat, dels resultats obtinguts més destacats que poden ser d’interès per a la societat per 
mitjà d’un post en el twitter oficial de l’Ajuntament de Capmany.  

A nivell de Catalunya 

- Xarxes socials de l’Agència Catalana de l’Aigua: l’ACA podrà, al seu criteri, fer difusió del 
projecte i un cop finalitzat, dels resultats obtinguts més destacats que poden ser d’interès. 

Imatge 1. Xarxes socials de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 
Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

 

Premsa local i generalista 

- Es farà difusió del projecte i un cop finalitzat el projecte, dels resultats obtinguts més 
destacats que poden ser d’interès per a la societat per mitjà de notícies a la premsa (diari 
Empordà, El Punt Avui, etc.). 

Plafó informatiu 

Col·locació d’un plafó informatiu sobre les actuacions realitzades i els valors ecològics de la plana 
agroforestal de Capmany, les diferents comunitats i espècies que s’hi pot trobar i un plànols dels 
itineraris de descoberta. 
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La tipologia del plafó informatiu serà format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i 
gràfica a dues cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits 
(Generalitat de Catalunya, 2022) o equivalent. Fixat encastat en una sabata de formigó segons 
recomanacions incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i instal·lació. 

Una possible ubicació del plafó informatiu és el pas sobre la riera, vora el veïnat d’Avall. 

 

Imatge 2. Croquis del plafó informatiu 

 

Font: Manual tècnic de senyalització del Espais naturals protegits (2022, Generalitat de Catalunya) 
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Imatge 3. Proposta d’ubicació del plafó informatiu 

 

 

 

4. PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS DE DIFUSIÓ 
A continuació es detalla la programació dels treballs de difusió: 
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Taula 1. Program
ació de les actuacions de difusió 
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5. AGENT ENCARREGAT DE LA DIFUSIÓ 
El responsable del Pla de comunicació, serà l'Alcalde, el Sr. Joan Fuentes Pomés. 

 

6. DESPESES DEL PLA 
Les despeses del pla inclouen el plafó informatiu i una partida alçada a justificar d’accions de 
divulgació i difusió dels valors naturals i/o de les actuacions realitzades en la millora de l’hàbitat fluvial 
conforme al Pla de Comunicació del Projecte d’actuacions de millora del Merdançà: 

- Disseny i maquetatge d’articles i posts per a webs i sistemes de difusió´massiva a través de 
plataformes i/o dispositius mòbils.  

- Jornades, tallers d’aprenentatge o reunions temàtiques. 

- Realització d’un vídeo de 1 minut de durada sobre les actuacions realitzades.  

 

Taula 2. Despeses del pla de comunicació 

DESCRIPCIÓ PEC sense IVA 

Plafó informatiu 1.186,19 € 

Partida alçada per actuacions 
de comunicació i divulgació 

2.201,50 € 

TOTALS 3.387,69 € 
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AFECTACIONS A LA PROPIETAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document fa una relació de les afectacions a la propietat amb detall de les possibles 
ocupacions temporals durant les obres. 

 

2. OCUPACIONS TEMPORALS 

Les actuacions s’ubiquen al tram fluvial de la riera de Merdançà al terme municipal de Capmany, 
entre aigües avall de la carretera GI-602 i el veïnat d’Avall. En el traçat de la riera, les obres 
s’ubicaran exclusivament dins del domini públic hidràulic de la riera de propietat pública. Tot i així, per 
realitzar les actuacions hi haurà una ocupació temporal deguda al pas de personal i maquinària per 
una franja de 2 m a les parcel·les contigües a la riera. 

En alguns trams de la riera, hi ha un error gràfic en la cartografia cadastral ja que la segregació del 
cadastre de la riera (17046A006090030000KQ) en alguns trams (majoritàriament a l’inici de l’àmbit) 
no segueix la riera.  

Referent a l’ocupació temporal, durant l’execució de les obres es pot afectar una franja estreta al 
costat de la riera que correspon a diverses parcel·les de sòl rústic d’ús principal agrari. 

 

Imatge 1. Afectacions a la propietat 

 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 67 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà,  
entre el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall Annex 3. Afectacions a la propietat 

 
  3 
 

2.1. Definicions 

Ocupació Temporal: Consisteix en l’ocupació de les superfícies necessàries per poder portar a 
terme de forma adequada tots els treballs necessaris per a l’execució del projecte, sense que 
procedeixi la seva expropiació. L’abast de les ocupacions temporals està limitat en el temps i l’espai 
en el marc de l’execució de l’actuació 

2.2. Descripció i tipus de terrenys afectats 

Les parcel·les afectades pel present projecte són de titularitat pública i privada, de naturalesa rústica i 
d’ús principal agrari. 

Urbanísticament, les parcel·les estan incloses en zona agrícola i en sòl no urbanitzable, la parcel·la 
del domini públic hidràulic de la riera s’ubica en sòl no urbanitzable de règim restrictiu, i les parcel·les 
contigües a la riera es troben en sòl no urbanitzable tolerància d’equipaments.  

Imatge 2. Planejament urbanístic 

 

2.3. Relació de béns i drets afectats 

Les dades cadastrals de les parcel·les afectades s’inclouen a continuació: 
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2.4. Taula resum de béns i drets afectats 

Taula 1. Resum de béns i drets de propietat privada afectats 

Parcel·la Propietat Classificació 
Longitud afectada 

per ocupació 
temporal (m) 

Superfície afectada 
per ocupació 
temporal (m2) 

17046A006090030000KQ Pública (DPH) Rústica   
17046A006000010000KU Privada Rústica 263,62 527,24 
17046A006000610000KJ Privada Rústica 247,28 494,56 
17046A006000600000KI Privada Rústica 203,07 406,14 
17046A006000060000KY Privada Rústica 150,67 301,34 
17046A006000070000KG Privada Rústica 36,06 72,12 
17046A006090040000KP Camí existent Rústica 4,95 9,9 
17046A006090310000KA Camí existent Rústica 4,95 9,9 
17046A006000080000KQ Privada Rústica 62,56 125,12 
17046A006000590000KE Privada Rústica 62,56 125,12 
17046A006090050000KL Camí existent Rústica 5,08 10,16 
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Parcel·la Propietat Classificació 
Longitud afectada 

per ocupació 
temporal (m) 

Superfície afectada 
per ocupació 
temporal (m2) 

17046A006090220000KE Camí existent Rústica 5,08 10,16 
17046A006000550000KD Privada Rústica 243,01 486,02 
17046A006000090000KP Privada Rústica 104,15 208,3 
17046A006000100000KG Privada Rústica 138,85 277,7 

TOTAL 
  

1.531,89 m 3.063,78 m2 

 

Les parcel·les on s’escamparan les restes vegetals triturades són 17046A002001250000KZ i 
17046A002001020000KY, ambdues propietat de l’Ajuntament de Capmany. 

 

2.5. Valoració de les afeccions 

EXPROPIACIONS  

No es realitzen expropiacions donat que només s’actua en el domini públic hidràulic de la riera de 
Merdançà. 

La següent valoració és orientativa i no té caràcter vinculant. L’ocupació permanent inclou els 
conceptes d’autorització per fer les obres i d’indemnització per la pèrdua de béns. 

Per a la seva determinació s’ha pres de referencia els preus de la Instrucció comprovació de valors de 
l’any 2023 de l’Agència Tributaria de Catalunya. Aquesta instrucció determina el valor dels terreny en 
terrenys rústics (annex III) segons tipologia d’aprofitament.  

A continuació es mostren els preus estipulats a cada ús de sòls segons municipi, i que s’ha emprat 
per determinar el preu mig del sòl. 

Taula 2. Preus estipulats a cada ús de sòls al municipi de Capmany 

 Ús del sòl en sòl rústic Preu 

Capmany 

Conreus regadiu 8.000 €/Ha 

Conreus secà 4.500 €/Ha 

Vinya secà 12.000 €/Ha 

Erm-matollar 325 €/Ha 

Bosc 1.000 €/Ha 

 

OCUPACIÓ TEMPORAL  

L’ocupació temporal s’ajustarà a la durada de les obres, estimada de 2 mesos, d’acord amb el pla de 
treballs del present projecte. 

La taula següent recull totes les finques afectades, amb menció de la tipologia de finca. 

Per a calcular la indemnització que suposa l’ocupació temporal es considera un percentatge del 10% 
del valor de sòl. La formula utilitzada ha estat:   
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I=superfície afectada x valor unitari del sòl x núm. Anys x 0,1 

I= 527,24m2 x 1,2€/m2x 0,17anys x 0,1 

I= 10,76€ 

En la valoració anterior s’afegirà 1.000€ en concepte de gestió d’aquestes ocupacions temporals.  

Així doncs, els costos resumits de les afectacions són els següents: 

 

Taula 3. Ocupacions temporals per parcel·la 

 
Parcel·la cadastral Propietat 

Superfície 
afectada per 

ocupació 
temporal (m2) 

Preu €/ha 
ocupació 
temporal 

Preu ocupació 
temporal (€) 

17046A006090030000KQ Pública (DPH)  0,00 0,00 
17046A006000010000KU Privada 527,24 12.000  10,76 
17046A006000610000KJ Privada 494,56 325 0,27 
17046A006000600000KI Privada 406,14 8.000  5,52 
17046A006000060000KY Privada 301,34 325  0,17 
17046A006000070000KG Privada 72,12 325  0,04 
17046A006090040000KP Camí existent 9,9 0,00 0,00 
17046A006090310000KA Camí existent 9,9 0,00 0,00 
17046A006000080000KQ Privada 125,12 1.000 0,21 
17046A006000590000KE Privada 125,12 1.000 0,21 
17046A006090050000KL Camí existent 10,16 0,00 0,00 
17046A006090220000KE Camí existent 10,16 0,00 0,00 
17046A006000550000KD Privada 187,2 4.500  1,43 
17046A006000550000KD Privada 298,82 8.000  4,06 
17046A006000090000KP Privada 208,3 4.500  1,59 
17046A006000100000KG Privada 277,7 4.500  2,12 

 
  

TOTAL 26,40 € 

 

 

Taula 4. Resum ocupacions temporals en propietat privada 

 
Parcel·la cadastral 

Superfície afectada per 
ocupació temporal (m2) 

Preu ocupació 
temporal (€) 

17046A006090030000KQ  0,00 
17046A006000010000KU 527,24 10,76 
17046A006000610000KJ 494,56 0,27 
17046A006000600000KI 406,14 5,52 
17046A006000060000KY 301,34 0,17 
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Parcel·la cadastral 

Superfície afectada per 
ocupació temporal (m2) 

Preu ocupació 
temporal (€) 

17046A006000070000KG 72,12 0,04 
17046A006090040000KP 9,9 0,00 
17046A006090310000KA 9,9 0,00 
17046A006000080000KQ 125,12 0,21 
17046A006000590000KE 125,12 0,21 
17046A006090050000KL 10,16 0,00 
17046A006090220000KE 10,16 0,00 
17046A006000550000KD 187,2 1,43 
17046A006000550000KD 298,82 4,06 
17046A006000090000KP 208,3 1,59 
17046A006000100000KG 277,7 2,12 

TOTAL 3.063,78 m2 26,40 € 
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17046A002001020000KY

Polígono 2 Parcela 102 FERREROLA. CAPMANY [GIRONA]
Rústico

Agrario
327,50 €[ 2024 ]:
327,50 €

0,00 €

AJUNTAMENT DE CAPMANY P1704600D 100,00% de 
propiedad

PZ DEL FORT 1
17750 CAPMANY [GIRONA]

   a O- Olivos secano 00 4.940    b MB Monte bajo 00 3.471
   c PD Prados o praderas 00 7.305

15.716 m2

1/2000

49
4.

30
0 

C
oo

rd
en

ad
as

 U
.T

.M
. H

us
o 

31
 E

TR
S8

9

FIGUERES 17008000333944
15/09/2021Inmueble sobre parcela Coordinada

AJUNTAMENT DE CAPMANY

09/02/2024
c

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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17046A002001020000KY

17046A002001000000KA
Polígono 2 Parcela 100
FERREROLA. CAPMANY [GIRONA]

ROVIRA LATORRE ESTER 33943675E CR RODA A MANLLEU 42
08510 RODA DE TER [BARCELONA]

17046A002001030000KG
Polígono 2 Parcela 103
FERREROLA. CAPMANY [GIRONA]

CELLER ARCHE-PAGES SL B17570359 CL SANT CLIMENT 31
17750 CAPMANY [GIRONA]

17046A002001250000KZ
Polígono 2 Parcela 125
CEMENTIRI. CAPMANY [GIRONA]

AJUNTAMENT DE CAPMANY P1704600D PZ DEL FORT 1
17750 CAPMANY [GIRONA]

17046A002001070000KT
Polígono 2 Parcela 107
FERREROLA. CAPMANY [GIRONA]

LLOSA PAGES MIGUEL 40415858M PZ FORT 1
17750 CAPMANY [GIRONA]

001000100DG90A0001XF
BO LA VILA D'AVALL 1
CAPMANY [GIRONA]

AJUNTAMENT DE CAPMANY P1704600D PZ DEL FORT 1
17750 CAPMANY [GIRONA]
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=17046A002001000000KA&del=17&mun=46
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=17046A002001030000KG&del=17&mun=46
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=17046A002001250000KZ&del=17&mun=46
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=17046A002001070000KT&del=17&mun=46
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=001000100DG90A0001XF&del=17&mun=46
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17046A002001020000KY

17046A002001270000KH
Polígono 2 Parcela 127
CEMENTIRI. CAPMANY [GIRONA]

CELLERS SANTAMARIA, SL B17281130 CL PZ MAJOR 6 Es:0
17750 CAPMANY [GIRONA]

17046A002000970000KH
Polígono 2 Parcela 97
FERREROLA. CAPMANY [GIRONA]

ROVIRA LATORRE ESTER 33943675E CR RODA A MANLLEU 42
08510 RODA DE TER [BARCELONA]
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=17046A002001270000KH&del=17&mun=46
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=17046A002000970000KH&del=17&mun=46
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17046A002001250000KZ

Suelo Polígono 2 Parcela 125 CEMENTIRI. CAPMANY [GIRONA]
Rústico

Agrario
4,56 €[ 2024 ]:
4,56 €
0,00 €

AJUNTAMENT DE CAPMANY P1704600D 100,00% de 
propiedad

PZ DEL FORT 1
17750 CAPMANY [GIRONA]

   a E- Pastos 00 1.344    b E- Pastos 00 4.986
   c I- Improductivo 00 485

6.815 m2

1/2000

49
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 E

TR
S8

9

AJUNTAMENT DE CAPMANY

09/02/2024
c

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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17046A002001250000KZ

17046A002001000000KA
Polígono 2 Parcela 100
FERREROLA. CAPMANY [GIRONA]

ROVIRA LATORRE ESTER 33943675E CR RODA A MANLLEU 42
08510 RODA DE TER [BARCELONA]

17046A002001070000KT
Polígono 2 Parcela 107
FERREROLA. CAPMANY [GIRONA]

LLOSA PAGES MIGUEL 40415858M PZ FORT 1
17750 CAPMANY [GIRONA]

001000100DG90A0001XF
BO LA VILA D'AVALL 1
CAPMANY [GIRONA]

AJUNTAMENT DE CAPMANY P1704600D PZ DEL FORT 1
17750 CAPMANY [GIRONA]

17046A002001020000KY
Polígono 2 Parcela 102
FERREROLA. CAPMANY [GIRONA]

AJUNTAMENT DE CAPMANY P1704600D PZ DEL FORT 1
17750 CAPMANY [GIRONA]
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1. XARXA DE CLAVEGUERAM 

La única xarxa de serveis detectada en l’àmbit del projecte és la xarxa d’aigües residuals que 
transcorre paralꞏlelament a la riera pel marge dret en els 55 m aigües avall de la carretera GI-602 i hi 
ha present un colꞏlector d’aigües residuals que aboca directament a la riera. Caldrà prendre les 
mesures necessàries per evitar qualsevol afectació a la xarxa de clavegueram. 

 

Imatge 1. Xarxa d’aigües residuals 
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Imatge 2. Colꞏlector d’aigües residuals al marge esquerre de la riera 

 

 

2. XARXA D’AIGUA POTABLE 

La xarxa d’abastament d’aigua potable passa pel camí del veïnat d’Avall, i no serà afectada per les 
actuacions programades. 

Imatge 3. Xarxa d’abastament de baixa 

 
Font: Pla Director del servei de subministrament d’aigua potable del T.M. de Capmany (2008) 

 

3. ALTRES SERVEIS 

No es té constància de presència d’altres xarxes de serveis a l’àmbit del projecte incloses xarxa 
elèctrica, telefonia i telecomunicacions, gas i agua. 
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ANNEX NÚM. 4. ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS  

1. OBJECTE 

Amb la redacció d'aquest Estudi Gestió de Residus s’incorpora el seguiment i control dels residus de 
construcció i d’enderrocs generats en obra. 

L’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició, estableix un precedent a nivell estatal en la gestió de residus de construcció i 
d’enderrocs. 

El present estudi de gestió de residus es redacta atenent als criteris del Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició en la UE (Comissió Europea, 2016). 

Els beneficiaris o contractistes d’actuacions que comportin la generació de residus de construcció i/o 
demolició (RCD) han d’acreditar el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient (DNSH, per les seves sigles en anglès) en relació amb la gestió adequada (preparació per a la seva 
reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials) dels residus de la construcció i demolició generats. 

Els operadors hauran de limitar la generació de residus en processos relacionats amb la construcció i 
demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE; tenint en 
compte les millors pràctiques disponibles, i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i la 
manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat mitjançant 
l'eliminació selectiva de materials, utilitzant la classificació disponible sistemes per a residus de construcció i 
demolició. 

Totes les actuacions que generin o gestionin residus s’hauran d’atendre al principi de No causar cap dany 
significatiu al medi ambient (DNSH). 

En el Pla de gestió de residus a elaborar pel contractista de les obres, i en l’execució de les obres, s’atendrà a 
la Llista de verificació del protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE (Secretaria 
General, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), que s’adjunta com a annex a aquest 
Estudi de gestió de residus. 

2. DEFINICIONS 

Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de "Residu" 
inclosa en l'article 3.a de la Llei 10/998, de 21 d’abril, de residus, es generi en una obra de construcció o 
demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un 
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 
91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni química ni de cap altra manera, no és 
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que 
pugui donar lloc a contaminar el medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut 
de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser significants, en particular no han de suposar 
un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Productor de residus de construcció i demolició: 
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La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les 
obres que no necessitin llicència urbanística, té la consideració de productor del residu la persona física o 
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició. 

La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionin 
un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

L'importador o adquirent de residus de construcció i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió 
Europea. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui en el seu poder els 
residus de la construcció i demolició i que no tingui la condició de gestor de residus. En tot cas, té la 
consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com ara 
el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. En tot cas, no tenen la consideració de 
posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte d'altri. 

 

3. CLASSIFICACIÓ GENERAL DELS RESIDUSGENERATS EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 
catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 
perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen perquè coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus de es obres d’execució de les zones humides de les Deveses d’en Bru són els 
següents:  

 Terres 

 Runes barrejades  

 Restes vegetals 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

 

RUNA:  

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 
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17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 03 02 
Mescles bituminoses diferents a les especificades en el 
codi 17 03 01.  

17 05 04 
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 
17 05 03 

FUSTA:  

17 02 01 Fusta 

VIDRE:  

17 02 02       Vidre 

PLÀSTIC:  

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

 

17.01.6 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 

contenen substàncies perilloses 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que 
contenen  PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments 
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses. 

17 02 04 
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan  contaminats per 
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aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

 

ALTRES RESIDUS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL 

CER. 

 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de 

Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02 del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és 

equivalent a les restes vegetals. Aquests residus es consideren com a RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

20 02 01 Residus biodegradables. 

 

ALTRES RESIDUS MINORITARIS 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

(08) Residus de la fabricació, formulació, distribució i UTILITZACIÓ (ffdu) de revestiments 

(pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió 
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(12) Residus de l'emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics 

 

(13) Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com a RESIDUS ESPECIALS O NO ESPECIALS segons les especificacions 
que s'indiquen en el CER dins de cada capítol dels apartats anteriors. 

Els residus originats denominats com a ESPECIALS, hauran de tenir un tractament específic. 

 

4. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus 
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la 
quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera 
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades 
per a la nostra obra d’acord amb: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 
reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar 
formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests 
sempre han d’anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra de construcció d’absorbir 
part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de 
residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de 
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb 
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que 
pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on 
s’ha produït. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti 
disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil 
matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ 
dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat 
de portar a l’abocador. 
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 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden 
contenir. 

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un 
procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer 
paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció 
del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol aprofitament de material a la 
mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la 
seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de 

portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques 
demanades. 
 

5. VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, s’estima el volum dels residus de construcció i demolició que es 
generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

A partir de les fitxes adjuntades en aquest document s’elabora una estimació del volum de residus de 
demolició o enderrocs que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 
Residus (CE). L’elaboració de l’estimació del volum de residus generats a l’obra s’adjunta a continuació:  

 

RESUM RESIDUS GENERATS 

El projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà entre el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall té 
com a actuacions principals l’eliminació de la vegetació al·lòctona invasora i la millora geomorfològica de la 
llera, generant residus bàsicament d’origen vegetal i, en molt menor mesura, residus de la construcció 
barrejats procedents d’un petit abocament, i plàstics i impropis que es troben a la mota. 

En l’eliminació d’espècies invasores arbòries, es preveu l’eliminació in situ de restes de branques petites 
mitjançant trituració, i el reaprofitament de les restes fustaneres sigui localment o pel contractista. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 
Residus (CE). L’elaboració de l’estimació del volum de residus generats a l’obra s’ha realitzat per a cada fase 
de projecte i s’adjunta en els subapartats següents. 

Així, s’ha fet una estimació sobre els volums de materials que es pot extraure, que només es podrà verificar 
en el moment de la seva extracció efectiva. En l’execució del projecte es pagaran els imports de volums 
per tipologia de materials transportats i dipositats reals i justificats. 

Estimació de residus generats a l’obra: 
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Estimació de residus generats 

 

Tipologia de residu Codi ler Volum 
total 

generat 

Volum 
triturat i 

incorporat 
al sòl 

Volum 
reutilitzat a 
l’obra o per 
contractista 

Volum 
transportat 
a planta de 
reciclatge 

Volum 
transportat 

a dipòsit 
autoritzat 

Formigó  170101 0     

Obra de fàbrica  170102 0     

Teules i materials 
ceràmics  170103 0 

 
   

Petris barrejats 
sense plaques de 
guix  

170107 0 
 

   

Ferro i acer  170405 0     

Alumini  170402 0     

Plom  170403 0     

Metalls barrejats  170407 0     

Fustes  170201 0     

Vidre  170202 0     

Plàstics  170203 5 m3   5 m3  

Guixos  170802 0     

Altres petris 
barrejats  170904 0 

 
   

Barreges 
bituminoses i 
asfalts  

170302 0 
 

   

Materials que 
contenen amiant  170605 0 

 
   

Paper i cartró  170904 0     

Calderes, 
escalfadors, 
radiadors elèctrics, 
acumuladors 
d’aigua, 
escalfadors a gas  

160214 0 

 

   

Radiadors d'acer, 
de fosa de ferro  170405 0 

 
   

Radiadors 
d'alumini  170402 0 

 
   

Sanitaris ceràmica, 
acer, plàstic, etc.  170103 0 

 
   

Runes barrejades 
amb plàstics, 
canonades, terra 

- 16 m3 
 

 16 m3  

Residus de 
silvicultura 020107 575 m3 310 m3 265 m3    

Terres i pedres 170504 0  0 0  

TOTALS  596 m3 310 m3 265 m3 21 m3 0 m3 
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6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

6.1. Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

  
 Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021  

 Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència  

 Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència  

 Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la 

informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al 

seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures 

dels components del PRTR. 

 Llei 7/2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular  

 Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i enderroc.  

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 

el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 LLEI 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 

cànon sobre la deposició de residus. 

 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

 DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
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 DECRET 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediment de gestió de 

residus. 

 DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 

residus a Catalunya. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 

usados. 

 Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus 

i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

 

Altra documentació 

 Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament 
relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència  

 Guia per al disseny i el desenvolupament d'actuacions d'acord amb el principi de no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient   

 Protocol de Gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea  

 Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i Catàleg de residus 
de Catalunya  

 

Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a 
dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament 
dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i 
gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, 
paviments i altres elements i el desmuntatge d'instal·lacions existents, majoritàriament mitjançant disposició, 
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la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies 
degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per 
aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

6.2. Gestió segons tipologia de residu. No Especials 

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen 
restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el 
nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de 
l’obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 
té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques 
exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per 
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a 
instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor 
autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de 
juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament. 

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es 
regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar-se in 
situ o bé en una altra obra autoritzada. 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis 
contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008. 

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari: 

 

Contenidor de residus inerts 

 

Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat o centre de reciclatge. Abans 
d’evacuar les runes i restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus. 

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons, 
teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes 
d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Centre de reciclatge. Alternativament, si fos inviable el triatge de 
materials, deposició en dipòsit de terres i runes. 

Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha 
de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 118 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà 
entre el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall Annex 5 . Estudi de gestió de residus                            

 
 

 
 

  
  - 13 - 

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta 
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es 
reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 

 

Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Generalment s’originen en obres d’edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 

Contenidors de residus no especials 

Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures. 
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal 
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

Fusta. LER 170201 

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de 
materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a 
residus especials i el seu codi és LER-170204. 

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 

Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de 
compostatge. 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els 
residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats. 

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es 
pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de 
PVC. 
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Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 

Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 

Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions 
d’aïllant. 

Gestió: Deposició de residus no especials. 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i 
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats. 

Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les 
obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest 
cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent. 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un 
contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat. 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats 
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en 
aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces. 

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que 
s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus 
especials i el seu codi és LER- 150202. 

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació. 
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat. 

Tòners d’impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc. 

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra. 

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 

Restes de menjar. LER 200108 

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra. 
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Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida 
d’escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors 
en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una 
correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i 
finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes 
d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics 
a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses 
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri). 

 

6.3. Gestió segons tipologia de residu. Especials 

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les 
seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al 
medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb 
la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-
se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen 
una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell 
que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos 
que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que 
el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 
internacionals. 

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, 
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu. 

 Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà 

de demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per 

aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament 

identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

o  El codi d’identificació del residu. 

o  El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus. 

o  La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma). 

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la 
gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 

S’adoptaran les mesures següents: 

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit. 

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb 

aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a 

la seva recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades. 

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol 

vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials 

absorbents a l'obra. 
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A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu : 

Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que 
els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, 
coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, 
resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per 
polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi 
ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres 
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 

S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat 
s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, 
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 

reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del 

rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats. 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les 
referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra. Gestió: 
Regeneració d’olis minerals. 

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es 
generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, 
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus 

especials i incineració de residus no halogenats. 

Filtres usats d’oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb 
destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls. 
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Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva 
manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat 
per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus 
han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es 
podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és 
freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per 
evaporació i tractament fisicoquímic. 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest 
residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es 
realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i 
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen poques 
quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques 
per al medi ambient perquè contenen mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 

 

6.4. Senyalització dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 

Inerts 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 

No especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no 

especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 
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 Fusta   Ferralla   Paper i cartró   Plàstic 

 

 

Cables elèctrics Poda Orgànica Terres 

 

Especials 

 

 

 

 

Especials Amiant Tòners Aerosols 

 

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de 

manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a 

l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà 

senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials. 

 

TIPOLOGIA CONTENIDORS DE RUNA 

 

Tipus i dimensions del contenidors de residus de l'obra 

 

Contenidor 9 m3 . Apte per formigó, ceràmics, petris i fusta 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOR 9 M 3 

 

Contenidor 5 m3 . Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 
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CONTENIDOR 5 M 3 AMB TAPES 

 

 

Contenidor 5 m3 . Apte per formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOR 5 M 3 

 

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartró, plàstics Bidó 200 L .Apte per residus especials 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOR 200 L 

 

7. DESTÍ DELS RESIDUS SEGONS TIPOLOGIA 

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una 
solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el 
volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i 
l’existència de directrius administratives. 

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com 
que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de 
disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat sotmesos a 
alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals 
sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a 
fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir 
els perills per a la salut humana o el medi ambient. 

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf 
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que 
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compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de 
desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es 
destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada. 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta 
informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya 
(https://sdr.arc.cat/modemp3/llistarGrmGestors.action ) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions 
de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la 
comunitat, Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 

La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

 Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

 Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la 
comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar 
els documents següents: 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al 

llarg del seu recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 

mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un 

residu i el destinatari d’aquest i que te per objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser 

aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al 

productor o posseïdor del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per 
l’autoritat corresponent. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de 
construcció i demolició. 

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i 
desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’haurà de seguir les prescripcions previstes a la 
normativa d’aplicació. 

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran 
d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

PLANTA DE GESTIÓ DE RUNES I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ MÉS PROPERA A LES 
OBRES:  

El destí dels residus de demolició serà la planta de reciclatge de residus més propera, en aquest cas la Planta 
de reciclatge del Far d’Empordà, codi de gestor E-988.07. 
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8. PRESSUPOST 

El pressupost  del projecte inclou el transport dels diferents residus, la seva deposició a planta de reciclatge i 
el cànon corresponent.  

El cost total del tractament in situ dels residus és de 2.803,20 € de PEM, el cost de transport dels 
residus generats a l’obra és de 4.097,54 € de PEM i de la seva deposició a la planta de reciclatge 
és de 14.723,00 € de PEM, segons partides ITEC. 

 

9. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

L’Estudi de Gestió de residus forma part del projecte d’execució i conte els requeriments estipulats per la 
legislació vigent. Aquest document recull les directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que 
posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus. 

En aquest estudi de Gestió de Residus i en conseqüència en el Pla de Gestió de Residus que d’ell es generi, 
serà d’aplicació al present projecte el Plec de Condicions Tècniques del projecte executiu. 

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, 
s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció 
Facultativa i acceptat per la Propietat. 

El Pla ha d'estar elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels 
residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció 
Facultativa i se’n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat i/o Gestor de l’espai. 

En el Pla s’haurà d’exposar quin sistema de seguiment i control documental es preveu desenvolupar durant 
l’obra per poder demostrar el compliment de les prescripcions del Pla de Gestió de Residus. 
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ANNEX 11.1. ANNEX F LLISTA DE VERIFICACIÓ DEL PROTOCOL DE GESTIÓ DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE LA UE  

 
Protocol de residus de construcció i demolició  
 
El Protocol de residus de construcció i demolició s'emmarca en l'estratègia europea per al sector 
de la construcció per al 20204, així com a la Comunicació per un ús més eficient dels recursos al 
sector de la construcció5 i el paquet sobre l'economia circular6. L'objectiu d'aquest Protocol és 
augmentar la confiança en el procés de gestió de residus de construcció i demolició o enderroc, 
així com la confiança en la qualitat dels materials reciclats procedents de totes dues activitats. 
Aquesta llista de verificació ajuda els professionals del sector de la construcció i la demolició a 
comprovar si han seguit els passos més importants en els seus projectes de demolició, construcció 
i reforma per garantir una reutilització i un reciclatge òptims dels materials de construcció .  
 
IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS, SEPARACIÓ EN ORIGEN I RECOLLIDA  
 
Millora de la identificació de residus  
 
Preparar una auditoria prèvia a la demolició, duta a terme per un expert qualificat:  

 per especificar la quantitat, la qualitat i la ubicació dels materials  
 per identificar els materials que poden ser reutilitzats o reciclats o que cal eliminar  
 per tenir plenament en compte les instal·lacions i els mercats locals per als residus de 

construcció i demolició i materials reciclats  
Preparar un pla de gestió de residus orientat als processos, que mostri com es reutilitzaran o 
reciclaran els materials.  
Decidir les millors opcions de tractament per als diferents materials: neteja per a la reutilització 
i el reciclatge; aplicació o en una altra aplicació, incineració o eliminació.  

Garantir una supervisió eficient per part de les autoritats locals o d’un tercer independent.  

Millora de la separació a origen  
 
Mantenir separats els materials durant el procés de construcció i demolició per garantir la 
qualitat dels àrids i materials reciclats. 
Eliminar els residus perillosos (descontaminació) correctament i sistemàticament abans de la 
demolició. 
Desmantellar i demolir de forma selectiva els principals fluxos de residus inerts, sovint 
manualment, i tractar-los per separat. 
Minimitzar el material d'envasament en la mesura que sigui possible. 
Proporcionar la documentació necessària a tots els contractistes per fomentar la transparència 
i la supervisió. 

LOGÍSTICA DELS RESIDUS  
 
Transparència, rastreig i traçabilitat  
 
Proporcionar la documentació necessària a tots els contractistes per fomentar la transparència 
i la supervisió. 
Utilitzar la llista europea de residus per garantir la compatibilitat de les dades. 

Millora de la logística  
 
Intentar mantenir distàncies reduïdes perquè el reciclatge continuï sent ecològic i atractiu des 
del punt de vista econòmic. 
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Optimitzar la xarxa de transport i utilitzar els sistemes de suport de TI.  

Quan sigui possible, utilitzar els centres de transferència de residus o els serveis de reciclatge 
i classificació de residus. 
Garantir la integritat dels materials durant el transport, des del desmantellament fins al 
reciclatge. 

Possibilitat d'emmagatzematge i manteniment adequat de les existències  

L'adequat emmagatzematge i manteniment d'existències dels materials de construcció i 
demolició és necessari en situacions determinades. 
Prendre mesures cautelars per minimitzar les emissions i els riscos, tenint en compte les 
condicions locals. 

PROCESSAMENT I TRACTAMENT DELS RESIDUS  
 
Opcions de processament i tractament dels residus  
 
Seguir la jerarquia dels residus per maximitzar els beneficis relatius a l'eficiència dels recursos, 
la sostenibilitat i l'estalvi de costos. 
Classificar els materials i productes no inerts en funció del seu valor econòmic, sempre que 
sigui possible. 
Processar o tractar els materials d'acord amb els criteris i les normes mediambientals. 

Preparació per a la reutilització  
 
Reutilitzar tants materials com sigui possible, ja que la reutilització comporta encara més 
beneficis mediambientals que no pas el reciclatge. 
Reciclatge  
Reciclar materials, ja sigui in situ per a una nova construcció o en un altre emplaçament a un 
centre de reciclatge.  
Promoure el reciclatge, especialment a les zones amb gran densitat de població on es 
concentren l'oferta i la demanda.  
Garantir una planificació adequada de les activitats de gestió de residus per garantir índexs de 
reciclatge elevats.  
 
Recuperació de materials i energia  
 
El reblert es pot considerar en situacions concretes, quan no sigui possible la reutilització o el 
reciclatge en aplicacions d'alta qualitat.  
La recuperació energètica s'ha de tenir en compte per als materials que no es poden reutilitzar 
ni reciclar.  
 
GESTIÓ I GARANTIA DE QUALITAT  
 
Qualitat del procés primari  
 
Introduir eines i controls de gestió i garantia de qualitat en totes les etapes de la ruta del 
reciclatge.  
Utilitzar els sistemes de gestió de qualitat generals existents, com ara la ISO 9000, la ISO 
14001 i l'EMAS.  
Controls i eines essencials de gestió i garantia de qualitat per a cada fase del procés:  

 Identificació de residus, separació en origen i recollida: preparació d'una auditoria 
prèvia a la demolició, elaboració d'informes in situ i redacció d'un informe final per al 
centre de reciclatge.  
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Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà 
entre el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall Annex 5 . Estudi de gestió de residus                            

 
 

 
 

  
  - 25 - 

 Construcció: identificar els residus previstos i les quantitats per elaborar un pla de 
gestió de residus.  

 Logística dels residus: comprovar si els residus són perillosos o no i proporcionar un 
emmagatzematge i transport adequats.  

 Processament i tractament de residus: demolició selectiva, acceptació de residus, 
control de producció a fàbrica i proves finals.  

 
Garantia de qualitat relacionada amb els productes i normes de producte  
 
Seguir les normes europees aplicables a les matèries primeres per a materials reciclats. 
Utilitzar les normatives europees vigents aplicables als productes de residus de la construcció i 
demolició (RDC).  
Si no s'apliquen aquestes normes de producte europees, cal utilitzar les avaluacions tècniques 
europees.  
Si no s'apliquen les normatives europees vigents aplicables als productes, cal recórrer a 
sistemes de garantia de qualitat (per exemple, la ISO 9000) com a eina addicional.  
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ANNEX NÚM. 6 
_________________________________________________ 

 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 28,65000 €

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 28,26000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 22,75000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 32,29000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 23,85000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 30,24000 €

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 26,11000 €



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 133 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 98,75000 €

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 133,01000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 111,43000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 57,24000 €

C152-003B h Camió grua 55,10000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 59,75000 €

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 65,39000 €

C15P-IAVW h Cabrestant manual amb capacitat de càrrega de 1600 kp 3,45000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,08000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,80000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 5,09000 €

CR12-IAVX h Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres, amb amplària mínima de
1.5 a 2 m

162,75000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,78000 €

CREE-TPFQ h Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip estellador 64,10000 €
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,12000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,31000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,78000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

83,53000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,50000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,20000 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

100,00000 €

B2RA-28TR t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

89,00000 €

BBM8-0SBS u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

33,00000 €

BBME-0RVV u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

62,00000 €

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 8,91000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR433-22MC u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 6,80000 €

BR44D-23EM u Populus alba en contenidor de 3 l 6,70000 €

BR450-23OK u Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 7,20000 €

BR4BQ-25TS u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en contenidor d'1,5 l 3,95000 €

BR4H3-26A2 u Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 1,20000 €

BR4H9-26BB u Sambucus nigra en contenidor de 3 l 6,65000 €

BR4U0-AUTC kg Barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N.
Espècies aproximadament:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa

4,80000 €

BR94-H6ZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares,
conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat de
Catalunya, 2022). Inclou disseny, maquetació i subministrament.

944,61000 €

BRI3-28O3 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida en les dues
cares a una xarxa de polipropilè biodegradable

1,75000 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 12,42000 €

BRZ2-H6QP u Tub protector de plàstic de 40 cm d'alçària amb canya de bambú per entutorar, per a protecció del
tronc contra rosegadors

0,09000 €
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 87,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 23,96000 = 21,56400

Subtotal: 21,56400 21,56400

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,08000 = 1,38600

Subtotal: 1,38600 1,38600

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 144,78000 = 21,71700

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 19,31000 = 12,55150

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,62000 = 0,29160

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,12000 = 29,63600

Subtotal: 64,19610 64,19610

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21564

COST DIRECTE 87,36174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,36174

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 1,81000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,52410 0,52410

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,50000 = 0,02550

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 1,20000 = 1,26000

Subtotal: 1,28550 1,28550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00524

COST DIRECTE 1,81484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81484
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P221H-EL6CP-1 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 98,75000 = 2,96250

Subtotal: 2,96250 2,96250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 4,13838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,13838

P2242-53C7P-2 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 2,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,022 /R x 23,17000 = 0,25487

Subtotal: 0,25487 0,25487

Maquinària

C139-00LI h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 /R x 133,01000 = 0,72490

Subtotal: 0,72490 0,72490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00382

COST DIRECTE 0,98359
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98359

P2R2-EU9SP-3 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 0,600 38,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,970 /R x 23,17000 = 37,45817

Subtotal: 37,45817 37,45817

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56187

COST DIRECTE 38,02004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,02004
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P2R6-4I5KP-4 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,230 9,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,149 /R x 59,75000 = 7,23801

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,024 /R x 94,89000 = 1,85151

Subtotal: 9,08952 9,08952

COST DIRECTE 9,08952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08952

P2RA-IQG5P-5 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 38,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TR t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,430      x 89,00000 = 38,27000

Subtotal: 38,27000 38,27000

COST DIRECTE 38,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,27000

P2RA-IQGDP-6 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 17,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 100,00000 = 17,00000

Subtotal: 17,00000 17,00000

COST DIRECTE 17,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,00000
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

PBB9-DTLOP-7 u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

Rend.: 1,000 36,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,060 /R x 24,65000 = 1,47900

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 28,69000 = 1,72140

Subtotal: 3,20040 3,20040

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,010 /R x 55,10000 = 0,55100

Subtotal: 0,55100 0,55100

Materials

BBM8-0SBS u Placa complementària per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000      x 33,00000 = 33,00000

Subtotal: 33,00000 33,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04801

COST DIRECTE 36,79941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,79941

PBBH-DVG2P-8 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 69,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,65000 = 2,95800

Subtotal: 5,82700 5,82700

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,025 /R x 55,10000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

BBME-0RVV u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

1,000      x 62,00000 = 62,00000

Subtotal: 62,00000 62,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08741

COST DIRECTE 69,29191
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,29191
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

PBBM-4IMBP-9 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 15,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 27,76000 = 1,38800

Subtotal: 3,70500 3,70500

Materials

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 8,91000 = 8,91000

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 87,36174 = 2,56844

Subtotal: 11,47844 11,47844

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05558

COST DIRECTE 15,23902
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23902

PR434-8UMTP-10 u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de
60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 6,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22M u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en
contenidor de 3 l

1,000      x 6,80000 = 6,80000

Subtotal: 6,80000 6,80000

COST DIRECTE 6,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80000

PR44D-8W2LP-11 u Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l Rend.: 1,000 6,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR44D-23E u Populus alba en contenidor de 3 l 1,000      x 6,70000 = 6,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000

COST DIRECTE 6,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,70000
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

PR450-8WO3P-12 u Subministrament de Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de
60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR450-23O u Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

1,000      x 7,20000 = 7,20000

Subtotal: 7,20000 7,20000

COST DIRECTE 7,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,20000

PR4BQ-94DPP-13 u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60
a 90 cm, en contenidor d'1,5 l

Rend.: 1,000 3,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BQ-25T u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000      x 3,95000 = 3,95000

Subtotal: 3,95000 3,95000

COST DIRECTE 3,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,95000

PR4H3-94WCP-14 u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol
forestal de 300 cm3

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H3-26A u Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 1,000      x 1,20000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

COST DIRECTE 1,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20000

PR4H9-94ZHP-15 u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor
de 3 l

Rend.: 1,000 6,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H9-26B u Sambucus nigra en contenidor de 3 l 1,000      x 6,65000 = 6,65000

Subtotal: 6,65000 6,65000
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,65000

PR61-8ZJSP-16 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

Rend.: 1,120 7,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 32,29000 = 0,28830

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 30,24000 = 0,54000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 28,65000 = 6,13929

Subtotal: 6,96759 6,96759

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0048      x 55,88000 = 0,26822

Subtotal: 0,28442 0,28442

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10451

COST DIRECTE 7,35652
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35652

PR61-8ZK0P-17 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,167 /R x 28,65000 = 4,78455

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 32,29000 = 0,32290

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,022 /R x 30,24000 = 0,66528

Subtotal: 5,77273 5,77273

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,62000 = 0,00810

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0027      x 55,88000 = 0,15088

Subtotal: 0,15898 0,15898
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08659

COST DIRECTE 6,01830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01830

PR64-F15ZP-18 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol
forestal en obres d'enginyeria civil, en terreny no
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer
reg inclòs

Rend.: 1,000 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,028 /R x 32,29000 = 0,90412

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,086 /R x 28,65000 = 2,46390

Subtotal: 3,36802 3,36802

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 57,24000 = 0,11448

Subtotal: 0,11448 0,11448

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,62000 = 0,00810

Subtotal: 0,00810 0,00810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05052

COST DIRECTE 3,54112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,54112

PR92-IRZZP-19 u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm,
amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares,
conforme al Manual tècnic de senyalització dels
Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya,
2022) o equivalent. Fixat encastat en una sabata de
formigó segons recomanacions incloses a la mateixa
fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i
instal·lació.

Rend.: 1,000 996,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,900 /R x 22,75000 = 20,47500

A0D-0007 h Manobre 0,900 /R x 23,17000 = 20,85300

Subtotal: 41,32800 41,32800

Materials

BR94-H6ZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm,
amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares,
conforme al Manual tècnic de senyalització dels
Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya,
2022). Inclou disseny, maquetació i subministrament.

1,000      x 944,61000 = 944,61000

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,130      x 83,53000 = 10,85890
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 955,46890 955,46890

COST DIRECTE 996,79690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 996,79690

PRA2-AUTCP-20 m2 Sembra manual de barreja de llavors herbàcies
autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N
amb mitjans manuals en un pendent <30%, superfície
500 a 2000 m2.Espècies aproximadament:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,030 /R x 28,65000 = 0,85950

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,018 /R x 32,29000 = 0,58122

Subtotal: 1,44072 1,44072

Materials

BR4U0-AUT kg Barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N.
Espècies aproximadament:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa

0,030      x 4,80000 = 0,14400

Subtotal: 0,14400 0,14400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02161

COST DIRECTE 1,60633
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60633

PRE2-TEXUP-21 ha Estassada selectiva de sotabosc en actuacions al
medi natural amb mitjans manuals i mecànics

Rend.: 2,290 993,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 72,000 /R x 26,11000 = 820,92576

Subtotal: 820,92576 820,92576

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

72,000 /R x 5,09000 = 160,03493

Subtotal: 160,03493 160,03493
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,31389

COST DIRECTE 993,27458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 993,27458

PREL1-VLECP-22 m2 Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de
lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural i
repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de
50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma
mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de
pedra, amb un mínim de tres passades

Rend.: 1,000 12,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,013 /R x 28,26000 = 0,36738

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,036 /R x 26,11000 = 0,93996

Subtotal: 1,30734 1,30734

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,089 /R x 111,43000 = 9,91727

CR12-IAVX h Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb
trituradora de pedres, amb amplària mínima de 1.5 a
2 m

0,008 /R x 162,75000 = 1,30200

Subtotal: 11,21927 11,21927

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,02615

COST DIRECTE 12,55276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,55276

PREL2-VLEFP-23 m2 Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais
fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual manual de braç amb capçal de
fil o disc, incloent treballs puntuals amb motoserra

Rend.: 1,000 0,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,0039 /R x 28,26000 = 0,11021

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,0133 /R x 26,11000 = 0,34726

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,0022 /R x 23,85000 = 0,05247

Subtotal: 0,50994 0,50994

Maquinària

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,0133 /R x 5,09000 = 0,06770

CRE0-00C0 h Motoserra 0,0022 /R x 3,78000 = 0,00832

Subtotal: 0,07602 0,07602
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,01020

COST DIRECTE 0,59616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59616

PREM-INMAP-24 m2 Repàs i extracció manual de rebrot rizomes de canya
(Arundo donax) i bambú, rebrot i arrels de falsa
acàcia (Robinia pseudoacacia) i ailant (Ailanthus
altissima) i lianoides invasores amb mitjans manuals i
càrrega sobre camió o contenidor.

Rend.: 2,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,042 /R x 26,11000 = 0,54831

Subtotal: 0,54831 0,54831

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,01097

COST DIRECTE 0,55928
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55928

PREM-VLE8P-25 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre
de 7 a 15 m d'alçada

Rend.: 1,200 100,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 2,100 /R x 26,11000 = 45,69250

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 2,100 /R x 23,85000 = 41,73750

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,200 /R x 28,26000 = 4,71000

Subtotal: 92,14000 92,14000

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,040 /R x 3,80000 = 0,12667

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 0,050 /R x 65,39000 = 2,72458

C15P-IAVW h Cabrestant manual amb capacitat de càrrega de 1600
kp

0,300 /R x 3,45000 = 0,86250

Subtotal: 3,71375 3,71375

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0004      x 1,62000 = 0,00065

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,260      x 12,42000 = 3,22920

Subtotal: 3,22985 3,22985

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,84280

COST DIRECTE 100,92640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,92640
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

PREM-VLE9P-26 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre
fins a 7 m d'alçada

Rend.: 1,500 23,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,580 /R x 26,11000 = 10,09587

A0F-IAVV h Oficial 1a forestal 0,400 /R x 23,85000 = 6,36000

A03-I7VU h Cap de colla de forestal 0,120 /R x 28,26000 = 2,26080

Subtotal: 18,71667 18,71667

Maquinària

C154-003O h Camió per a transport de 24 t 0,050 /R x 65,39000 = 2,17967

C15P-IAVW h Cabrestant manual amb capacitat de càrrega de 1600
kp

0,150 /R x 3,45000 = 0,34500

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,0229 /R x 3,80000 = 0,05801

Subtotal: 2,58268 2,58268

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,130      x 12,42000 = 1,61460

Subtotal: 1,63080 1,63080

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,37433

COST DIRECTE 23,30448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,30448

PREQ2-TPFNP-27 t Estellat amb tractor amb estelladora de residus
forestals verds, apilats a la vora del camí, carrer,
carregador o lloc accessible al tractor

Rend.: 1,500 22,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0I-I6DP h Peó especialitzat en forestal 0,540 /R x 26,11000 = 9,39960

Subtotal: 9,39960 9,39960

Maquinària

CREE-TPFQ h Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94
CV) de potència, amb equip estellador

0,300 /R x 64,10000 = 12,82000

Subtotal: 12,82000 12,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14099

COST DIRECTE 22,36059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,36059
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

PRF0-4BEWP-28 u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió
cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un
recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

Rend.: 1,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0055 /R x 28,65000 = 0,15758

Subtotal: 0,15758 0,15758

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,004 /R x 57,24000 = 0,22896

Subtotal: 0,22896 0,22896

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

Subtotal: 0,01620 0,01620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00236

COST DIRECTE 0,40510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40510

PRF0-4BF6P-29 u Reg de planta de petit port amb mànega connectada
a camió cisterna, amb una aportació mínima de 5 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior
a 2 km

Rend.: 1,000 0,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,004 /R x 28,65000 = 0,11460

Subtotal: 0,11460 0,11460

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,004 /R x 57,24000 = 0,22896

Subtotal: 0,22896 0,22896

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,005      x 1,62000 = 0,00810

Subtotal: 0,00810 0,00810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00172

COST DIRECTE 0,35338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,35338
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

PRIG-9G27P-30 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de
densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un
terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i
amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb
grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de
diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3
u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de
fixació

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,090 /R x 32,29000 = 2,90610

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,110 /R x 28,65000 = 3,15150

Subtotal: 6,05760 6,05760

Materials

BRI3-28O3 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de
densitat aproximada 300 g/m2, cosida en les dues
cares a una xarxa de polipropilè biodegradable

1,150      x 1,75000 = 2,01250

B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,9255      x 1,81484 = 1,67963

Subtotal: 3,69213 3,69213

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09086

COST DIRECTE 9,84059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,84059

PRZ2-HBAZP-31 u Protecció del tronc contra rosegadors, amb tub
protector de plàstic de 40 cm d'alçària i canya de
bambú per entutorar, col·locat

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,0238 /R x 28,65000 = 0,68187

Subtotal: 0,68187 0,68187

Materials

BRZ2-H6QP u Tub protector de plàstic de 40 cm d'alçària amb canya
de bambú per entutorar, per a protecció del tronc
contra rosegadors

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01023

COST DIRECTE 0,78210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78210
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES ALÇADES

PDIV-DIV u Partida alçada a justificar d'accions de divulgació i
difusió dels valors naturals i/o de les actuacions
realitzades en la millora de l'hàbitat fluvial conforme al
Pla de Comunicació del Projecte d'actuacions de
millora del Merdançà:

- Disseny i maquetatge d'articles i posts per a webs i
sistemes de difusió massiva a través de plataformes
i/o dispositius mòbils.
- Jornades, tallers d'aprenentatge o reunions
temàtiques.
- Realització d'un vídeo de 1 minut de durada sobre
les actuacions realitzades.

Rend.: 1,000 1.850,00 €

COST DIRECTE 1.850,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.850,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PSIS-SIST u Partida alçada de Seguretat i Salut en el treball. Rend.: 1,000 1.400,00 €

COST DIRECTE 1.400,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.400,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

El Real Decret 1627/1997 del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, estableix en l’apartat 2 de l’Article 4 que en els projectes d’obra no 
inclosos en els suposats previstos en l’apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat a que en 
la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) 

Per tant, s’ha de comprovar que es donen tots els següents requisits per a l’elaboració d’un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut: 

a) El Pressupost d’Execució per Contractuals (PEC) és inferior a 450.759,08 euros. 

b) La duració estimada de l’obra no és superior a 30 dies o no s’utilitzen en cap moment a més 
de 20 treballadors simultàniament. 

En aquest apartat n’hi ha prou amb que es doni una de les dues circumstàncies. El termini 
d’execució de l’obra és una dada a fixar per la propietat de l’obra. A partir de la mateixa es pot 
deduir una estimació del nombre de treballadors necessaris per a executar l’obra, però no així 
el nombre de treballadors que ho faran simultàniament. Per aquesta determinació s’haurà de 
tenir prevista la planificació dels diferents treballs, així com la seva duració. També es pot 
estimar aquesta dada a partir de l’experiència d’obres similars. 

c) El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 treballadors - dia (suma dels dies de treball 
del total dels treballadors en l’obra). 

d) No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

 

Com que es compleixen tots els requisits, només serà necessari realitzar l’elaboració d’un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.). 

2. DADES DE L’OBRA 

2.1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

L'Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de les obres, les previsions quant a 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de 
reparació, conservació i manteniment, en les degudes condicions de seguretat i salut . 

Servirà per a donar unes directrius a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions 
en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant-ne el seu desenvolupament, d'acord amb 
el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es basa en el “Projecte d’actuacions de millora ambiental 
del Merdançà entre el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall”. 

2.2. SITUACIÓ DE LES OBRES 

Les obres del projecte se situen a la comarca de l’Alt Empordà i concretament es duran a terme al 
municipi de Capmany, al llarg de la riera de Merdançà entre el nucli de Capmany (aigües avall de la 
carretera GI-602) i el veïnat d’Avall. 
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Imatge 1. Àmbit i localització del projecte 

 

2.3. PROMOTOR 

Aquest estudi i el projecte per al qual es desenvolupa són per encàrrec de l’Ajuntament de Capmany. 

2.4. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

La redacció del present estudi ha estat realitzada per l’enginyer de Camins, Canals i Ports Josep Aleix 
Comas i Herrera. 

2.5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Els capítols que componen el projecte d’execució són els que s’enumeren a continuació:  

- Mitjans i maquinària. 

- Treballs previs. 

- Neteja i estassada del terreny. 

- Tala controlada. 

- Moviment de terres i excavacions. 

- Obres d’enginyeria civil. 

- Aplicació d’herbicides. 
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- Plantacions. 

- Arrencada manual de vegetació. 

- Reg. 

 

2.6. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El pressupost total del projecte puja a un PEM de 74.189,54 €. 

 

2.7. ACCÉS A LES OBRES 

L’accés a les obres es realitzarà per la carretera GI-602 i s’accedirà a través del camí del Mas Serra 
que es troba al marge dret de la riera del Merdançà. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i 
amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

Imatge 2. Accés a les obres 

 

 

2.8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

La duració prevista de les actuacions principals és de 12 mesos. Es preveuen actuacions de 
manteniment fins a una durada total de 15 mesos.  

 

2.9. NÚMERO DE TREBALLADORS 

Està previst que treballin a l’obra aproximadament 3-4 treballadors simultàniament. 

2.10. LLOC DEL CENTRE ASSISTENCIAL MÉS PROPER 

Els centres assistencials més propers són: 

- El centre assistencial més proper és el Consultori local Capmany, Plaça del Fort, 1, 17750 
Capmany. Telèfon: 972 54 91 18 
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Imatge 3. Ubicació del Consultori local Capmany 

 

- L’hospital més proper és l’Hospital de Figueres, Ronda del Rector Arolas, s/n, 17600 
Figueres. Telèfon: 972 50 14 00 

 
Imatge 4. Ubicació de l’Hospital de Figueres 

 
  

3.- COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

3.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
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d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas 
d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 
seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

3.2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en 
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant 
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions 
i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 
a l'obra o prop de l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

a L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

b L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

c L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

d L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

e Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a 
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

A continuació s’ enumeren els riscos particulars dels diferents treballs d’obra, tot i considerant que 
alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres 
feines.  
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3.3.1 Mitjans i maquinària  

Riscos laborals 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra. 

- Riscos derivats del funcionament de grues.  

- Caiguda de la càrrega transportada.  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- No s’admetran màquines sense la protecció antibolcament instal·lada o amb el respectiu 
pòrtic de seguretat. 

- Estaran dotades d’una farmaciola de primers auxilis. 

- Estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions el dia. 

- Tindran llum i botzina de retrocés. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar 
que no arribin els gasos procedents de la combustió a la cabina. 

- Estaran dotades de cinturó de seguretat. 

Particulars de la retroexcavadora: 

- Es prohibeix el transport i/o l’elevació de persones utilitzant la cullera. 

- Es prohibeix la manipulació de grans càrregues sota règim de vents forts. 

- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres, sense posar en servei les falques 
hidràuliques d’immobilització. 

- Es prohibeix utilitzar-la com a grua per a la introducció de peces, canalitzacions en l’interior de 
rases, si el fabricant no certifica aquest ús. 

- Es prohibeix realitzar esforços per sobre el límit de càrrega útil. 

- El canvi de posició s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa. 

Particulars Dúmper 

- Es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del cubilot del dúmper. 

- Es prohibeix conduir dúmpers a velocitats superiors a 20 km/h. 

- Els dúmpers portaran al cubilot un rètol en el qual s’indicarà la càrrega màxima admissible. 

- Es prohibeix el transport de persones. 

- Estaran dotats de fars de marxa endavant i de marxa enrere. 

Particulars de camions Dúmpers 
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- Diàriament, abans de començar la jornada, s’inspeccionarà el bon funcionament del motor, 
sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzines, pneumàtics. 

- Es prohibeix treballar o romandre a distancies inferiors a 10 m dels vehicles. 

- Els vehicles estacionats quedaran senyalitzats mitjançant senyals de perill. 

- La càrrega es regarà superficialment per evitar possibles polsegueres. 

- Es prohibeix carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant. 

- S’establiran límits de final de recorregut, ubicats a un mínim de 2 m de la vora dels talussos. 

- S’instal·laran senyals de “perill” i “prohibit el pas” a 15 m del lloc d’abocament. 

- S’ubicarà un plafó a uns 15 m del lloc d’abocament amb el següent escrit: “No passi, zona de 
risc, els conductors pot ser que no el vegin, aparti’s d’aquesta zona.” 

Particulars d’excavadores – pala cargadora:  

- Per pujar i baixar, utilitza els esglaons i agafadors disposats per a tal funció. 

- No tracti de realitzar ajustament amb la màquina en moviment o amb el motor en 
funcionament. 

- No guarda draps greixosos ni combustible sobre la pala, pot incendiar-se. 

- No s’admetran maquinària que no portin amb la protecció de cabina antibolcament instal·lada 
(o pòrtic de seguretat). 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat d’assegurar 
que no arribin els gasos procedents de la combustió a la cabina. 

- Estaran dotats de farmaciola de primers auxilis. 

- Estaran dotats d’extintor. 

- Tindran llums i botzina de marxa enrere. 

- Es prohibeix l’abandonament de la màquina sense haver recolzat abans la pala i 

- l’escarificador sobre el terra. 

- Es prohibeix el transport de persones a sobre. 

- Abans d’iniciar variats a mitja pendent amb abocament cap a la pendent, s’inspeccionarà la 
zona, en prevenció de despreniments o allaus. 

3.3.2 Replantejament topogràfic 

Riscos laborals 

- Riscs derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses. 

- Contactes elèctrics. 

- Cops. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

-  

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Atenció a la vegetació i als accidents del terreny (desnivells, pedres...). 

- Tenir especial atenció amb els treballs propers a línies elèctriques, de manera que s’utilitzaran 
guants 
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- aïllants i botes de seguretat. 

- Situar-se fora del radi d’acció de vehicles en moviment. En cas d’estacionar en zona de 
trànsit,  

- senyalitzar-lo adequadament. 

- Proteccions individuals  

o Casc. 

o Botes i guants de seguretat. 

o Armilla reflectant. 

o Roba adequada a les condicions climatològiques. 

3.3.3 Treballs previs 

Riscos laborals 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Cops i ensopegades.  

- Caiguda de materials, rebots. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Bolcada de piles de materials. 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els accessos i perímetre de l’obra s’haurà de senyalitzar de manera que siguin clarament 
visibles i identificables. 

- S’abalisarà l’obra de manera que s’impedeixi l’entrada a personal aliè en la mateixa. 

- Estarà totalment prohibida la presencia de personal, en proximitats i àmbit de gir dels vehicles 
i en operacions de càrrega i descàrrega de materials. 

- Estarà totalment prohibida la presència d’operaris treballant en plans inclinats de terreny i en 
llocs amb pendent. 

- L’entrada i sortida de camions de l’obra a la via pública, serà degudament avisada per una 
persona  diferent del conductor. 

- Es durà a terme un perfecte manteniment de maquinària i vehicles. 

- La càrrega de material sobre el camió serà correcta i equilibrada i mai no superarà la càrrega  
màxima autoritzada. 

- No s’apilaran materials en zones de pas o de trànsit. 

- Es verificarà en regularitat les instal·lacions de distribució d’energia presents a l’obra, en 
particular  les afectades per condicions externes. 

- No s’efectuaran reparacions ni operacions de manteniment de maquinària sense haver-les 
desconnectat prèviament de la xarxa elèctrica. 
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- Comprovació i manteniment periòdic de derivacions a terra i de la maquinària instal·lada a 
l’obra. 

- En la manipulació manual de càrregues, l’operari portarà guants i serà educat en matèria de 
manipulació de pes. Si es considera adequat portarà una faixa de protecció lumbar. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Armilla reflectant. 

o Guants contra riscos elèctrics de seguretat 

o Mascareta. 

o Casc. 

o Faixa. 

3.3.4 Neteja i estassada del terreny 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Caiguda del personal al mateix nivell i diferent nivell. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinària pel moviment de terres hauran 
de rebre formació especial. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 
respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en 
suspensió. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat amb sola antilliscant. 

o Casc de seguretat homologat, quan se circuli per l’obra fora del vehicle. 

o Guants per treballs de manteniment de maquinària. 

o Màscara antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Armilla reflectora. 

3.3.5 Demolicions, moviments de terres i excavacions 

Riscos laborals 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
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- Cops i ensopegades. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.  

- Caiguda de materials. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i maquinària per a moviment de terres 
hauran de rebre formació especial. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 
respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Es regaran les pistes de circulació de maquinària per reduir la presencia de partícules en 
suspensió. 

- En l’excavació es mantindran els talussos que s’indiquen per la Direcció Facultativa. 

- Les parets atalussades seran controlades acuradament sobretot després de pluges, gelades, 
despreniments o quan sigui interromput el treball més d’un dia per qualsevol circumstància. 

- Es prohibeix la presència de personal en les proximitats on es realitzen els treballs 
d’excavació o en llocs de forta pendent. 

- La càrrega de terres en el camió serà correcta i equilibrada i mai superarà la càrrega màxima 
autoritzada. 

- El perímetre d’excavació serà tancat el trànsit dels treballadors, llevat per a treballs concrets. 
En cas de ser necessària la circulació per aquesta zona serà protegida mitjançant baranes.  

- Tant la rampa com el seu perímetre serà tancada. 

- Proteccions individuals: 

o Roba de treball. 

o Guants de cautxú. 

o Calçat de seguretat. 

o Ulleres de protecció antipartícules. 

o Mascareta antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Armilla reflectora. 

3.3.6Tallada i poda d’arbrat i arbustos 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Atrapaments. 
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- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Soroll. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Prestar atenció a la tasca que s’està fent. 

- Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas 
de seguretat.  

- Mantenir els voltants nets d’acumulacions de farda vegetal o d’eines per evitar les caigudes. 

- Mantenir un radi de seguretat amb les persones properes per evitar lesionar-les. 

- Senyalització de la zona on es treballa que estigui a prop de vies de circulació de vehicles i 
utilitzar roba d’alta visibilitat.  

- Utilitzar ulleres de protecció i protectors auditius.  

- Utilitzar guants de cuir per protegir les mans de cops, talls o contacte amb plantes tòxiques.  

- Rotació del personal si la durada de la tasca és perllongada. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Ulleres protectores. 

o Protectors auditius. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

3.3.7 Plantacions 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Atrapaments. 

- Sobreesforços a l’hora de manipular càrregues pesants o a causa de postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Prestar atenció a la tasca que s’està fent. 

- Verificar el bon estat de les eines manuals i dels EPI. Per plantar serà obligatori l’ús del cas 
de seguretat.  

- Utilitzar les eines només per allò pel que han estat dissenyades. 
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- Mantenir la zona lliure de materials i d’eines.  

- Les eines i/o els materials es transportaran amb mitjans mecànics sempre que sigui possible.  

- No es manipularan pesos superiors a 25 kg sense l’ajuda d’un company. 

- Lligar el ramatge dels arbustos abans de plantar-los. 

- No moure amb les mans els pans de terra de gran pes o volum, s’ha de fer amb l’ajuda de 
perxes o altres eines similars. 

- Durant el procés de posar tutors a les plantes cal prestar atenció a no colpejar-se les mans 
amb el mall. 

- Abans d’abandonar la zona, cal verificar que el terreny hagi quedar compacte. 

- Es respectaran l’entrada, sortida i vies de circulació marcades en l’obra i també es 
respectaran les senyalitzacions. 

- No s’envairan, sota cap circumstància, les zones reservades a circulació per als vianants. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

 

3.3.8 Aplicació d’herbicides 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Contacte amb substàncies nocives, càustiques o corrosives. 

- Atrapaments o cops amb vehicles. 

- Sobreesforços a l’hora de manipular càrregues pesants o a causa de postures mantingudes o 
inadequades al aplicar.  

- Projecció de fragments o partícules. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Explosions i incendis. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Malaltia professional que causin agents químics. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Barreja:  

o Consultar la fitxa dels productes. 

o Utilitzar les proteccions individuals adequades durant tot el procés de l’aplicació. 

o Respectar les dosis recomanades. 

o Fer-ne la barreja a l’aire lliure. 
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o Fer-ne la barreja amb estris exclusivament destinats a questa finalitat i netejar-los 
després d’usar-los. 

o No fumar, beure o menjar durant tot el procés. 

- Durant l’aplicació:  

o No beure, menjar o fumar mentre es manipulin els productes.  

o Assegurar-se que l’equip d’aplicació funcioni correctament. 

o Fer l’aplicació dels productes a favor del vent. 

o No netejar el broquet bufant o amb la boca.  

o Evitar fer els tractaments en les hores de màxima calor i en dies de molt de vent. 

o Rotació del personal quan les aplicacions siguin freqüents. 

o Senyalitzar amb balises la zona que s’ha de tractar. 

o Mantenir una distància de seguretat amb terceres persones i el període de seguretat 
necessari abans de deixar lliure l’accés. 

o Rentar-se les mans i la cara abans de menjar, beure o fumar i en acaba l’aplicació.  

o Prestar atenció a la situació de la mànega per evitar entrebancar-s’hi.  

o El producte es transportarà a la caixa del vehicle i hi quedarà tancat amb clau, de 
manera que no es puguin produir vessaments.  

- Després de l’aplicació:  

o Netejar els estris i els equips de protecció individuals després d’usar-los. 

o Canviar-se de roba al lloc de treball. 

o Rentar la roba en llocs especialitzats, no a casa. 

o No guardar mai restes sobrants de les barreges aplicades. 

- Proteccions individuals: 

o Mascareta facial integral. 

o Granota 

o Guants de protecció contra risc químic. 

o Botes de goma.  

o Gorra o, preferentment, barret de palla d’ala ampla.  

o Casc de seguretat homologat. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Proteccions auditives. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

3.3.9 Arrencada manual de vegetació 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 
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- Projecció de partícules als ulls. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Prestar atenció a la tasca que s’està fent. 

- Mantenir els voltants nets d’acumulacions de farda vegetal o d’eines per evitar les caigudes. 

- Mantenir un radi de seguretat amb les persones properes per evitar lesionar-les. 

- Utilitzar roba d’alta visibilitat.  

- Utilitzar ulleres de protecció. 

- Utilitzar guants de cuir per protegir les mans de cops, talls o contacte amb plantes tòxiques.  

- Rotació del personal si la durada de la tasca és perllongada. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Casc de seguretat homologat. 

o Ulleres protectores. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

3.3.10 Regs 

Riscos laborals 

- Cops i ensopegades. 

- Sobreesforços per postures incorrectes. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

Mesures correctores i normes de seguretat 

- Prestar atenció a la tasca que s’està fent. 

- Mantenir els voltants nets d’acumulacions de farda vegetal o d’eines per evitar les caigudes. 

- Mantenir un radi de seguretat amb les persones properes per evitar lesionar-les. 

- Utilitzar roba d’alta visibilitat.  

- Utilitzar ulleres de protecció. 

- Utilitzar guants de cuir per protegir les mans de cops, talls o contacte amb plantes tòxiques.  

- Rotació del personal si la durada de la tasca és perllongada. 

- Proteccions individuals: 

o Botes de seguretat. 

o Casc de seguretat homologat. 
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o Ulleres protectores. 

o Guants de cuir.  

o Màscara antipols. 

o Armilla reflectora – roba d’alta visibilitat. 

 

3.3.11 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

3.4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

3.4.1 Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
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- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals. 

- Extintors. 

3.4.2 Mesures de protecció individual 

- Casc homologat: d’ús obligat per a tots els treballadors i visitants. 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

- Utilització de mascareta facial integral. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de botes de goma. 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

- Utilitzar ulleres protectores. 

- Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons Conveni Col·lectiu 
Provincial. 

3.4.3 Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el tancament envaeixi la 
calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir 
que persones alienes a l’obra puguin entrar o impedir possibles accidents de caigudes al 
mateix i a diferent nivell.  

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

3.4.4 Informació  

Tot el personal, a l’inici de l’obra quan s’hi incorpori rebrà de la seva empresa, la informació dels 
riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.  

3.4.5 Formació 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i eles riscos 
que se’n poguessin derivar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà de fer servir. 

Cada empresa ha d’acreditar que els seu personal a  l’obra ha rebut la formació en matèria de 
seguretat i salut.  

3.4.6 Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 
treball, i que serà repetit en el període d'un any. 
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S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 

3.5. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

És senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i 
s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

És senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant 
una tanca i les indicacions necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra. 

- La interferència de feines i operacions. 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra. 

3.6. PLA DE SEGURETAT 

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus 
mitjans i mètodes d'execució. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut en execució d'obra.  

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin 
oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als 
serveis territorials de Treball de la Generalitat amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com 
es preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions 
en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar-lo. 

3.7. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i 
a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 

En cas d'una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l'anotació a la Inspecció de treball dins del 
termini de 24 hores. 
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Febrer de 2024 

 
 
 
 

Josep Aleix Comas i Herrera 
Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 18.188 
 

 
Gran Via de Jaume I 35acc, 2n 1a  – Girona 17001  

tel. 872.215.299 / www.serpa.cat 
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1. NORMATIVA APLICABLE 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre  (BOE: 
25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre  (BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997. 17 de enero  (BOE: 
31/01/97).  Modificacions: RD 780/1998 . 30 
abril (BOE: 01/05/98) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

R.D. 486/1997 . 14 de abril   (BOE: 
23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

R.D. 487/1997 .14 abril  (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril  (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo  (BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

R.D. 1215/1997. 18 de julio  (BOE: 
07/08/97)  transposició de la directiva 
89/655/CEE   modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”   (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre (BOE: 
02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio  (BOE: 21/06/01) 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)  
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats 
per O. DE 20 gener de 1956 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades:   
BOE: 17/10/70 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

O. de 31  octubre  1984  (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987  (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

O. de 9 de marzo DE 1971   (BOE: 16 I 
17/03/71)  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)  modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, 
RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998  (DOGC: 

27/01/98) 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 01/09/75): 
N.R. MT-2 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 04/09/75): 
N.R. MT-5  modificació: BOE: 27/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 06/09/75): 
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

NORMATIVA D'ÀMBIT LOCAL (ORDENANCES MUNICIPALS)  
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2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una 
investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra on 
s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 

- Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent 
al de l'accident, com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 
complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir 
prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o 
timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 
reglamentàries i de l’eficàcia preventiva de les proteccions colꞏlectives i dels resguards de les instalꞏlacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal 
que intervé a l'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada les prestacions 
respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu 
(avaries, i reparacions) de la maquinària d'obra, Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa 
etc..., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó bé les adaptacions 
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís 
metàlꞏlics a terra, per la qual cosa s’instalꞏlaran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions les farà sempre l'electricista de 
l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
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3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ  

Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció colꞏlectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 

Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, 
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. Aquelles peces que pel 
seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L'ús 
d'un peça o d'un equip mai no representarà un risc per si mateix 

4. EQUIPS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 
exposats els treballadors d'aquest sector. 

CASC 

El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat d'acord amb la norma 
tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats 
han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s’en canviïn les peces interiors en 
contacte amb el cap. 

CALÇAT DE SEGURETAT 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la 
possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord 
amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 12/02/80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de planta). 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les bores han de 
ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03/12/81, BOE núm. 305 
de 22/12/81 classe E. 

GUANTS 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc), cal fer 
servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

- Cotó o punt: feines lleugeres 

- Cuir: manipulació en general. 

- Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 

- lona: manipulació de fustes. 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària 
MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 04/07/77. 
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Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE núm. 211 de 02/11/75. 

CINTURONS DE SEGURETAT 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE 
núm. 210 de 02/09/77. 

Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els 
seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la 
caiguda lliure. 

PROTECTORS AUDITIUS 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 db (A), és 
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2. 

Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 

PROTECTORS DE LA VISTA 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions 
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE núm. 196 de 17/08/78 i MT-17, 
Resolució de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 

ROBA DE TREBALL 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada 
per l'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, 
etc) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

5. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

5.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, 
que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar 
al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 

5.2. SERVEI MÈDIC 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
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6. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es constituirà el comitè de Seguretat i Salut quan calgui segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni 
colꞏlectiu provincial del sector.  

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de 
primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Segureta i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 

7. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors restarà inclòs als 
preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte de cap abonament apart. 

8. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el 
promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar l’aplicació dels 
principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l’obra per tal que els contractistes i , 
en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l’acció 
preventiva recollits en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la coordinació d’activitats 
empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar 
les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en matèria de seguretat 
i salut no sigui necessària. 

9. AVÍS PREVI 

El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de l'inici de les 
obres. 

L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data 24/10/97. 

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la Direcció Facultativa assumirà les 
seves funcions. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a la obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a 
disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi 
les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinar, la direcció facultativa 
notifiqui a la Inspecció de treball corresponent, dins el termini de 24 hores.  

 
 

 

 

 

 

 

Desembre de 2023 

 

 

Josep Aleix Comas i Herrera 
Enginyer de camins, canals i ports 

Colꞏlegiat núm. 18.188 
 

 

 

 
Gran Via de Jaume I 35acc, 2n 1a  – Girona 17001  

tel. 872.215.299 / www.serpa.cat 
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ANNEX NÚM. 8 
_________________________________________________ 

 
FITXES DE RECUPERACIÓ AMBIENTAL D’ESPAIS FLUVIALS 

(ACA) 
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 Bloc 1. Gestió i conservació de la vegetació 14 
 1.2. Estassada i esbrossada  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Conservació  

Gestió i conservació 
de la vegetació   link 1.2 

 

1.2. Estassada i esbrossada 

 

  

  Font: Arxiu Egam S.L. 

 

Descripció 

Eliminació completa o parcial de la vegetació baixa i arbustiva, per tal de reduir la competència amb 

altra vegetació a potenciar i evitar la formació de masses de vegetació denses que puguin obstaculitzar 

el desguàs i/o retenir fusta morta o residus. 

 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  
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 Bloc 1. Gestió i conservació de la vegetació 15 
 1.2. Estassada i esbrossada  

 

 

Consideracions a tenir en compte 

 
 

Camp d’aplicació 
 Herbassars i formacions arbustives més o menys denses com bardisses, 

canyars i canyissars. 

Observacions 

 Poden ser manuals, mecàniques, o mitjançant cremes controlades en el cas de 

la canya. 

 Es realitzaran abans de les actuacions d’aclarida selectiva, esporgades, 

selecció de tanys i tales. 

 Cal preveure el tractament del material vegetal generat. 

 

Recomanacions 

 Es respectaran i deixaran franges característiques de les comunitats de ribera 

d’interès a potenciar (canyissars, bogars, jonqueres...) que constitueixen un 

hàbitat d’interès o refugi per a la fauna. 

Avantatges 

 Afavoreix la capacitat de desguàs en cas d’avingudes. 

 Reducció del risc d’incendi al trencar la continuïtat horitzontal i vertical de la 

vegetació. 

 Disminució de la competència entre comunitats vegetals i eliminació parcial 

d’espècies introduïdes. 

 Facilita l’accés per a l’execució d’altres actuacions. 

Inconvenients 

 Disminució d’hàbitats i refugis per a la fauna. 

 Increment del risc d’erosió en cas d’avingudes quan no hi hagi un recobriment 

arbori important. 

 Necessitat d’un manteniment intensiu conseqüència de l’alta capacitat de 

rebrotada. 

 Augment del risc d’incendi durant l’execució, especialment quan es realitzi 

mitjançant cremes controlades. 

Límits 

 Únicament es durà a terme una esbrossada total, en el cas d’espècies 

exòtiques invasoresquan no s’afectin comunitats a preservar o potenciar i 

quan aquest tractament es combini amb un altre que augmenti l’èxit 

d’eliminació d’espècies rebrotadores com la canya 

Principals errors 
 Execució d’esbrossades o estassades indiscriminades, gens selectives. 

 Utilització com a únic tractament per eliminar espècies invasores 
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 Bloc 1. Gestió i conservació de la vegetació 16 
 1.3. Aclarida selectiva  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Conservació  

Gestió i conservació 
de la vegetació   link 1.3 

 

1.3. Aclarida selectiva 

 

  

  Font: Arxiu Egam S.L. 

 

Descripció 

Consisteix en una eliminació selectiva de peus arboris, per tal de reduir el nombre de peus, i afavorir 

l’estructuració d’una massa vegetal irregular formada per individus de diferents edats, amb distribució 

homogènia i regular la competència interespecífica i intraespecífica.  

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  
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 Bloc 1. Gestió i conservació de la vegetació 17 
 1.3. Aclarida selectiva  

 

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 
 En formacions arbòries de bosc de ribera i fragments de bosc de ribera amb 

espècies exòtiques, on es pretengui fomentar la diversitat, la regeneració i 
millorar el seu desenvolupament i estructura. 

Observacions 

 Es prioritza l’eliminació dels peus mal formats, malalts o que per la seva 
situació puguin representar un obstacle al drenatge del riu, facilitant el 
desenvolupament dels individus més ben dotats i potenciant les espècies 
autòctones de vegetació de ribera (verns, salzes, gatells, oms, freixes...), 
enfront de les espècies al·lòctones (acàcies, plàtans, pollancres...). 

 En espècies rebrotadores, especialment no autòctones. Per a la seva total 
eliminació cal aplicar altres tractaments com l’eliminació de soques. 

 Cal planificar i preveure el tractament de les restes vegetals generades. 

Recomanacions 

 Degut a la capacitat de rebrot d’algunes de les espècies llenyoses de ribera es 
recomana complementar l’actuació amb una retirada de soques, especialment 
per evitar la rebrotada d’espècies indesitjables. Es desaconsella la retirada en 
pendents > 67%. 

 En cas d’eliminar les soques caldrà prendre mesures per omplir el buit deixat 
en el terreny. 

 Conservar determinats troncs, branques i estaques en cas de realitzar 
actuacions de bioenginyeria i tots els arbres amb cavitats naturals i nius 
d’espècies ripàries. 

Avantatges 

 Millora la capacitat de desguàs. 

 Eliminació de les espècies al·lòctones . 

 Reducció del risc d’incendi al trencar la continuïtat horitzontal entre capçades. 

 Afavoreix el desenvolupament d’una estructura vertical, beneficiant els estrats 
arbustiu i herbaci. 

Inconvenients 

 Possibilita l’expansió d’espècies exòtiquesinvasores de l’estrat herbaci i 
arbustiu. 

 Pot malmetre les especies de l’estrat arbori i arbustiu a conservar. 

 Necessitat de mà d’obra qualificada. 

 Generació de restes vegetals que cal tractar adequadament.   

 Augment del risc d’erosió i desestabilització del terreny provocat per 
l’eliminació de soques. 

Límits 

 Es regularà la intensitat de forma adequada. 

 S’evitarà actuar intensament sobre l’estrat acompanyat de zones humides, 
zones poc freqüentades i quan es vulgui afavorir una major diversitat d’estrats. 

Principals errors 
 No aplicar correctament els criteris de selecció: aclarida no selectiva. 

 Fer una aclarida massa intensiva o insuficient. 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 199 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

 

  29 
 Bloc d’actuacions 2. Eliminació de vegetació al·lòctona  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Conservació  

Eliminació de la 
vegetació al·lòctona 2 

 

2. Eliminació de la vegetació al·lòctona 

 

Àmbit d’aplicació 
 

Zonificació fluvial  

Objectius 

 

 Eliminar els elements de vegetació exòtics invasors. 

 Eliminar la vegetació exòtica invasora dels marges fluvials o del mig de la llera que puguin 

obstaculitzar el correcte desguàs i funcionament del riu i suposar un element d’inestabilitat. 

 Preservar i potenciar les espècies autòctones enfront de les introduïdes. 

 Fer front als impactes derivats  de la invasió d’aquestes espècies: 

- Competència amb les espècies autòctones per l’espai, els nutrients i els recursos hídrics. 

- Pèrdua i desplaçament d’espècies autòctones. 

- Canvis en l’estabilitat i integritat dels ecosistemes fluvials i en l’estructura dels boscos de 

ribera. 

- Problemes de degradació i erosió del sòl. 

- Increment del risc d’incendi forestal. 

- Deteriorament de la qualitat de l’aigua. 

 

 Recuperar el valor ecològic, estètic i paisatgístic propi de l’espai fluvial. 

 

 

Llistat d’actuacions 

 

Codi ACTUACIÓ  Valoració 

2.1 Extracció i retirada de rizomes link 
    

2.2 Anellament i mort en peu link 
    

2.3 Aplicació d’herbicides link 
    

 

  

Valoració comparable entre actuacions d’un mateix bloc Valoració comparable entre totes les actuacions 

Cost d’implantació Durada dels treballs Temps d’integració paisatgística Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 

Riberes  Riba  Llit  Ecotons laterals  
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 Bloc d’actuacions 2. Eliminació de vegetació al·lòctona  

 

Observacions generals 

 

 Atès que una vegada establerta sovint és molt difícil eradicar la població d’una nova espècie 

invasora i que la implantació de mesures de gestió eficients és un procés lent i costós, el 

millor mètode per a fer front a aquesta problemàtica és la prevenció del seu establiment, 

control i posterior dispersió. Com a prevenció s’entén l’educació ambiental, el control efectiu 

a ports i aeroports, la detecció precoç o el desenvolupament de mesures legals estrictes. 

 Cal destacar el baix nombre d’experiències en relació a l’eradicació d’espècies invasores, es 

tracta d’experiències recents, molt localitzades i concretes de les quals no hi ha massa 

difusió. Destacar, també, la manca d’un pla o protocol que permeti inferir pautes de gestió de 

les espècies invasores de forma integral. 

 Els mètodes que es duen a terme per a l’eliminació de la vegetació al·lòctona i minimització  

dels seus impactes s’agrupen en dues tipologies bàsiques de tractament: 

- Tractaments físics i mecànics: arrencada o retirada manual i mecànica, arrabassada i 

retirada de rizomes, tala, anellament i mort en peu 

1. Arrencada: retirada de la planta sense necessitat d’una retirada completa de 

l’arrel; s’aplica en aquelles plantes en les que l’arrel no té capacitat reproductiva, 

és a dir, que l’arrel no pot produir rebrots (veure actuació 1.2 del Bloc 1). Una 

actuació d’aplicació prèvia que pot complementar l’arrencada és l’ombreig, en fer 

ombra a la planta per evitar que obtingui la suficient energia llumínica per 

realitzar la fotosíntesi.  

2. Arrabassada,extracció i retirada de rizomes: retirada de soca-rel de la planta; 

s’aplica en aquelles plantes en les que l’arrel té capacitat reproductiva.  

3. Tala: tallada de l’estrat arbori o arbustiu (veure actuació 1.3 del Bloc 1) 

4. Anellament i mort en peu: tipus d’aclarida que provoca la mort dempeus de 

l’arbre que es vol retirar  

- Tractaments químics: aplicació d’herbicides. 

 

Algunes d’aquestes metodologies es desenvolupen en les fitxes d’actuacions del present 

bloc, és el cas de l’arrabassada, extracció i retirada de rizomes (actuació 2.1), de 

l’anellament i mort en peu (actuació 2.2),  i de l’aplicació d’herbicides (actuació 2.3). 

 

Val a dir, que pel cas concret de la canya, s’estan realitzant algunes proves pilot que 

combinen diferents tècniques de gestió de la vegetació i d’estabilització superficial que estan 

resultant efectives. L’aplicació d’aquestes tècniques incrementa notablement el cost de 

l’actuació. 

 

 Un pas essencial per a implementar mesures de gestió eficients, és en primer lloc, la 

identificació d’aquestes espècies sobre el terreny i els seus principals  impactes. 

 És important fer èmfasi que hi ha espècies que en algunes conques poden tenir un 

comportament molt agressiu i que, per contra, en d’altres conques no s’hi hagin establert o 

que la seva capacitat d’expansió hi sigui molt limitada. 
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 Bloc d’actuacions 2. Eliminació de vegetació al·lòctona  

La següent taula, és un llistat de les principals espècies al·lòctones amb caràcter invasiu que es 

poden localitzar en hàbitats riberes i cursos fluvials de Catalunya, que pretén ser una guia 

orientativa per a la seva identificació i que pot modificar-se a mesura que es tingui més 

informació sobre les característiques de les mateixes o altres espècies que es detectin en 

hàbitats fluvials. Es determina per a cadascuna d’elles, l’espècie, les característiques en quant a 

forma vital, hàbitat, vies de reproducció, capacitat d’expansió i finalment les actuacions de control 

més eficients. 

 

Taula 1. Principals espècies exòtiques amb carácter invasor presents a les riberes i les actuacions 
recomanades 

Espècie Característiques 
Actuacions 

recomanades 

 Forma vital Hàbitat 
Via de 

reproducció 
Capacitat 
d’expansió 

Control mecànic i químic 

Acer negundo L.  
 
Negundo 

Arbre Riberes Llavors 

Baixa 
(mitjana a les 
vores del riu 

Ebre) 

Arrabassada dels individus 
adults i retirada manual 

dels individus joves. 
Control químic 

Agave americana L. 
 
 Atzavara  

Herbàcia de port alt 
Rambles, sorrals 
costers i 
matollars 

Rizomes - 
Retirada manual o 

mecànica de la planta i 
extracció dels rizomes 

Agave sisalana   
 
Sisal 

Herbàcia de port alt 
Rambles, sorrals 
costers i 
matollars 

Rizomes - 
Retirada manual o 

mecànica de la planta i 
extracció dels rizomes 

Ailanthus altissima   
 
Vernís del Japó 

Arbre 
Riberes 
degradades 

Llavors, brots de 
rabassa i brots 

d’arrel 
 

Mitjana 

Tala periòdica dels 
individus adults. 

Arrabassada manual dels 
individus joves. Control 

químic 

Araujia sericifera  
 
Arauja 

Liana Riberes Llavors i 
esqueixos 

Baixa 
Tala dels individus adults i 
arrancada dels individus 

joves. Control químic 

Artemisia verlotiorum 
 
 Donzell arbustiu 

Herbàcia Riberes Rizomes - 
Retirada manual incloent 

els rizomes 

Arundo donax  
 
Canya 

Herbàcia de port alt 
Riberes i zones 
humides Rizomes Alta 

Retirada mecànica o 
manual incloent els 

rizomes. Control químic 

Aster squamatus 
 
Àster barceloní  

Herbàcia 

Maresmes, 
comunitats 
halòfiles, riberes 
degradades 

Llavors - - 

 
Bidens aurea   
 
Bibent aurí 

Herbàcia 
Riberes i 
herbassars 
humits 

Llavors i rizomes - Retirada manual 

Bidens frondosa  
 
Bident frondós 

Herbàcia Riberes  Llavors - Retirada manual 

Bidens subalternans 
 
 Bident de vinya  

Herbàcia 
Riberes, rambles 
i rieres Llavors - Retirada manual 

Buddleja davidii  Arbust 
Riberes 
degradades 

Llavors, 
esqueixos i brots 

d’arrel 
Mitjana 

Tala dels individus adults i 
arrabassada dels individus 
joves. Control químic 
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 Bloc d’actuacions 2. Eliminació de vegetació al·lòctona  

Cortaderia selloana 
 
Plomes o Herba de la 
pampa 

Herbàcia de port alt 
Riberes i zones 
humides Llavors Mitjana 

Tala de la part aèria i 
arrancada de l’arrel. 

Control químic 

Cyperus alternifolius  
 
Papir 

Herbàcia Zones humides Llavors i rizomes Mitjana 
Retirada manual incloent 

els rizomes. Control 
químic 

Datura stramonium 
 
 Estramoni 

Herbàcia Riberes Llavors Alta 
Eliminació manual (abans 
de la fructificació) . Control 

químic 

Elaeagnus angustifolia  
 
Arbre del paradís 

Arbre de petites 
dimensions 

Arbolillo 

Riberes i 
barrancs humits 

Llavors, brots 
d’arrel i capficats 

naturals 
Baixa 

Tala i arrabassada dels 
individus adults i retirada 

manual dels individus 
joves. Control químic 

Eleusine indica  
 
Eleusina indica 

Herbàcia Riberes  Llavors - 

Retirada manual o amb 
pastures oví/caprí abans 
de la floració i cobriment 
amb plàstic per evitar la 

germinació. Control químic 

Gomphocarpus 
fruticosus   
 
Arbre de la seda 

Arbust 
Riberes i 
rambles Llavors - 

Retirada manual dels 
individus adults i joves 
abans de la fructificació 

Helianthus tuberosus L. 
 
 Pataca o Nyàmara 

Herbàcia  Riberes Tubercles Mitjana 
Retirada mecànica o 

manual dels tubercles. 
Control químic 

Ipomoea sagittata 
 
Meravella sigitada  
 

Liana Zones humides 
Llavors, 

esqueixos i 
capficats naturals 

Baixa 
Retirada manual. Control 

químic 

Lippia filiformis  
Subarbustiva 
(sufruticosa) 

Riberes i zones 
humides Llavors i estolons Mitjana - 

Lonicera japonica  
 
Lligabosc del Japó 

Liana 
Riberes 
degradades Esqueixos Mitjana Retirada manual 

Morus nigra
(1)

 
 
Morera negra o morera 
de sant joan 

Arbre 

Riberes properes 
a jardins o cultius 
i ambients 
ruderals 

Llavors, 
esqueixos, 
capficats i 
empelts 

Baixa Tala o arrabassada 

Nicotiana glauca  
 
Tabac de  jardí 

Arbust  

Riberes, 
rambles, 
barrancs, 
matollars oberts i 
roquissars 

Llavors i brots 
d’arrel 

Mitjana 
Tala o arrabassada. 

Control químic 

Oenothera biennis  
 
Enotera groga 

Herbàcia 

Riberes, 
herbassars 
subnitròfils 
humits 

Llavors - Retirada manual 

Parthenocissus 
quinquefolia

(1)
 

Enfiladissa 
Ambients 
ruderals, viaris i 
riparis 

Llavors i 
esqueixos 

Mitjana  

 
Paspalum paspalodes  
 
Gram d’aigua  

Herbàcia 
Riberes i zones 
humides Llavors i estolons - Retirada manual 
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Populus sp. Pl
(1) (2)

 
 
Pollancre 

Arbre 

Riberes amb 
plantacions 
forestals 
properes 

Llavors Alta Tala o arrabassada 

Punica granatum 
(1)(3)

 
 
Magraner 

Arbret 
Riberes properes 
a jardins o cultius 

Llavors, 
esqueixos, 

capficats, rebrots 
i empelts 

Baixa Tala o arrabassada 

Ricinus communis 
 
Rici  

Herbàcia de port alt 

Riberes, 
rambles, 
ambients 
ruderals i viaris 

Llavors Baixa 
Retirada manual i control 

químic 

 
Robinia pseudacacia 
 
 Acàcia   

Arbre Riberes i boscos  Llavors i brots 
d’arrel 

Alta 

Tales periòdiques dels 
individus adults (evitar la 

producció de llavors) i 
retirada manual dels 

individus joves (sòl humit). 
Control químic 

Senecio inaequidens 
 
 Seneci del Cap 

Subarbustiu 
(sufruticosa) 

Riberes Llavors i brots 
d’arrel 

Mitjana Retirada manual 

Senecio mikanioides  Liana 
Riberes i 
matollars  

Llavors i 
esqueixos 

Mitjana 
Retirada manual. Control 

químic 

Solanum bonariense   Arbust 
Riberes i 
rambles  Llavors i rizomes - 

Tala i arrabassada dels 
individus adults 

Tradescantia 
fluminensis  
 
Misèria 

Liana baixa 
Riberes i àmbits 
litorals 

Llavors i 
esqueixos 

Mitjana 

Ombrejat artificial per 
disminuir la biomassa i 
retirada manual durant 
l’estiu. Control químic 

Ulmus pumila
(1)

 
 
Om de Sibèria 

Arbre Riberes Llavors Mitjana  

Xanthium strumarium 
subsp. italicum  
 
Llepassa 

Herbàcia 
Riberes i sorrals 
costers Llavors - 

Retirada manual o 
mecànica (repetir durant 

diversos anys per 
permanència de llavors) . 

Control químic 

 

(1) 
Espècie al·lòctona amb carácter no invasor segons l’ ‘Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España’ (2004) 

(2)
 S’inclouen aquelles varietats de plantacions de fusta i espècies hibridades. No es consideren espècies al·lòctones invasores: 

P. nigra ssp. nigra, P. alba o P. tremula. 
(3) Espècie cultivada i naturalitzada, que forma part de la comunitat d’alocar de rieres i rambles de les contrades marítimes i 
inclosa dins l’hàbitat ‘92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea)’ segons 
l’Annex I de la Directiva 97/62/UE. Es considera invasora en casos molt específics. 

 

 En alguns casos, amb elevada taxa de creixement i rebrot de l’espècie, serà necessària la 

combinació de mètodes mecànics amb tractaments químics per resultar més efectius. 

 La majoria de mesures de gestió aconsegueixen amb èxit una disminució més o menys 

considerable de la presència de l’espècie, però la seva completa eradicació és molt difícil. 

 Les actuacions 2.1 i 2.3 que es desenvolupen en el present bloc, tot i estar dirigides al 

control i gestió de la canya, són igualment aplicables a altres espècies invasores, 

especialment aquelles plantes bulboses, rizomatoses, estoloníferes o amb capacitat de 

reproducció vegetativa. 
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Taula 2. Estatus i categoria del risc associada a espècies de ribera (EXOAQUA, 2011) 

Espècie Estatus Risc associat 

Acacia dealbata Naturalitzada Molt alt 

Eichornia crassipes Adventicia Molt alt 

Azolla filiculoides Invasora Molt alt 

Lantana camara Adventicia Molt alt 

Robinia pseudoacacia Invasora Alt 

Cortaderia selloana Invasora Alt 

Araujia sericifera Invasora Alt 

Nicotiana glauca Naturalitzada Alt 

Buddleja davidii Invasora Alt 

Ricinus communis Naturalitzada Alt 

Acer negundo Invasora Alt 

Ailanthus altissima Invasora Alt 

Lonicera japonica Invasora Alt 

Ludwigia grandiflora Invasora Mitjà 

Myriophyllum aquaticum Naturalitzada Mitjà 

Cyperus alternifolius L.ssp flabelliformis Adventicia Mitjà 

Elodea canadensis Invasora Mitjà 

Acacia melanoxylon Adventicia Mitjà 

Acacia saligna Adventicia Mitjà 

Egeria densa Citació puntual Mitjà 

Acacia farnesiana Adventicia Mitjà 

Helianthus tuberosus Invasora Mitjà 

Typha laxmannii No avaluat Mitjà 

Arundo donax Invasora Mitjà 

Boussingaultia cordifolia Naturalitzada Mitjà 

Cyperus eragrostis Naturalitzada Mitjà 

Artemisia verlotiorum Invasora Mitjà 

Phyllostachys aurea Adventícia Mitjà 

Heteranthera limosa Naturalitzada Mitjà 

Vallisneria spiralis No avaluat Mitjà 

Parthenocissus quinquefolia Naturalitzada Baix 

Phytolacca americana Naturalitzada Baix 

Pittosporum tobira Naturalitzada Baix 

Populus deltoides Adventícia Baix 

Salix babylonica Adventícia Baix 

Bromus catharticus Invasora Baix 

Ulmus pumilla Adventícia Baix 

Celtis australis Naturalitzada Baix 

Platanus x hispanica Naturalitzada Baix 
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Recomanacions 

 Quan sigui possible, es prendran mesures en les fases inicials de colonització ja que és 

quan la viabilitat tècnica i econòmica és major. 

 Prioritzar els mètodes físics i mecànics, menys impactants pel medi natural, enfront dels 

químics sempre que sigui possible per evitar la presència de residus químics en el medi. En 

cas d’emprar mètodes químics caldrà seguir les indicacions del Departament d’Agricultura, 

Alimentació i Acció Rural així com la normativa de referència més actualitzada, disponible en 

cada moment.  

 Tan en el cas d’intervencions físiques com químiques és recomanable realitzar un seguiment  

i manteniment en els anys posteriors, més enllà del període de garantia de l’obra, amb 

l’objecte d’esgotar el banc de rebrots, comprovar l’efectivitat de l’actuació de control, detectar 

èxits i fracassos en les actuacions realitzades. 

 Les actuacions en zones de ribera o cursos fluvials s’iniciaran aigües amunt, per continuar 

aigües avall, ja que les espècies tendeixen a dispersar-se en el sentit del corrent. 

 En l’eliminació d’espècies aquàtiques, s’han de retirar totes les restes per evitar la seva 

descomposició dins l’aigua i evitar el seu rebrot. 

 Acompanyar aquestes actuacions amb mesures de revegetació. En un primer estadi, 

recobriment amb espècies herbàcies amb l’objectiu d’instal·lar una coberta vegetal que 

exclogui, per competència, el desenvolupament i establiment de noves invasions a partir dels 

possibles propàguls que puguin haver quedat després de l’actuació. En un segon estadi, 

plantació d’espècies desenvolupades  per a la reintroducció d’espècies de major interès. 

 En les riberes amb presència monoespecífica d’una espècie al·lòctona llenyosa que estigui 

exercint funcions estructurals en el marge (evitant presència de problemes erosius) i/o 

d’apantallament visual no es procedirà inicialment a la seva total eradicació sinó que es farà 

de forma progressiva, ja que l’espècie està desenvolupant unes funcions prou importants 

que justifiquen la seva parcial conservació. 

Característiques de les actuacions 

 

Actuació 

Factors limitants 

Manteniment 
Època 

Part on 
s’actua 

Actuacions 
complementàries 

Altres factors 

Extracció i 
retirada de 
rizomes 

 Abans 
fructificació o 
floració 

Rizoma 

(arrels) 
- 

 Zones amb elevat 
pendent 

 Zones amb escullera 

2 repassades 
manuals durant l’estiu 

i 1 durant la 
primavera al llarg dels 

2 primers anys 

Anellament i 
mort en peu 

 Abans de 
l’aturada 
vegetativa 

Tronc 

 Eliminació de 
soques o 
tractament amb 
herbicides  

 Espais freqüentats - 

Aplicació 
d’herbicides 

 Postfloració 

 Abans de 
l’aturada 
vegetativa 

Fulles / 
injectat a 

soca 

 Eliminació o tallada 
de la vegetació 
morta 

 Proximitat de zones 
humides i lleres 

 Espais altament 
freqüentats i àrees 
molt extenses. 

 Climatologia adversa 

Poden ser 
necessàries fins a 6 

aplicacions 
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 Bloc 2. Eliminació de vegetació al·lòctona 37 
 2.1.Extracció i retirada de rizomes  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Conservació  

Eliminació de la 
vegetació al·lòctona   link 2.1 

 

2.1. Extracció i retirada de rizomes 

 

  

  
Font: Arxiu Egam S.L. 

 

Descripció 

Aquesta actuació es basa en l’eliminació dels rizomes de la canya (Arundo donax) amb mitjans 

mecànics i manuals amb la finalitat de controlar i eradicar totalment aquesta espècie al·lòctona de les 

riberes, marges fluvials o del mig de la llera, minimitzar la seva expansió i evitar que sigui un obstacle 

per al correcte desguàs i funcionament del rius i afavorir el desenvolupament de la vegetació autòctona 

de ribera.   

 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 208 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

 

 Bloc 2. Eliminació de vegetació al·lòctona 38 
 2.1.Extracció i retirada de rizomes  

 

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 En zones monoespecífiques ocupades per la canya (Arundo donax), i on 
s’hagi produït una homogeneïtzació del paisatge. 

 En els marges de rius i riberes i aquells punts, on es tingui previst efectuar 
actuacions de revegetació, i on calgui fer una esbrossada abundant de canya i 
un sanejament del terreny per eliminar-la. 

Observacions 

 L’extracció de rizomes consistirà en un sanejament del terreny, mitjançant 
l’eliminació manual i mecànica dels rizomes de la canya (Arundo donax).  

 Es durà a terme després d’una esbrossada prèvia o tall de la part aèria. 

 L’extracció, ja sigui manual o mecànica, es farà fins a una profunditat de 0,5m 
(o fins a 1m), repassant i rastrejant la superfície. 

 Es tindrà especial cura de no deixar cap fragment de rizoma sobre el terreny 
ja que tenen una alta capacitat de rebrotar. 

 Després de la retirada dels rizomes serà necessari un seguiment i 
manteniment del sector tractat. El programa de manteniment estàndard 
consisteix en 2 repassades manuals d’extracció de rebrots a la primavera i 1 a 
l’estiu, com a mínim durant 2 anys o el termini de garantia de l’obra (depenent 
del grau de invasió). 

Recomanacions 

 Després de realitzar l’actuació es preveurà un repàs i reperfilat, a màquina o 
amb mitjans manuals, de les superfícies tractades per tal d’eliminar petits 
fragments encara restants, així com tractaments posteriors d’aportació 
d’esmenes i adobs. En aquells casos on s’hagi retirat un volum de terres 
considerable, juntament amb els rizomes, serà necessària una aportació 
addicional de substrat per reparar el buit ocasionat 

 Els residus vegetals generats, rizomes, en cap cas s’escamparan pels voltants 
de l’àmbit d’actuació sinó que seran abassegats en l’obra, carregats i 
transportats a abocador controlat i autoritzat. Si s’opta per triturar el material 
les dimensions finals seran ≤1cm de longitud. 

 Evitar deixar les superfícies exposades i remogudes ja que podrien ser punts 
de dispersió de noves espècies invasores. Es recomana realitzar actuacions 
de revegetació mitjançant sembres o plantacions. 

 Realitzar la manipulació dels exemplars, l’execució del tractament, des de la 
postfloració de la planta fins al període de repòs vegetatiu.  

 Tot i l’elevat cost d’aquesta actuació es recomana la seva aplicació, abans 
que dur a terme una esbrossada, ja que l’èxit final estarà més garantit i a la 
llarga el manteniment serà menor. Especialment en el cas d’invasions més 
localitzades i accessibles. 

Avantatges 

 És molt més eficient que els mètodes d’eliminació o tall de la part aèria 
(esbrossada, cremes...), amb les que no s’aconsegueix la seva total 
eradicació sinó simplement una eliminació temporal fins que les tiges 
subterrànies rebrotin. 

 Millora la capacitat de desguàs del tram. 

 Reducció del risc d’incendi forestal. 

 Millora i recuperació del valor ecològic, estètic i paisatgístic de l’espai fluvial. 

 Redueix la competència amb les espècies autòctones de ribera, i 
conseqüentment afavoreix el seu desenvolupament. 
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 Bloc 2. Eliminació de vegetació al·lòctona 39 
 2.1.Extracció i retirada de rizomes  

Inconvenients 

 És necessari un manteniment elevat de les superfícies tractades i un 
seguiment. 

 Es produeix una alteració profunda del medi, de les propietats del sòl, i en 
alguns àmbits de l’estabilitat dels talussos fluvials, pel que cal adoptar 
mesures complementàries per corregir-ho. 

 Risc temporal d’erosió, fins que no s’hagi consolidat la vegetació autòctona de 
ribera. 

 Cost elevat. 

Límits 

 Zones amb elevat pendent o accés limitat. 

 Àmbits on es detectin hàbitats o espècies d’interès per a la seva conservació. 

 Zones on hi hagi escullera, on els treballs no seran factibles de realitzar amb 
maquinària, i on no es podrà arribar al rizoma. 

Principals errors 

 No actuar fins a la profunditat suficient (0,5-1m segons convingui). 

 No eliminar totalment els rizomes que es troben enterrats al sòl. 

 No delimitar una zona per a l’abassegament controlat de les restes vegetals 
generades. 

 Deixar restes vegetals i de rizomes en l’àmbit d’actuació. 

 No realitzar les actuacions previstes de manteniment, posteriors a l’actuació 
principal. 

 Afectació de la vegetació autòctona de ribera durant l’execució dels treballs. 
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 Bloc 2. Eliminació de vegetació al·lòctona 40 
 2.2. Anellament i mort en peu  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Conservació  

Eliminació de la 
vegetació al·lòctona   link 2.2 

 

2.2. Anellament i mort en peu 

 

  

Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

 

Descripció 

Intervenció que consisteix en realitzar un tipus d’aclarida dels peus d’arbres al·lòctons, que es basa en 

provocar la mort en peu de l’arbre que es vol eliminar, sense crear un impacte visual en l’àmbit 

d’actuació, impacte originat per a l’obertura brusca de la coberta arbòria. 

 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 
 

Consideracions a tenir en compte 
 

Camp d’aplicació 

 Tècnica adient per a aplicar sobre peus arboris amb capacitat de rebrotar que 
són difícils d’eradicar (Ailanthus altissima, Acer negundo, Robinia 
pseudoacacia, entre d’altres ) 

 Zones en les que es vulgui eliminar l’estrat arbori sense necessitat d’actuar a 
curt termini i sense la complexitat i l’impacte que comporta la tala d’arbres per 
a la població. 

 Al tractar-se d’una tècnica que implica deixar drets sobre el terreny els arbres 
morts, o anellats fins a la seva mortalitat i posterior caiguda, s’aplicarà 
únicament en aquelles zones on, la caiguda posterior de l’arbre no suposi un 
risc per a les persones o béns o per la pròpia estructura de la comunitat de 
ribera autòctona. 
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 Bloc 2. Eliminació de vegetació al·lòctona 41 
 2.2. Anellament i mort en peu  

Observacions 

 Aquesta tècnica es basa en realitzar un tall al voltant del perímetre del tronc 
de l’arbre que es pretén eliminar, mitjançant un tall amb motoserra d’una 
profunditat aproximada de 2-3cm per sota l’escorça, sense malmetre 
l’estabilitat física immediata de l’arbre. Com a conseqüència el flux de saba i 
nutrients es veu interromput provocant la mort de l’individu en el proper 
període vegetatiu. 

 Un altre mètode consisteix en eliminar, mitjançant destral, una anella 
d’escorça i càmbium de gruix i amplada suficient (5-10cm d’amplada) per tal 
d’evitar que l’arbre cicatritzi i no pugui tancar la ferida. 

 És una tècnica complementària a les aclarides selectives (veure actuació 1.7 
del Bloc 1). 

Recomanacions 

 Es realitzarà a la tardor, abans que l’arbre finalitzi la parada vegetativa i 
aquells anys on les condicions de pluja garanteixin que no es troba en estrès 
hídric. 

 Es recomana un marcatge previ per part d’un tècnic especialitzat. 

 En espècies rebrotadores, per a la seva total eliminació cal aplicar altres 
tractaments com l’eliminació de soques, tractaments d’herbicides sobre les 
soques o injecció a floema de fitocides. 

Avantatges 

 Avantatges davant de la tallada, ja que, a diferència d’aquesta, dificulta la 
rebrotada dels arbres, fet que la fa molt útil per a espècies rebrotadores difícils 
d’eradicar. 

 Evita la pertorbació de les condicions de l’interior del bosc de ribera a l’actuar 
d’una manera menys agressiva, evitant una resposta vigorosa del sotabosc o 
de rebrots de les soques. 

 Permet que l’arbrat adult, un cop mort, desenvolupi funcions ecològiques com 
a fusta morta en peu.  

 Increment dels hàbitats i refugis per a la fauna forestal de ribera, pel 
manteniment de fusta morta. 

 Contribueix a preservar el tancament del cicle vital de l’arbre sobre el mateix 
terreny, de descomposició de la fusta i aportació de matèria orgànica. 

 Reducció de la competència cap a les espècies autòctones, mantenint al 
màxim possible les condicions a l’interior del bosc. 

Inconvenients 

 Incrementa el risc de caigudes d’arbrat a mesura que avança el seu estat de 
descomposició. El moment i la direcció de caiguda dels arbres no pot ser 
controlada, amb els riscos i els efectes negatius sobre la biota que això pugui 
comportar. 

 Augment del risc d’incendi per l’augment de la fusta morta. 

 Necessitat de mà d’obra qualificada. 

 Possibles problemes en infraestructures transversals aigües avall per 
obturació en cas d’avingudes.  

Límits 

 No aplicable en riberes amb un ús lúdic o freqüentació importants, ja que 
comporta riscos per a la seguretat del usuaris, provocats per la caiguda 
ocasional de l’arbrat. 

 Només és aplicable per individus de més de 25cm de perímetre. 

 No s’anellaran més de 10-15 arbres/ha. 

 Si s’hagués d’anellar un nombre superior, s’anellaran els exemplars més 
grans i els petits es tallaran. 

 No s’actuarà dos anys consecutius en una mateixa zona. 

Principals errors 

 Realitzar talls de poca profunditat (l’arbre no mor), de profunditat excessiva 
(perilla l’estabilitat immediata de l’arbre) o eliminar un anell d’escorça 
d’amplada insuficient (cicatritzarà la ferida). 

 Actuar sobre individus massa joves (Ø<25cm) 
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 Bloc 2. Eliminació de vegetació al·lòctona 42 
 2.3. Aplicació d’herbicides  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Conservació  

Eliminació de la 
vegetació al·lòctona   link 2.3 

 

2.3. Aplicació d’herbicides 

 

  Font: Arxiu Egam S.L 
 

  
Font: Phragmites S.L. 

 

Descripció 

Tècniques de gestió i control de les espècies invasores consistent en l’aplicació de mètodes químics: 

herbicides o fitocides de contacte o translocació. Es caracteritza per ser un mètode d’eradicació més 

agressiu a aplicar en aquells casos amb una elevada taxa de creixement i rebrot de l’espècie, on els 

mitjans manuals i mecànics no són efectius i on no hi hagi possibilitats de lixiviació o contacte amb la 

làmina d’aigua. Generalment es combinen amb tractaments físics. 

 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  
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 Bloc 2. Eliminació de vegetació al·lòctona 43 
 2.3. Aplicació d’herbicides  

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 Només serà d’aplicació en aquelles zones de ribera més allunyades del riu, on 
només es vulguin eliminar de forma definitiva espècies al·lòctones invasores i on 
es compleixin els següents paràmetres: 

- no hi hagi risc d’incendi important 

- no hi hagi espècies protegides associades (flora i fauna) 

- no hi hagi freqüentació 

- ocupin un recobriment poc important 

- quan altres possibles tractaments no siguin viables (motius tècnics o econòmics). 

Observacions 

 L’ús de substàncies herbicides en medis naturals i de riberes s’ha de valorar 
assenyaladament i segons les disposicions de la legislació vigent referent a 
matèries actives autoritzades segons cada situació, seguretat i segons 
instruccions del fabricant. L’aplicació es realitzarà mitjançant equips 
especialitzats amb experiència garantida i amb carnet d’aplicador i manipulador 
de fitosanitaris (nivell bàsic). 

 Amb l’aplicació de fitocides de contacte es provoca la mort directa dels teixits 
vegetals que hi entren en contacte, mentre que els de translocació són de 
caràcter hormonal i produeixen la mort total de la planta en ser absorbits per 
aquesta.  

 El tractament s’aplicarà sobre cada exemplar amb compte de no dispersar-lo 
sobre altres espècies. 

 Concretament en el cas d’actuacions sobre espècies invasores en cursos 
d’aigua o zones humides, l’ús de fitocides pot ser arriscat per la seva perillositat 
cap a la fauna aquàtica, especialment si no s’aplica en forma pinzellada o amb 
broquets de baixa dispersió específicament sobre els individus identificats. 

El ventall d’herbicides existents al mercat és variable, segons la seva afectació al 
medi ambient. La normativa existent actualment en defineix la toxicitat segons 
les frases específiques per a productes fitosanitaris (Ordre PRE/3297/2004, BOE 
14/10/2004). Seguint els criteris d’aquesta normativa, es recomanaria utilitzar 
formulacions que incloguin les frases relatives a la protecció del medi ambient 
adients a les característiques d’actuació en espais fluvials (Spe1, Spe2, Spe3, 
Spe4). 

 La banda de seguretat mínima per a l’ús de fitocides en espais fluvials és de 
mínim 5 metres tal i com s’estableix a l’article 31 del Reial Decret 1311/2012 del 
14 de setembre. Marc d’actuació per a l’ús sostenible dels productes 
fitosanitaris. 

 Es planificarà l’actuació d’atac a la planta al·lòctona, realitzant-se en el moment 
en que se l’hi produeixi més dany i al mateix temps, menys danys a les 
autòctones (quan estiguin en repòs). 

 Hi ha diferents mètodes d’aplicació, dels que en destaquen: 

- Aplicació d’herbicides foliars: consisteix en l’aplicació d’un herbicida foliar 
(fumigant les fulles de les canyes) en la fase posterior a la florida de la canya 
i anterior a la latència (agost-octubre), el principi actiu assimilat per les fulles 
serà transportat fins al rizoma produint-ne la mortalitat. Passat el període de 
latència, un cop s’hagi comprovat que les canyes continuen seques caldrà 
procedir a la seva tallada. 

- Tallada de canyes i aplicació d’herbicida foliar sobre els rebrots: en aquest 
cas es procedirà primerament a la tallada de les canyes a finals de tardor, 
moment en que finalitza el seu període de creixement. Posteriorment, durant 
els mesos de febrer i març, un cop crescuts els rebrots (100-120cm), 
s’aplicarà el tractament d’herbicida selectiu de la mateixa manera que en 
l’aplicació anterior.   
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 Bloc 2. Eliminació de vegetació al·lòctona 44 
 2.3. Aplicació d’herbicides  

 El tractament químic també està especialment indicat per a l’eliminació 
d’espècies invasores com són: Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, 
Cortaderia selloana, Buddleja davidii o Parthenocissus quinquefolia. En aquests 
casos és efectiu l’ús de matèries translocables posteriorment a la tala, 
generalment pintant la soca, fulles o branques tallades o bé injectant l’herbicida 
al floema a través dels orificis perforats a la base de la soca. En aquest últim 
cas, el nombre d’orificis ha de ser proporcional al diàmetre de la soca, amb una 
relació d’un orifici per cada 2,5 cm de diàmetre. 

 Les dosis d’aplicació depenen de l’espècie a tractar i del producte. Cal seguir les 
indicacions del fabricant i les recomanacions de l’òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunyai d’organismes com l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) i l’Agència de Protecció Ambiental (EPA). 

 Es senyalitzarà adequadament la zona a tractar indicant itineraris alternatius per 
als usuaris. 

Recomanacions 

 Considerar la proximitat de la làmina d’aigua en el lloc d’aplicació i la possible 
pèrdua d’herbicida per lixiviació. La vida útil dels herbicides en el sòl és de 
l’ordre de dies però de mesos si entra en contacte amb l’aigua. 

 El tractament ha de ser el més localitzat possible utilitzant preferentment 
herbicides el més selectius possibles i translocables per una major eficàcia i 
durabilitat. 

 Evitar tan sobredosificacions com subdosificacions. 

 Escollir un herbicida que afecti a un ventall estret d’espècies. 

 És aconsellable l’ús de fitocides de toxicitat baixa (A), especialment pel que fa a 
l’afectació de fauna. 

 Estassar una franja perimetral al voltant de la vegetació a tractar amb herbicides, 
per tal d’evitar que es pugui afectar a la vegetació autòctona de l’entorn. 

 Evitar l’aplicació del producte quan les condicions climatològiques puguin ser 
adverses (especialment dies ventosos i amb precipitacions). 

 Afegir additiu a la dissolució per afavorir que l’herbicida es quedi fixat a les fulles 
i en el cas de la translocació al floema de l’herbicida caldrà diluir-lo en aigua o en 
un oli segons la composició química específica. 

 En cas d’utilitzar un herbicida de translocació, cal realitzar l’aplicació en la 
postfloració i abans del període latent, ja que és quan les plantes estan 
translocant els nutrients cap a les arrels i els rizomes. 

 Un cop aplicat l’herbicida, per tal de comprovar l’èxit de l’aplicació, cal esperar un 
temps prudencial com a mínim d’un període vegetatiu. Si apareixen rebrots caldrà 
repetir-la de manera localitzada amb un màxim de 6 vegades. 

 En cas que l’aplicació es realitzi juntament amb plantacions d’espècies 
autòctones, es recomana senyalitzar-les i deixar un espai mínim variable al 
voltant de cada planta on no s’hi aplicaran herbicides. 

 Pot ser útil afegir colorant a la solució per indicar que el material vegetal està 
tractat.  

Avantatges 

 Els mètodes químics per la seva major rapidesa i profunditat d’acció poden 
aplicar-se aïlladament. 

 Permet el tractament de zones de difícil accés amb maquinària. 

 Disminució de la competència entre comunitats vegetals i eliminació d’espècies 
introduïdes. 

 Combinada amb tractaments físics, l’aplicació d’herbicides, incrementa les 
possibilitats d’èxit. 
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 Bloc 2. Eliminació de vegetació al·lòctona 45 
 2.3. Aplicació d’herbicides  

Inconvenients 

 Implica la presència de residus químics en el medi, que poden provocar 
problemes de contaminació i alteració de l’equilibri biològic, si no s’apliquen 
adequadament. 

 Toxicitat per a la fauna terrestre i aqüícola i per la flora autòctona. 

 S’incrementa el risc d’incendi forestal durant l’aplicació. 

 No implica l’eliminació física de la vegetació, cal complementar-la amb mètodes 
mecànics i manuals. 

 Implica un risc per a la seguretat i salut del treballador, sent necessari l’ús de 
mesures preventives. 

Límits 

 La proximitat amb la làmina d’aigua. Pot ser arriscada la seva aplicació a zones 
humides i cursos fluvials. per la seva perillositat cap a la fauna aquàtica, la 
possible pèrdua d’herbicida per lixiviació i contaminació d’aigües. 

 No s’aplicarà en espais altament freqüentats i en àrees molt extenses. 

 Es faran sempre sota la supervisió d’un tècnic responsable qualificat amb 
titulació universitària de grau mig o superior en les branques agrícoles o forestals 
o disposar de carnet d’aplicador de nivell qualificat. Els operaris disposaran del 
carnet d’aplicador de nivell bàsic. 

 Complir la legislació vigent sobre productes fitosanitaris. L’ús de terbutilazina i 
diuron a menys de 50 metres de cursos d’aigua està prohibit (Acord del DAR de 
28 de juliol de 2005). 

 Únicament es durà a terme sobre espècies al·lòctones invasores i quan no 
s’afectin comunitats a preservar o potenciar. 

Principals errors 

 No realitzar l’aplicació en el moment adequat. 

 No escollir adequadament l’herbicida. 

 Aplicar de forma incorrecte l’herbicida. 

 Aplicar un herbicida no selectiu i/o de manera indiscriminada. 

 

 

 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 216 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

 

  63 
 Bloc d’actuacions 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Restauració  

Adequació morfològica 
fluvial i moviments de 

terres 
5 

 

5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres 

 

Àmbit d’aplicació 

 

Zonificació fluvial  

Objectius 

 

 Redefinir geomorfologies fluvials i recuperar diversitat en els hàbitats fluvials, adaptant-se la 

funcionalitat hidrològica natural i a l’equilibri en la morfodinàmica, bàsicament: 

- Augment de l’espai fluvial en lleres amb la secció alterada, millorant la gestió del risc 

hidràulic i alhora millorant la qualitat ambiental dels rius. 

- Afavorir la presència de comunitats vegetals ripàries, augmentar la biodiversitat, millorar la 

funció de corredor biològic i afavorir la presència de diferents tipologies de zones humides 

(aiguamolls, estanys i zones d’inundació temporal, entre d’altres...) 

 És essencial la realització d’una diagnosi morfodinàmica per tal de comprovar el grau d’alteració 

i/o degradació, identificar els possibles impactes i orígens de les problemàtiques, analitzar-los i 

avaluar si la la llera es pot recuperar de manera natural a mig termini.  

 

Llistat d’actuacions 

 

Codi ACTUACIÓ  Valoració 

5.1. Millora de la morfologia de la llera actual link     

5.2 
Recuperació d’antics braços secundaris, mantenint 
l’actual llera 

link     

5.3 
Recuperació d’un antic meandre o curs, eliminant 
l’actual llera 

link     

5.4 Gestió de sediment link     

5.5 Aportació de terres de reompliment link     

5.6 Actuacions d’anivellament i reperfilat link     

5.7 Eliminació de motes link     

5.8 Excavació per a la recuperació de zones humides link     

5.9 
Manteniment de zones humides: reperfilats i 
extraccions de sediment 

link     

  

Valoració comparable entre actuacions d’un mateix bloc Valoració comparable entre totes les actuacions 

Cost d’implantació Durada dels treballs Temps d’integració paisatgística Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

Riberes  Riba  Llit  Ecotons laterals  
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 Bloc d’actuacions 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres  

 

Observacions generals 

 S’ha de prioritzar el retorn de l’espai de mobilitat del riu sense provocar riscos ni danys a 

persones ni béns situats a les riberes i ecotons laterals. 

 Per tal de recuperar el funcionament hidromorfològic d’un ecosistema aquàtic cal prèviament 

conèixer els factors de la geomorfologia fluvial que regulen el seu funcionament ecològic: 

elements que regulen el pas i la retenció d’aigua, la presència de sediments, la recurrència 

d’avingudes, la resposta biològica a l’establiment d’hàbitats, etc. 

 Inclou els moviments de terra necessaris per a la remodelació del relleu, la restitució 

topogràfica i/o el retorn de condicions de morfologia naturals abans d’impactes morfològics: 

eixamplament de lleres, recuperació de la sinuositat, recuperació d’antics braços secundaris, 

gestió de sediments, rebaix de motes, etc. 

 Cada curs fluvial i zona humida tindrà un règim de cabals i variables hidràuliques específiques 

que determinaran la seva forma, en el cas de rius tant longitudinal com transversalment. La 

recuperació de la morfologia fluvial buscarà formes en consonància amb els cabals circulants i 

el funcionament hidrodinàmic: afloraments del freàtic, zones humides abandonades productes 

d’avingudes històriques o per funcionament d’antics meandres, etc. 

 Cal tenir en compte que qualsevol alteració en un curs fluvial o en la seva zona d’influència 

sempre tindrà una cadena causal d’efectes que modificarà, de forma temporal o permanent, 

una o més característiques estructurals, de procés o funcional de l’ecosistema, de manera que 

cal ser molt conseqüent amb les actuacions d’adequació morfològica del terreny i de 

moviments de terres en àmbits fluvials.  

 Els principis a tenir en compte a l’hora de realitzar o projectar actuacions de moviments de 

terra i canvis en el perfil topogràfic per a la recuperació d’espais fluvials són: 

- A l’hora de planificar l’actuació, fer una diagnosi prèvia de l’estat geomorfològic de 

l’ecosistema fluvial i ampliar-lo a nivell de tota la conca, així com considerar els efectes 

de les obres tant aigües amunt com avall del curs de l’aigua. Tenir clar quins són els 

processos alterats i les seves causes, i l’evolució prevista si s’actua i si no s’actua. 

- La nova morfologia no hauria de necessitar manteniment en la mesura del possible. 

Preveure compatibilitat amb possibles processos d’erosió o sedimentació. Donar la 

màxima heterogeneïtat al canal o curs fluvial, sempre i quan sigui compatible amb la 

dinàmica fluvial actual. 

- Evitar afectacions innecessàries a la llera, ribes i riberes. Tenir en compte les 

recomanacions dels estudis florístics, faunístics i d’hàbitats previs. Sempre i quan sigui 

possible caldrà executar els treballs des dels marges del curs fluvial i s’evitarà la 

circulació per dins de la llera i l’obertura de nous camins, per minimitzar l’impacte global 

de l’actuació, així com l’elecció de la maquinària menys agressiva. 

- Reutilització dels materials que resultin de la pròpia obra per minimitzar l’impacte 

ambiental. 

- Evitar afectacions dels aqüífers de la zona. Tenir en compte la legislació vigent en 

matèria d’aqüífers protegits. 

- Actuar fora del període de risc d’avingudes i d’època de pluges i fora de l’època de 

reproducció de la majoria d’espècies d’ocells o de fresa dels peixos, per tal d’evitar la 

possible afectació de la fauna. És a dir, fora del període comprès entre l’1 de març i l’1 

d’agost per a les aus i entre l’1 de desembre i l’1 de febrer en zones poblades amb 
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 Bloc d’actuacions 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres  

espècies salmonícoles. S’escollirà la maquinària que sigui menys agressiva per 

minimitzar l’impacte ambiental i en cas que sigui imprescindible la obertura de nous 

camins, caldrà que es restaurin adequadament un cop finalitzada l’obra, restituint-ne la 

morfologia i estat original. 

 

 

Recomanacions 

 

 En les actuacions de recuperació de morfologies fluvials  calen estudis previs per a definir la 

solució geomètrica a assolir, d’acord amb els criteris següents: 

- Traçat en planta: es procurarà reconstruir el traçat en planta amb una morfologia similar 

a la natural, fent que els radis i curvatures s’ajustin a la sinuositat fluvial pròpia d’aquest 

curs.  

- Amplada: l’amplada del canal d’aigües baixes correspondrà a les condicions hidràuliques 

i hidrològiques de referència del tram, evitant una excessiva dispersió de la làmina 

d’aigua i preveure així fenòmens incontrolats de sedimentació o creixement inadequat de 

plantes aquàtiques. 

- Pendent longitudinal: ha de ser el que tindria el tram en absència d’afeccions, procurant 

adoptar una solució que inclogui pendents variables, utilitzant tècniques que ho facilitin o 

adoptant solucions que permetin que el riu recuperi les variacions de forma espontània. 

- Relació de profunditats: la solució adoptada ha de permetre que es recuperin 

profunditats variables d’acord amb les relacions existents en trams similars, i incloure la 

recuperació de zones somes i profundes, ràpides i lentes. 

- Forma dels talussos: han de tenir alçades i pendents similars a les originals. Sempre 

que sigui possible s’adoptaran solucions que permetin recuperar una microtopografia 

variada, incloent diferents microhàbitats per a totes les espècies vegetals i animals 

pròpies del tram en recuperació. En el cas de zones humides les ribes han de permetre 

l’establiment dels diferents cinturons de vegetació aquàtica. 

 Es recomana l’execució de les actuacions de moviments de terres durant l’època de l’any que 

menys perill comporti a nivell d’avingudes i menys afecti a les comunitats biològiques presents 

al curs fluvial.  

 Prèviament a l’inici de l’actuació cal fer un replantejament sobre el terreny de les superfícies a 

actuar segons tipologies de tractaments. 

 S’habilitaran zones d’accés per minimitzar el màxim possible el trànsit rodat de maquinària en 

marges i riberes, per evitar la desestabilització del terreny. No es permetrà la circulació fora de 

les zones establertes. 

 Per a les actuacions que requereixin un abassegament de materials es preveurà una zona per 

a l’aplec, fora de l’àmbit de la llera, de manera que no suposin una pèrdua de capacitat de 

desguàs. 
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Característiques de les tècniques 
 

Actuacions 

Factors limitants 

Causa / Efecte 
Aport de 
material 

Supressió/ 
augment de 

la llera actual 

Requereix 
espais fora 

del DPH 

Recupera 
capacitat 
inundació 

de la plana  

Amplia espai 

de mobilitat 

funcional 

Elimina 

obstacles 

Millora de la 

morfologia de la 

llera actual 

Pèrdua de 

morfodinàmica natural. 

Desnaturalització de 

l’entorn fluvial i pèrdua 

d’hàbitats 

no augment 

en  casos de 

lleres molt 

estretes 

si si si 

Recuperació 
d’antics braços 
secundaris 

Risc de desbordament 

de la llera principal, 

danys  i afectacions a la 

plana en cas 

d’avingudes 

no augment sovint no si no 

Recuperació d’un 
antic meandre o 
curs 

Desnaturalització de la 

llera i pèrdua d’hàbitats. 

Riu canalitzat o rectificat 

no augment generalment si si no 

Gestió de 
sediments 

Existència de grans 

acumulacions o 

obstrucció d’estructures 

si 

augment 
no no no no si 

Aportació de terres 
de reompliment 

Desmantellament i 

eliminació d’estructures. 

Canvis morfològic 

antròpics o fenòmens 

naturals amb risc 

associat. Extracció 

d’àrids i dragats / 

Pèrdua d’hàbitats. 

Complement de 

tècniques de 

bioenginyeria. 

si no no no no no 

Actuacions 
d’anivellament i 
reperfilat 

Xaragalls, reguerons, 

clots... 

Elevat pendent. 

Erosió per escorrentia / 

Elevada alçada de les 

ribes i falta de 

connectivitat lateral. 

Pèrdua de connexió 

amb el freàtic. 

no, en tot 

cas del 

mateix 

àmbit 

no Pot ser si si si 

Eliminació de 
motes 

Reducció del 

sobreeiximent lateral del 

flux d’aigua / 

Encaixonaments la llera 

i pèrdua de connectivitat 

lateral 

augment -- sovint si si si 
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 Bloc d’actuacions 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres  

 

 

Actuacions 

Factors limitants 

Causa / Efecte 
Valoració de 

l’impacte 
associat 

Volum de 
moviment 
de terres 

Període d’actuació 
Requereix actuacions 

complementàries 

Excavació per a la 
recuperació de zones 
humides 

Pèrdua de zones humides per 

dessecacions històriques, 

colmatacions i transformació 

d’usos. 

 

Pèrdua d’hàbitats aquàtics i 

biodiversitat. 

baix alt 

Durant l’eixut 
estival o amb nivell 

freàtic mínim. 

Fora d’època de 
pluges. 

Fora d’èpoques de 
reproducció de 
fauna aquàtica. 

Revestiment i 
estabilització 
superficial. 

Actuacions prèvies de 
revegetació. 

Tècniques de 
revegetació 

M
a

n
te

n
im

e
n

t 
d

e
 z

o
n

e
s

 h
u

m
id

e
s

 

Excavació de 
sediments del 
fons 

Colmatació i disminució de la 

profunditat òptima de la 

làmina d’aigua.  

 

 

Pèrdua de capacitat 

d’inundació o d’infiltració i 

recàrrega de l’aqüífer. 

alt/mig mig 

Durant l’eixut 
estival o amb nivell 

freàtic mínim.   

Fora d’època de 
pluges. 

 Fora d’èpoques de 
reproducció de 
fauna aquàtica. 

Mesures de 
preservació de la 

fauna en casos on 
calgui un buidatge de 

les llacunes.  

Restauració dels 
possibles acopis 

temporals. 

Dragat de 
sediments 

alt/mig mig 

Fora d’època de 
pluges. 

Fora d’èpoques de 
reproducció de 
fauna aquàtica. 

Restauració de zones 
afectades 

Poda i retirada 
d’helòfits 

Creixement desmesurat i 

colmatació de llacunes 

 

Pèrdua de superfície de 

làmina d’aigua lliure 

baix nul 

Fora d’època de 
pluges. 

Fora d’èpoques de 
reproducció de 
fauna aquàtica. 

Restauració de zones 
afectades 

Refinats o 
retalussats de 
marges 

Erosió per escorrentia: 

xaragalls, reguerons... 

 

Pendent massa pronunciat. 

baix baix o nul 

Durant l’eixut 
estival o amb nivell 

freàtic mínim.  

Fora d’època de 
pluges. 

Fora d’èpoques de 
reproducció de 
fauna aquàtica. 

Revestiment i 
estabilització 
superficial. 

Tècniques de 
revegetació. 

       

   (1)
 Possibles actuacions complementàries segons Fitxes tipus d’actuacions de recuperació d’espais fluvials i condicions locals. 
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 Bloc 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres 69 
 5.1. Millora de la morfologia de la llera actual  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Restauració  

Adequació morfològica 
fluvial i moviments de 
terres    link 

5.1 

 

5.1. Millora de la morfologia de la llera actual 

 

 

 

  
Font: Arxiu Egam S.L.              

Descripció 

Conjunt d’actuacions amb la finalitat de recuperar la funcionalitat natural dels cursos fluvials i riberes, 

preservant un espai de llibertat i mobilitat funcional del curs d’aigua i restablint un cert equilibri en la 

dinàmica i mobilitat del sediment dins l’ecosistema fluvial. També cerquen potenciar una major 

heterogeneïtat de formes i condicions hidràuliques i afavorir la diversitat d’hàbitats i espècies. 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs Temps d’integració 
paisatgística 

Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  
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 Bloc 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres 70 
 5.1. Millora de la morfologia de la llera actual  

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

Les actuacions de recuperació morfològica de lleres consisteixen bàsicament en: 

- La gestió activa del sediment provinent  formes fluvials naturals (barres 
de sediments, illes , ràpids, tolles…) deixant llibertat al riu perquè modeli 
i distribueixi els sediments aportats durant les crescudes. La injecció 
puntual de sediment durant l’època de crescudes, de manera que la 
pròpia crescuda recuperi formes fluvials naturals. 

- El disseny de crescudes artificials per que funcionin equivalent al cabal 
formatiu. 

- Ampliar l’espai de mobilitat de la llera 

En general, totes aquestes actuacions tenen com a finalitat recuperar la 
funcionalitat morfodinàmica natural, tornar a desenvolupar els hàbitats fluvials 
típics i restablir un cert equilibri en la dinàmica i mobilitat del sediment dins 
l’ecosistema fluvial. Per tant s’aplicaran en cursos fluvials on es pretengui: 

 Diversificació de la llera i millora de la zona d’inundació. 

 Recuperació del territori fluvial, capacitat de inundació i mobilitat funcional o 
mínima del curs fluvial: afavoriment de la laminació en terrasses 
potencialment inundables. 

 Prevenció de pèrdues d’hàbitats aquàtics i diversitat. 

 En punts concrets del llit del riu potenciació de nous hàbitats per a la fauna 
aquàtica mitjançant la creació d’illes o bancs de graves i còdols. 

 Ampliació del canal fluvial. 

 Aportació de sediments en cursos fluvials amb falta de cabal sòlid natural o 
trams on manqui substrat a llera degut a una espoliació per accions 
antròpiques (extracció d’àrids, dragats indiscriminats, etc). 

 Millora de la capacitat del riu d’aportar sediments de manera natural als trams 
baixos (eliminació d’obstacles). 

Observacions 

 La morfologia de la llera d’un curs fluvial és la resposta al règim hidrològic de 
la seva conca, al pendent, a l’espai de mobilitat  i als processos d’erosió i 
sedimentació. 

 Algunes de les variables que condicionen la diversitat morfodinàmica d’un 
curs fluvial són la capacitat de sedimentació actual del llit fluvial i dels marges 
que condicionen la seva erosionabilitat, en funció del grau de recobriment 
vegetal de les ribes i riberes o de l’existència d’estructures longitudinals 
(esculleres, marges formigonats...). 

 Els esdeveniments geològics o climàtics també poden influir la morfologia i la 
dinàmica del curs d’aigua. 

 Tot curs fluvial que mantingui les seves condicions naturals té capacitat per 
adaptar la seva morfologia (longitud, profunditat, pendent del llit, sinuositat, 
meandres...) i assegurar el trànsit òptim de volums líquids i sòlids. Llavors es 
diu que el riu es troba en equilibri dinàmic ajustant contínuament la seva 
morfologia al grau de fluctuacions naturals. Així doncs, s’actuarà en aquells 
casos on les condicions que modifiquen la geomorfologia fluvial no siguin 
conseqüència de processos d’equilibri sinó de disfuncions del sistema degut 
a les alteracions i els impactes produïts. 

 Per tant, abans d’actuar cal que es justifiquin els impactes morfològics 

actuals de la llera. La comparació mitjançant una sèrie de fotografies aèries 
permet fer una bona diagnosi de les problemàtiques del curs fluvial i de 
l’evolució del seu traçat en planta. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 224 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

 

 Bloc 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres 71 
 5.1. Millora de la morfologia de la llera actual  

 Disposar d’informació de l’evolució del tipus de sediments presents a la llera, 
la seva naturalesa, granulometria i distribució (si formen bancs laterals, 
meandres, acumulacions, illes, etc). i de l’evolució i estat del perfil longitudinal 
i transversal també ajuden en el procés de diagnosi. 

 Garantir un espai de llibertat i mobilitat funcional del traçat del curs fluvial 
també és bàsic per recuperar la funcionalitat morfodinàmica natural:  

- L’espai de mobilitat funcional del riu, es defineix com l’espai de 
llibertat de moviment delimitat a partir del creuament de la informació i 
relacions establertes entre les conclusions de l’anàlisi geomorfològic i 
sedimentològic (amplitud d’equilibri i capacitat de transport), de l’evolució 
històrica dels desplaçaments del llit, de les zones d’erosió lateral dels 
últims 50 anys (zones d’erosió probable a mitjà termini o d’erosió 
potencial) i de les zones d’apropament socioeconòmic que fixaran 
aquest límit extern de mobilitat funcional (zones urbanitzades, vies de 
comunicació, infraestructures...). 

- L’espai de mobilitat mínima, delimitat a partir de l’espai de mobilitat 

funcional, és la superfície mínima de la llera indispensable per a garantir 
l’equilibri morfodinàmic i ecològic, a partir del qual definir les actuacions 
de recuperació. 

 Qualsevol actuació d’aportació i moviment de terres en zones fluvials ha de 
tendir a recuperar aquest espai de mobilitat funcional del llit del riu i a 
adoptar una morfologia final de la llera totalment integrada amb el paisatge, 
millorar el règim hidràulic, compensar l’erosió o sedimentació excessiva i 
proporcionar nous hàbitats per a la fauna aquàtica dels ecosistemes fluvials. 

 Els rius tenen energia pròpia (potència hidràulica) per recuperar per si 

mateixos la seva forma natural, a través dels processos de deposició i 
sedimentació, crescudes, desbordaments, etc. En el procés de restauració, el 
més important és incidir en l’eliminació de la causa de la seva degradació i 
valorar la seva potència hidràulica. 

 En el cas de rius amb manca de cabal sòlid natural, per l’existència de preses 
que retenen el material aigües amunt, on no sigui viable la seva demolició i 
que el curs fluvial tingui associat processos d’erosió i/o incisió que ho 
justifiqui, es podrà realitzar una actuació d’aportació de materials de forma 
periòdica. Serà convenient realitzar un estudi previ de balanç de sediments 
per tal de quantificar el volum de material a aportar. 

 En conjunt, amb aquestes actuacions es potencien els hàbitats de les plantes 
helofítiques i aquàtiques, creant-se refugis i ambients idonis per a la fauna, 
especialment ictiofauna, aus, amfibis i invertebrats. 

 L’aportació o retirada de sediments es realitzarà mitjançant la maquinària 
més idònia per tal de minimitzar els impactes sobre el medi fluvial. 

 El material a utilitzar per a l’aportació de sediments serà material seleccionat 
d’origen natural de característiques similars en quant a composició química, 
granulometria, propietats d’infiltració i permeabilitat que el de la llera on 
s’actuï. En cap cas serà material contaminat i estarà lliure de restes de 
rizomes o fragments de plantes invasores com la canya (Arundo donax).   

Recomanacions 

 Procurar sempre adoptar solucions que recuperin la morfologia i la 
hidrodinàmica original del tram del riu en absència d’afeccions.  

 Realitzar un estudi previ de la hidrologia i morfodinàmica del riu per evitar 
possibles fenòmens d’erosió i de sedimentació no desitjats.  

 Es recomana consultar dades històriques sobre el sistema fluvial per tal de 
detectar aquells trams del riu ocupats antigament per zones d’inundació, que 
seran punts idonis on recuperar-les. O bé, com a referència per a reproduir 
antigues morfologies naturals. 
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 Bloc 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres 72 
 5.1. Millora de la morfologia de la llera actual  

 Tenir en compte l’ecosistema fluvial, els ecotons i les zones d’influència a 
l’hora de definir les actuacions i evitar les afeccions. 

 L’anàlisi integral d’altres trams de la conca, aigües amunt i aigües avall de la 
zona d’actuació, durant els últims anys també és recomanable per a l’estudi 
de les variables a aplicar en la recuperació de la geomorfologia de la llera i 
marges inundables. 

 Amb aquesta diagnosi prèvia es delimitarà l’espai de mobilitat funcional del 
riu i posteriorment l’espai de mobilitat mínima, punt de partida per a definir les 
actuacions de recuperació. 

 Algunes recomanacions bàsiques per a la definició i execució de les 
actuacions són: 

- Tenir especial cura en no modificar-la pendent longitudinal d’equilibri de 
la llera, que suposaria un increment de la velocitat del cabal i disfuncions 
en el règim de transport de sediments. 

- Balissar tot el perímetre de la superfície d’actuació per tal d’evitar 
afectacions innecessàries sobre les comunitats biològiques durant 
l’execució de les obres.  

- Planificar i preveure el tractament dels materials d’excavació o dragats 
abans de començar l’obra. Possibilitat d’amuntegar temporalment els 
materials de bona qualitat, per a la seva reutilització en actuacions de 
restauració de la mateixa obra o properes.   

- Mantenir i evitar l’afectació de la vegetació de ribera existent, en la 
mesura que sigui possible. 

 És realment important fer un seguiment de l’evolució de les actuacions 

executades, per tal de comprovar els resultats i preveure millores en noves 
actuacions. 

Avantatges 

 Recuperació de l’espai de funcionalitat hidràulica natural del curs fluvial i 
millora del règim morfodinàmic. 

 Millora de l’estat ecològic de l’espai fluvial. 

 Conservació i/o recuperació de la dinàmica fluvial en sentit longitudinal i 
transversal. 

 Conservació i/o recuperació d’una morfologia variable, una diversitat 
estructural i diversificació d’hàbitats en el llit del riu i riberes per a la flora i 
fauna. 

 Augment de la connectivitat al llarg del curs fluvial i de zones que faciliten els 
processos migratoris per a la fauna. 

Inconvenients 

 Requereix un alt nivell d’anàlisi previ de l’estat actual i de detecció de la 
problemàtica per tal de projectar i justificar les actuacions més adients segons 
cada cas. 

 Possible  alteració de la dinàmica fluvial en funció de la disposició dels 
sediments aportats.  

 Necessitat d’acords amb propietaris per a poder disposar d’espai suficient 
que garanteixi l’ampliació de la mobilitat funcional del riu. En cas que no hi 
hagi més alternatives es plantejaran expropiacions. 

 Risc d’afectació i contaminació dels aqüífers subterranis en cas de dur a 
terme excavacions per sota del nivell freàtic. 

 Necessitat de treballar amb maquinària pesada o de cadenes amb el principal 
inconvenient del cost elevat i de l’impacte que pot generar a l’entorn fluvial 
immediat. 

 Fruit de les actuacions d’aportació, excavació o dragats, es pot produir un 
augment de la terbolesa i de les partícules en suspensió. 
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 Bloc 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres 73 
 5.1. Millora de la morfologia de la llera actual  

Límits 

 Necessitat d’una microtopografia de detall, ja que majoritàriament es tracta 
d’actuar en zones planeres amb poc pendent.  

 Manca de disposició espacial o riberes ocupades per usos o infraestructures 
de caire socioeconòmic que impossibiliten la recuperació de la mobilitat fluvial 
en planta. 

 En el cas d’aportació de sediments hauran de ser de la granulometria i 
tipologia pròpies de la llera on s’actuï. 

 Accés a l’àmbit d’actuació i moviment de la maquinària pesada pels espais 
limitats sense afectar a la vegetació i hàbitats existents. 

 Període d’actuació: els treballs es duran a terme fora dels períodes de risc 
d’avingudes, pluges i d’afectació de les comunitats biològiques presents al 
curs fluvial (períodes de nidificació, cria, etc.) 

Principals errors 

 No tenir en compte els factors de la geomorfologia i dinàmica fluvial naturals 
del curs fluvial on s’actua per al disseny de les actuacions.  

 Restauració de morfologies finals de la llera no integrades amb l’entorn fluvial 
i no adients amb el funcionament hídric i mobilitat del curs fluvial actual. 

 No actuar en l’eliminació de la causa de degradació en origen. 

 No justificar convenientment les actuacions projectades 

 Aportació de sediments o materials no adequats. 

 Provocar afectacions del freàtic, especialment durant l’ús de la maquinària en 
els treballs d’excavació. 

 Malmetre la vegetació existent en les zones limitants o espècies d’interès 
durant l’execució dels treballs. 

 Localització d’amuntegaments de materials en zones no adequades que 
provoquin afectacions innecessàries.  
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 Bloc 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres 89 
 5.6. Actuacions d’anivellament i reperfilat  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Restauració  

Adequació morfològica 
fluvial i moviments de 
terres    link 

5.6 

 

5.6. Actuacions d’anivellament i reperfilat  

 

  

  
Font: Arxiu Egam S.L. 

 

Descripció 

Tècnica d’adequació morfològica consistent en un anivellament o allisada superficial de talussos o 

àmbits planers de marges i terrasses fluvials, per a obtenir un perfil d’acabat suau i uniforme, totalment 

harmonitzat amb el paisatge natural de cada ribera i segons dinàmica fluvial característica. L’objectiu 

bàsic és el rebaix de pendent i eliminació d’irregularitats (reguerons, xaragalls, monticles, clots...) a 

partir de la compensació del moviment de terres en el mateix àmbit d’actuació. 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs Temps d’integració 
paisatgística 

Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  
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 Bloc 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres 90 
 5.6. Actuacions d’anivellament i reperfilat  

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

S’aplicarà en marges o terrasses fluvials: 

- Per minimitzar i suavitzar pendents: tombar i reperfilar talussos d’elevada 
inclinació fins a pendents estables, de l’ordre del 2H:1V o inferior, integrats 
en l’entorn.  

- En talussos que presenten símptomes d’erosió, amb aparició de reguerons 
i/o xaragalls o petits despreniments, quan es tracti de processos d’origen 
antròpic o d’erosió natural en zones on sigui incompatible amb el 
manteniment dels usos actuals. 

- Per rebaixar la diferència d’alçada entre el llit i la vora i afavorir, per tant, la 
connectivitat lateral de les riberes. 

- En zones a adequar morfològicament per a una posterior actuació d’estesa 
de terra vegetal i revegetació.  

- En esplanades o superfícies planes on calgui direccionar les aigües 
d’escorrentia. 

- En terrasses inundables de rius encaixats per una pressió antròpica on la 
vegetació de ribera ha perdut la connexió amb el freàtic i es pretengui 
rebaixar lleugerament la cota per recuperar aquesta connexió. En terrasses 
fluvials, com a mesura per a garantir els pendents idonis per la implantació 
i colonització natural de macròfits i altres espècies vegetals aquàtiques i 
helòfiles lligades a la ribera. 

- Per la diversificació dels perfils transversals. 

- Com a repassada final d’acabat en zones on s’ha efectuat prèviament una 
aportació de terres vegetals.  

Observacions 

 Les actuacions d’anivellament i reperfilat no suposen extracció ni aportació 
de terres de préstec. Es basen en una compensació i recol·locació dels 
volums de terra existents en l’àmbit d’actuació, retirant els que sobren de 
zones concretes i redistribuint-los a altres punts on en manquen. Actuacions 
que suposin un moviment de terres molt més important quedarien incloses 
en les actuacions descrites en la Fitxa 5.1.1. de Millora de la morfologia de 
la llera actual. 

 S’actuarà principalment en aquells casos on s’hagi produït una alteració o 
afectació de l’ecosistema fluvial com a causa d’un impacte per activitats 
antròpiques o algun fenomen natural. Complementàriament és important 
actuar sobre el motiu causant de l’alteració. 

 S’utilitzarà generalment maquinària pesada (motonivelladores, 
retroexcavadores de cadenes, etc.). En els casos que puguin generar-se 
impactes severs es farà mitjançant un refinat manual. 

 En cas que es duguin a terme actuacions d’excavació que coincideixin en el 
temps, l’anivellament i el reperfilat es faran després de l’excavació. 

 El reperfilat és una tècnica que es complementa amb actuacions posteriors 
de plantacions, sembres o altres tècniques d’estabilització de talussos per a 
la implantació d’una cobertura vegetal.  

 En els casos que sigui inviable assolir pendents de talussos suaus, de 
l’ordre del 2H:1V, seran necessàries actuacions complementàries de 
recobriment i estabilització superficial (veure Bloc 6 d’actuacions) sempre i 
quan s’estimi necessari.  

 Pel reperfilat de talussos s’incidirà que s’assoleixi el pendent determinat pel 
projecte al llarg de tota la longitud del talús, evitant bombaments que 
podrien condicionar les actuacions posteriors d’assentament de la terra 
vegetal, sembres o plantacions.   
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 Bloc 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres 91 
 5.6. Actuacions d’anivellament i reperfilat  

 La disminució de l’alçada entre el llit del riu i la vora, es pot fer mitjançant un 
talús de pendent homogènia o en casos de major alçada mitjançant un 
reperfilat en terrasses, disminuint el pendent dels talussos a mesura que 
s’aproximin al llit. Cal incidir que aquesta segona opció té uns requeriments 
de disponibilitat de superfície majors que la primera ampliant notablement la 
riba 

 Es minimitzarà la construcció de nous camins d’accés. En cas que, pel pas 
de maquinària, sigui imprescindible la obertura de nous camins, caldrà que 
es restaurin adequadament  un cop finalitzada l’obra-, restituint-ne la 
morfologia i estat original.  

 Cal tenir màxima cura amb la vegetació de ribera existent a fi i efecte de no 
afectar-la. . 

Recomanacions 

 Abans de definir l’actuació es tindrà en compte la morfologia original pròpia 
del curs fluvial. Hi ha casos de cursos fluvials on per la seva dinàmica 
natural els marges i terrasses no adopten perfils regulars o uniformes i 
aquest tipus d‘actuació no és necessària. 

 Balissar tot el perímetre de la superfície d’actuació per tal d’evitar 
afectacions innecessàries a la vegetació existent durant l’execució de les 
obres.  

 En determinats casos, per tal d’evitar la possible aparició de fenòmens 
d’erosió i l’aparició de xaragalls en talussos, es recomana l’execució de 
cunetes al cap del talús per drenar les aigües d’escorrentia cap a zones de 
desguàs habilitades.  

 Actuar immediatament abans de realitzar els treballs d’estesa de terra 
vegetal i de restauració. 

 En el cas d’actuacions pròximes a la llera es preveuran barreres de retenció 
de sediments (ex. bales de palla ancorades mitjançant estaques) per 
minimitzar l’afectació de les aigües del curs fluvial per terbolesa 

Avantatges 

 Millora del règim morfodinàmic del curs fluvial: compensació de l’erosió i la 
sedimentació excessiva. 

 Configuració d’una morfologia a les vores de la riba i riberes favorable a la 
colonització natural de la vegetació. 

 Reducció de l’impacte visual i millora de l’estat ecològic i de la integració 
paisatgística i morfològica. 

 En determinats casos suposa una millora del terreny per a una posterior 
restauració (estesa de terra vegetal i plantació), ja que simplifica aquestes 
actuacions. 

Inconvenients 

 En ocasions, no és possible l’actuació amb mitjans manuals i és necessari 
la utilització de maquinària pesada, especialment si es tracta de trams llargs 
amb soscavacions i despreniments de la ribera. 

 L’ús de maquinària pesada pot incrementar el cost i l’impacte sobre els 
hàbitats fluvials. 

 Per a garantir la funcionalitat de l’actuació, generalment és necessària la 
complementació amb altres actuacions com l’aportació de terres vegetals, 
revegetació d’espècies autòctones de ribera, tècniques d’estabilització 
superficial, etc. 

 Es pot donar el cas que durant l’execució sobresurtin antics abocaments 
acumulats que caldrà retirar i gestionar adequadament segons normativa 
vigent. 
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 Bloc 5. Adequació morfològica fluvial i moviments de terres 92 
 5.6. Actuacions d’anivellament i reperfilat  

Límits 

 L’anivellament mai suposarà moviments de terres a profunditats superiors a 
1 o 1,5m, actuació que es considera una excavació o moviments de terres 
amb finalitats de recuperació de lleres (veure fitxa 5.1.1 del present bloc). 

 Manca de disponibilitat de terreny, seccions fluvials excessivament estretes, 
on no hi hagi espai suficient pel retalussament. 

 Accessibilitat a l’àmbit d’actuació per les zones delimitades. 

Principals errors 

 No tenir en compte la morfologia original pròpia del curs fluvial a actuar 
abans de definir l’actuació. 

 No aconseguir el perfil i pendent determinats en tota la longitud del talús. 

 No corregir problemes de conducció d’aigües d’escorrentia que provoquen 
problemes d’erosió i que poden tornar a malmetre els talussos un cop 
reperfilats.  

 Malmetre la vegetació existent durant l’execució dels treballs. 

 No preveure mesures per evitar l’afectació per terbolesa de les aigües. 

 Sobredimensionar la maquinària a utilitzar. 
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Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Recobriment 

Recobriment superficial 
de marges fluvials 6 

 

6. Recobriment superficial de marges fluvials 

 

Àmbit d’aplicació 

 

Zonificació fluvial  

Objectius 

 

 Protegir, controlar i disminuir l’erosió superficial en talussos i superfícies planes on aquesta 

suposi una amenaça per a béns o persones. El recobriment d’un estrat herbaci és molt important 

en les ribes de cursos fluvials que hagin d’estar lliures de vegetació llenyosa per risc 

d’avingudes. 

 Reduir la velocitat i el volum de l’escorrentia superficial afavorint la infiltració de l’aigua al sòl. 

 Millorar les condicions d’humitat, temperatura i activitat biològica del sòl afavorint la instal·lació 

d’una coberta vegetal protectora. 

 Corregir l’impacte visual, ambiental i paisatgístic en zones alterades o degradades sense 

recobriment vegetal, diversificant els hàbitats existents. 

 

 

Llistat d’actuacions 

 

Codi ACTUACIÓ  Valoració 

6.1 Hidrosembres link 
    

6.2 Sembres  link 
    

6.3 Cobertura de branques link 
    

6.4 Geomalles o malles orgàniques link 
    

6.5 Mantes orgàniques link 
    

6.6 Geoestores o malles volumètriques link 
    

 

  

Valoració comparable entre actuacions d’un mateix bloc Valoració comparable entre totes les actuacions 

Cost d’implantació Durada dels treballs Temps d’integració paisatgística Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 

 

 

Riberes  Riba  Llit  

 

Ecotons laterals  
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Observacions generals 

 

 La capacitat d’arrelament i el creixement inicial ràpid, assegurarà l’establiment de la coberta 

vegetal al sòl amb major rapidesa. La combinació de les espècies ha de permetre que tingui 

capacitat de regeneració natural. 

 Són actuacions viables d’executar manualment i en alguns casos mitjançant maquinària agrícola 

convencional o específica. 

 Els geoproductes per aquestes actuacions es classifiquen en dos tipus segons el material de que 

estan formats: els de tipus orgànic de fibres naturals i els geosintètics, que poden combinar 

materials sintètics amb fibres naturals o simplement 100% sintètics. 

 Els geoproductes es subministren generalment en rotlles. Són de ràpida col·locació ja que 

s’estenen fàcilment desenrotllant-los sobre la superfície del talús. Els de fibres naturals són 

majoritàriament de palla, fibra de coco, fibra de jute o espart i els d’origen sintètic de polietilè, 

polipropilè, polièster o niló. 

 Els geoproductes són tècniques especialment eficaces quan les condicions dels talussos no 

permeten la implantació de la vegetació:  

o no és possible realitzar una preparació adequada de la superfície o una aportació de terra 

vegetal. 

o hi ha un elevat risc d’erosió superficial i pèrdua de sòl. 

o quan hi ha un risc d’inestabilitat dels talussos i les capes superficials. 

o la capa de terra de reblert pot desprendre’s.  

 Cal procurar una fixació suficient i evitar l’existència de punts sense contacte entre el sòl i el 

geoproducte evitant així la disminució de la funcionalitat de la tècnica. 

 Aquestes tècniques assoleixen un elevat èxit si es combinen entre sí: tècniques de sembra o 

hidrosembra i amb la plantació d’espècies vegetal i ús de materials de protecció com rets o 

mantes. 

 

Recomanacions 

 

 La selecció de les espècies, per a les barreges de llavors en sembres i hidrosembres, caldrà fer-

la en funció de la flora autòctona local, dels factors climàtics i microclimàtics i dels factors 

edafològics per la milloradaptació a les zones de revegetació, fàcil instal·lació, arrelament o 

cobertura, ràpid desenvolupament, rusticitat, adaptabilitat climàtica i edàfica. Es recomana 

utilitzar espècies perennes i persistents per tal de garantir la protecció contra l’erosió en anys 

posteriors a l’actuació. 

 L’època de realització de les actuacions dependrà de la climatologia de la zona on actuar. 

 El conjunt d’actuacions recomanen unes actuacions prèvies i complementàries com són una 

preparació del terreny i un manteniment posterior. 

 

 L’estesa del geoproducte es pot realitzar tot l’any tenint en compte el període d’implantació del material 

vegetal, de manera que s’executarà preferentment dins el període comprès entre final d’estiu - principis 

de tardor i finals d’hivern - principis de primavera. 
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 Eventualment, durant els períodes o terrenys particularment secs, es recomana realitzar un reg generós, 

per tal d’afavorir l’assentament del geoproducte a la superfície del terreny, en el cas de geomalles, 

mantes orgàniques i geoetores. L’aportació d’aigua de reg es farà en forma de pluja fina, evitant provocar 

escorrenties. 

 Tenir en compte que la instal·lació de productes de fibres naturals orgàniques proporcionen una 

protecció temporal, no permanent. 

 

Característiques de les actuacions 

 
 

 Actuacions 

Característiques Sembres Hidrosembres Cobertura de 
branques 

En eixams En clots En fileres Mulch en sec 

Tipus de 

vegetació 

herbàcies i 
llenyoses 

llenyoses 
herbàcies i 

llenyoses 

herbàcies i 

llenyoses 
herbàcies 

arbòries amb 

propagació 

vegetativa 

Pendent <3h:2v  (34º) <3h:2v  (34º) <3h:2v  (34º) <1h:1v (45º ) 
>3h:2v  (34º) 

combinar amb 
bioenginyeria 

<3h:2v  (34º) 

òptim 2h:1v (27º) 

Precipitacions crítica important important relatives crítica crítiques 

Preparació del 

terreny 

preferible  

un rasclat  

(aspre i rugós) 

la substitueix 

l’obertura del 

clot 

la substitueix 

l’obertura del 

solc 

preferible  

un rasclat  

(aspre i rugós) 

si, refinat i 

despedregament 

si, refinat i 

despedregament 

Pedregositat i 

afloraments 

rocosos 

crítica indiferent 
lliure de roques i 

pedres  
indiferent crítica 

lliure de roques i 

pedres 

Quantitat de 

llavors 
gran quantitat dosis baixa dosis baixa gran quantitat 

gran quantitat 

(per pèrdues) 
- 

Mida llavors admet varietat grans 
petites i 

uniformes 

segons mètode 

de distribució 
no grans - 

Distribució de les 

llavors 
aleatòria 

uniforme,  

dins clots 

uniforme,  

en files 
aleatòria aleatòria - 

Fertilització 
separada de la 

sembra 

recomanable 

d’alliberació 

lenta a la base 

del clot 

separada de la 
sembra 

separada de  la 

sembra 

superficial, junt 

amb la sembra 
no 

Encoixinament o 

mulch 
recomanable 

recomanable 

capa superficial 
reblir el solc 
amb terra 

necessari en 

gran quantitat 

necessari  

(2 passades) 

recobriment amb 

terra vegetal 

humida 

Equipament i 

maquinària 

manual o 
mecànica 

manual i 

agrícoles 

convencionals 

mecànica o 

manual i 

agrícola 

convencional 

equip especial  equip essencial 
manual i forestal 

convencional 

Cost molt econòmic baix baix 
alt però molts 

bons resultats 

alt, però 

recomanable per 

grans 

superfícies 

alt 

Manteniment reg i segues reg  reg i segues reg i segues reg i segues 
poda de selecció 

de rebrots i 
aclarida 
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Actuacions Tipus 

Característiques 

Durabilitat 
mitjana 

Pendent 
Màxima 

velocitat del 
flux (m/seg.) 

Gramatge 
(gr./m2) 

S
u

p
o

rt
s

 o
rg

à
n

ic
s
 

Geomalles o 

malles orgàniques 

100% Jute 
No recomanable 
en talussos amb 

forta pendent 
- 292-1000 1-2 anys 

100% Coco fins 1H:1V - 225-350 5-6 anys 

Manta orgànica 

100% Palla 
de 4H:1V        

fins a 3H:1V 
1,52 

Flux baix 
300-500 1-2 anys 

50% Palla       
50% Coco 

de 2H:1V 
fins a 1H:1V 

2,44  
Flux mig 

250-400 2-3 anys 

100% Coco fins 1H:1V 
3,05 

Flux alt 
225-400 2-4 anys 

100% Espart fins 1H:1V Flux alt 350-450 3-4 anys 

50% Palla       
50% Espart 

fe 2H:1V         
fins a 1H:1V 

Flux alt 325-425 2-3 anys 

S
u

p
o

rt
s

 g
e

o
s

in
tè

ti
c

s
 i
 m

ix
te

s
 

Geostora o malla 

volumétrica 

Geostora 
tridimensional 
sintètica 

Fins 1H:1V i 
superiors 

2,9 en sòl nu i 
4,6 en sòl 

vegetat. Flux 
mig alt 

- 
Material sintètic 
permanent si és 

estable als raigs UV 

Matriu 
entrelligada. 
Geostora 
tridimensional 
sintètica i manta 
orgànica* 

Fins 1H:1V i 
superiors 

3,2 en sòl nu i 6 
en sòl vegetat. 

Flux alt 
- 

Material sintètic 
permanent si és 

estable als raigs UV 

 

* 100 % fibra de coco. 

** Els sistemes de geocel·les són permanents.  En aquest cas la durabilitat expressa el temps de durada 

màxim que d’avinguda que pot suportar. 
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DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 236 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

 

 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 111 
 6.1. Hidrosembres  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Recobriment  

Recobriment superficial 
de marges fluvials    link 6.1 

 

6.1. Hidrosembres 

 

  

  

Font: Arxiu Egam S.L.                                           

 

Descripció 

Tècnica de sembra que consisteix en la implantació d’una coberta vegetal sobre el terreny mitjançant la 

projecció a pressió amb hidrosembradora, d’una barreja uniforme d’aigua, llavors, fixador, fertilitzant i 

una capa d’encoixinament o mulch que protegeixi i cobreixi les llavors tot afavorint-ne la germinació 

S’hi poden afegir additius o coadjuvants biològics (estabilitzants, bioactivadors...) per reforçar i facilitar 

la seva implantació. 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs Temps d’integració 
paisatgística 

Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 112 
 6.1. Hidrosembres  

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 Superfícies planes o talussos de tot tipus de pendent com a mesura de control, 
reducció de l’erosió i disminució de l’escolament superficial.  

 Protegir de l'erosió les terres aportades en les actuacions prèvies de 
revegetació. 

 Superfícies denudades i degradades caracteritzades per una manca de coberta 
vegetal herbàcia per tal de corregir l’impacte visual, ambiental i paisatgístic. 

 Per a talussos amb pendents superiors al 3H:2V (34º) es combinarà amb 
alguna altra tècnica de bioenginyeria: mantes, geomalles, geoestores... (veure 
apartat 6.3 del Bloc 6). 

Observacions 

 Les llavors a emprar en hidrosembres són: 

- Gramínies: encarregades de la formació de la coberta herbàcia. Tenen 
capacitat d’adaptar-se a un ampli ventall de condicions climàtiques i 
edàfiques. 

- Lleguminoses herbàcies: funció de diversificar i equilibrar la composició. 
Viuen en simbiosi amb bacteris fixadors de nitrogen. Ideals per a sòls pobres 
en nitrogen. 

 Es poden complementar amb: 

- Altres herbàcies: augmentar la diversitat. 

- Llenyoses: estrat arbustiu i arbori. 

 Com a mesura per al control de l’erosió s’escolliran preferentment espècies 
pioneres autòctones amb capacitat ràpida d’arrelament i que permetin la 
posterior colonització per espècies pròpies de l’hàbitat. 

 Les llavors escollides han de ser capaces de sobreviure sota les condicions 
climàtiques generals i locals (temperatura, pluviometria, insolació, orientació 
talús...) i edàfiques (pH, fertilitat, textura...) de la zona d’actuació. 

 El percentatge de llavors de la barreja serà específica per a cada projecte, 
segons l’anàlisi de la vegetació autòctona i local.  Les espècies autòctones 
estaran perfectament adaptades a l’àmbit d’actuació. 

 La dosi de llavors serà de l’ordre de 10 a 35 g/m2 (100-350kg/ha). 

 La barreja inclourà bàsicament un total de 5-6 espècies de gramínies i 
lleguminoses. Les lleguminoses, més agressives, no sobrepassaran del 30% 
de la composició. 

 Les especies adaptades a climes temperats per la seva temperatura òptima de 
creixement i desenvolupament (14-22º) mai es sembraran de cara a l’estiu càlid 
i les adaptades a climes càlids (24-32º) mai de cara als mesos d’hivern. 

 L’execució es projectarà en dues passades o fases. Una 1ª Fase de sembra 
que inclogui aigua, barreja de llavors, encoixinament, fertilitzant, fixador, 
coadjuvants biològics i additius, i una 2ª Fase de tapat o cobertura amb aigua, 
encoixinament i fixador. 

 Per a un major èxit i sempre i quan es consideri necessària, caldrà una 
preparació prèvia del terreny abans de l’execució de la hidrosembra: eliminació 
de xaragalls, despedregament, fresats, subsolats, aportació d’esmenes, etc. 
(veure Bloc 8 d’Actuacions prèvies de revegetació i apartat 5.1 del Bloc 5). 

 S’ofereixen sembres especials comercialitzades per a condicions extremes en 
desmunts de pendent igual o superior a 1H:1V 

 Hi ha hidrosembres especials per a situacions extremes, amb un mulch 
especial amb fixador incorporat, per a talussos de desmunt de pendent igual o 
superior a 1H:1V. 
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 113 
 6.1. Hidrosembres  

Recomanacions 

 És convenient efectuar la hidrosembra sempre després de la plantació ja que 
sinó es pot afectar la seva capacitat de germinació com a conseqüència del 
trepig dels operaris i pas de maquinària. En cas d’executar-la abans, caldrà 
esperar fins que la hidrosembra hagi crescut per a realitzar els treballs de 
plantació. 

 Si la barreja escollida inclou espècies amb capacitat de dispersió lateral 
mitjançant rizomes o estolons el recobriment serà més ràpid i més efectiu. 

 Cal limitar l’ús d’espècies herbàcies d’establiment ràpid ‘starter’ (de ràpida 
germinació i potents colonitzadores) a un màxim del 10% del pes total de la 
barreja de llavors, ja que podrien exercir una forta competència respecte a les 
de instal·lació més lenta. 

 En talussos o superfícies on manqui una capa superficial de sòl fèrtil, es 
recomana realitzar prèviament una millora del sòl mitjançant: estesa de terra 
vegetal tractada, incorporació d’esmenes o fertilitzants.(veure actuacions 8.3 i 
8.6 del Bloc 8). 

 En el cas de sòls pobres, amb pocs nutrients i escassa matèria orgànica, on no 
sigui possible una millora prèvia del sòl, s’escolliran per a la barreja espècies 
pioneres i capaces de créixer en aquests ambients. Les lleguminoses tenen 
aquesta capacitat ja que viuen en simbiosi amb bactèries fixadores de nitrogen 
atmosfèric. 

 Contràriament, en el cas de sòls rics en nitrogen no es recomana l’ús de 
lleguminoses. 

 En zones amb escassa possibilitat de regeneració natural d’espècies 
arbustives i arbòries autòctones, es pot complementar la hidrosembra llavors 
d’espècies llenyoses. Aquestes no s’inclouran a la barreja sinó que és millor 
aplicar-les en una sembra apart independent de la hidrosembra, especialment 
si es tracta de llavors grans que necessitin algun tractament pregerminatiu.  

 Per a l’encoixinament es poden utilitzar varis materials: subproductes de fusta, 
fibres de palla, paper reciclat, combinacions de fusta i paper, fibres de cotó... 
Per tal que el mulch afavoreixi el desenvolupament de la vegetació i protegeixi 
la superfície del sòl de l’erosió ha de poder emmagatzemar aigua i lliurar-la 
lentament. Per garantir aquestes condicions es recomana que s’especifiqui en 
el plec la utilització d’una mescla de fibres vegetals curta i llarga, donant 
preferència als productes comercialitzats dels quals es coneixen les seves 
propietats físiques i biològiques.  

 Es recomana que les llavors de les diferents espècies es subministrin en sacs 
per separat i que la barreja de les llavors es realitzi in situ en el moment de 
l’execució. Si la composició té un percentatge equitatiu permetrà la barreja 
sense dificultats. 

 Es recomana preveure actuacions de manteniment (regs i segues). 

Avantatges 

 Permet obtenir una coberta vegetal uniforme, ràpida i fàcil, entre 3.000 i 
6.000m2 per dia (2 Fases executades). 

 Assegura una protecció superficial del sòl contra l’erosió en els cicles 
vegetatius posteriors a la seva implantació per la seva capacitat natural de 
resembra. 

 Amb la seva aplicació es milloren les característiques edàfiques del terreny. 

 L’encoixinament i additius, que no s’apliquen en una sembra convencional, 
redueixen la dispersió de les llavors. 

 Baix cost i elevat rendiment en el cas de grans superfícies. 
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 114 
 6.1. Hidrosembres  

Inconvenients 

 En anys amb precipitacions elevades el creixement serà molt més ràpid, 
requerint un augment de les segues de manteniment. 

 Hi ha espècies que per la seva alçada o característiques piròfites suposen un 
risc d’incendi elevat si no s’apliquen segues de manteniment. 

 L’obra ha de ser accessible amb la hidrosembradora o llargues mànegues. 

 Cal tenir algun punt de captació d’aigua proper per poder preparar la barreja. 

 Cal incidir que la barreja estigui ben preparada i sense presència de grumolls 
que podrien obturar el canó de la hidrosembradora i fer que la hidrosembra no 
sigui uniforme.   

Límits 

 No és convenient per superfícies petites per l’elevat cost. 

 Acció antierosiva de la superfície limitada a una profunditat de 30cm. 

 L’àmbit d’execució ha se ser accessible per als mitjans mecànics. 

 S’ha de dur a terme preferentment a finals d’estiu–principis de tardor o a finals 
d’hivern–principis de primavera en zones de clima mediterrani, evitant sempre 
els dies de gelada. En zones de clima subalpí l’època preferent es redueix a 
finals d’estiu. S’ajustaran aquests períodes segons el climograma de l’àmbit 
d’actuació. 

 En funció de les especies a emprar també caldrà tenir en compte el període de 
plantació. 

 L’aigua ha de ser de qualitat agronòmica. 

 En pendents >3H:2V caldrà combinar amb altres tècniques per tal d’evitar la 
pèrdua i el rentat de les llavors per escolament superficial. 

 La qualitat de les llavors i fertilitzants ha de complir amb les especificacions de 
la legislació vigent. 

Principals errors 

 Hidrosembrar fora d’estació, provocant una disminució de la capacitat de 
germinació i la conseqüent pèrdua de llavor. 

 Projectar una hidrosembra tipus sense fer una avaluació prèvia dels 
condicionants ecològics, climàtics, edàfics i florístics de l’espai a revegetar. 

 No distingir entre llavors adaptades a climes de zones temperades i les 
adaptades a zones més càlides, que tenen èpoques diferents de plantació. 

 Falta de control durant l’execució que garanteixi la composició correcta de la 
barreja, tant pel que fa a espècies com per a proporcions de materials. 

 Dosi insuficient de llavors que provoqui un pobre recobriment o aportació 
excessiva que provoqui problemes de competència. 

  Ús de llavors caducades, amb qualitat insuficient o espècies que no es 
corresponen a la certificació. 
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 115 
 6.2. Sembres  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Recobriment  

Recobriment superficial 
de marges fluvials    link 6.2 

 

6.2. Sembres 

 

  

   

Font: Arxiu Egam S.L.                                           

 

Descripció 

La sembra consisteix en l’aportació de llavors d’herbàcies o llenyoses sobre una superfície plana o 

talús mitjançant alguna de les tècniques establertes: sembra en eixams, en fileres, en clots, amb 

encoixinament sec, etc. S’escollirà una opció o una altra en funció de les característiques climàtiques, 

edafològiques, rendibilitat del sistema i respecte pel medi. 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 116 
 6.2. Sembres  

Consideracions a tenir en compte 

 
 

Camp d’aplicació 

 Superfícies denudades i degradades on implantar una coberta vegetal de port 
baix i dens per a protegir el sòl dels processos erosius i altres factors 
perjudicials com per exemple esllavissades i escorrentiu o per tal de corregir 
l’impacte visual, ambiental i paisatgístic. 

 Superfícies planes o amb pendents inferiors a 3H:2V. 

 Talussos i superfícies on ja existeix un recobriment herbaci i es vulgui 
potenciar un estrat arbustiu i arbori, quan no sigui possible una plantació. 

 Protegir de l'erosió les terres aportades en les actuacions prèvies de 
revegetació. 

Observacions 

 L’aportació de llavors pot ser manual o mecanitzada. 

 Segons les característiques del terreny i de l’àmbit d’actuació es realitzarà el 
tipus de sembra més adequat: 

- Sembra en eixams: consisteix en distribuir directament les llavors sobre el 

terreny. Amb mitjans manuals si es realitza en zones de difícil accés o amb 
sembradora pneumàtica quan sigui possible accedir-hi amb maquinària. 
Precisa dues passades creuades per tal que quedi homogèniament 
repartida. 

- Sembra manual en clots: suposa la sembra manual d’un nombre variable 

de llavors, arbustives o arbòries, en forats excavats prèviament amb eines 
agrícoles (aixadells, punxons), sembradores manuals o portàtils. 

- Sembra en fileres: es basa en dipositar les llavors d’herbàcies, 

d’arbustives o arbòries, sobre uns solcs oberts prèviament amb mitjans 
manuals o mecànics i amb un tapat posterior. Similar a una sembra 
agrícola convencional. 

- Sembra amb encoixinament en sec: és una variant de la sembra en 

eixams que distribueix primer les llavors i posteriorment una segona capa 
d’encoixinament o mulch en sec i en gran quantitat. A diferència de la 
hidrosembra (veure actuació 6.1.1) l’encoixinament (amb palla o material 
similar) s’aplica en sec mitjançant aire comprimit després d’haver distribuït 
les llavors manualment, amb sembradora o hidrosembradora. Si s’escau, 
s’hi pot aplicar també adob i una millora del sòl. 

 Les llavors a emprar en sembres poden ser: gramínies, lleguminoses, altres 
herbàcies, arbustives o arbòries (veure actuació 6.1.1). 

 Les llavors seran certificades i subministrades per empreses productores de 
llavor o, especialment per a les especies llenyoses, podran ser recol·lectades 
a l’entorn de l’àmbit d’actuació per personal especialitzat. 

 S’escolliran les llavors en funció de les condicions climàtiques de l’àmbit 
d’actuació (temperatura, pluviometria, insolació, orientació talús...), edàfiques 
(pH, fertilitat, textura...) i vegetació existent o potencial. 

 El percentatge de llavors de la barreja serà específica per a cada projecte, 
segons l’anàlisi de la vegetació autòctona i local. Les espècies autòctones 
estaran perfectament adaptades a l’àmbit d’actuació. 

Recomanacions 

 La llavor estarà en contacte directe amb la capa superficial del sòl i, si és 
possible, a la profunditat necessària per a una germinació correcta. 

 Per a la sembra en eixams es recomana una preparació prèvia del terreny i 
un encoixinament posterior. 

 Per a la sembra en clots és convenient la introducció d’un fertilitzant 
d’alliberació lenta al fons del forat i l’estesa d’una capa d’encoixinat superficial.  
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 117 
 6.2. Sembres  

 És recomana proporcionar aigua suficient a les llavors sembrades fins que 
s’hagi assegurat el seu arrelament. 

 Caldrà preveure treballs de manteniment de l’estrat herbaci, en funció de 
l’alçada final que es vulgui mantenir i de l’emplaçament de les zones 
d’actuació. 

Avantatges 

 En conjunt són sistemes de cobertura ràpida, de fàcil realització, poc esforç i 
baix cost.  

 La sembra permet la possibilitat d’accedir a peu i actuar en zones difícils on no 
sigui possible executar una hidrosembra. 

 S’utilitzen eines i equips més lleugers. 

 No és necessari sempre una coberta prèvia de terra vegetal.  

 Quan calgui sembrar en una zona amb vegetació desenvolupada permet 
executar-la sense malmetre la vegetació existent. 

 La sembra en eixams és molt recomanable en terrenys difícils, ja que és un 
sistema d’execució fàcil i econòmic. 

 La sembra en encoixinament en sec proporciona una capa de mulch molt 
més gruixuda que la hidrosembra i una protecció més efectiva, especial per a 
zones on les condicions del sòl i el clima siguin particularment desfavorables. 

 La sembra en fileres necessita una quantitat de llavor inferior. 

 L’obertura dels solcs i forats en la sembra en fileres i en clots substitueix la 
preparació del terreny. 

 Especificacions referents a l’ús de lleguminoses definides en l’apartat 6..1 
Hidrosembres, que són d’igual aplicació en el cas de sembres d’herbàcies. 

Inconvenients 

 Es necessiten grans quantitats de llavors específiques que no sempre són de 
fàcil subministrament. Especialment per a les llavors d’espècies llenyoses. 

 Si s’utilitzen llavors recol·lectades a l’entorn de l’àmbit d’actuació aquestes 
estaran més ben adaptades però, per contra, el percentatge de germinació 
serà força inferior que amb les d’origen comercial. 

 Les llavors al descobert i les plàntules en creixement són vulnerables a l’atac 
d’herbívors. 

 Si les precipitacions són escasses la germinació es pot veure afectada. 

 Requereixen un reg complementari. 

 En zones amb pendent s’incrementa el risc de pèrdua de llavor per 
arrossegament. No es sol aplicar en pendents superiors al 30º. El pendent del 
terreny també condiciona l’accés, especialment de la maquinària. 

 A les sembres en superfície les llavors queden poc fixades al sòl i hi ha risc de 
dispersió per factors com el vent o la pluja. La falta d’una cobertura posterior, 
deixa la llavor sobre la superfície del terreny exposada a la dessecació i a la 
depredació d’animals.  

 Actualment les sembres manuals en grans superfícies s’apliquen poc ja que 
suposen un elevat cost de la mà d’obra pel baix rendiment. 

 El creixement ràpid de les espècies vegetals herbàcies pot comprometre el 
desenvolupament d’espècies arbòries i arbustives plantades o eventuals, en el 
cas que la base d’aquestes no hagi estat protegida amb un protector 
d’escocell.  

 La densitat final de sembra no es pot controlar tan acuradament com amb 
altres tècniques. 
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 6.2. Sembres  

Límits 

 La sembra manual amb espècies herbàcies limita l’acció antierosiva als 10-15 
cm més superficials del sòl. 

 Qualitat de la llavor, espècies adequades, estat de la capa superficial del 
terreny, presència de rosegadors i ocells i època de sembra. 

 Superfícies molt extenses per cost o endents excessives que no permetin la 
permanència de la llavor o l’accés. 

 Zones d’inundació freqüent o d’influència del flux d’aigua que poden provocar 
pèrdua per escorrentia. 

 Limitada acció anti-erosiva fins a una profunditat de 10-30cm. 

 S’ha de dur a terme preferentment durant la primavera o la tardor en zones de 
clima mediterrani, evitant sempre els dies de gelada. En zones de clima 
subalpí l’època preferent es redueix a l’estiu. Períodes ajustables segons el 
climograma de l’àmbit d’actuació. 

 No es sembrarà en dies molt ventosos ni de fortes pluges que podrien 
provocar la pèrdua de llavors. Tampoc en sòls glaçats, massa secs o massa 
molls. 

 La sembra d’espècies llenyoses es farà durant el període vegetatiu abans de 
la temporada de pluges. 

 Es descartarà per a sòls massa pobres que necessitin l’aportació de nutrients, 
matèria orgànica i no es projectin actuacions de preparació del terreny. 

 La qualitat de les llavors i fertilitzants ha de complir amb les especificacions de 
la legislació vigent. 

Principals errors 

 Sembrar fora d’estació o en condicions meteorològiques inadequades, que 
provocarà la pèrdua de llavor. 

 Llavors caducades, qualitat i/o número d’espècies que no es corresponen a la 
certificació. 

 Dosi insuficient de llavors que provoqui un pobre recobriment o aportació 
excessiva que provoqui problemes de competència. 

 Distribució manual heterogènia que comporti un recobriment irregular del sòl 
quedant exposat als processos d’erosió 
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 122 
 6.4.Geomalles o malles orgàniques  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Recobriment 

Recobriment superficial 
de marges fluvials    link 6.4 

 

6.4. Geomalles o malles orgàniques 

 

  

  

Font: Arxiu Egam S.L.                                                    

 

Descripció 

 Geoproducte constituït per una estructura plana en forma de xarxa o malla regular oberta, composta 

per fibres naturals,i de forma menys usual sintètiques, resistents a la tracció, de més o menys pas 

de llum i gramatge. 

 Les geomalles o mantes estan formades per fibres naturals, entrellaçades o unides per lligadures, 

poden ser de fibres de jute, coco o espart.  

 Es caracteritzen per proporcionar reforç estructural creant uns petits dics de retenció i evitant que la 

terra i les llavors siguin arrossegades. 
 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs Temps d’integració 
paisatgística 

Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  
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 6.4.Geomalles o malles orgàniques  

 

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 En protecció de talussos i marges de rius de baix pendent sotmesos a erosió 
temporal fins que s’estableixi la vegetació sembrada o plantada. 

 En zones on es requereixi massa temps per al desenvolupament i estabilització 
mitjançant la vegetació implantada. 

Observacions 

 Les rets orgàniques de fibres naturals, a diferència de les inorgàniques, són 
degradables, afavoreixen una major retenció d‘aigua i de matèria orgànica al 
sòl. 

 Les 100% sintètiques per contra tenen alta resistència, són molt resistents a 
sòls salins (alcalins) i sòls àcids, raigs ultraviolats, bactèries i fongs, però tenen 
menor capacitat per retenir aigua. Les de fibra de coco són més resistents que 
les de jute. Es poden trobar combinades entre elles formant una matriu. 

 Es fixen al terreny mitjançant piquetes o grapes. 

 Es poden combinar amb sembres, hidrosembres, estaques d’esqueixos i 
plançons o planta arbustiva.  

Recomanacions 

 Per assegurar una col·locació correcta s’han de instal·lar en direcció contrària 
als vents dominats. 

 En ribes de cursos d’aigua els empalmaments es faran en sentit contrari al 
corrent de l’aigua. 

 Els materials s’han d’emmagatzemar a l’obra de tal forma que no quedin 
exposats a humitat, absorció d’aigua i possibles danys o ruptures. 

 La implantació de vegetació llenyosa s’ha de procedir mitjançant plantació 
desprès de fer un tall previ a la geomalla en forma de creu o de L. 

Avantatges 

 Protecció immediata de l’erosió superficial. 

 Les orgàniques són 100% biodegradables 

 Presenten bones capacitat de retenció d’aigua i incorporació de matèria 
orgànica al sòl. 

 L’aigua s’infiltra a través de les geomalles però no s’estanca i no erosiona. 

 Afavoreixen el desenvolupament de la vegetació.  

 Les malles orgàniques s’adapten plenament a superfícies irregulars, sobretot 
les de jute. 

 Són més duradores i resistents que les sembres o hidrosembres. 

Inconvenients 

 Les malles de coco tenen més rigidesa i necessiten superfícies més 
homogènies.  

 Quan es troben combinades formant una matriu amb malles inorgàniques , 
aquestes últimes no són biodegradables. 

 Les geomalles de jute es degraden en un període breu d’1 o 2 anys. Les de 
coco en 5-6 anys. 
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 124 
 6.4.Geomalles o malles orgàniques  

Límits 

 Les prestacions de les malles orgàniques depenen de la composició i massa 
per unitat de superfície, instal·lació i fixació. 

 Les malles de jute no són idònies per talussos de pendent > a 45º (1H:1V), 
talussos escarpats en roca, substrats àrids, excessiu drenatge o ribes amb fort 
constrenyiment del corrent. 

Principals errors 

 Clavat insuficient i deficient de la malla al terreny (quantitat de piquetes/m
2
) 

 Superposició errònia en funció del corrent en cursos fluvials o en direcció 
contrària en vents als dominants. 

 Ús de material deteriorat per permanència prolongada en ambients humits. 

 Falta de reg durant els períodes de sequera o en zones seques. 
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 6.5. Mantes orgàniques  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Recobriment 

Recobriment superficial 
de marges fluvials    link 6.5 

 

6.5. Mantes orgàniques 

 

 

 

 
Manta de fibra de coco 

 

 
Manta de palla 

  
Font: Arxiu Egam S.L. Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

 

Descripció 

Geoproducte constituït per una estructura plana en forma de manta, formada per fibres naturals (fibra 

de coco, palla de cereals, espart o mescles d’aquestes) o sintètiques (polipropilè o niló) entrecosides, 

enganxades o contingudes entre dues geomalles sintètiques degradables o naturals. 
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 126 
 6.5. Mantes orgàniques  

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 

 

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 Ribes de cursos d’aigua de baix pendent i velocitat del corrent, sobre substrats 
denudats o de nova formació. 

 Àrees on es prevegi un període de temps massa llarg perquè la revegetació 
natural estabilitzi el terreny per si sol, així com en aquelles situacions que 
requereixin una major protecció de l’erosió superficial, més duradora i més 
resistent que en els casos on es preveu execució només d’hidrosembra.o 
similar 

 També s’utilitzaran en aquelles zones on es vulgui disminuir l’escolament 
superficial o retardar l’evaporació i el ressecament del sòl. 

Observacions 

 Les mantes orgàniques de fibres naturals tenen millor capacitat de retenció 
d’aigua, funció d’encoixinat i aportació de matèria orgànica que les rets 
orgàniques, i són també biodegradables. 

 Hi ha mantes formades per fibres sintètiques, que resisteixen fortes tensions 
per unitat de pes però no retenen aigua en la mateixa mesura. 

 Les de fibra d’espart i les de fibra de coco són més resistents que les de palla, 
pel que s’utilitzaran en talussos de pendent més gran i en aquells que 
necessitin un reforç extra o combinades amb altres tècniques de bioenginyeria. 
Les d’espart tenen també més capacitat d’absorció d’aigua que les de coco. 

 Es fixen al terreny mitjançant piquetes o grapes. 

 Es poden combinar amb sembres, hidrosembres, estaques d’esqueixos i 
plançons o planta arbustiva. 

 Es poden subministrar amb barreja de llavors, per a sembres, incorporades a 
les mantes. 

 També es poden utilitzar com a protectors de base d’escocells en les 
plantacions per evitar l’excés d’evaporació i l’aparició de males herbes, així 
com augmentar la humitat disponible per al desenvolupament de la planta.  

Recomanacions 

 Per assegurar una col·locació correcta s’han de instal·lar en direcció contrària 
als vents dominants. 

 La implantació de vegetació llenyosa s’ha de procedir mitjançant plantació 
desprès de fer un tall previ a la manta en forma de creu o de L. 

 En ribes de cursos d’aigua els empalmaments es faran en sentit contrari al 
corrent de l’aigua, per evitar infiltracions entre les dues mantes. 

 Els materials s’han d’emmagatzemar a l’obra de tal forma que no quedin 
exposats a humitat, absorció d’aigua i possibles danys o ruptures. 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 249 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

 

 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 127 
 6.5. Mantes orgàniques  

Avantatges 

 Tècnica d’execució ràpida i simple, sempre i quan sigui en terrenys amb una 
pendent suau i de fàcil accessibilitat. 

 Absorbeix l’energia erosiva que produeixen les gotes d’aigua de pluja, neu i 
vent sobre el 100% de la superfície. Des del moment en que es col·loquen 
protegeixen i controlen l’erosió superficial del sòl. 

 Incrementen la capacitat d’infiltració en el terreny. Amb aquest recobriment 
s’evita la pèrdua d’aigua per evaporació i augmenta la capacitat de retenció 
d’aigua del sòl. 

 Milloren l’equilibri hídric, tèrmic i aporten substàncies orgàniques al sòl amb la 
seva degradació. 

 Permet la revegetació de superfícies nues i terrenys amb escassa dotació 
física - orgànica, sobre els que no es possible intervenir amb plantacions o 
altres tècniques. 

 Són més duradores i resistents que les malles de jute, sembres o 
hidrosembres. 

 La seva pervivència al medi és de 1 a 6 anys, en funció del material. Les 
orgàniques són 100% biodegradables 

Inconvenients 

 Les mantes orgàniques formades únicament per fibra de coco, són molt 
drenants i inadequades per situacions climàtiques d’aridesa elevada. 

 Tenen un cost/m2 superior a la sembra manual o hidrosembra. 

 Les mantes orgàniques que tenen les dues malles sintètiques deixen un cert 
residu no biodegradable al medi. 

Límits 

 Les prestacions de les mantes orgàniques depenen de la seva composició, 
massa per unitat de superfície, instal·lació i fixació. 

 Les mantes no són idònies per talussos de pendent > a 45º (1H:1V), talussos 
escarpats en roca, substrats àrids amb excessiu drenatge o ribes amb fort 
constrenyiment del corrent, o superfícies molt irregulars. 

Principals errors 

 Clavat insuficient de la manta al terreny (quantitat de piquetes/m
2
) i clavat 

deficient. 

 Presentar clapes i ruptures. 

 No col·locar les mantes en direcció contrària als vents dominants. 

 Superposició errònia en funció del corrent en cursos fluvials. 

 Ús de material deteriorat per permanència prolongada en ambients humits. 

 Pregerminacions a l’interior del rotllo, en cas de mantes presembrades 

 Falta de reg durant els períodes de sequera o en zones seques. 
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 128 
 6.6. Geoestores o malles volumétricas  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Recobriment 

Recobriment superficial 
de marges fluvials    link 6.6 

 

6.6. Geoestores o malles volumètriques 

 

  

  

Font: Arxiu Egam S.L. 

 

Descripció 

Geoproducte d’enginyeria constituït per una matriu tridimensional de fibres sintètiques molt resistents i 

permeables, amb possibilitat d’incorporar fibres naturals en la seva estructura volumètrica. 

 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 129 
 6.6. Geoestores o malles volumétricas  

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 En àrees on es preveu insuficient la revegetació natural per tal d’estabilitzar el 
terreny i en aquelles situacions que requereixen una protecció de l’erosió 
superficial més duradora i resistent que les malles i mantes orgàniques o 
l’hidrosembra. 

 En zones on sigui necessària una estructura de reforç addicional per frenar 
l’erosió ocasionada per fluxos d’aigua, en cunetes, marges i lleres fluvials, per 
estabilitzar dunes i platges i altres actuacions de restauració. 

Observacions 

 Ofereixen protecció immediata i permanent de la superfície. L’estructura 
tridimensional permet la retenció i contenció de partícules de sòl i el 
desenvolupament d’arrels i tiges de la vegetació formant una matriu viva, 
completant l’acció mecànica antierosiva de l’estora. 

 Les geostores amb fibres naturals tenen bones propietats de retenció d’aigua, 
d’encoixinat i d’aportació de matèria orgànica al sòl, en canvi les sintètiques 
resisteixen fortes tensions per unitat de pes encara que no retenen quantitats 
apreciables d’aigua ni aporten matèria orgànica per se. 

 Particularment eficaces i resistents a la força de tracció de les revingudes i a 
possibles refluxos evitant fenòmens erosius i despreniments de les ribes. 

Recomanacions 

 Per assegurar una col·locació correcta s’han de instal·lar en direcció contrària 
als vents dominats.  

 En ribes de cursos d’aigua els empalmaments es faran en sentit contrari al 
corrent de l’aigua, per evitar infiltracions entre les dues geoestores. 

 En cas d’instal·lar les geostores sense reblert s’ha d’assegurar la fixació al 
terreny amb una major densitat. 

 La instal·lació de la malla volumètrica es realitza de forma similar a la manta 
orgànica, un cop s’ha sembrat i s’ha aportat la terra necessària.  

 Es recomana que un cop instal·lada s’aboqui terra vegetal sobre la malla, 
manualment i amb molta cura, de manera que s’inserti la terra dins l’estructura 
volumètrica sense enterrar-la. 

 Els materials s’han d’emmagatzemar a l’obra de tal forma que no quedin 
exposats a humitat, absorció d’aigua i possibles danys o ruptures. 

Avantatges 

 Ràpida execució 

 Absorbeix l’energia erosiva produïda per les gotes d’aigua de pluja, neu i vent 
sobre el 100% de la superfície. Efecte immediat de control de l’erosió 
superficial del sòl des del moment que s’hi col·loquen, i durabilitat de l’actuació.  

 Augmenta la retenció d’aigua i regula la temperatura del sòl. 

 Capaç de retenir una capa de terra vegetal sobre l’estructura tridimensional. 

 Permet estabilitzar i integrar talussos de mala qualitat o pedregosos on la 
plantació o sembra tindria escasses possibilitats de prosperar. Es poden aplicar 
en talussos de pendent més elevat, superiors a les mantes i malles. 

 Tenen una major resistència a la tracció i suporten velocitats> 4 m/s, amb un 
rang que varia en funció del grau de revegetació. 
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 Bloc 6. Recobriment superficial de marges fluvials 130 
 6.6. Geoestores o malles volumétricas  

Inconvenients 

 Més rígides que les malles i les mantes, i per tant necessiten superfícies més 
regularitzades. 

 Permanència del material sintètic no degradable sobre el terreny. 

 Visibilitat antiestètica de la geostora en cas d’un baix desenvolupament del 
recobriment herbaci. 

 Les fibres sintètiques plàstiques poden no ser estables a l’acció dels raigs UV i 
l’efecte gel - desgel, implicant una durabilitat més curta de la geostora. 

 Poden tenir interaccions negatives amb la fauna associada al sòl. 

 Tenen un preu/m
2 
elevat. 

Límits 

 Ribes i talussos de substrat irregular i amb forta pendent, > 45º (1H:1V). 

 Trams fluvials amb règim torrencial que implica un alt transport de sòlids i rocs i 
traccions molt elevades. 

Principals errors 

  Reblert de terra vegetal deficient. 

 Clavat insuficient de la geostora al terreny. 

 Superposició equivocada en funció de la corrent. 
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 Bloc d’actuacions 7. Tècniques de revestiment de marges fluvials  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Recobriment  

Tècniques revestiment 
de marges fluvials 7 

 

7. Tècniques de revestiment de marges fluvials 

 

Àmbit d’aplicació 
 

Zonificació fluvial  

Objectius 
 

 Estabilització, control de l’erosió i revestiment superficial de talussos en entorns fluvials 

per tal de corregir impactes en zones afectades per processos erosius principalment 

d’origen antròpic. 

 Utilitzar preferentment material vegetal viu com a elements constructius o combinat amb 

materials inerts com pedra, terra, fusta, ferro o acer quan sigui indispensable com a 

mesura de seguretat. 

 Millorar les condicions d’humitat, temperatura i activitat biològica del sòl afavorint la 

instal·lació d’una coberta vegetal protectora. 

 Corregir l’impacte visual, ambiental i paisatgístic en zones alterades o degradades, 

afectades per fenòmens erosius i sense recobriment vegetal. 

 Reduir els costos constructius, energètics i ecològics respecte a altres tècniques 

d’enginyeria convencional tal i com la millora del balanç hídric amb un augment de la 

capacitat de drenatge i millora de les característiques físico-químiques del sòl. 

 
 

Llistat d’actuacions 

 

Codi ACTUACIÓ  Valoració 

7.1 Estaques vives link 
    

7.2 Feixines vives link 
    

7.3 Llits de brancatge link 
    

7.4 Palissades trenades link 
    

 

  

Valoració comparable entre actuacions d’un mateix bloc Valoració comparable entre totes les actuacions 

Cost d’implantació Durada dels treballs Temps d’integració paisatgística Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 

 

 

Riberes  

 

Riba  Llit  Ecotons laterals  
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 Bloc d’actuacions 7. Tècniques de revestiment de marges fluvials  

Observacions generals 

 Hi ha un seguit de limitacions generals que condicionen la seva aplicació: 

- L’estacionalitat del període d’intervenció i recol·lecció del material que es limita al període 

de repòs vegetatiu hivernal del material vegetal. Fora dels dies de gelada, 

aproximadament entre novembre i febrer variant significativament segons climatologia 

local, la latitud, cota exposició, clima, condicions meteorològiques, etc. En zones més 

fredes i amb una altimetria elevada es pot allargar d’octubre a març o abril.  

- L’obtenció del permís de les autoritats competents per a la recol·lecció del material 

vegetal. 

- Realitzar un control i manteniment un cop executades les actuacions, ja que la majoria de 

tècniques d’aquest apartat no tenen una funcionalitat efectiva al 100% en un primer 

moment. 

- La disponibilitat de personal especialitat i de mà d’obra formada és important per al 

correcte desenvolupament de les tècniques. 

- Es projectaran aquestes tècniques únicament quan les condicions ambientals i de 

seguretat en garanteixin un bon funcionament, aplicant la més idònia en cada cas. 

- Els cursos fluvials de règim mediterrani es caracteritzen per tenir episodis d’avingudes que 

depenen dels episodis de precipitacions. S’ha de tenir en compte la disponibilitat d’aigua 

circulant en superfície, el nivell freàtic i el règim hidrològic (velocitat de l’aigua, períodes de 

retorn, potencia erosiva, transport de sòlids...). 

 

Recomanacions 

 Dur a terme una fase de diagnosiper tal de: 

- Conèixer les condicions locals de l’àmbit d’actuació (paràmetres climàtics, pendent, 
exposició, cabal, transport de sòlids...) i escollir la tècnica més adient. 

- Definir correctament quines són les espècies vegetals autòctones més adequades segons 
localització de l’àmbit d’actuació i localitzar possibles fonts de recol·lecció. 

- Acotar la durada del període de repòs vegetatiu apte per a l’execució dels treballs. 

 Les tècniques d’estabilització que incorporen l‘ús d’estaques i branques vives s’han d’executar 

durant el període de repòs vegetatiu comprés entre els mesos de novembre a febrer, podent-se 

ampliar en zones més fredes i zones amb una altimetria elevada d’octubre a març o fins i tot abril. 

 El període d’implantació del material vegetal viu es pot compaginar amb les actuacions de 

moviments de terres o altres actuacions d’enginyeria civil, sempre que es dugui a terme durant 

l’època de repòs vegetatiu. 

 En cap cas s’ha d’actuar quan el terreny estigui gelat, massa sec o excessivament mullat.  

 En zones amb climes mediterranis es recomana l’aplicació de regs de suport durant les fases 

d’implantació i post-implantació. 

 En cas de no disposar en l’àmbit d’actuació de suficient material vegetal viu, es pot optar pel 

subministrament per part de vivers especialitzats en la producció d’estaques i plantes 

arrelades, sempre i quan siguin de l’àmbit més proper possible. 
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 Bloc d’actuacions 7. Tècniques de revestiment de marges fluvials  

 S’especifica un llistat d’espècies del gènere Salix amb capacitat de reproducció vegetativa: 

 

Tipologia Espècie % arrelament 

Salicàcies 

Salix purpurea 

Salix cinerea 

Salix alba 

Salix elaeagnos 

Salix caprea* 

100% 

75% 

75% 

70% 

5% 

 * no es recomana l’us de Salix caprea ja que té un % d’arrelament 
inadequat i un període molt limitat de recol·lecció i ús del material viu. 

 

  Quan sigui possible l’actuació amb mitjans mecànics s’habilitaran zones d’accés per 

minimitzar el màxim possible el trànsit rodat de maquinària en marges i riberes com a mesura 

per evitar la desestabilització del terreny, sempre. 

 

Característiques de les actuacions 

 

Característiques 

Actuacions 

Estaques vives Feixines vives Llits de brancatge Palissades trenades 

Pendent <3H:2V  (34º) <3H:2V  (34º) < 40º <1H:1V  (45-50º) 

Velocitat de l’aigua <3 m/s <3 m/s <3 m/s <3 m/s 

Resistència en finalitzar 
l’obra (1) (N/m

2
) 

10(P)(M) 
20 (P) 

70(G) morta 
20 (P) 10(P)(M) 

Resistència amb  planta 
desenvolupada (2) (N/m

2
)  

60 (P)(M) 

100 (G) 

150 (I) 

60 (P) 

80 (I) 

100 (G) 

120(P (F) 
20 (P) 

50 (M) 

S
u

b
s

tr
a

t 
li

to
lò

g
ic

 

Solt o amb ciment 
sense contradiccions 

particulars 

sense contradiccions 

particulars 

sense contradiccions 

particulars 

sense contradiccions 

particulars 

Cohesiu o mixt 
sense contradiccions 

particulars 

sense contradiccions 

particulars 

apta segons 

condicions 

morfològiques, 

hidrogeològiques o 

combinada amb altres 

tècniques 

sense contradiccions 

particulars 

Semilapidi/Lapidi 
desaconsellable, per 

poca eficàcia 

funcional 

desaconsellable, per 

poca eficàcia 

funcional 

- 

apta segons condicions 

morfològiques, 

hidrogeològiques o 

combinada amb altres 

tècniques 

Preparació del terreny o 
moviment de terres 

reperfilat previ segons 

convingui 

excavació de rasa i 

despedregament 

referfilat previ, 

excavació de terrasses 

i despedregament 

excavació de rasa i 

despedregament  

Orientació del material 
vegetal viu en l’inserció al 
terreny 

perpendicular al 

terreny 

longitudinal curs de 

l’aigua 

perpendicular al 

terreny  

longitudinal curs de 

l’aigua 

Equipament i maquinària manual manual i/o mecànic manual i/o mecànic manual i/o mecànic 

Rendiment, durada dels 
treballs 5min/unitat 30-60min/m 15-30min/m 15-20min/m 

Desenvolupament de la 
vegetació al cap de 2 anys 70-100% 20-50% 40-70% 20-50% 
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 Bloc d’actuacions 7. Tècniques de revestiment de marges fluvials  

Característiques 

Actuacions 

Estaques vives Feixines vives Llits de brancatge Palissades trenades 

Manteniment control de radicació, regs de suport,  podes de selecció de rebrots i 

aclarida 

control de radicació, 

regs de suport, podes 

de selecció de rebrots, 

aclarida i reparació de 

parts malmeses. 

(1) Tensió de tall (Tmax) suportable per l’estructura de bioenginyeria en acabar l’obra sense desenvolupament de 
la planta viva. 
(2) Tensió de tall (Tmax) suportable per l’estructura de bioenginyeria amb la planta viva desenvolupada després 
del tercer període vegetatiu. 
(P) Palmeri, Calò -1996. 
(M) Maccaferri - Programma Macra 1996. (G) Gertsgraser-Convegno EFIB Trieste 1999. 
(F) Florineth Acer 4, 1999 (I) Cornelini, Crivelli, Palmeri, Sauli – Acer, 2001. 
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 Bloc 7. Tècniques de revestiment de marges fluvials 135 
 7.1. Estaques vives  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Recobriment 

Tècniques revestiment 
de marges fluvials     link 7.1 

 

7.1. Estaques vives 

 

  

  

  

  Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)                                                                              Font: Arxiu Egam S.L. 
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 Bloc 7. Tècniques de revestiment de marges fluvials 136 
 7.1. Estaques vives  

Descripció 

Tècnica d’estabilització de talussos que consisteix en la incisió en el terreny o en escletxes de roques 

d’esqueixos llenyosos i/o branques vives d’espècies vegetals amb capacitat de propagació vegetativa i 

a les quals se’ls ha eliminat les ramificacions secundàries. 

L’objectiu bàsic de l’actuació és aconseguir que les estaques arrelin i es desenvolupin en un planta 

completa. 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 

 

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 Riberes i marges fluvials i de zones humides, amb substrat humit i pendent 
limitat.  

 En els intersticis de blocs d’esculleres, gabions o murs verds. 

 Substituint les piquetes d’acer o estaques de fusta morta en la subjecció de 
malles, estores, feixines vives i palissades trenades. 

 Per l’estabilització d’àrees intermèdies enmig d’altres aplicacions de 
bioenginyeria. 

 També és una tècnica convenient per a reparar petites depressions 
freqüentment embassades, formant una estora d’arrels que reforça i estabilitza 
el sòl, i n’elimina l’excés d’aigua. 

Observacions 

 Per a l’obtenció del material vegetal s’escolliran plantes mares de bon port, 
vigor i bon estat fitosanitari i que, alhora, siguin idònies per la reproducció 
vegetativa. 

 Els talls per a l’obtenció dels esqueixos seran nets, sense provocar danys a les 
plantes mare. 

 Les dimensions de les estaques han de ser de 3-5(10)cm de diàmetre i de 50 a 
100cm de longitud. 

 Eventualment, poden subministrar-se arrelades. 

 La incisió s’ha de realitzar en la direcció contraria a la polaritat de la planta, és 
a dir contraria a la direcció de creixement (la part més grossa cap al terreny). 

 Els esqueixos han de sobresortir del terreny 1/4 part de la seva longitud total, 
generalment no més de 10-15 cm. 

 Després de la incisió o de la plantació es realitza un tall net amb tisores de 
poda a la part sortint en angle recte. 

 La plantació s’ha d’efectuar en els períodes de parada vegetativa amb exclusió 
dels períodes de sequera estival o gelades. 
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 Bloc 7. Tècniques de revestiment de marges fluvials 137 
 7.1. Estaques vives  

 Cal preveure un control periòdic de l’èxit de la vegetació en dos o tres períodes 
vegetatius. Podes de formació i selecció de rebrots (mínim anual), que a més 
poden proporcionar material per a altres intervencions. 

 Quan més llargues siguin les estaques clavades al terreny, l’efecte estabilitzant 
es traslladarà a més profunditat. 

Recomanacions 

 Es recomana que els esqueixos siguin plantats immediatament o el mateix dia 
després de la seva recol·lecció. En el cas contrari, s’hauran de mantenir 
apilades en l’obra a l’ombra i protegides de la dessecació en sòls humits o dins 
l’aigua, o bé conservar-les en càmeres frigorífiques a baixes temperatures, 4-
5ºC i al 90% d’humitat o submergides en tinars d’aigua freda. En cap cas 
passaran més de 2 dies abans de la seva utilització. 

 En el cas d’estaques de vern o altres espècies amb capacitat de rebrot menor 
es recomana un tractament hormonal per afavorir-ne l’arrelament. 

 Utilitzar estaques vives procedents del material de l’entorn de l’àmbit 
d’actuació, o en el seu defecte de zones properes. 

 La densitat de plantació variarà segons la necessitat de consolidació, 
incrementant-la segons augmenti el pendent: de 2-5 estaques/m2 a 5-10 
estaques/m2. 

 Tant per motius estètics com funcionals la disposició de les estaques ha de ser 
a l’atzar. 

 Per facilitar la inserció al sòl de l’estaca es pot fer un forat previ amb una 
barrina, tallar la part basal de l’estaca en punta i colpejar-la lleugerament amb 
un mall de fusta en el moment de la plantació.  

 La plantació amb una certa inclinació, a contrapendent, afavoreix el 
desenvolupament d’arrels en tota la superfície de l’estaca. Amb una plantació 
vertical només es desenvolupen a l’extrem basal. 

 S’aconsella no plantar per sota del nivell mig del cabal del curs d’aigua ja que 
els salzes no suporten estar submergits períodes llargs de 6-7 setmanes. 

 Actuacions de manteniment d’eliminació de la vegetació herbàcia al voltant de 
les estaques i aplicació d’un mulch d’encoixinament per evitar la proliferació de 
males herbes i retenir millor la humitat del sòl durant l’estiu. 

 Preveure regs de recolzament a l’estiu segons la climatologia. 

Avantatges 

 Sistema de fàcil execució per a la revegetació i estabilització de superfícies de 
ribera, sense grans inversions d’eines ni de personal. 

 Actuació amb aspecte puntual al principi però que arriba a un bon grau de 
cobertura després del seu desenvolupament (6 mesos / 1-2anys). 

 No es necessita una preparació exhaustiva del terreny. 

 Incorpora material propi de la zona. 

 Efecte de drenatge potenciat per l’absorció i transpiració del material viu 
utilitzat d’algunes espècies, destacant el gènere Salix sp.  

 Tècnica de baix cost i fàcil realització. 

 Adient per situacions no complicades, amb poc temps d’execució i on calgui un 
mètode econòmic. 

 Les podes de formació i selecció de rebrots de determinades espècies ripàries 
proporcionen material per a altres intervencions. 
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 Bloc 7. Tècniques de revestiment de marges fluvials 138 
 7.1. Estaques vives  

Inconvenients 

 L’estabilitat del talús i la consolidació superficial del terreny són limitades fins 
que no es produeix un adequat desenvolupament radicular. 

 Cal un permís per a l’obtenció del material vegetal que depèn normalment de 
l’autorització prèvia de l’autoritat competent. 

 Necessitat de mà d’obra especialitzada per a l’obtenció dels esqueixos. 

 Si no es fa una previsió de la quantitat de material que es pot obtenir d’una 
zona, es poden donar casos de sobreexplotació dels peus mares ocasionant 
un dany irreparable.  

 Aquest tipus de plantació acostuma a provocar unes baixes del 30-40% en 
l’arrelament, però amb una relativa recuperació en 1-2 anys. 

 S’han de realitzar podes de formació i aclarides per tal d’evitar poblacions 
monoespecífiques.  

Límits 

 S’exclou la seva implantació en àmbits fluvials de règim torrencial, amb 
corrents >3m/s i elevat transport sòlid, així com en terrenys particularment 
àrids. 

 Les plantes llenyoses a utilitzar han de tenir capacitat de propagació vegetativa 
i d’emetre arrels adventícies (tamarius, salzes, verns...). 

 Presència de material vegetal a les immediacions de l’obra. 

 La recol·lecció dels esqueixos i la plantació s’ha de fer durant el període de 
repòs o parada vegetativa hivernal, fora dels dies de gelada. 

 Condicions microclimàtiques òptimes relatives a les espècies vegetals 
utilitzades.  

Principals errors 

 Mala elecció del material vegetal. 

 Esqueixos massa curts (<50-60cm) que poden afavorir la mort per pansiment o 
gelada o diàmetre dels esqueixos excessivament petit, inferior al recomanat. 

 Període massa llarg entre la recol·lecció i la plantació. 

 Errors en la forma de plantar: que els esqueixos no siguin clavats al terreny a 
contra pendent respecte al talús o bé, plantar els esqueixos en sentit contrari al 
seu creixement (no tenir en compte la polaritat). 

 Fer un forat per inserir l’estaca d’un diàmetre massa gros, de manera que 
l’estaca no quedi completament en contacte amb el terreny. 

 Assecament de la part de l’estaca que queda fora del terreny per ser massa 
llarga i/o excessivament exposada als agents atmosfèrics (gel, vent, insolació). 

 Elecció del període de recol·lecció i plantació inadequat. (ex. Fora de repòs 
vegetatiu, període de fructificació dels salzes, període de sequera...). 
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 Bloc d’actuacions 8. Tècniques combinades de protecció  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Protecció 

Tècniques combinades 
de protecció 8 

 

8. Tècniques combinades de protecció 

 

Àmbit d’aplicació 
 

Zonificació fluvial  

Objectius 

 Aplicar tècniques mixtes o combinades de bioenginyeria per la defensa, consolidació i 

estabilització immediata de talussos inestables subjectes a fenòmens erosius, ocasionats pel 

corrent dels cursos fluvials i afavoriment del recobriment vegetal. 

 Utilitzar una combinació de material vegetal viu amb materials inerts com pedra, terra, fusta, 

geosintètics, ferro o acer (aquest últim com a mesura de seguretat en algun cas), en que la 

vegetació realitzarà funcions d’estabilització suplementària. 

 Reduir la velocitat del flux d’aigua del curs fluvial afavorint zones d’aigües més lentes. 

 Utilitzar materials inerts i vegetals vius de l’entorn, totalment integrats al medi i per tant amb baix 

impacte ambiental, combinant les tècniques ambientals i l’enginyeria tradicional, per a 

l’estabilització dels talussos, aprofitant els múltiples avantatges del material vegetal inserit. 

 Executar estructures pel desenvolupament d’una coberta vegetal arbòria i arbustiva protectora. 

Corregir l’impacte visual, ambiental i paisatgístic en zones alterades o degradades, afectades per 

fenòmens erosius i sense recobriment vegetal. 

 

Llistat d’actuacions 

 

Codi ACTUACIÓ  Valoració 

8.1 Rotllos estructurats en fibra vegetal link 
    

8.2 Deflectors link 
    

8.3 Gabions vegetables 
link 

    

8.4 Escullera viva (verda) 
link 

    

8.5 Entramats de llenya: Pal vertical i Krainer 
link 

    
 

  

Valoració comparable entre actuacions d’un mateix bloc Valoració comparable entre totes les actuacions 

Cost d’implantació Durada dels treballs Temps d’integració paisatgística Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 

Riberes  Riba  Llit  Ecotons laterals  

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 262 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

 

  153 
 Bloc d’actuacions 8. Tècniques combinades de protecció  

Observacions generals 

 

 La majoria són tècniques més complexes que les tècniques de bioenginyeria descrites en el  

Bloc 6 Tècniques de revestiment i estabilització superficial. 

 Són tècniques especialment eficaces per a superfícies inestables, de ribes i riberes, sotmeses 

a l’erosió que genera el flux de l’aigua, on és necessària una estabilització en fondària.  

 En aquestes tècniques, el material inert actua com a estructurador fins que, un cop 

transcorregut un cert període de temps, les plantes desenvolupades són capaces de realitzar 

aquesta funció per si soles o actuar de forma conjunta i integrada amb els elements 

estructurals. Així, es consideren tècniques duradores amb capacitat de regeneració natural. 

 Es poden classificar les funcions generals d’aquestes actuacions de bioenginyeria en tres 

tipus: 

- Funcions tècniques: protegir, estabilitzar i consolidar el sòl contra fenòmens erosius i 

hidrogeològics així com regenerar la seva capacitat productiva. 

- Funcions paisatgístiques i estètiques: integració de superfícies afectades per fenòmens 

naturals, episodis catastròfics o antròpics i armonització amb el paisatge circumdant. 

- Funcions ecològiques: establiment de condicions favorables per al desenvolupament de la 

vegetació, recuperació d’àrees degradades o afectades per greus fenòmens erosius, 

regeneració d’hàbitats, millora del balanç hídric del terreny a través de la capacitat de 

drenatge i emmagatzemament, millora de les característiques físico-químiques del sòl, 

augment de la biodiversitat local i territorial, etc. 

 Funcions socioeconòmiques: gestió dels recursos naturals i benefici social, amb reducció de 

costos constructius, energètics i de manteniment respecte a altres tècniques constructives 

tradicionals 

 Hi ha un seguit de limitacions generals que condicionen la seva aplicació fruit de la utilització 

del material vegetal viu: 

- L’estacionalitat del període d’intervenció i recol·lecció del material. 

- L’obtenció del permís de les autoritats competents per a la recollida del material vegetal. 

- Realitzar un control i manteniment un cop executades les actuacions. 

- La disponibilitat de personal especialitat i de mà d’obra formada és important per al 

correcte desenvolupament de les tècniques. 

- Es projectaran aquestes tècniques únicament quan no sigui factible la no intervenció i 

quan les condicions ambientals i de seguretat en garanteixin un bon funcionament, 

aplicant la més idònia en cada cas. 

- Els cursos fluvials de règim mediterrani es caracteritzen per tenir episodis d’avingudes que 

depenen dels episodis de precipitacions. S’ha de tenir en compte la disponibilitat d’aigua 

circulant en superfície, el nivell freàtic i el règim hidrològic. Paràmetres com lavelocitat de 

l’aigua, el cabal en els diferents períodes de retorn, la tensió tangencial o de tall, la 

potencia erosiva i el transport de sòlids són importants per al dimensionament d’aquestes 

tècniques. 
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 Bloc d’actuacions 8. Tècniques combinades de protecció  

Recomanacions 

 Dur a terme una fase d’estudi i anàlisi per tal de: 

- Conèixer les condicions locals de l’àmbit d’actuació (paràmetres climàtics, pendent, 

exposició, cabal, transport de sòlids...) i escollir la tècnica més adient. 

- Definir correctament quines són les espècies vegetals autòctones més adequades segons 

localització de l’àmbit d’actuació. 

- Efectuar càlculs d’estabilitat i de resistència així com els paràmetres específics hidràulics i 

geotècnicsde l’àmbit d’aplicació segons la tècnica a aplicar. 

- Acotar la durada del període de repòs vegetatiu apte per a l’execució dels treballs. 

 Les tècniques de consolidació que incorporen l‘ús d’estaques i branques vives s’han 

d’executar durant el període de repòs vegetatiu comprès entre els mesos de novembre a 

febrer, podent-se ampliar en zones més fredes i zones amb una altimetria elevada d’octubre a 

març o fins i tot abril. 

  Tot i que en alguns casos és possible la d’implantació del material vegetal viu a posteriori de 

les actuacions de construcció de les estructures de suport amb material inert, sempre que sigui 

possible, per garantir una major efectivitat de l’actuació, es recomana dur-les a terme 

conjuntament i durant l’època de repòs vegetatiu. 

  Tant el material viu com l’inert a utilitzar per a l’execució de les estructures serà de 

procedència local, sempre que sigui possible, per tal de garantir la qualitat genètica, la millor 

adaptació i implantació de la vegetació iuna coherència visual amb el paisatge.  

 En zones amb climes mediterranis es recomana l’aplicació de regs de suport durant les fases 

d’implantació i postimplantació. 

 En cas de no disposar en l’àmbit d’actuació de suficient material vegetal viu, es pot optar pel 

subministrament per part de vivers especialitzats en la producció d’estaques i plantes 

arrelades.  

Tipologia Espècie % arrelament 

Salicàcies 

Salix purpurea 

Salix cinerea 

Salix alba 

Salix elaeagnos 

Salix caprea* 

100% 

75% 

75% 

70% 

5% 

Altres espècies 

Populus nigra 

Ligustrum vulgare 

Tamarix sp. 

65% 

65% 

65% 

 
* no es recomana l’ús de Salix caprea ja que té un % d’arrelament 
inadequat i un període molt limitat de recol·lecció i ús del material viu. 

 S’especifica un llistat d’espècies amb capacitat de reproducció vegetativa útils per aquestes 

tècniques: 

 Quan sigui possible l’actuació amb mitjans mecànics s’habilitaran zones d’accés per minimitzar 

el màxim possible el trànsit rodat de maquinària en marges i riberes com a mesura per evitar la 

desestabilització del terreny.  
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 Bloc d’actuacions 8. Tècniques combinades de protecció  

 Es recomana que l’equip d’obra sigui un equip de treball multidisciplinar. 

 Aquest conjunt d’actuacions necessiten d’unes actuacions complementàries com el 

manteniment posterior. En aquests casos, d’obres en àmbits fluvials, caldria establir un 

període de garantia de 3 períodes vegetatius per a assegurar completament l’arrelament de la 

vegetació i la resistència de les estructures. 

 

Característiques de les actuacions 

 

Característiques 

Actuacions    

Rotllos 
estructurats 

en fibra 
vegetal 

Deflectors  
Gabions 

vegetables 
Escullera viva 

(verda) 

Entramats de 
llenya: pal vertical i 

krainer  

Pendent - - < 40º 
2H:1V – 1,5H:1V  

(<42º) 
<50º 

Velocitat de l’aigua <3 m/s 3-6 m/s >6 m/s >6 m/s 3-6 m/s 

Resistència en finalitzar 
l’obra (1) (N/m

2
) 

- - 340 (M) 100(P) 500 (P) 

Resistència amb  planta 
desenvolupada (2) (N/m

2
)  

- - 400 (M) 300 (P)(M) 600 (P) 

S
u

b
s

tr
a

t 
li

to
lò

g
ic

 

Solt o amb 
ciment 

- - 

sense 

contradiccions 

particulars 

- 
sense contradiccions 

particulars 

Cohesiu o mixt - - 

apta segons 

condicions 

morfològiques, 

hidrogeològiques o 

combinada amb 

altres tècniques 

- 
sense contradiccions 

particulars 

Semilapidi/Lapidi - - 

sense 

contradiccions 

particulars 

- 

desaconsellable, per 

poca eficàcia 

funcional 

Preparació del terreny o 
moviment de terres 

excavació de 
rasa i neteja 
de material 

groller 

excavació de 

la base 

d’assentament  

excavació de la 

base d’assentament 

amb contrapendent 

de 10º (gabions 

cilíndrics: excavació 

de rasa) 

excavació de la 

base 

d’assentament 

amb 

contrapendent de 

10º   

excavació de la base 

d’assentament 

(krainer: 

contrapendent de 10º) 

Orientació del material 
vegetal viu en l’inserció 
al terreny 

longitudinal 
curs de l’aigua 

perpendicular 

al terreny 

perpendicular al 

terreny  

perpendicular al 

terreny 

perpendicular al 

terreny 

Equipament i maquinària 
manual i/o 
mecànic 

manual i/o 

mecànic 
manual i/o mecànic 

manual i/o 

mecànic 
manual i/o mecànic 

Rendiment, durada dels 
treballs 

30min/m 
9h/peça 

15min/Tn 
60-80min/m2 60min/m2 60min/m2 

Manteniment 
control de radicació, regs de suport, podes de selecció de rebrots, aclarida, reposició de marres i 

reparació de parts malmeses. 
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 8.1. Rotllos estructurats en fibra vegetal  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Protecció  

Tècniques combinades 
de protecció     link 8.1 

 

8.1. Rotllos estructurats en fibra vegetal 

 

  

  

  

Font: Arxiu Egam S.L. 
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 Bloc 8. Tècniques combinades de protecció 158 
 8.1. Rotllos estructurats en fibra vegetal  

Descripció 

Tècnica de consolidació de la base de talussos de ribes de cursos fluvials consistent en la col·locació 

d’unes estructures cilíndriques, construïdes per una xarxa de fibra vegetal estructurada i reblerta de 

fibra de coco, relligades i ancorades al fons d’una rasa.  

Aquests biorotllos o rotllos estructurats, permeten la implantació al seu interior d’espècies macròfites 

de ribera com lliris, càrexs, joncs... 

La seva permanència en el medi és d’uns 5 anys, període durant els qual es va degradant la fibra de 

coco al mateix temps que és substituïda per l’entramat d’arrels de les espècies vegetals que es 

mantindran un com s’hagi degradat completament. 

Hi ha dos tipus de rotllos de fibra de fibra vegetal: 

- Rotllos estructurats: la revegetació es duu a terme in situ, un cop els rotllos són col·locats al 

terreny, a través d’incisions en el rotllo s’hi introdueix la planta arrelada. 

- Rotllos estructurats vegetats: la revegetació es fa en el viver i es subministren a l’obra ja 

vegetats. 

 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 

 

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 Definició dels marges i de la llera ordinària dels cursos fluvials. 

 Ribes sotmeses a soscavaments superficials i amb falta de cobertura vegetal. 

 Protecció en front avingudes ordinàries.  

 Suport estructural per a la consolidació de marges fluvials i per a la seva 
revegetació. 

 Formació de microhàbitats: ofereix la possibilitat d’augmentar la superfície 
disponible pel desenvolupament de fauna aquàtica. 

Observacions 

 Els biorotllos són de fibra vegetal (principalment de fibra de coco) estructurats 
per una xarxa exterior de coco (biodegradable) o de fibra sintètica (polipropilè 
d’alta densitat), amb diàmetres compresos entre 30-60cm, podent arribar fins 
a 1m en determinades ocasions.  

 La longitud dels biorotllos és de 3 a 6m. La instal·lació de diversos rotllos de 
forma lineal implica la necessitat de reforçar els punts d’unió lligant-los 
mitjançant una corda que ressegueixi tots els punts de la malla. 
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 Bloc 8. Tècniques combinades de protecció 159 
 8.1. Rotllos estructurats en fibra vegetal  

 En el cas de rotllos vegetats, en viver cal mantenir-los fins que les arrels o 
rizomes de totes les espècies travessin sobradament l’estructura de la base, i 
vetllar perquè les plantes tinguin prou humitat mentre es desenvolupin. 

 Els biorotllos es poden revegetar amb diverses espècies (espècies amb 
sistemes radiculars rizomatosos, fasciculars o pivotants), tot i que el més 
freqüent és utilitzar rizomes d’espècies helofítiques. 

 El biorotllo vegetat ha de quedar sempre en contacte amb l’aigua, sobresortint 
uns 5-10cm del nivell mig, i garantir que tingui una bona humectació 
immediata. 

 Per a una correcta col·locació, cal obrir un solc o una rasa a la base del talús, 
eliminant el material groller, i ancorar-lo amb estaques de fusta amb punta o, 
en cas de substrat rocallós, amb piquetes metàl·liques. Per a una correcta 
subjecció, caldrà col·locar una estaca a banda i banda del mateix, de forma 
intercalada (separades aproximadament 0,5m), i entrelligar-les amb corda de 
fibra sintètica de polipropilè.  

 Les estaques seran de fusta de castanyer o pi i hauran de tenir diàmetres 
aproximats a uns 10cm (fins a 20cm en biorotllos de majors dimensions) i una 
longitud entre 1 i 2m. 

Recomanacions 

 En termes generals, es recomana la utilització dels rotllos de fibra vegetal de 
fibra de coco per la seva capacitat biodegradable.  

 És recomanable l’ús de biorotllos vegetats prèviament en un viver ja que tenen 
una adaptació més ràpida al terreny, es naturalitzen abans i resulten més 
resistents. 

 Durant el transport s’haurà de tenir cura del sistema radicular del rotllo 
vegetat, evitant les agressions físiques, i mantenint cert nivell d’humitat 
(minimitzant l’estrès hídric).  

 Es recomana que els biorotllos siguin col·locats immediatament o el mateix dia 
després del seu subministrament en obra. En el cas contrari, s’hauran 
mantenir a l’ombra i protegits de la dessecació en sòls humits o dins l’aigua. 
En cap cas passaran més de 2 dies abans de la seva utilització. 

 Durant el primer any és necessari un manteniment continuat de l’estructura 
mitjançant regs i podes i, de forma esporàdica, un repàs visual de 
l’assentament de l’estructura i la substitució de part del material vegetal viu 
que no hagi arrelat. 

Avantatges 

 Protecció i estabilització immediata de la base de la ribera en aquells indrets 
on hi hagi una erosió de soscavament. Facilita la revegetació de zones on 
l’arrossegament produït per l’aigua sol impedir l’establiment de vegetació. 

 S’adapten perfectament a les irregularitats de la riba i presenten una 
adherència total al substrat fins i tot en presència de clots, depressions i 
sortints. 

 Actuació ràpida i de fàcil execució comparat amb altres tècniques més 
complexes 

 Ràpida adaptació de l’estructura en el medi. Permet incorporar vegetació 
desenvolupada prèviament, garantint una ràpida integració paisatgística i una 
major eficiència de l’estructura. 

 El biorotllo augmenta el grau de resistència i supervivència de les plantes en 
els primers estadis d’adaptació, ja que el suport inert dota la planta de bones 
condicions per a l’adaptació al medi.  

 També proporciona una funció de trampa mínima  en cas de cursos d’aigües 
afectats per l’arrossegament de sediments de ribes desestabilitzades, com en 
zones afectades per incendis. 
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 Bloc 8. Tècniques combinades de protecció 160 
 8.1. Rotllos estructurats en fibra vegetal  

Inconvenients 

 En el cas de cursos d’aigua amb problemes d’inundabilitat, la col·locació del 
biorotllo suposa una disminució de la secció disponible per a la circulació de 
l’aigua.  

 Desenvolupament limitat en alçada. 

 La disponibilitat de biorotllos vegetats en viver amb unes espècies 
determinades segons projecte, requereix una comanda prèvia per garantir el 
seu subministrament. 

 En ocasions serà necessari la col·locació de dos biorotllos, un com a base no 
vegetat i un a sobre vegetat segons fondària del llit del riu, fet que encarirà el 
cost de l’actuació 

 En aigua salobre la durada és més limitada. 

Límits 

 No és adequat per a aigües amb força velocitat del corrent, ja que no suporta 
velocitats importants (< 3m/s). 

 No és adequat per rieres amb seccions estretes. 

 La col·locació s’ha d’efectuar durant el període de repòs vegetatiu, abans de 
la brotada. 

Principals errors 

 Ancoratge insuficient o fixació dels rotllos inadequada que impedeix 
l’arrelament de les espècies al sòl.  

 Col·locació incorrecte respecte al nivell de l’aigua, que pot fer que les plantes 
aquàtiques s’assequin. 

 Col·locació de les estaques en nombre insuficient i/o no lligar els rotllos entre 
si. 

 Diàmetres de les estaques i profunditat de la incisió de la rasa 
infradimensionades.  

 Utilització de material deteriorat per estar llargs períodes de temps exposat en 
un ambient humit. 

 Utilitzar biorotllos amb material de poca qualitat. 

 Elecció inapropiada de les espècies vegetals, que provoca que no es 
desenvolupin no arrelin al terreny, i el biorotllo perdi la capacitat 
d’estabilització en degradar-se. 

 Elecció errònia del període d’implantació del material vegetal viu. 

 Realització de l’actuació en època de riuades, moment en que la làmina 
d’aigua està per sobre de les condicions normals. 
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 Bloc 8. Tècniques combinades de protecció 165 
 8.3. Gabions vegetables  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Protecció  

Tècniques combinades 
de protecció     link 8.3 

 

8.3. Gabions vegetables 

 

  

 

 

Font: Arxiu Egam S.L. 

 

Descripció 

Tècnica mixta d’estabilització de talussos que consisteix en la col·locació d’unes estructures en forma 

de gàbies, formades per una malla metàl·lica de doble torsió amb alta resistència o xarxa de polipropilè 

i reblertes de graves, còdols o altres materials grollers, que enllaçades les unes amb les altres formen 

estructures de contenció.  

En conjunt l’estructura forma una defensa lineal dins de la qual s’hi poden inserir, amb disposició 

irregular, branques vives d’espècies vegetals amb elevada capacitat de propagació vegetativa.  
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 Bloc 8. Tècniques combinades de protecció 166 
 8.3. Gabions vegetables  

Hi ha varis tipus de gabions: 

- Gabions vegetats: en forma de prismes rectangulars i branques disposades al seu interior. 

- Gabions flexibles cilíndrics: en forma de rotllo, que poden subministrar-se amb planta arrelada 

(vegetats). 

- Gabions flexibles laminars: en forma de matalàs, es poden combinar amb la plantació 

d’estaques o subministrar-se vegetats. 

 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 

 

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 Estabilització, protecció i defensa longitudinal i/o transversal de cursos fluvials, 
canals o embassaments, afectats per una forta erosió i elevada tracció hidràulica. 

 Estabilització i control de l’erosió dels talussos dels rius, amb presència de 
transport sòlid intens i de grans dimensions, afavorint la sedimentació de material 
sòlid transportat. 

 Com a defensa i sosteniment d’elevada flexibilitat de ribes d’estanys i zones 
humides. 

 Formació d’assuts.  

 Protecció i contenció de marges de cursos fluvials amb forta inclinació i amb 
espai limitat. 

 Protecció del llit de la llera i vores (en el cas de gabions flexibles laminars). 

Observacions 

 La varietat de gabions (rectangulars, cilíndrics o laminars) ofereix diferents 
possibilitats i perfils finals de contenció segons afectacions. 

 El material de rebliment del gabió (graves, còdols o pedres) pot ser de diverses 
mides segons el tipus de gabió tenint en compte sempre que el diàmetre ha de 
ser compatible amb la llum de la malla. Per norma general serà 1,5 vegades la 
mida d’obertura de la malla.  

 En el cas de gabions prismàtics: 

- Disposats uns sobre els altres formen murs de contenció. 

- Les files successives de gabions es col·loquen reculades 0,5m respecte la 
filera inferior.  

- Cada fila de gabions es relligarà amb la inferior per assegurar un continu 
contacte. Així mateix també es relligaran els gabions contigus mitjançant 
tirants.  

- Per a la col·locació de la primera capa base de gabions, cal l’excavació 
prèvia d’una base d’assentament per sota el nivell mig de l’aigua, i amb un 
contrapendent d’uns 10º, per tal de garantir l’estabilitat de l’estructura. 
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 Bloc 8. Tècniques combinades de protecció 167 
 8.3. Gabions vegetables  

- Les estaques i branques vives a inserir han de tenir una longitud mínima 
que permeti el contacte amb el terreny del trasdós de l’estructura i s’han 
d’inserir sempre intercalades dins dels gabions amb el rebliment del 
material inert. En cap cas s’inseriran entre gabions.  

- El material vegetal s’ha d’instal·lar durant l’obra, en cap cas es pot instal·lar 
a posteriori.  

- L’extrem de les branques i de les estaques vives a implantar que presenti 
les gemmes de creixement ha de sobresortir per la part frontal del mur de 
gabions.  

- Les estaques i branques vives s’han de col·locar en aquells gabions que 
quedin per sobre el nivell mig de l’aigua del curs fluvial. En cas de gabions 
que restin parcialment submergits, s’hi podran plantar esqueixos de 
vegetació helofítica.  

 En el cas de gabions cilíndrics vegetables: 

- Presenten major flexibilitat permetent la protecció i estabilització de la base 
dels talussos sotmesos a soscavació o erosió. 

- Per a la col·locació del gabió cal una preparació prèvia del terreny eliminant 
el material groller i altres restes que poden interposar-se entre el gabió i el 
sòl. 

- En cas que es consideri adient, es lligaran els gabions entre si, mitjançant 
corda de polipropilè i es fixaran al medi mitjançant ancoratges clavats al 
terreny. 

- En cas que sigui necessària la fixació del gabió al terreny, aquesta es 
realitzarà mitjançant piquetes clavades, de mida i número adaptats a la 
mida del gabió i a les característiques del terreny.   

- Permeten la inserció d’estaques vives entre gabions i es poden subministrar 
vegetats. 

- Es poden combinar amb la col·locació de malles orgàniques, geomalles o 
malles volumètriques de reforç o bé geotèxtils no biodegradables, com a 
mesura de subjecció.  

 Els gabions flexibles laminars: 

- Tenen menor gruix i una alta flexibilitat que permet que s’adaptin a diferents 
pendents i inclús a moviments del terreny, oferint un avantatge funcional 
respecte els prismàtics. 

- L’escàs gruix (uns 30cm) fa que sigui fàcil reomplir-los amb material orgànic 
i inserir-hi plantes, generant un doble efecte de subjecció del terreny. 

- Segons el material de reblert i l’estructuració es poden obtenir resistències 
similars a les aconseguides amb esculleres, però amb un cost inferior i 
menor impacte sobre el medi. 

- Es revegeten abans i són fàcils d’integrar   

- També poden utilitzar-se com a revestiment de canals i funcionar com a 
dics longitudinals, separadors o filtres d'elements sòlids en suspensió en 
sistemes de llacunatge i depuració, així com a elements de protecció en 
punts afectats per afluents o desguassos. 

 Cal verificar l’estabilitat de l’estructura respecte a les tensions d’arrossegament 
causades per l’acció de l’aigua.  

 L’estabilitat de l’estructura es calcula com pel cas d’un mur de gravetat.  

 Transcorreguts un o dos anys des de l’execució de l’obra les arrels del les 
espècies vegetades augmentaran l’estabilitat de l’estructura i alhora, les parts 
aèries la integraran paisatgísticament.  

Recomanacions 
 Es recomana per a la confecció dels gabions l’ús de filferro galvanitzat de doble 

torsió, millorat amb aliatges que n’augmentin la durada i el facin més resistent a 
corrosions, salinitat, etc. O bé de malla plastificada, com a mesura per 
augmentar la vida de l’estructura. 
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 Bloc 8. Tècniques combinades de protecció 168 
 8.3. Gabions vegetables  

 En l’àmbit fluvial, per evitar erosions al peu de la riba, es recomana col·locar com 
a base un llit de brancatge mort abans de la col·locació dels gabions per sota del 
nivell de estiatge. 

 Per tal de donar més estabilitat a  l’estructura es pot ancorar al terreny amb 
piquetes de fusta (diàmetre 5-10cm) o barres d’acer (diàmetre 12-16 mm) 
introduïdes com a mínim 1m en el terreny, .tot i que si està ben dimensionat no 
és necessari. 

 Per tal de que els gabions no pateixin deformacions posteriors, es recomana 
ancorar-los al trasdós amb tirants o cables grossos d’acer.  

 Els esqueixos vius sobresortiran de 10 a 15cm sobre de la superfície del gabió, 
un cop inserits, sent necessària una poda. 

 Per a gabions prismàtics vistos, tan el material vegetal viu utilitzat per a la 
revegetació, com el material de reblert dels gabions, haurà de procedir de 
l’entorn de l’àmbit d’actuació o en el seu defecte de zones properes, de manera 
que es garanteixi una integració visual i una major eficàcia de la revegetació.  

 Per tal d’assegurar la correcta execució i l’èxit dels esqueixos, complir les 
especificacions de recol·lecció, preparació i conservació del material vegetal viu 
de la fitxa 6.2.1 Estaques vives, de l’apartat 6.2 Estabilització de talussos. 

 Preveure un control periòdic de l’èxit de la vegetació i un manteniment mínim 
durant el primer any després de l’execució de l’obra, consistent en la realització 
de regs periòdics i podes de formació i selecció de rebrots de forma ordinària. I 
posteriorment, en cas que sigui necessari, aclarides selectives i regs durant els 
períodes particularment crítics. 

Avantatges 

 Tècnica de baix impacte, elevada adaptació al terreny i d’execució ràpida i 
senzilla. 

 Efecte estabilitzador immediat. L’estabilització s’incrementarà a mesura que les 
plantes arrelin i es desenvolupin, consolidant l’estructura i integrant-la 
paisatgísticament. 

 Obra de sosteniment caracteritzada per una elevada flexibilitat i permeabilitat, 
molt adaptada per a ribes amb fort pendent i espai limitat.  

 Utilització de materials locals com a reblert dels gabions.  

 Són estructures permeables que no obstaculitzen la filtració de l’aigua a través 
de l’ecotó riba-riberes.  

 Bona integració paisatgística-ambiental. 

Inconvenients 

 No es pot inserir el material vegetal un cop acabats els gabions sinó que s’ha de 
fer in situ durant la seva construcció. La revegetació queda vinculada a la 
disponibilitat, de material idoni en l’àmbit d’actuació o al subministre en el 
moment de l’execució.  

 La seva execució es basa en la disponibilitat de material petri de reblert en 
l’àmbit d’actuació. La utilització de material de reblert de fora de la zona 
incrementa els costos i no és coherent amb el principi d’utilització de recursos 
locals i de minimització de l’impacte paisatgístic. 

 Cal una previsió de la quantitat de material vegetal viu necessari que es pot 
obtenir de les immediacions de l’obra i un permís de l’autoritat competent per a la 
seva recol·lecció. 

 Per a la col·locació de gabions laminars prefabricats, o inclús gabions cilíndrics, 
es necessari l’accés a l’àmbit d’actuació d’una grua. 

 Necessitat de mà d’obra especialitzada. 

 Necessitats de manteniment fins a que la vegetació assoleixi el seu òptim 
desenvolupament. 
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 Bloc 8. Tècniques combinades de protecció 169 
 8.3. Gabions vegetables  

Límits 

 Cursos fluvials amb una velocitat del flux d’aigua superior a 6 m/s i/o amb 
transport de sòlids grollers que poden trencar la malla dels gabions.   

 Trams baixos amb sòls llimosos – arenosos, en els que l’erosió transitòria és 
més accentuada. 

 Aplicable per a talussos amb pendents fins a 40º (3H:2.5V).  

 No s’utilitzaran pel reblert pedres poroses o de baix pes específic. 

 La seva instal·lació s’ha de fer en època de parada vegetativa. 

 Les estaques a implantar han de tenir capacitat de propagació vegetativa i 
d’emetre arrels adventícies (tamarius, salzes, verns...). 

 Presència de material vegetal apte a les immediacions de l’obra. 

 Condicions microclimàtiques òptimes relatives a les espècies vegetals utilitzades, 
en zones amb forta insolació les garanties d’èxit seran limitades. 

Principals errors 

 Ancoratge insuficient. 

 Incorrecta instal·lació de la base de llits de brancatge o profunditat inadequada 
de la cimentació. Erosions i descalçaments de la base per una mala execució. 

 Utilització de material de reblert al·lòcton. 

 Específicament per als gabions rectangulars: 

- Falta d’ancoratge del gabions al terreny del trasdós amb perill 
d’abombament de l’estructura. 

- Falta d’unió dels gabions entre ells. 

- No execució dels tirants i incorrecta instal·lació de les pedres de reblert, 
amb la consegüent deformació dels gabions a mida que es van omplint. 

- No col·locar les branques vives de forma simultània al rebliment de material 
inert dels gabions, deixant la revegetació pel final de l’obra, i resultant 
després impossible.  

- Col·locar les estaques entre les files de gabions produint danys i l’afectació 
de les plantes. 

- Estaques de longitud insuficient que no quedin en contacte amb el terreny 
del trasdós de l’estructura. 

- Exaltació geomètrica (“efecte muralla”) amb estructures massa regulars en 
trams massa llargs. 

 Poca cura i atenció durant la col·locació del material viu, sense respectar la 
direcció natural de creixement (polaritat de la planta).  

 Elecció inadequada d’espècies, sense capacitat de reproducció vegetativa, o 
espècies no compatibles amb el medi aquàtic.  

 Execució fora de l’estació adequada, fora del període de repòs vegetatiu, i amb 
escassa possibilitat d’arrelament de les plantes. 

 Període massa llarg entre la recol·lecció i la plantació. 
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 Bloc d’actuacions 10. Actuacions tècniques de revegetació  

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Revegetació  

Actuacions tècniques 
de revegetació 10 

 

10. Actuacions tècniques de revegetació 

 

Àmbit d’aplicació 
 

Zonificació fluvial  

Objectius 
 

 Fomentar, augmentar i potenciar la coberta i estructura vegetal de les comunitats de ribera, amb 

representativitat d’espècies pels diferents estrats. 

 Afavorir la integració ecològica i paisatgística de l’àmbit a intervenir revegetant els espais amb 

impactes antròpics amb espècies vegetals autòctones pròpies dels ambients humits o cursos 

fluvials. 

 Diversificar l’ambient fluvial, potenciar diferents hàbitats per la fauna per tal d’augmentar la 

biodiversitat de l’ecosistema, promovent l’extensió d’espècies vegetals amenaçades o en 

regressió 

 Afavorir la funció de corredor ecològic dels cursos fluvials i les comunitats ripàries associades, 

mitjançant el reforç de les espècies vegetals autòctones pròpies d’ambients fluvials. 

 Protegir de l'erosió les terres aportades en actuacions prèvies de tractament del terreny. 

 Millorar les condicions d’humitat, temperatura i activitat biològica del sòl afavorint la instal·lació 

d’una coberta vegetal protectora. 

 Afavorir l’estabilització dels marges dels cursos fluvials només en aquells casos que sigui 

necessari. 

 

Llistat d’actuacions 

 

Codi ACTUACIÓ  Valoració 

10.1 Sembres i hidrosembres link 
    

10.2 Plantació d’arbres i arbusts link 
    

10.3 Transplantament de rizomes i fragments de planta link 
    

 

  

Valoració comparable entre actuacions d’un mateix bloc Valoració comparable entre totes les actuacions 

Cost d’implantació Durada dels treballs Temps d’integració paisatgística Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 

 

Riberes  Riba  Llit  

 

Ecotons laterals  
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 Bloc d’actuacions 10. Actuacions tècniques de revegetació  

Observacions generals 
 

 Les actuacions de revegetació de riberes han d’anar lligades amb actuacions de tipus 

hidromorfològic en aquells punts que siguin necessàries per tal d’assolir els objectius de la 

restauració. 

 Les característiques biotècniques de les plantes de ribera fan que siguin especialment 

indicades per la revegetació fluvial així com pel seu us en tècniques de bioenginyeria. En 

destaquen les següents: 

- Ofereixen protecció i estabilització del terreny 

- Tenen resistència a la tracció i al trencament 

- Tenen capacitat de reproducció per via vegetativa 

- Són de creixement ràpid tant pel que fa al sistema aeri com pel sistema radicular 

- Presenten resistència a la immersió durant un període de temps força llarg. 

Pel que fa a tècniques de bioenginyeria veure l’Apartat 6.2 d’Estabilització de talussos i el Bloc 

7 de Tècniques mixtes o combinades de consolidació. 

 La correcta elecció de la tècnica o tècniques a utilitzar per a la revegetació és tan important 

com la correcta elecció d’espècies. 

 L’elecció de les espècies, de sembres, hidrosembres i plantacions, caldrà fer-se en funció de 

la flora autòctona local, dels factors climàtics i microclimàtics, de les necessitats de 

disponibilitat d’aigua, dels factors edafològics, del règim hidràulic, etc.. 

 Es potenciarà la revegetació amb espècies autòctones pròpies dels ambients a intervenir o de 

les masses d’aigua de referència més pròximes. Les espècies autòctones estan millor 

adaptades, presenten llavors capaces de dissipar-se per si soles, enriqueixen els 

ecosistemes, no perjudiquen l’equilibri ecològic ja que no desplacen les espècies pròpies de 

lloc i proporcionen refugi i aliment per la fauna autòctona.  

 Les llavors, plantes o rizomes a plantar hauran de disposar, en cas que s’obtinguin de viver, 

de certificat d’origen i/o procedència i hauran de ser de qualitat.  

 L’època de realització de les actuacions dependrà de la climatologia de la zona on actuar. En 

general l’època més favorable per als treballs de revegetació és a la tardor i a l’inici de la 

primavera. 

 No s’ha de plantar ni sembrar mai en sòls glaçats, excessivament mullats ni en condicions 

meteorològiques molt desfavorables.  

 El conjunt d’actuacions recomanen unes actuacions prèvies i complementàries com són una 

preparació del terreny i un manteniment posterior. 

 No es durà a terme cap revegetació de riberes on estiguin previstes mesures de tipus 

hidromorfològic en tant que no hagin estat realitzades o, en el seu cas, executar-les al mateix 

temps de forma continuada. 

 

Recomanacions 

 

 Dur una fase d’estudi previ del medi per tal de definir les espècies més adients per a les 

tasques de revegetació tenint en compte els següents factors i condicions locals: 

- Clima general de la zona i condicions microclimàtiques de l’espai a revegetar 
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 Bloc d’actuacions 10. Actuacions tècniques de revegetació  

- Sòl (característiques físico-químiques, orgàniques, hidrogeològiques, etc.) 

- Geomorfologia i litologia 

- Vegetació potencial i inventari florístic i fitosociològic de l’entorn a actuar 

- Condicions hídriques  

- Orientació i topografia 

 Les espècies a plantar hauran de provenir preferentment de la mateixa conca de la zona a 

revegetar i, si és possible, de les immediacions de l’àmbit d’actuació, ja que els ecotips locals 

estaran més ben adaptats a les característiques microclimàtiques pròpies de l’indret.  

 Efectuar un anàlisi de les característiques de les espècies a plantar i de les condicions 

ambientals de la zona per determinar el mètode més adient per a cada actuació de 

revegetació.  

 Les actuacions, en funció de l’espècie i la presentació, no es realitzaran fora del període 

determinat per a cadascuna d’elles. En cas contrari, se’n ressentirà l’èxit.  

 Es recomana actuacions de manteniment, ajustades a les necessitats de cada tractament, per 

tal de garantir l’èxit de l’actuació.  

 En zones amb climes mediterranis es recomana l’aplicació de regs de suport durant les fases 

d’implantació i post-implantació. 

 Quan sigui possible l’actuació amb mitjans mecànics s’habilitaran zones d’accés per 

minimitzar el màxim possible el trànsit rodat de maquinària en marges i riberes com a mesura 

per evitar la desestabilització del terreny. 

 

Característiques de les actuacions 

 
 

Característiques 

Actuacions 

Sembres i 
hidrosembres 

Plantacions d’arbres i 
arbustos 

Trasplantament  de rizomes 
o fragments de planta 

Tipus de vegetació herbàcies i llenyoses llenyoses 
Helofítiques i gramínies de 

diversos gèneres 

Àmbit d’aplicació 
Riba, riberes i ecotons 

laterals 
Riba, riberes i ecotons laterals Llit i ribes baixes 

Pendent <3h:2v  (34º) <3h:2v  (34º) 

zones planes per a traspl. 
d’helofítiques i 

<3h:2v (34º) per a la resta 

Protegeix contra 
l’erosió 

A mig-llarg termini i 

superficialment 

A mig-llarg termini i en 

profunditat 

A mig-llarg termini i a poca 

profunditat 

Disminueix 
l’escolament superficial bastant - molt poc poc 

Suporta la tracció 
hidràulica baixa moderada-alta moderada-baixa 

Efecte visual A mig termini 

Immediat per a la planta gran i a 

mig termini per a la planta de 

mida petita 

Immediat en transplantaments 

amb pans de terra i a llarg 

termini pel cas d’estolons 

Equipament i 
maquinària manual i/o mecànic manual i/o mecànic manual i/o mecànic 

Manteniment bàsic 
Regs, segues i 

ressembres  

Regs, reposició de marres i 

podes i manteniment escocells 

Control del creixement i 

expansió 
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 Bloc d’actuacions 10. Actuacions tècniques de revegetació  
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 Bloc 10. Actuacions tècniques de revegetació 201 
 10.1. Actuacions tècniques de revegetació   

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Revegetació  

Actuacions tècniques 
de revegetació     link 10.1 

 

10.1. Sembres i hodrosembres 

 

  

  

 

Descripció 

Tècnica de revegetació consistent escampar llavors vegetals mitjançant diferents tipus de mètodes, ja 

siguin manuals o amb maquinària, a fi d’implantar una coberta vegetal herbàcia sobre el terreny.  

Hi ha diferents tècniques:  

- Sembres: poden ser en eixams, en clots, en fileres o en encoixinament en sec, manuals o 

mecàniques. En tots els casos les llavors es distribueixen en el terreny i es recobreixen 

posteriorment amb terra o encoixinament, segons cada cas.   

- Hidrosembres: consisteix en una projecció a pressió sobre la superfície del terreny d’una 

barreja d’aigua, llavors, fertilitzants, estabilitzants i una capa d’encoixinament o mulch de 

protecció i recobriment de les llavors, realitzada amb hidrosembradora.  

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  
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 Bloc 10. Actuacions tècniques de revegetació 202 
 10.1. Actuacions tècniques de revegetació   

 

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 Revegetació de riberes amb espècies herbàcies i/o llenyoses amb capacitat 
reproductiva, potenciant el desenvolupament ràpid d’un estrat herbaci.  

 Superfícies denudades i/o degradades, sense una coberta vegetal herbàcia, 
com a mesura per a disminuir l’impacte ambiental i paisatgístic.  

 Talussos <3H:2V (34º)  o zones planes. 

 Talussos amb pendents elevats combinades amb tècniques de bioenginyeria 
(mantes orgàniques, malles orgàniques, malles volumètriques) (Veure apartat 
6.3 del Bloc 6). 

 Àrees on ja existeix un recobriment herbaci i es vulgui potenciar un estrat 
arbustiu i arbori, quan no sigui possible una plantació. 

 Recuperació d’ecosistemes, millorant les condicions ecològiques de l’espai. 

 Diversificar els hàbitats al llarg de la ribera, creant àrees de vegetació herbàcia, 
en el marc de la restauració ecològica d’un corredor fluvial. 

 Com a tècniques de revestiment i estabilització superficial (Veure Bloc 6 
d’actuacions) 

Observacions 

 Hi ha diversos mètodes d’execució de sembres, tots basats en l’aportació al sòl 
de llavor en sec, en funció de les característiques de l’àrea a revegetar. Es 
defineixen a la fitxa 6.2. Sembres del present manual.  

 Pel que fa a les característiques de la hidrosembra, es detallen a la fitxa 6.1. 
Hidrosembres.  

 Prèviament a la definició de la composició de llavors de la sembra o de la 
hidrosembra, cal efectuar un reconeixement de la zona a actuar, tenint en 
compte les condicions climàtiques locals, la vegetació present a la zona o a les 
seves immediacions, la orientació i la topografia i les condicions del sòl.  

 La selecció d’espècies s’ha de realitzar en base a espècies autòctones 
adaptades a les condicions del clima, sòl i dinàmica fluvial del tram a revegetar. 
El percentatge de llavors de la barreja serà específica per a cada projecte.  

 S’escolliran espècies i una barreja, que en conjunt, ofereixi una ràpida 
germinació, un arrelament vigorós, un ràpid desenvolupament, un alt poder de 
cobertura i un període vegetatiu ampli.  

 Per aconseguir un estrat herbaci les especies a emprar seran principalment 
gramínies i lleguminoses, que podran acompanyar-se per altres espècies 
herbàcies, arbustives i inclús arbòries. 

 Tenir en compte les observacions especificades a les fitxes 6.1 i 6.23, pel que 
fa al subministre, recol·lecció, certificació i barreja. 

 Les llavors han de ser de qualitat i han d’estar lliures de materials inerts. En 
cap cas no han d’estar contaminades per patògens o insectes, ni presentar 
senyals d’haver patit alguna malaltia, ni presentar símptomes d’haver patit 
atacs d’insectes o de rosegadors, ni estar barrejades amb llavors de males 
herbes o altres plantes cultivades, ni estar germinades.  

 Les llavors s’han de distribuir sobre el terreny de manera uniforme, comprovant 
que la barreja de llavors sigui homogènia.  

 Caldrà preveure actuacions de manteniment del recobriment herbaci amb una 
freqüència específica, segons les finalitats de la sembra executada (herbassars 
o prats naturals, parterres o zones enjardinades...) 
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 Bloc 10. Actuacions tècniques de revegetació 203 
 10.1. Actuacions tècniques de revegetació   

Recomanacions 

 Es recomana escollir taxons propis dels herbassars i prats de dall propers a 
l’àmbit d’actuació, que s’adaptaran millor a les condicions locals de l’àmbit 
d’actuació. 

 Prèviament a l’execució, cal una preparació física de la capa superficial del sòl 
per tal de descompactar (fressat, subsolat, passades de rasclet), un 
despedregament del sòl, aportació de terres vegetals, adobs i esmenes, 
segons cada cas, deixant la superfície suficientment aspre i preparada per tal  
que la llavor i els materials aportats hi quedin subjectes i protegides de 
possibles dessecaments i arrossegaments (veure actuacions del Bloc 8 
d’Actuacions prèvies de revegetació). 

 Cal evitar realitzar la sembra en dies ventosos per tal de reduir les pèrdues de 
llavor. No s’ha de sembrar mai en sòls glaçats, excessivament secs o 
excessivament molls, ni en condicions meteorològiques molt desfavorables.  

 En zones més properes al flux d’aigua (ribes), no és necessari aplicar 
tècniques de sembra, ja que, al tractar-se de sòls generalment humits, amb 
molta facilitat hi germinaran de forma espontània espècies pròpies del riu o de 
trams circumdants.  

 Considerar les recomanacions especificades a les fitxes 6.1. i 6.2 

 Les actuacions més freqüents de conservació i manteniment són: segues, regs, 
adobats, etc. 

Avantatges 

 Cobertura vegetal ràpida i eficaç, de fàcil realització i baix cost.  

 És una tècnica de ràpida integració visual paisatgística. 

 En funció de les característiques de l’espai a revegetar (accés, pendent de 
talussos, etc), es poden utilitzar diferents tècniques, ja siguin manuals o 
mecàniques.  

 Per la seva capacitat natural de ressembra és una tècnica duradora.  

 S’estableix ràpidament un entorn idoni per a la microfauna. 

 La presència d’un estrat herbaci a les riberes és determinant també ja que:  

- actua com a filtre biològic de nutrients i altres contaminants 

- afavoreix la retenció de sediments i l’estabilització dels marges 

- constitueix hàbitats per diferents espècies 

- afavoreix la connexió biològica dels diferents ambients, tan transversal 
com longitudinal 

- potencia la regulació biofísica del medi i contribueix a l’estabilitat 
microclimàtica de l’espai. 

 Es poden combinar amb altres mètodes com les plantacions. 

 La sembra amb mitjans manuals és aplicable en zones amb vegetació 
preexistent sense malmetre-la que cal conservar.  

 Conjuntament amb tècniques de revestiment i estabilització superficial (malles i 
mantes orgàniques, geotèxtils, malles volumètriques) o xarxes metàl·liques, es 
pot arribar a obtenir una cobertura vegetal herbàcia en qualsevol tipus de 
superfície, tenint en compte el geotropisme.  

 Tenir en compte els avantatges especificats a les fitxes 6.1 i 6.2 

Inconvenients 

 Cal determinar correctament la tècnica a utilitzar en funció de les 
característiques del terreny, en cas contrari, el resultat de l’actuació en pot 
sortir perjudicada.  

 En anys amb precipitacions elevades el creixement serà molt més ràpid, 
requerint un augment de les segues de manteniment.  
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 Bloc 10. Actuacions tècniques de revegetació 204 
 10.1. Actuacions tècniques de revegetació   

 En determinats casos, si no s’apliquen segues de manteniment, específiques 
segons condicions, algunes espècies pirofítiques de la cobertura vegetal 
aconseguida poden arribar a suposar un risc d’incendi. 

 Si s’utilitzen llavors recol·lectades a l’entorn de l’àmbit d’actuació aquestes 
estaran més ben adaptades però, per contra, el percentatge de germinació 
serà força inferior que amb les d’origen comercial. 

 El creixement ràpid de les espècies vegetals herbàcies pot afectar el correcte 
desenvolupament d’espècies arbòries i arbustives plantades, en el cas que les 
plàntules no disposin d’un tub protector de planta o que l’escossell no s’hagi 
protegit amb un protector de base.  

 Espècies adventícies invasores, males herbes, competeixen amb les espècies 
de la sembra i segons casos poden esdevenir un problema. 

 Considerar els inconvenients especificats a les fitxes 6.1. i 6.2. 

Límits 

 S’ha de dur a terme preferentment a finals d’estiu–principis de tardor o a finals 
d’hivern–principis de primavera en zones de clima mediterrani, evitant sempre 
els dies de gelada. En zones de clima subalpí l’època preferent es redueix a 
finals d’estiu. S’ajustaran aquests períodes segons el climograma de l’àmbit 
d’actuació. 

 No es sembrarà en dies molt ventosos ni de fortes pluges, ni tampoc en sòls 
glaçats, massa secs o massa molls.  

 Cursos d’aigua amb molta tracció hidràulica, ja que la fixació del sòl superficial 
serà insuficient i es produirà la pèrdua per erosió així com la inundació freqüent 
de la zona sembrada, que comporta l’arrossegament de la llavor abans no hagi 
pogut germinar i arrelar correctament al sòl.  

 Pendents amb inclinació excessiva, >3H:2V, on caldrà combinar amb altres 
tècniques per tal d’evitar la pèrdua i el rentat de les llavors per escolament 
superficial.  

 La qualitat de les llavors i fertilitzants ha de complir amb les especificacions de 
la legislació vigent.  

 Contemplar els límits específics per a les diferents actuacions a les fitxes 6.1 i 6.2. 

Principals errors 

 Manca d’estudis previs del medi (factors ecològics, climàtics, edàfics i florístics 
de la zona), definint una hidrosembra no adequada per a les característiques 
de l’espai a revegetar.  

 Una quantitat insuficient de llavors que pot comportar un pobre recobriment del 
sòl. O per contra, una aportació excessiva de llavor produirà que després de la 
germinació, les plantes no es puguin desenvolupar correctament per causa de 
l’excessiva competència.  

 Elecció errònia del mètode a emprar, en funció de les característiques del 
terreny a revegetar (estat de la capa superficial i textura, entre d’altres) .  

 No comprovar que la composició de les llavors en el moment de l’execució 
sigui l’establerta i no comprovar que la barreja de les llavors sigui homogènia.  

 Ús de llavors caducades, amb qualitat insuficient o espècies que no es 
corresponen a la certificació.  

 Realització de l’actuació fora de l’època adequada o en condicions 
meteorològiques inadequades, produint que la germinació sigui inferior a la 
desitjada. 

 No distingir entre llavors adaptades a climes de zones temperades i les 
adaptades a zones més càlides, que tenen èpoques diferents de plantació. 
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 Bloc 10. Actuacions tècniques de revegetació 205 
 10.2. Plantació d’arbres i arbusts   

 

Recuperació 

d’espais fluvials 
FITXES D’ACTUACIONS  link 

 

Revegetació  

Actuacions tècniques 
de revegetació     link 10.2 

 

10.2. Plantació d’arbres i arbusts 

 

  

  

   
Font: Arxiu Egam S.L.                                                    

Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA)  
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Descripció 

Tècnica de revegetació consistent en afavorir la integració paisatgística de l’espai mitjançant la 

plantació d’espècies vegetals arbòries i/o arbustives pròpies de la vegetació de ribera de l’àmbit 

d’actuació , afavorint les condicions òptimes per al seu arrelament i desenvolupament.  

Es defineixen dues tipologies de plantacions: 

- Tractaments amb planta menuda i mitjana, amb efectes a mig i llarg termini 

- Tractaments amb planta desenvolupada, per assolir efectes a curt termini. 

 

Valoració 

 

Comparable entre actuacions d’un bloc Comparable entre totes les actuacions 

    

Cost d’implantació Durada dels treballs 
Temps d’integració 

paisatgística 
Funcionalitat 

baix
 

baix
 

immediata  alt  

 

 

Consideracions a tenir en compte 

 

Camp d’aplicació 

 Restauració d’hàbitats fluvials  

 Superfícies i talussos amb baixa pendent denudats on hi ha hagut una 
desaparició o alteració de la coberta vegetal notable, amb o sense presència 
de sòl orgànic 

 Superfícies esbrossades ocupades per la canya o on s’hagin retirat els 
rizomes. 

 Marges fluvials sense vegetació on calgui aconseguir una cobertura ombrívola i 
evitar un creixement excessiu de les plantes helofítiques i aquàtiques. 

 Rehabilitació de corredors fluvials amb la corresponent funció de protecció i 
estabilització de riberes. 

 Punts afectats per fenòmens d’erosió superficial, on s’hagi dut a terme una 
estesa de terra vegetal, com a mesura de subjecció de les terres aportades.  

 Recuperació d’altres àrees degradades com les afectades per incendis, 
inundacions, erosió, contaminació, moviments de terra, activitats antròpiques, 
etc. 

 Àrees on corregir l’impacte visual i paisatgístic de projectes d’obra civil (serveis, 
correccions de marges, etc. 

Observacions 

 Les plantacions poden ser de tipus forestal amb planta menuda d’1 o 2 sabes 
(a arrel nua o en envàs) o amb planta desenvolupada (plantes en contenidor, 
amb pa de terra o a arrel nua). 

 Les espècies seleccionades seran plantes autòctones corresponents a la 
vegetació actual o potencial de la zona. Prèviament a la definició de la 
composició de la plantació, cal efectuar un reconeixement de la zona a actuar, 
tenint en compte les condicions climàtiques locals, la vegetació present a la 
zona o a les seves immediacions, l’orientació i la topografia de la zona a 
revegetar i les condicions del sòl.  



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 285 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

 

 Bloc 10. Actuacions tècniques de revegetació 207 
 10.2. Plantació d’arbres i arbusts   

 En fase d’execució abans d’iniciar els treballs de plantacions, serà necessari un 
replanteig de les zones de plantació d’arbres i arbusts.  

 Abans o al mateix temps dels treballs de plantació, sempre i quan sigui 
necessari, cal un condicionament del sòl que correspondrà a un airejat i 
esmenat, de com a mínim 90cm de fondària pels arbres i 60cm pels arbusts. Pel 
que fa la capa de sòl fèrtil ha de tenir 60cm de fondària mínima una vegada 
compactada en el cas dels arbres i 40cm en el cas dels arbusts. 

 L’execució completa de la plantació consta de la realització del clot de 
plantació, la col·locació de la planta al clot, el replè amb aplicació a cada clot 
d’una quantitat adequada d’adob orgànic i adob inorgànic d’alliberament lent, la 
formació de l’escocell, col·locació del tub protector de planta perforat (només 
en el cas de planta menuda per plantació tipus forestal), col·locació de 
protector d’escocell tipus fibra de coco i sac antitranspirant amb baixa retenció 
d’aigua i els dos primers regs d’arrelament o mulch d’encoixinament.  

 Per a una correcta realització de la plantació i per tal d’evitar errors cal, en fase 
de projecte, definir de forma acurada cadascuna de les diferents plantacions a 
efectuar,el tipus de composició, estructura, dimensions i característiques de la 
planta i la forma d’execució i distribució de la plantació, l’època, el 
manteniment, etc. Així mateix s’especificaran tots els elements necessaris: 
adobs (orgànics i inorgànics), material per asprar (tutors, vents...), protectors 
de planta, protectors d’escocell, aigua per a regs, etc.  

 Durant les avingudes, les espècies de ribera, de forma general, presenten 
diferents estratègies per superar l’augment de la làmina d’aigua en crescudes i 
retornar a la posició vertical un cop passa la crescuda. En zones afectades pel 
nivell d’avingudes no es col·locaran tutors lligats a les plantes, ja que podrien 
quedar enterrats i evitar que les plantes retornin a la posició vertical després de 
l’avinguda. 

 Pel que fa a la distribució de les espècies dins la zona a plantar es tindrà en 
compte els requeriments hídrics de cada espècie,respectant la distribució zonal 
que li és pròpia a cada espècie respecte l’aigua. 

 Algunes espècies presenten resistència a la immersió durant períodes 
prolongats. És el cas de: salzes (Salix sp.), àlbers (Populus alba), verns (Alnus 
glutinosa) o freixes (Fraxinus sp.) 

 Les dimensions mínimes pels clots de plantació per a arbres han de ser 2 
vegades el diàmetre de les arrels o del pa de terra en sentit horitzontal, i 1,5 la 
seva profunditat en sentit vertical. En el cas dels arbusts, el clot ha de ser com 
a mínim, 15cm més ample que l’amplària de les arrels o del pa de terra.  

 En les espècies que puguin presentar una elevada variabilitat local de genotip i 
tendències d’hibridació (gènere Populus principalment) hauran de ser 
produïdes a partir de llavors o fragments de planta procedents de la zona a 
revegetar o de les seves immediacions. La resta d’espècies podran ser 
comprades a vivers oficials o comercials acreditats, sempre i quan el seu lloc 
de procedència presenti unes condicions climàtiques semblants a les de la 
zona de plantació.  

 Les plantes hauran de disposar de certificat d’origen i/o de procedència i 
hauran de ser plantes de qualitat, mantenint una adequada relació sistema 
aeri/sistema subterrani. 

 Les plantes per a plantacions no poden ser portadores de plagues o malalties 
en cap dels seus òrgans ni en el tronc. No poden tenir creixements 
desproporcionats, ni portar en el pa de terra plàntules de males herbes, ni 
haver estat cultivades en espai insuficient i ni haver sofert danys durant 
l’arrabassament.  

 Es tindrà especial cura durant el subministre, transport i l’acopi en obra del 
material vegetal, de manera que no es malmeti i es prendran les mesures 
adequades per evitar que pateixin una situació d’estrès hídric. 

 La plantació d’espècies arbustives en alvèol forestal o esqueixos d’espècies 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 286 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

 

 Bloc 10. Actuacions tècniques de revegetació 208 
 10.2. Plantació d’arbres i arbusts   

arbòries de ribera, és compatible amb malles orgàniques, mantes orgàniques, 
entramats de fusta, entre d’altres tècniques de bioenginyeria, en cas de no 
disposar a la zona d’actuació de material vegetal viu per a l’obtenció 
d’estaques (Veure fitxa 7.1. Estaques vives del Bloc7 tècniques mixtes de 
revestiment de marges). 

 L’època de plantació pot ser variable segons climatologia local. De manera 
general l’època idònia pot oscil·lar de febrer a abril i d’octubre fins a finals de 
novembre. És aconsellable aturar aquestes tasques durant la resta de l’any per 
motius de reducció de la reserva hídrica del sòl o les gelades. 

 En cas de línies elèctriques es mantindrà una superfície lliure de vegetació 
arbòria sota el cablejat de la línia segons normativa específica. 

Recomanacions 

 És important preveure amb suficient antelació la disponibilitat de les plantes en 
els vivers. 

 La següent taula és un llistat indicatiu de les principals espècies de ribera 
arbòries i arbustives extret de l’annex  3 de la Guia tècnica de recuperació de 
riberes (ACA, 2008) que es poden utilitzar per a projectar les plantacions de 
ribera dins l’àmbit del territori català. 

 

Espècies principals 

Nom científic Nom vulgar 

Alnus glutinosa Vern 

Corylus avellana Avellaner 

Fraxinus angustifolia Freixe de fulla petita 

Fraxinus excelsior Freixe de fulla gran 

Ligustrum vulgare Olivereta 

Populus alba Àlber 

Populus nigra Pollancre 

Quercus humilis Roure martinenc 

Salix alba Salze 

Salix cinerea Gatell 

Salix elaeagnos Sarga 

Salix fragilis Vimetera 

Salix purpurea Saulic 

Sambucus nigra Saüc 

Tamarix africana Tamariu africà 

Tamarix gallica Tamariu 

Ulmus minor Om 

Vitex agnus-castus Aloc 

Naturalment segons la localització concreta de cada projecte aquest llistat es 
podrà veure ampliat o reduït. 

 El transport de la planta s’ha d’efectuar el més ràpid possible i el 
subministrament es farà amb vehicles amb caixa coberta amb lona o de caixa 
tancada, degudament immobilitzades i recobertes amb material de protecció 
per evitar cops, ferides, deshidratació, etc.  

 En cas que no es realitzi la plantació el mateix dia de la recepció de les 
plantes, aquestes cal que es situïn en llocs d’aplec provisional i que rebin un 
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 10.2. Plantació d’arbres i arbusts   

manteniment adequat.  

 La plantació s’ha de realitzar de forma irregular i amb un marc de plantació i 
densitat d’individus imitant la distribució natural de la vegetació de ribera de 
l’àrea a revegetar.  

 El marc de plantació dependrà de l’espècie, les condicions edàfiques, 
condicions climàtiques i funcionalitat de la plantació. Sempre que sigui 
possible, el marc mínim de plantació pels arbres serà de 4x4 o 6x6m i pels 
arbusts d’entre 1,5x1,5 i 2x2. 

 El diàmetre de l’escocell serà proporcional a les dimensions de la planta. La 
mida aconsellable és d’1m de diàmetre en el cas dels arbres i de 36 cm de 
diàmetre en el cas del arbusts. La profunditat de l’escocell ha de ser d‘uns 15 o 
25cm d’alçada per permetre l’acumulació de l’aigua de reg.  L’arbre o l’arbust 
s’ha de col·locar al centre de l’escocell.  

 Per a zones amb pendent, s’ha d’habilitar un escocell, on hi càpiga l’aigua de 
reg o de pluja, modificant la superfície segons el pendent i deixant el forat de 
plantació completament dins del terreny natural.  

 Per assegurar la immobilitat dels arbres i evitar que puguin ser desestabilitzats 
pel vent o que es perdi el contacte de les arrels amb el sòl, es recomana la 
col·locació d’aspres, vents o altres elements de suport.  

 Per a les plantes petites es recomana l’ús d’un tub protector com a mesura de 
protecció d’herbívors o rosegadors i d’un protector d’escocell per a disminuir 
les pèrdues per evapotranspiració i la competència per el creixement 
d’herbàcies. 

  És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la 
plantació i fins que s’hagi assegurat l’arrelament. La taula següent proporciona 
una relació de dosis segons mida de la planta: 

 

Regs de plantació 

Arbres adults 30 – 50 litres/planta 

Arbres de 1 o 2 sabes 5 – 8 litres/planta 

Arbusts adults 10 – 15 litres/planta 

Arbusts de 1 o 2 sabes 5 – 8 litres/planta 

 

 Es recomana preveure dos regs d’arrelament, el primer en el moment de 
plantació, i regs de manteniment durant un període de garantia mínim de 2 
anys, sempre i quan la planta no tingui contacte amb el freàtic. 

 Així mateix es recomana, de forma general, preveure altres actuacions de 
manteniment com: retirada de males herbes de l’escocell, refeta escocells, 
podes, manteniment i retirada de tutors i protectors de planta, etc. 

 En zones de riba es poden realitzar plantacions amb estaques vives de salzes, 
o altres espècies amb capacitat de reproducció vegetativa o emetre arrels 
adventícies, recol·lectades a l’entorn de l’àmbit d’actuació. (Veure actuació 7.1 
del Bloc 7de Tècniques mixtes de revestimentde marges). 

 Cal tenir en compte la legislació vigent en matèria de revegetació. En el cas de 
les plantacions, es tindrà en compte les mesures adients per a la prevenció del 
foc bacterià.   

 En zones amb abundància de canya i on no sigui possible realitzar una retirada 
total dels rizomes, es pot realitzar un sanejament localitzat en el punt 
d’excavació del clot de plantació d’espècies arbòries, retirant rizomes i terres, i 
col·locant dins el forat un sistema de protecció anti-canyes consistent en un tub 
de material plàstic, de dimensions segons l’escocell. Aquest sistema actuarà 
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 10.2. Plantació d’arbres i arbusts   

com a mesura protectora de la invasió del rizoma de la canya i un cop col·locat 
es reomplirà el clot amb terra vegetal nova.   

Avantatges 

 Tècnica de fàcil realització ja que no requereix una preparació exhaustiva del 
terreny. i impacte visual positiu immediat. 

 La presència dels estrats arbustius i arboris a les riberes és determinant ja que 
actua com a filtre biològic de nutrients i altres contaminants, afavoreix la 
retenció de sediments i l’estabilització dels marges, vetlla per la conservació 
d’hàbitats i espècies, afavoreix la connexió biològica dels diferents ambients, 
tan transversal com longitudinal, potencia la regulació biofísica del medi i 
contribueix a l’estabilitat microclimàtica de l’espai.  

 Augmenta la biodiversitat i garanteix la creació d’un entorn idoni per 
l’establiment de nombroses espècies animals. 

 Són una defensa contra l’erosió, redueixen els impactes provocats per les 
precipitacions i disminueixen la velocitat de l’escolament superficial. 

 Els plançons o planta de mida petita tenen major capacitat de creixement i 
adaptació respecte les de mida gran, així com un menor cost. També tenen 
més facilitat per a suportar transplantaments, transports o condicions 
climatològiques adverses, com episodis de sequera, que no pas les plantes de 
mida gran. 

 Un cop la planta s’ha aclimatat, el seu creixement acostuma a ser ràpid.  

Inconvenients 

 Major dificultat d’adaptació que la sembra i altres tècniques. 

 L’estabilitat de la superfície de plantació i la consolidació del terreny són 
limitants si no s’ha desenvolupat un adequat aparell radical o bé quan aquestes 
condicions les han de garantir altres materials. 

 Les plantes, mentre no arrelen suficientment, són susceptibles de ser fàcilment 
arrencades. 

 Fragilitat dels plançons davant el trepig o ofegament per espècies herbàcies si 
es combina la plantació amb l’execució de sembres o hidrosembres.  

 El fet de protegir els plançons mitjançant la col·locació de tubs pot arribar a 
suposar un sobrecost. 

 Alt cost i difícil aclimatació de les plantes grans, amb mortalitats més elevades 
així com major dificultat de transport, acopi i manipulació del material de grans 
dimensions. 

 Els primers anys són necessaris treballs de manteniment i conservació. Com 
més gran és la planta major és el requeriment de manteniment. 

Límits 

 Climatologia adversa: temperatures extremes dia-nit, sequera estival o 
períodes d’inundació prollongats.  

 Tipus de terreny: absència d’un horitzó orgànic, talussos inestables, material 
poc cohesiu, entre d’altres. 

 Disponibilitat de la planta. 

 La plantació ha de realitzar-se durant el període de repòs vegetatiu, però 
evitant els dies de gelades fortes, cosa que acostuma a excloure els mesos de 
desembre, gener i part del febrer: 

-  Amb arrel nua, la intervenció s’ha de fer exclusivament durant el període de 
repòs vegetatiu.  

- Per a plantes en pa de terra es podrà allargar durant els mesos de febrer a 
abril i de setembre a desembre. 

- Per a plantes en contenidor s’amplia el període durant tot l’any amb 
excepció de les èpoques d’aridesa estival o de gelades hivernals.  

 Distribució de les espècies en funció de l’alçada i de les condicions 
microclimàtiques.  
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 Bloc 10. Actuacions tècniques de revegetació 211 
 10.2. Plantació d’arbres i arbusts   

 Ribes amb elevades tensions de tall i que no puguin superar les plantes un 
període vegetatiu 

Principals errors 

 Realitzar la plantació fora del període establert.  

 Que el material subministrat no compleixi les condicions de qualitat, malgrat el 
control del material a la recepció a l’obra. 

 Elecció equivocada de les espècies o no comprovació del passaport fitosanitari. 

 No disposar del certificat d’origen de les plantes i/o de la procedència. 

 Elevat percentatge de marres causat per una elecció inadequada d’espècies en 
relació a les condicions edafoclimàtiques de la zona on plantar: clima, sòl, 
disponibilitat d’aigua, orientació, etc. 

 No realitzar una recepció de la planta on s’examina l’estat dels lots de planta 
subministrats i es descarten aquells que no reuneixin les condicions de qualitat 
establertes. 

 Manipulació incorrecta del material abans de la plantació: condicions de 
transport, acopi a ple sol, temps llarg entre acopi i plantació, etc. 

 Dimensions excessives de les plantes, que comporten una manca d’adaptació 
i, conseqüentment, una major mortalitat.  

 Mala distribució zonal de les espècies dins la superfície a restaurar.  

 Infradimensionament dels forats de plantació i manca d’aportació de terra 
vegetal a l’interior del clot. 

 No realització de tots els treballs de que es composa la plantació: regs, 
adobats, col·locació de protectors, tutors,... 

 Realització del reg de plantació en un termini superior a 24 hores. 

 Manca o no planificació de treballs de manteniment posteriors a la plantació.  
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ANNEX NÚM. 9 
_________________________________________________ 

 
CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LLERES (ACA) 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER A L'EXECUCIÓ DE TREBALLS DE 
MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LLERES PÚBLIQUES 

 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Els treballs d’ordenació, conservació i manteniment de lleres públiques tenen com a objectiu 
fonamental recuperar la funcionalitat hidràulica de desguàs de les lleres, en aquell trams fluvials on 
aquesta ha estat pertorbada, podent afectar a la capacitat de desguàs en el marc d’una avinguda 
ordinària.  

El concepte de conservació també inclou actuacions d’ordenació vegetal encaminades a 
l’eliminació d’espècies al·lòctones, i substitució per espècies autòctones que millorin la funcionalitat 
hidràulica i ambiental, ja que aquest tipus d’actuació també contribueix a la millora del funcionament 
hidràulic de les lleres. 

Per contra, no es consideraran actuacions de conservació de lleres aquelles que suposin: 

• Les explotacions o aprofitaments forestals, quan l'objectiu sigui l'obtenció de llenyes o fustes. 

• Les activitats que per al seu desenvolupament requereixin d’una tala arbrada amb un volum 
superior a 50 tones. 

• Les activitats d’extracció de sediments, quan aquests es tractin d'àrids i el volum de graves o 
sorres a retirar superi els 50 m3. 

Tant en el cas d'explotació o aprofitament forestal1, com en el cas d'extraccions d'àrids, caldrà 
sol·licitar un altre tipus d'autoritzacions.  

L'Agència Catalana de l'Aigua pot realitzar una modificació d’aquests criteris si ho considera 
degudament justificat, els quals quedaran recollits i degudament descrits en la resolució tècnica 
de l’actuació aprovada. El responsable de l'actuació haurà de disposar “in situ” de l'esmentada 
resolució per a què pugui ser presentada a requeriment de l'Agència. 

 

2. MARC NORMATIU 

Les actuacions del programa vindran regulades per la normativa següent: 

• Text refós de la Llei d’Aigües (TRLA), aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001, i el Reial 
Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Domini Públic 
Hidràulic aprovat pel Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril. 

•  Determinacions normatives del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya 
(PGDCFC); 

• Decret 64/1995, de 7 de març, de prevenció d'incendis forestals. 

Quan l’actuació sol·licitada afecti un àmbit inclòs en una àrea protegida (reserva natural, parcs, 
zones PEIN, etc.), el responsable de l’actuació haurà de demanar un informe preceptiu de l'ens 
gestor de l'espai, sobretot pel que fa als aspectes que puguin afectar la fauna i flora existents. 

 

3. CRITERIS GENÈRICS PER A LES ACTUACIONS DE NETEJA DE LLERES: 

Les actuacions de manteniment i conservació de lleres abastaran l'àmbit territorial establert en la 
proposta d’actuació, i es basaran únicament en l'eliminació imprescindible d'aquells elements que 
dificultin la capacitat de desguàs de les lleres públiques situades en el districte de conca fluvial de 

                                                      

1 http://aca.gencat.cat/ca/tramits/ 
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Catalunya, sense afectar o minorar la seva funcionalitat ambiental ni afectant la qualitat de la 
vegetació que forma part del bosc de ribera. 

A continuació s’adjunta una relació de condicionants, tant tècnics com administratius, que regiran 
les actuacions de manteniment i conservació de lleres. 

 

Consideracions Administratives Generals 
Els treballs de manteniment i conservació de lleres es duen a terme tant dins del domini públic 
hidràulic i/o de la zona de flux preferent, i per tant, hauran de tenir en compte: 

• Qualsevol ús o activitat que comporti l’ocupació i/o utilització del domini públic hidràulic i/o de la 
zona de flux preferent haurà de disposar d’una declaració responsable presentada i validada 
per Agència Catalana de l’Aigua. En la mateixa, el responsable de l’actuació haurà d’expressar 
clarament que coneix i assumeix el risc existent, i que promourà l’adopció de les mesures de 
gestió del risc escaients per a la disminució de la vulnerabilitat i autoprotecció. 

• No es podrà exigir cap mena d’indemnització per danys ocasionats per causa de la inundació 
dels terrenys on s’estiguin realitzant treballs de manteniment i conservació de lleres, alhora que 
l’interessat serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l’interès públic o 
privat per l’esmentada situació, i restarà obligat a satisfer les oportunes indemnitzacions, a 
l’execució d’obres complementàries o de reparació que es considerin necessàries. 

• L’Agència Catalana de l’Aigua podrà fer en qualsevol moment les visites d’inspecció que cregui 
adients per tal de comprovar que l’actuació s’ajusta a les condicions de la sol·licitud. 

 

Condicionants Hidràulics 
• La llera no podrà constituir-se com abocador (ni temporal ni definitiu) dels productes vegetals 

obtinguts (això és, troncs, soques i branques), essent necessari preveure el seu transport fora 
de l’abast de la zona de policia de lleres. 

• Excepcionalment, no caldrà la retirada immediata dels subproductes vegetals que puguin 
esmicolar-se mitjançant l’aplicació d’elements mecànics, si el seu manteniment en l’espai 
previst no suposa una pèrdua de la capacitat de desguàs de la llera, i si cal preservar el valor 
ecosistèmic del material vegetal acumulat i les funcions que aquest exerceix a les riberes i a la 
llera. 

• La retirada i eliminació de les deixalles d’origen antròpic que puguin localitzar-se al llarg de les 
actuacions de manteniment i conservació de lleres es realitzarà a través d’un gestor autoritzat. 
Les despeses del tractament de residus seran assumides pel responsable de l’actuació. 

 

Moviments de terres 
• Sempre que sigui possible, s’utilitzarà maquinària d’obra poc o gens agressiva, utilitzant els 

accessos a la llera més propers als àmbits d’actuació per a minimitzar la circulació  per la llera. 

• Els decapatges de terres i herbassars a cotes de marge fluvial es realitzaran de manera que no 
contribueixin a l'erosió posterior de la llera, no essent possible utilitzar la crema com a 
metodologia de neteja. 

� Prèviament a l’inici dels treballs, caldrà consensuar i obtenir el vistiplau de l’Agència Catalana 
de l’Aigua si les actuacions comporten:  

� Moviments de terres que alterin la secció natural de la llera per fer possible la recuperació de 
geometries artificialment reduïdes. 
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� La implantació i obertura de noves pistes, evitant l’afecció a l’estabilitat dels marges. 
L’interessat haurà de preveure les mesures ambientals escaients per a recuperar les 
condicions inicials del medi de les zones afectades pels treballs. 

� L’extracció de sediments acumulats localment. Caldrà garantir que es recupera la secció 
natural de la llera i que no es supera la cota del perfil d’equilibri del riu. Aquests sediments 
arrossegats per l’avinguda poden acumular-se fins al punt d’arribar a pertorbar la 
funcionalitat de la plana d’inundació. 

� El retorn de sediments dragats, no contaminats, a la llera, en el lloc on la dinàmica de 
sediments ho aconselli. La utilització dels sediments dragats per millorar l’estabilitat de les 
infraestructures que afectin a l’espai fluvial. Es realitzarà de manera que no s’afecti ni al 
règim de corrents en avinguda ni a la comunitat aquàtica existent, tenint en compte 
paràmetres com la terbolesa o els sòlids en suspensió, entre d’altres. 

 

Vegetació de ribera 
• En cap cas es procedirà a la tala massiva i indiscriminada d'espècies pròpies del bosc de ribera, 

ja que constitueixen un element cohesiu de la geomorfologia de la llera. 

• Es posarà especial èmfasi a la retirada d’espècies vegetals invasores de mal comportament 
hidràulic, i posterior substitució per espècies autòctones d’adequat comportament en règim de 
corrents. En tot cas, caldrà preveure la trituració in situ de les espècies retirades i la incorporació 
de les seves restes al terreny, així com l’adopció de mesures de control dels possibles rebrots 
posteriors. 

• En cas que l'actuació suposi la reducció puntual d'espècies vegetals, caldrà eliminar únicament 
els exemplars que dificultin l’escorrentia de les aigües i el seu desguàs natural, preservant 
l’estructura continuada del bosc de ribera en galeria. 

• En les aclarides selectives de vegetació es prioritzaran els criteris que fomentin la persistència 
d'espècies autòctones de la comunitat vegetal de ribera i que millorin l'estat qualitatiu del port 
de la massa arbòria o arbustiva, preservant l'estructura continuada del bosc de ribera en galeria. 

• Pel que fa a la retirada i acopi d’arbres caiguts, caldrà desbrancar-los, trossejar-los 
(preferentment, ús de motoserres, serres manuals o destrals) i retirar-los de la llera i de la zona 
de policia. 

• En cas que la tala selectiva superi les 50 tones en fusta susceptible d'aprofitament econòmic, 
caldrà informar preceptivament a l’Agència Catalana de l'Aigua indicant la quantitat de fusta 
mesurada en metres cúbics, l’espècie i el seu diàmetre, per a què aquesta valori la necessitat 
de tramitar un expedient d’aprofitament forestal.  

• Per a evitar fenòmens erosius en els marges i la colonització de l’espai lliure per part d’espècies 
oportunistes invasores, caldrà preveure la restauració de l’àmbit de la tala. 

• Sempre que sigui possible, el material de repoblació serà de la mateixa regió de procedència o 
regió d’identificació i, haurà de complir els requisits legals i sanitaris escaients per tal de prevenir 
patologies forestals, incloent l’establert als Reials Decrets 289/2003 1220/2011, sobre la 
comercialització dels materials forestals de reproducció. 

• Com a criteri general, no es preveurà la replantació amb peus arboris ni amb espècies 
al·lòctones en terrenys de domini públic hidràulic ni en la franja de 5 m adjacent al cap del talús 
de la llera, corresponent a la seva zona de servitud. 

• Caldrà preveure la realització de les tasques de manteniment escaients per assegurar la 
viabilitat de la restauració realitzada dins l’àmbit de l’actuació. 
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Criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques 

 2019  
 

 

 
 

 

Tractament de les restes vegetals generades en la neteja 
• Els residus verds generats en la neteja i desbrossament de les rieres hauran de tractar-se 

atenent a les següents opcions: 

� Transport de les restes a una planta de trituració de residus vegetals, central d’aprofitament 
de la biomassa o similar, plantes de compostatge, cremadors controlats, o aplicació d’un 
tractament alternatiu adequat. 

� Trituració de les restes in situ fins a obtenir fragments menors a 20cm (restes forestals) o 
5cm (restes vegetals de petit diàmetre i/o fullaraca) i aplicació d’aquestes restes sobre el 
terreny formant una estesa uniforme en les terrasses al·luvials, per tal que s’integri en el 
cicle de descomposició de la matèria orgànica. En cap cas es podran acumular els residus 
vegetals directament sobre la vegetació de la zona. 

� A més, serà convenient la retirada ràpida de la fusta tallada per a evitar les plagues 
d’insectes perforadors, així com la presència de combustible pesat en la forest. 

 

Fauna 
• Els treballs que s’hagin de dur a terme dins un tram fluvial amb activitat piscícola s’hauran de 

desenvolupar prenent les mesures adients per tal de no danyar aquesta activitat. En 
actuacions que afectin zones poblades per espècies salmonícoles el període a respectar serà 
de l’1 desembre fins a l’1 de febrer. 

• Els treballs es realitzaran durant l'època en què no es pertorbin els períodes de reproducció 
de les espècies constitutives de l'hàbitat del sistema fluvial i protegides per la legislació 
específica. En concret, per a la nidificació d’aus caldrà acotar les actuacions, sempre que sigui 
possible, fora del període comprès entre l’1 de març i l’1 d'agost. 

 

4. SEGURETAT I SALUT 

• Els treballs de manteniment i conservació de lleres hauran de realitzar-se de manera 
ordenada i progressiva, sense danyar la llera ni els marges. 

• En el cas d’utilitzar-se maquinària: 

� No es permetrà realitzar cap tipus de manteniment, abastament de combustible, neteja 
d’aquesta maquinària o cap altre procés que pugui produir la pèrdua de qualitat de les 
aigües fora de les zones expressament habilitades a aquest fi, i en especial en zona 
d’afecció del domini públic hidràulic. 

� Caldran utilitzar-se les mesures oportunes per tal d’evitar possibles pèrdues i fugues. 

� Els efluents generats als llocs habilitats per al manteniment de la maquinària, hauran de ser 
canalitzats cap a sistemes de tractament o de recollida dels mateixos, per ésser 
posteriorment tractats per un gestor autoritzat. 

� Caldrà habilitar una zona d’estacionament de la maquinària fora de la zona d’afecció de la 
llera i de la zona inundable, per a quan aquesta no s’utilitzi. 

• S'hauran d’adoptar les mesures de seguretat adients per tal de garantir que els treballs que 
es situïn en zona inundable no provoquin afeccions a persones, maquinària i instal·lacions. 

• Quan les actuacions de manteniment i conservació de lleres es realitzin en àmbits urbans, el 
responsable de l’actuació s’encarregarà d’obtenir els permisos pertinents per a poder procedir 
a la senyalització (cartells informatius, retolació per desviaments de trànsit i resta d’elements 
informatius) i tancament de l’àmbit/zona dels treballs, evitant l’estacionament i/o la circulació 
de vehicles per la zona d’obres i per a protegir els vianants. 
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Criteris tècnics per a l'execució de treballs de manteniment i conservació de lleres públiques 

 2019  
 

 

 
 

 

• Es consideraran riscos enfront a tercers aquells que es puguin produir en les proximitats de 
l’àmbit d’actuació i que puguin afectar a persones alienes a l’obra, tant els que se’n derivin 
dels treballs a realitzar com els que poden ser causa d’accident per una incorrecta 
senyalització i/o protecció de l’àmbit d’actuació. 
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1. MARGE DRET AIGÜES AVALL DE LA GI-602 

    

    

 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 301 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà  

entre el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall Annex 9. Annex fotogràfic 

 

 

  3 
 

2. MARGE ESQUERRE AIGÜES AVALL DE LA GI-602 
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3. REC DEL MARGE DRET 

 

 

4. AIGÜES AVALL DEL REC 
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JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS PER A LA SUBVENCIÓ 
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Projecte d’actuacions de millora ambiental del Merdançà  
entre el nucli de Capmany i el veïnat d’Avall Annex 11. Justificació dels criteris de valoració 

 

 
  1 
 

ANNEX NÚM. 11. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ 

Pel que fa als criteris de valoració es compleixen aquests dos requisits: 

a) Que la puntuació total assolida per l'actuació sigui, com a mínim, de 50 punts. 

b) Que la puntuació assolida per l'actuació a cada bloc de criteris sigui, com a mínim, del 50% 
de la puntuació màxima prevista per a cada bloc. 

 

Es considera que el projecte presentat acompleix els següents criteris de valoració: 

 

Bloc 1: Criteris tècnics (fins a 40 punts) 

- Contribució de les actuacions en relació amb l'assoliment dels objectius de millora de la 
qualitat del medi. Actuacions que contribueixin a la restauració hidromorfològica, i/o a la 
millora directa o indirecta de la qualitat de l'aigua:  10 punts. 

- Eficiència i d'impacte positiu en el medi relacionats directament amb l'eliminació de pressions 
i impactes i amb una major resiliència davant el canvi global i el canvi climàtic:  10 punts. 

- Actuacions executades amb la mínima maquinària i amb una mínima artificialització del medi, 
que responguin al principi de la “restauració ecològica integrada”, tot promovent la resiliència 
del medi natural i l'ús de tecnologies respectuoses amb el medi:  5 punts. 

- Actuacions que s'incloguin en un projecte més ampli de restauració ambiental, o que millorin 
la connectivitat entre espais ambientals d'interès o la naturalitat en espais ja restaurats en els 
darrers deu anys:  5 punts. 

 

Bloc 2: Criteris estratègics (fins a 40 punts) 

- Actuacions que potencien la col·laboració entre entitats ambientals i/o ens locals, o que 
constitueixin un teixit social que permeti posteriorment una gestió correcta de l'espai restaurat 
o millorat:  5 punts. 

- Actuacions respecte de les quals s'hagi demostrat l'existència al territori d'un interès o d'una 
demanda social i ambiental favorable a la seva execució:  5 punts. 

- L'entitat sol·licitant té experiència en educació i sensibilització ambiental: fins a 5 punts. 

- El pla de comunicació i divulgació de l'actuació presentat té un impacte supralocal:  5 punts. 

 

Bloc 3: Criteris econòmics (fins a 20 punts) 

- Eficiència de l'actuació proposada, cost proporcionat i ajustat a les actuacions a realitzar:  10 
punts. 

- Pressupost amb predomini de la despesa d'execució en actuacions concretes per sobre de la 
despesa en hores de personal propi: 10 punts. 
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Capmany

Biure

Masarac

Cantallops
la Jonquera

Darnius

Sant Climent Sescebes

Agullana

Pont de Molins

Riera de Merdançà

Límits municipals

0 200 400 m
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Riera de Merdançà

Zones potencialment inundables geomorfològicament

0 20 40 m
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           Riera de Merdançà

Espècies invasores
Ailanthus altissima i Robinia pseudoacacia
Arundo donax
Arundo donax i Bambusoideae sp
Arundo donax, Bambusoideae sp, Robinia pseudoacacia
Morus nigra

0 20 40 m
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!

!

Riera de Merdançà

Espècies autòctones
! Peus de Fraxinus angustifolia entre altres espècies

Alnus glutinosa
Freixeneda de Fraxinus angustifolia
Populus nigra
Rubus ulmifolius

0 20 40 m
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Riera de Merdançà

Xarxa d'aigua potable
Xarxa d'aigües residuals

Col·lector principal

Col·lectors secundàris

Pous

0 20 40 m
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Riera de Merdançà
Actuacions

Retirada de runes de construcció

Sanejament i estabilització dels talussos i la mota

Eliminació d'espècies invasores
Ailanthus altissima i Robinia pseudoacacia
Arundo donax
Arundo donax i Bambusoideae sp
Arundo donax, Bambusoideae sp, Robinia pseudoacacia
Morus nigra
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Riera de Merdançà

Plantacions d'espècies autòctones
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# Senyalització de zona inundable

# Senyalització informativa

Riera de Merdançà
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B  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B01  LÍQUIDS 
 
B011-  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - 
Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      
- Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  
<= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K7V. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
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- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  
<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 
a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 
que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament 
de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 
(amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses 
superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements 
en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), 
amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 
EX):  Nul·la 
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- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 
la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 
o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 
de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 
inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502). 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 323 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

Restauració ecològica de la riera Merdançà 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  5 
 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques 
i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
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la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig 
granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del material adjacent 
(UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 
reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B03  GRANULATS 
 
B03L-  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05MQ. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
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Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  
<= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició  XF, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 
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s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per 
a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari 
per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 
10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per 
a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari 
per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% 
en pes. 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 
l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres 
treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó 
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments 
i normes administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de 
Prestacions - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 
i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques 
i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
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- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 
la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició classe X0 o XC: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
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B055-  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 
a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 
o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 
10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 
a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 
a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de 
formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes 
de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de 
Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 
i classe resistent 
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- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 
o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 
de la RC-16. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 
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no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 
es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
en l'apartat A5.5 de la RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 
si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E-12BY. 
 
Plec de condicions 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 
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el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 
EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 
934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o tova:  
± 1 cm     - Consistència fluida:  ± 2 cm     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
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- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  
>= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - 
Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 
325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:     - 
Resistència a la compressió     - Tipus de consistència     - Grandària màxima del granulat     - 
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:     
- Contingut de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment     - 
Contingut en addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si 
n'hi ha     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; 
superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; 
superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos:     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
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El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 
quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 
es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 
els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs:     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:          
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)          
- Terrossos d'argila (UNE 7133)          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)          
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)     - Com a mínim 1 cop al mes, 
i sempre que es canviï de procedència el subministrament:          - Coeficient de Los Ángeles de 
l'àrid gros (UNE EN 1097-2)          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):     - Contingut d'aire ocluït en el formigó 
(UNE 83315)     - Consistència (UNE 83313)     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció 
(UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30     - Formigons amb 
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1     - 
Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50     - Formigons 
amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1     - 
Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50     - Formigons amb 
distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2     - 
Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
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En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 
un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades:     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67     - 
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 
la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas:     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció.     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a 
càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, 
s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.     - 
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i 
la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el 
lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 
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estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A  FERRETERIA 
 
B0AM-  FILFERRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AM-078F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B7-106P. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - 
Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 
mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º 
(UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) 
N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= 
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
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- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total 
sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer 
subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat 
(SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en 
barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - Resistència 
a fatiga: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          - Deformació 
alternativa: Ha de complir l'especificat a la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 
i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 
soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  
± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM8-  SENYAL COMPLEMENTARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM8-0SBS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 
utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents:     - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un 
contingut preestablert pel "Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección 
General de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.     - 
Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i acoten 
la seva prescripció. 
S'han considerat els materials següents:     - Alumini anoditzat.     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents:     - Amb pintura no reflectora     - Amb làmina 
retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta 
amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la 
norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):     - P1 per a la perforació 
de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a una distancia 
no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).     - E1 per a les vores de la placa de la 
senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa plana).     - SP0 per 
a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície de 
la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 
4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del 
PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents:     - Pressió de vent: Classe WL2     - Pressió 
deguda  a la neu: Classe DSL0     - Carregues puntuals: Classe PL0     - Deformació temporal màxima 
a flexió: Classe TDB4     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els coeficients 
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de 
ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, 
coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una massa, de la norma 
UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes 
UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 
identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma 
UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
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Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):     - Immediatament després de l'assaig : Sense 
ampolles, arrugues ni reblaniments     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor 
abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua 
d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 
el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre 
el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir 
un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al 
se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si 
procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules 
ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma. 
- 
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi 
de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que 
contingui, entre altres, les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, 
referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que 
els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 
retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, 
es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament 
si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control 
definides. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBME-  SENYAL TRIANGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBME-0RVV. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies 
utilitzades per vehicles i/o vianants. 
S'han considerat els elements següents:     - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un 
contingut preestablert pel "Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la Dirección 
General de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos. 
S'han considerat els materials següents:     - Alumini anoditzat.     - Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents:     - Amb pintura no reflectora     - Amb làmina 
retrorreflectant. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer 
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta 
amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la 
intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la 
norma UNE-EN 12899-1. 
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):     - P1 per a la perforació 
de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a una distancia 
no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).     - E1 per a les vores de la placa de la 
senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa plana).     - SP0 per 
a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície de 
la senyal front a la corrosió). 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 
4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
de la Instrucción de Carreteras. 
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1. 
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del 
PG 3/75 MOD 11-OM. 
No s'admetrà la utilització de les classes següents:     - Pressió de vent: Classe WL2     - Pressió 
deguda  a la neu: Classe DSL0     - Carregues puntuals: Classe PL0     - Deformació temporal màxima 
a flexió: Classe TDB4     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0 
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els coeficients 
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2. 
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT: 
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de 
ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, 
coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una massa, de la norma 
UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes 
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UNE-EN 12899-1 i UNE 135340. 
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT: 
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o 
identificació correctes, com ara bonys, etc. 
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 
altra imperfecció superficial 
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma 
UNE 135331 
Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament 
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):     - Immediatament després de l'assaig : Sense 
ampolles, arrugues ni reblaniments     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor 
abans d'assaig 
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua 
d'adherència o defectes apreciables 
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 
el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre 
el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir 
un codi d'identificació. 
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al 
se revers de forma clara i duradora amb la següent informació: 
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si 
procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules 
ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa norma. 
- 
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent: 
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi 
de làmpades si fos el cas 
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que 
contingui, entre altres, les següents dades: 
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
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- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, 
referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que 
els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells verticals, així como la 
retrorreflexió del material. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant, d'acord a les especificacions del plec. 
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, 
es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament 
si els dos resultats són satisfactoris. 
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control 
definides. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMF-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMF-0SIX. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de 
senyalització vertical. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
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No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:     - 
Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma 
UNE-EN ISO 1461.     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment 
(mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)     - Comprovació de les 
característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat 
del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 
en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR43  ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
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BR433-  FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR433-22MC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
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L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
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- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR44D-23EM. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
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Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR450-  QUERCUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR450-23OK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
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l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
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LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4B  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA) 
 
BR4BQ-  CORNUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4BQ-25TS. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
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No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4H  ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
BR4H3-  RUBUS 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 358 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

Restauració ecològica de la riera Merdançà 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  40 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4H3-26A2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
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No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
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- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4H9-26BB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
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patit anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors 
a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix. 
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època. 
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat. 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
PALMERES I PALMIFORMES: 
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original. 
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons. 
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades. 
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior 
del contenidor ha de ser de 25 cm. 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 5% 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BR4  ARBRES I PLANTES 
 
BR4U  BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA 
 
BR4U0-  BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4U0-AUTC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Llavors 
- Pa d'herba 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en 
empreses de reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què 
pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat 
i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 
de la norma NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 
4.4.3 de la norma NTJ 07A. 
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que 
fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment. 
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A. 
CESPITOSES: 
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma 
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us 
i d'aspecte desitjat. 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS: 
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als 
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades 
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia. 
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències 
de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la 
qualificació per al seu ús. 
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N. 
CESPITOSES EN PA D'HERBA: 
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 
10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia. 
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba. 
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme 
i no han de tenir zones sense vegetació. 
El pa d'herba ha de tenir una forma regular. 
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm 
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix 
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proporcional a la resta de la planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina 
ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions 
de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. 
Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te 
fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un 
viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, 
coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
BARREGES DE LLAVORS: 
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 
8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb 
el terra. 
PA D'HERBA: 
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior 
a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. 
Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot 
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h 
de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CESPITOSES: 
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Sembres i gespes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació. 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec. 
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas). 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació. 
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que 
intervingui en l'obra: 
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
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- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la 
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º 
C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats 
de garantia corresponents. 
LLAVORS PER HIDROSEMBRES 
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec. 
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
 
BRL  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
BRL1-  PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BRL1-0TY1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per al control de malalties:     - Fungicides     - Bactericides 
- Per al control de plagues:     - Insecticides     - Acaricides 
- Per al control de males herbes:     - Herbicides de contacte     - Herbicides hormonals     - 
Herbicides residuals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) 
o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen 
en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i "C". 
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat. 
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents: 
- Composició del producte 
- Toxicitat i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Dosi i forma d'aplicació 
- Termini de seguretat 
- Problemes de fitotoxicitat 
- Possibilitat de barreges 
- Data de caducitat 
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments 
de productes. 
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació. 
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars 
i begudes. 
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats 
a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. 
S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula PERILL. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 
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productos fitosanitarios. 
CONTROL DE PLAGUES: 
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación. 
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria 
para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas. 
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos 
de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal. 
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les 
abelles. 
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 
CONTROL DE MALES HERBES: 
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales. 
Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals en zones 
de conreus sensibles. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B06  FORMIGONS 
 
B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06D-0L8Z. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 
- Consistència tova:  5 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Per qualsevol consistència: ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B6-  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B6-107D. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 
de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 
7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 
en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 
que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 
mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L > 6000 
mm:  - 30 mm, + 50 mm 
(on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:  - 
24 mm, + 20 mm 
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
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precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 49.2.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221H-  EXCAVACIÓ EN ZONA DE DESMUNT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221H-EL6C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus d'excavació següents: 
- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 
- Excavació en roca mitjançant voladura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 
camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 
especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 
TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en 
el seu defecte, l'especificat per la DF. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
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totes les lectures topogràfiques. 
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del 
terreny no excavat. 
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 
alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens 
següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment 
de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció 
no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà 
d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i 
cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa 
més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord 
amb les instruccions de la DF. 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius 
i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 
d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 
paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 
determina l'UNE 22381. 
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 
definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 
o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa 
de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius. 
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 
definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
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Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, 
es pot reduir la càrrega al 55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de 
ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 
prendre precaucions especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar 
la detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 
de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús 
a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar 
al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 
persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la 
flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles 
o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells 
pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i 
avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys 
detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin 
tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 
No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 
disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per 
a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller 
ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 
homologats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
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transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas 
de Seguridad Minera 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb 
mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
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- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que 
no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar 
la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir 
per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 
3 m. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2R2-EU9S. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 
- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, 
PCB ni substàncies perilloses) 
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, 
que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 
la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2R6-  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2R6-4I5K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 
o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavació no contaminats amb 
altres residus d'enderroc, o terres contaminades. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT DINS DE LA OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
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Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-IQG5,P2RA-IQGD. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605. 
- Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER 
170601 
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal 
de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestió 
de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
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Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBB9-  SENYAL COMPLEMENTARI, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBB9-DTLO. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 
al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 
de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 
135312 i UNE 135314. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 
per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques fotomètriques 
(coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació de les característiques 
colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 
en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
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PBBH-  SENYAL DE PERILL DE FORMA TRIANGULAR, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBH-DVG2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 
- Vials públics 
- Vials d'ús privat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 
al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 
de la seva orientació. 
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 1° 
VIALS PÚBLICS: 
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m. 
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada:  >= 50 cm 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 
135312 i UNE 135314. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA: 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada 
per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat. 
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques fotomètriques 
(coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació de les característiques 
colorimètriques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 
en l'apartat de control de materials (S). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
PBBM-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PBBM-4IMB. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Suports per a senyalització vertical col·locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: 
actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat 
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny 
de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat 
de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la 
calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el 
pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què 
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada 
o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació 
per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques    - 
Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
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d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 
aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui 
estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics 
en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que 
indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, 
ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa 
ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que 
li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de 
gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 
posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 
fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge 
galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat: ± 1° 
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència 
de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 
mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte 
d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 
permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des 
de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
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Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo 
a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de 
tenir cura que quedin ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria 
per mitjà de piqueta i raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 
l'UNE-EN 287-1. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per 
a obres d'enginyeria civil. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical 
de la Instrucción de Carreteras. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR43  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM) 
 
PR434-  SUBMINISTRAMENT FRAXINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR434-8UMT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
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- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR44  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS) 
 
PR44D-  SUBMINISTRAMENT POPULUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR44D-8W2L. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
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* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR45  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA) 
 
PR450-  SUBMINISTRAMENT QUERCUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR450-8WO3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4B  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA) 
 
PR4BQ-  SUBMINISTRAMENT CORNUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4BQ-94DP. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4H3-  SUBMINISTRAMENT RUBUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4H3-94WC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
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* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4H9-  SUBMINISTRAMENT SAMBUCUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4H9-94ZH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arbres planifolis 
- Coníferes i resinoses 
- Palmeres i palmiformes 
- Arbusts 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
- Amb pa de terra 
- Amb l'arrel nua 
- En safates 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu 
en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 
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L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides 
al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada 
espècie i tipus de presentació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de 
tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una 
rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que 
s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar 
d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta 
manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i 
aquest no té protecció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general del material vegetal. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
CONÍFERES I RESINOSES: 
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Coníferes i resinoses. 
PALMERES: 
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Palmeres. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR61-  PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PR61-8ZJS,PR61-8ZK0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Arbusts i arbres de petit format 
- Plantes enfiladisses 
S'han considerat les formes de subministrament següents:     - En contenidor 
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa     - En contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     - 
Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i preparació 
de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Reblert del clot de 
plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 
ARBRES I ARBUSTS: 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 
per afavorir l'arrelament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl. 
ARBRES I ARBUSTS: 
Fondària mínima de sòl treballat: 
- Arbusts: 60 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 
- Arbusts:  40 cm 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 
possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 
o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 
- Arbusts:     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 
amb mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 
a un abocador autoritzat. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 
i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 
trencar-lo i retirar-lo. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR64-  PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR64-F15Z. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
- Plantes de petit port 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- Plantes de petit port:     - En alvèol forestal     - En test 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Plantes de petit port:     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar     - Comprovació 
i preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Primer reg 
PLANTES: 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal. 
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 
mullat. 
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 
camp. 
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 
de sòl. 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 
l'aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 
dimensions d'aquest. 
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Treballs de plantació. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR9  BARANES, BARRERES, TANQUES I ENCINTATS 
 
PR92-  TANCA DE FUSTA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR92-IRZZ. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tanques i portes de fusta, col·locades en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Ancorades a dau de formigó 
- Ancorades a paviment o solera 
- Clavades al terreny 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Formació de les bases per a l'ancoratge dels muntants 
- Col·locació de la tanca o porta 
- Retirada de l'obra de la resta de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al travesser superior ha de ser l'especificada a la DT 
o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que 
no han de quedar visibles. 
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 
El conjunt de la tanca ha de resistir sense deformacions les empentes següents: 
- Empenta vertical repartida uniformement:  0,5 kN/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement:  1,0 kN/m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 cm 
- Horitzontalitat:  ± 10 mm/m 
- Aplomat:  ± 10 mm/m 
PORTES: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir 
deformacions al conjunt del tancament. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 
per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
Quan ha d'anar clavada al terreny, la part enterrada dels muntants s'ha de protegir de la humitat 
amb un tractament de brea. 
Un cop concluida l'obra, s'han de retirar les restes de materials. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TANCA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
PORTES: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRA  SEMBRES 
 
PRA2-  SEMBRA DIRECTA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRA2-AUTC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Implantació de gespa per diferents procediments. 
S'han considerat els procediments següents: 
- Sembra directa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sembra directa: 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el 
seu cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada 
CONDICIONS GENERALS: 
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb 
la màxima regularitat i uniformitat. 
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst. 
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació. 
SEMBRA DIRECTA: 
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2. 
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions 
meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els dies amb 
temperatures elevades. 
Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les llavors 
de males herbes. 
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del 
sòl. 
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil 
descomposició de diàmetre superior a 2 cm. 
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en 
matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir 
al màxim els riscs. 
SEMBRA DIRECTA: 
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del sòl 
sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit. 
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia. 
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús 
i a les voreres. 
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues 
vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm. 
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega. 
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa. 
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA: 
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 
Sembra i implantació de gespes i prats. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRE  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ 
 
PREL  ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ A L'ESPAI FLUVIAL 
 
PREL1-  ELIMINACIÓ DE NUCLIS DE CANYA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PREL1-VLEC. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operació consistent en la desbrossada i en l'eliminació de nuclis de canya en espais fluvials. 
S'han considerat les operacions següents:     - Eliminació de les canyes o de la vegetació 
mitjançant desbrossada      - Arrencada del rizoma      - Repàs manual      - Transport de les 
restes vegetals a instal.lació de gestió de residus     - Trituració ''in situ'' amb trituradora 
de pedra 
S'han considerat els mitjans següents:     - Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc     - 
Pala excavadora giratòria      - Motosserra     - Tractor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     - Senyalització i protecció de 
la vegetació a conservar, i els elements urbans     - Desbrossada del terreny en dues o més passades 
o arrencada del rizoma     - Repàs manual     - Disposició de les restes vegetals fòra de la llera 
i transport a la instal.lació de gestió de residus o bé trituració "in situ" de les restes vegetals 
CONDICIONS GENERALS: 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les actuacions. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la direcció tècnica dels treballs. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la direcció tècnica dels treballs. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
LLEI 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro. 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRE  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ 
 
PREL  ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ A L'ESPAI FLUVIAL 
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PREL2-  DESBROSSADES A L'ESPAI FLUVIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PREL2-VLEF. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operació consistent en la desbrossada i en l'eliminació de nuclis de canya en espais fluvials. 
S'han considerat les operacions següents:     - Eliminació de les canyes o de la vegetació 
mitjançant desbrossada      - Arrencada del rizoma      - Repàs manual      - Transport de les 
restes vegetals a instal.lació de gestió de residus     - Trituració ''in situ'' amb trituradora 
de pedra 
S'han considerat els mitjans següents:     - Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc     - 
Pala excavadora giratòria      - Motosserra     - Tractor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:     - Senyalització i protecció de 
la vegetació a conservar, i els elements urbans     - Desbrossada del terreny en dues o més passades 
o arrencada del rizoma     - Repàs manual     - Disposició de les restes vegetals fòra de la llera 
i transport a la instal.lació de gestió de residus o bé trituració "in situ" de les restes vegetals 
CONDICIONS GENERALS: 
Els forats existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les actuacions. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la direcció tècnica dels treballs. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim als possibles afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la direcció tècnica dels treballs. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
LLEI 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro. 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRE  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ 
 
PREM-  ELIMINACIÓ D'ESPÈCIES AL·LÒCTONES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PREM-VLE9,PREM-VLE8,PREM-INMA. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Mort en peu d'arbres amb injeccions de productes herbicides, i eventualment tala del peu mort. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aplicació d'herbicida:     - Preparació del producte per a la seva aplicació     - Injecció del 
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producte a la base de l'arbre 
Tala d'arbre:     - Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais 
afectats     - Tala de les branques fins a deixar net el tronc     - Decisió de la direcció de caiguda     
- Realització de tall d'abatiment      - Tala del tronc, a ran de soca     - Aplec de les restes 
vegetals i càrrega sobre camió 
INJECCIÓ DE PRODUCTE HERBICIDA: 
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del 
producte i en especial fent atenció als següents aspectes:     - Toxicitat del producte i mesures 
de precaució     - Cultius autoritzats     - Termini de seguretat     - Dosi d'aplicació     - 
Problemes de toxicitat     - Possibilitat de barreges     - Composició del producte     - Data de 
caducitat 
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant. 
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts, herbes 
seques, etc.) 
TALA D'ARBRES: 
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple de 
terra. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
INJECCIÓ DE PRODUCTE HERBICIDA: 
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries. 
S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta. 
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les 
indicacions de les Estacions d'Avisos Agrícoles. 
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos. 
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt 
ventilats. 
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús. 
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb 
etiqueta. 
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple 
sol o amb vent. 
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època 
de floració. 
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles. 
TALA D'ARBRES: 
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar 
afectats per les actuacions. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, por el que se establecen las condiciones de almacenamiento, 
comercialización, importación o exportación, control oficial y autorización de ensayos con 
productos fitosanitarios, y se modifica el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que 
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de 
productos fitosanitarios. 
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario 
de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios. 
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE 
y 91/414/CEE del Consejo. 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se aplica 
el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista 
de sustancias activas autorizadas. 
Reglamento (UE) n ° 546/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011 , por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n ° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios uniformes 
para la evaluación y autorización de los productos fitosanitarios. 
Reglamento (UE) n ° 283/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013 , que establece los requisitos 
sobre datos aplicables a las sustancias activas, de conformidad con el Reglamento (CE) n ° 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios 
Texto pertinente a efectos del EEE 
Reglamento (UE) nº 284/2013 de la Comisión, de 1 de marzo de 2013, que establece los requisitos 
sobre datos aplicables a los productos fitosanitarios, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios. 
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Reglamento (UE) n ° 544/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011 , por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n ° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos sobre datos 
aplicables a las sustancias activas Texto pertinente a efectos del EEE 
Reglamento (UE) n ° 545/2011 de la Comisión, de 10 de junio de 2011 , por el que se aplica el Reglamento 
(CE) n ° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos sobre datos 
aplicables a los productos fitosanitarios Texto pertinente a efectos del EEE 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRE  TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ 
 
PREQ  RECOLLIDA, ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS 
 
PREQ2-  ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PREQ2-TPFN. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operació consistent en l'eliminació de restes vegetals d'un terreny provinents de desbrossades, 
tales, aclarides etc. 
S'han considerat les operacions següents:     - Crema de restes vegetals     - Estellat de residus 
vegetals     - Incorporació al sòl de restes vegetals     - Eliminació de peu caigut 
S'han considerat els mitjans següents:     - Tractor estellador     - Tractor amb grada de disc     
- Tractor amb equip despedregador     - Motoserra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
CREMA:     - Senyalització de les restes vegetals a cremar     - Eliminació de la vegetació propera 
per evitar la propagació del foc     - Creació de tallafocs o barreres     - Crema controlada de 
les restes vegetals     - Extinció gradual del foc ruixant amb aigua o fent servir pales o rastrells 
per escampar les brases     - Control del perímetre 
ESTELLAT I ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS:     - Preparació de la zona de treball     - Senyalització 
de les restes vegetals a estellar o eliminar     - Execució de l'estellat o eliminat     - 
Incorporació de les restes al terreny, en el seu cas 
ELIMINACIÓ DE PEU CAIGUT:     - Senyalització del peu caigut a eliminar     - Trocejament del peu 
caigut     - Apilada de les restes vegetals, aprofitament de la fusta, trituració de les restes 
si es possible o càrrega sobre camió per al transport a instal.lació autoritzada en el seu cas 
CREMA: 
No han de quedar punts calents en la zona ni en el perímetres on s'ha realitzat la crema. 
ESTELLAT: 
Els residus vegetals estellats han de quedar disposats adequadament per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
El trajecte que s'ha de recórrer en el transport dels estells ha de complir les condicions d'amplària 
lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS: 
Les restes vegetals han de quedar uniformement repartides per l'àrea establerta a la DT. 
ELIMINACIÓ DE PEU CAIGUT: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la Direcció tècnica dels treballs. 
CREMA: 
La crema nomes es pot fer els dies autoritzats pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i amb la concessió del corresponent permís, amb 
comunicació prèvia. 
S'ha de realitzar gradualment i de manera controlada i s'ha de mantenir una supervisió continuada 
mentre es realitza la crema. 
S'ha de fer servir equip especialitzat per a dirigir i controlar el foc a l'àrea designada. 
S'ha de realitzar en dies amb una humitat relativa adequada i una velocitat del vent i temperatura 
moderades. Si les condicions empitjoren s'ha de suspendre la crema. 
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S'ha de disposar d'extintors d'aigua o altres mitjans al voltant de la zona de crema. 
S'ha de realitzar amb llum de dia. 
El personal encarregat de la crema ha d'utilitzar equips de protecció personal com roba ignífuga, 
guants i casc. Ha de mantenir una distància segura del foc. 
S'han de complir les mesures de seguretat establertes pels Agents Rurals o els Bombers. 
ESTELLAT I ELIMINACIÓ DE RESTES VEGETALS: 
S'han d'assenyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, els tècnics responsables de l'actuació. 
Abans de començar, s'ha d'assegurar que els residus vegetals siguin nets de qualsevol objecte extrany 
com ara pedres, metalls, vidres, que pugui malmetre la màquinaria. 
La maquinaria ha d'estar situada en una zona ben ventilada, allunyada de zones de trànsit, lliure 
de cables o obstacles. 
El personal encarregat ha d'utilitzar equips de protecció personal com guants, ulleres de protecció 
i protecció auditiva. 
No s'han d'introduïr mai mans o peus a la màquina mentre aquesta està funcionant. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
ELIMINACIÓ DE PEU CAIGUT: 
El personal encarregat ha d'utilitzar equips de protecció personal com guants, ulleres de protecció 
i protecció auditiva. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
CREMA, ELIMINACIÓ DE RESTES: 
ha de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ESTELLAT: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
ELIMINACIÓ DE PEU CAIGUT: 
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola 
Común y otras materias conexas. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
CREMA: 
Real Decreto-ley 15/2022, de 1 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de 
incendios forestales. 
DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 
ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix 
el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PRF  REG 
 
PRF0-  REG MANUAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PRF0-4BEW,PRF0-4BF6. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de camió cisterna. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De superfícies: gespa, prat o planta entapissant 
- De clots de reg: arbres, arbusts o plantes de petit port 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la superfície o punts per 
regar 
- Reg de les espècies vegetals 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 400 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

Restauració ecològica de la riera Merdançà 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  82 
 

- Reconstrucció del clot de reg cada dos regs, en el cas de reg d'arbres 
CONDICIONS GENERALS: 
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la DF. 
L'aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics adients com a aigua de reg. 
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació, han de seguir 
les especificacions de la DT, o en el seu defecte les determinades per la DF, d'acord amb l'època 
de l'any, les condicions metereològiques i les espècies vegetals. 
REG D'ARBRAT: 
Les dosis d'aigua aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l'arbre quedi 
a capacitat de camp. 
REG D'ARBUSTS I PLANTES: 
Tota la superfície ha de quedar regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar. 
REG DE GESPA I PRATS: 
La quantitat d'aigua aportada serà la necessària per col·locar el sòl a capacitat de camp i per 
mantenir les plantes en bon estat vegetatiu. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres del matí. 
El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny. 
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per evitar 
l'arrossegament de la terra o de les llavors. 
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la plantació. 
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a la plantació. 
REG D'ARBRAT: 
El reg s'ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar el descalçament d'arbres, 
especialment dels joves. 
REG DE PALMERES: 
S'ha de regar abans que el sòl estigui completament sec. 
No s'ha de regar només el sòl immediatament proper al coll de l'estípit, sinó que s'ha de procurar 
que la zona de reg sigui més àmplia a fi que la palmera disposi de més quantitat d'aigua per tal 
de poder espaiar més els regs. 
Els regs han de ser abundants i periòdics, però han d'evitar l'entollament. 
REG D'ARBUSTS I PLANTES: 
S'ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que es puguin 
malmetre els vegetals. 
Després del reg s'ha de fer un repàs de l'estat de les plantes i adreçar totes les que ho requereixin. 
REG DE GESPA I PRATS: 
No s'ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg. 
REG DE GESPA: 
En èpoques fredes de gelades, s'ha de regar al migdia. 
L'aportació d'aigua s'ha de fer uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, preferentment 
en forma de pluja fina. 
S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua. 
S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària. 
En el cas de gespa nova acabada d'implantar els regs han de ser freqüents i poc abundants, i en 
el cas de gespa consolidada poden ser més abundants i menys freqüents. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
SUPERFÍCIES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CLOTS DE REG: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* NTJ 14B:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels 
espais verds. Manteniment de palmeres. 
* NTJ 14C-3:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels 
espais verds. Manteniment de l'arbrat: Altres operacions. 
* NTJ 14D:2001 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels 
espais verds. Manteniment de plantacions arbustives. 
* NTJ 14G:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels 
espais verds. Manteniment de gespes no esportives i prats. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DEL MERDANÇÀ
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

2 P2R6-4I5K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

3 P2RA-IQG5 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DEL MERDANÇÀ
Capítol 02  ELIMINACIÓ VEGETACIÓ INVASORA

1 PREL2-VLEF m2 Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb desbrossadora
manual manual de braç amb capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals amb motoserra

AMIDAMENT DIRECTE 2.327,700

2 PREL1-VLEC m2 Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs
manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant
trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades

AMIDAMENT DIRECTE 2.057,000

3 PREM-VLE9 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre fins a 7 m d'alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Robinia pseudoacacia 335,000 335,000 C#*D#*E#*F#
2 Ailanthus altissima 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Morus nigra 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 367,000

4 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m d'alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Robinia pseudoacacia 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 PREQ2-TPFN t Estellat amb tractor amb estelladora de residus forestals verds, apilats a la vora del camí, carrer, carregador o
lloc accessible al tractor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Robinia i ailant, part no reaprofitable 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DEL MERDANÇÀ
Capítol 03  RESTAURACIÓ GEOMORFOLÒGICA

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reperfilat talussos i creació de mota 912,000 912,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 912,000

2 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 3.660,000

3 PRIG-9G27 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en un terreny preparat
amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes d'acer
corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part
proporcional de rasa superior de fixació

AMIDAMENT DIRECTE 1.003,000

4 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 P2R6-4I5K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 P2RA-IQGD m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DEL MERDANÇÀ
Capítol 04  PLANTACIONS

1 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

2 PR44D-8W2L u Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

3 PR4H9-94ZH u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 80,000
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

AMIDAMENTS Pàg.: 3

4 PR450-8WO3 u Subministrament de Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

5 PR4H3-94WC u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

6 PR4BQ-94DP u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en contenidor d'1,5 l

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

7 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot
de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

8 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

9 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'enginyeria civil, en terreny no preparat, en
un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

10 PRA2-AUTC m2 Sembra manual de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N amb mitjans
manuals en un pendent <30%, superfície 500 a 2000 m2.Espècies aproximadament:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa

AMIDAMENT DIRECTE 1.003,000

11 PRZ2-HBAZ u Protecció del tronc contra rosegadors, amb tub protector de plàstic de 40 cm d'alçària i canya de bambú per
entutorar, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 560,000

Obra 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DEL MERDANÇÀ
Capítol 05  MANTENIMENT
Titol 3 41  MANTENIMENT 1ER ANY

1 PRE2-TEXU ha Estassada selectiva de sotabosc en actuacions al medi natural amb mitjans manuals i mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 0,350

2 PREM-INMA m2 Repàs i extracció manual de rebrot rizomes de canya (Arundo donax) i bambú, rebrot i arrels de falsa acàcia
(Robinia pseudoacacia) i ailant (Ailanthus altissima) i lianoides invasores amb mitjans manuals i càrrega sobre
camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 1er any 1er manteniment 2.057,000 0,200 411,400 C#*D#*E#*F#
2 1er any 2on manteniment 2.057,000 0,200 411,400 C#*D#*E#*F#
3 1er any 3er manteniment 2.057,000 0,100 205,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.028,500

3 PRF0-4BEW u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut
fins al punt de càrrega no superior a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 6,000 2.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.400,000

4 PRF0-4BF6 u Reg de planta de petit port amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 5 l i amb
un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 240,000 6,000 1.440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.440,000

Obra 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DEL MERDANÇÀ
Capítol 06  SENYALITZACIÓ

1 PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 pals de 3 m 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PBBH-DVG2 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PBB9-DTLO u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DEL MERDANÇÀ
Capítol 07  PLA DE DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

1 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues cares, conforme al
Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya, 2022) o equivalent.
Fixat encastat en una sabata de formigó segons recomanacions incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny,
maquetació, subministrament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PDIV-DIV u Partida alçada a justificar d'accions de divulgació i difusió dels valors naturals i/o de les actuacions realitzades
en la millora de l'hàbitat fluvial conforme al Pla de Comunicació del Projecte d'actuacions de millora del
Merdançà:
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

AMIDAMENTS Pàg.: 5

- Disseny i maquetatge d'articles i posts per a webs i sistemes de difusió massiva a través de plataformes i/o
dispositius mòbils.
- Jornades, tallers d'aprenentatge o reunions temàtiques.
- Realització d'un vídeo de 1 minut de durada sobre les actuacions realitzades.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST RESTAURACIÓ ECOLÒGICA DEL MERDANÇÀ
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 PSIS-SIST u Partida alçada de Seguretat i Salut en el treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics 4,14 €

(QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-2 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

38,02 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-4 P2R6-4I5K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

9,09 €

(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-5 P2RA-IQG5 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

38,27 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-6 P2RA-IQGD m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

17,00 €

(DISSET EUROS)

P-7 PBB9-DTLO u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

36,80 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-8 PBBH-DVG2 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

69,29 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-9 PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 15,24 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 6,80 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-11 PR44D-8W2L u Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l 6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-12 PR450-8WO3 u Subministrament de Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-13 PR4BQ-94DP u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en contenidor d'1,5 l 3,95 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 PR4H3-94WC u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-15 PR4H9-94ZH u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l 6,65 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-16 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

6,02 €

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-18 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'enginyeria civil, en
terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues
cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat
de Catalunya, 2022) o equivalent. Fixat encastat en una sabata de formigó segons
recomanacions incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i
instal·lació.

996,80 €

(NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-20 PRA2-AUTC m2 Sembra manual de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ
07N amb mitjans manuals en un pendent <30%, superfície 500 a 2000 m2.Espècies
aproximadament:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 PRE2-TEXU ha Estassada selectiva de sotabosc en actuacions al medi natural amb mitjans manuals i
mecànics

993,27 €

(NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-22 PREL1-VLEC m2 Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en actuacions al medi
natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs
manual i gestió del rizoma mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un
mínim de tres passades

12,55 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 PREL2-VLEF m2 Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual manual de braç amb capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals
amb motoserra

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-24 PREM-INMA m2 Repàs i extracció manual de rebrot rizomes de canya (Arundo donax) i bambú, rebrot i arrels
de falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) i ailant (Ailanthus altissima) i lianoides invasores amb
mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor.

0,56 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m d'alçada 100,93 €

(CENT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-26 PREM-VLE9 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre fins a 7 m d'alçada 23,30 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-27 PREQ2-TPFN t Estellat amb tractor amb estelladora de residus forestals verds, apilats a la vora del camí,
carrer, carregador o lloc accessible al tractor

22,36 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 PRF0-4BEW u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

0,41 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-29 PRF0-4BF6 u Reg de planta de petit port amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació
mínima de 5 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

0,35 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 PRIG-9G27 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en
un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a
4 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20
cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

9,84 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-31 PRZ2-HBAZ u Protecció del tronc contra rosegadors, amb tub protector de plàstic de 40 cm d'alçària i canya
de bambú per entutorar, col·locat

0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

Girona, febrer de 2024

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 18188
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics 4,14 €

Altres conceptes 4,14000 €

P-2 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 0,98 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-3 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

38,02 €

Altres conceptes 38,02000 €

P-4 P2R6-4I5K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

9,09 €

Altres conceptes 9,09000 €

P-5 P2RA-IQG5 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

38,27 €

B2RA-28TR t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

38,27000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 P2RA-IQGD m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

17,00 €

B2RA-28TO t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

17,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 PBB9-DTLO u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al senyal

36,80 €

BBM8-0SBS u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 40x20 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

33,00000 €

Altres conceptes 3,80000 €

P-8 PBBH-DVG2 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

69,29 €

BBME-0RVV u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

62,00000 €

Altres conceptes 7,29000 €

P-9 PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 15,24 €

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 8,91000 €

Altres conceptes 6,33000 €

P-10 PR434-8UM u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 6,80 €

BR433-22MC u Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 l 6,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 PR44D-8W2 u Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l 6,70 €

BR44D-23EM u Populus alba en contenidor de 3 l 6,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 PR450-8WO u Subministrament de Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 7,20 €
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

BR450-23OK u Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 7,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 PR4BQ-94D u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en contenidor d'1,5 l 3,95 €

BR4BQ-25TS u Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en contenidor d'1,5 l 3,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 PR4H3-94W u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 1,20 €

BR4H3-26A2 u Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 1,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 PR4H9-94Z u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l 6,65 €

BR4H9-26BB u Sambucus nigra en contenidor de 3 l 6,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

7,36 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01620 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,26822 €

Altres conceptes 7,07558 €

P-17 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en obres d'enginyeria civil,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

6,02 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,15088 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00810 €

Altres conceptes 5,86102 €

P-18 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres d'enginyeria civil, en
terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs

3,54 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00810 €

Altres conceptes 3,53190 €

P-19 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues
cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat
de Catalunya, 2022) o equivalent. Fixat encastat en una sabata de formigó segons
recomanacions incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació, subministrament i
instal·lació.

996,80 €

BR94-H6ZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de fusta i gràfica a dues
cares, conforme al Manual tècnic de senyalització dels Espais naturals protegits (Generalitat
de Catalunya, 2022). Inclou disseny, maquetació i subministrament.

944,61000 €

B06E-12BY m3 Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,85890 €

Altres conceptes 41,33110 €

P-20 PRA2-AUTC m2 Sembra manual de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ
07N amb mitjans manuals en un pendent <30%, superfície 500 a 2000 m2.Espècies
aproximadament:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa

1,61 €
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

BR4U0-AUTC kg Barreja de llavors herbàcies autòctones de baix manteniment segons NTJ 07N.
Espècies aproximadament:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa

0,14400 €

Altres conceptes 1,46600 €

P-21 PRE2-TEXU ha Estassada selectiva de sotabosc en actuacions al medi natural amb mitjans manuals i
mecànics

993,27 €

Altres conceptes 993,27000 €

P-22 PREL1-VLE m2 Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en actuacions al medi
natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs
manual i gestió del rizoma mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un
mínim de tres passades

12,55 €

Altres conceptes 12,55000 €

P-23 PREL2-VLE m2 Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en actuacions al medi natural, amb
desbrossadora manual manual de braç amb capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals
amb motoserra

0,60 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-24 PREM-INMA m2 Repàs i extracció manual de rebrot rizomes de canya (Arundo donax) i bambú, rebrot i arrels
de falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) i ailant (Ailanthus altissima) i lianoides invasores amb
mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor.

0,56 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-25 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m d'alçada 100,93 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00065 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 3,22920 €

Altres conceptes 97,70015 €

P-26 PREM-VLE9 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre fins a 7 m d'alçada 23,30 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01620 €

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 1,61460 €

Altres conceptes 21,66920 €

P-27 PREQ2-TPF t Estellat amb tractor amb estelladora de residus forestals verds, apilats a la vora del camí,
carrer, carregador o lloc accessible al tractor

22,36 €

Altres conceptes 22,36000 €

P-28 PRF0-4BEW u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 10 l i
amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

0,41 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01620 €

Altres conceptes 0,39380 €

P-29 PRF0-4BF6 u Reg de planta de petit port amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació
mínima de 5 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km

0,35 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00810 €

Altres conceptes 0,34190 €

P-30 PRIG-9G27 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, col·locada en
un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús inferior a
4 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20
cm, amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

9,84 €
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

BRI3-28O3 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada 300 g/m2, cosida en les
dues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable

2,01250 €

Altres conceptes 7,82750 €

P-31 PRZ2-HBAZ u Protecció del tronc contra rosegadors, amb tub protector de plàstic de 40 cm d'alçària i canya
de bambú per entutorar, col·locat

0,78 €

BRZ2-H6QP u Tub protector de plàstic de 40 cm d'alçària amb canya de bambú per entutorar, per a
protecció del tronc contra rosegadors

0,09000 €

Altres conceptes 0,69000 €

Girona, febrer de 2024

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 18188
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Restauració ecològica del Merdançà

Capítol 01 Treballs previs

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics  (P - 1)

4,14 16,000 66,24

2 P2R6-4I5K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 4)

9,09 16,000 145,44

3 P2RA-IQG5 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
5)

38,27 16,000 612,32

TOTAL Capítol 01.01 824,00

Obra 01 Pressupost Restauració ecològica del Merdançà

Capítol 02 Eliminació vegetació invasora

1 PREL2-VLEF m2 Desbrossada selectiva en zona de lleres o espais fluvials en
actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual manual de
braç amb capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals amb motoserra
(P - 23)

0,60 2.327,700 1.396,62

2 PREL1-VLEC m2 Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax)
en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins
a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma
mitjançant trituració ´´in situ´´ amb trituradora de pedra, amb un mínim
de tres passades (P - 22)

12,55 2.057,000 25.815,35

3 PREM-VLE9 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre fins a 7 m
d'alçada (P - 26)

23,30 367,000 8.551,10

4 PREM-VLE8 u Injecció d'herbicida a floema i posterior tala d'un arbre de 7 a 15 m
d'alçada (P - 25)

100,93 25,000 2.523,25

5 PREQ2-TPFN t Estellat amb tractor amb estelladora de residus forestals verds, apilats
a la vora del camí, carrer, carregador o lloc accessible al tractor (P - 27)

22,36 25,000 559,00

TOTAL Capítol 01.02 38.845,32

Obra 01 Pressupost Restauració ecològica del Merdançà

Capítol 03 Restauració geomorfològica

1 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics  (P - 1)

4,14 912,000 3.775,68

2 P2242-53C7 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 2) 0,98 3.660,000 3.586,80

3 PRIG-9G27 m2 Manta orgànica tipus 50% palla i 50% coco, de densitat aproximada
300 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat
del 50 % i amb una llargària de talús inferior a 4 m, fixada amb grapes
d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat de 3 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior
de fixació (P - 30)

9,84 1.003,000 9.869,52

4 P2R2-EU9S m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 3)

38,02 5,000 190,10

EUR
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

PRESSUPOST Pàg.: 2

5 P2R6-4I5K m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 4)

9,09 5,000 45,45

6 P2RA-IQGD m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
6)

17,00 5,000 85,00

TOTAL Capítol 01.03 17.552,55

Obra 01 Pressupost Restauració ecològica del Merdançà

Capítol 04 Plantacions

1 PR434-8UMT u Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 10)

6,80 160,000 1.088,00

2 PR44D-8W2L u Subministrament de Populus alba en contenidor de 3 l (P - 11) 6,70 80,000 536,00

3 PR4H9-94ZH u Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l (P - 15) 6,65 80,000 532,00

4 PR450-8WO3 u Subministrament de Quercus ilex ssp. ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l (P - 12)

7,20 80,000 576,00

5 PR4H3-94WC u Subministrament de Rubus ulmifolius en alvèol forestal de 300 cm3 (P
- 14)

1,20 80,000 96,00

6 PR4BQ-94DP u Subministrament de Cornus sanguinea d'alçària de 60 a 90 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 13)

3,95 160,000 632,00

7 PR61-8ZJS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en
obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg (P - 16)

7,36 400,000 2.944,00

8 PR61-8ZK0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en
obres d'enginyeria civil, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg (P - 17)

6,02 160,000 963,20

9 PR64-F15Z u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en obres
d'enginyeria civil, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg inclòs (P - 18)

3,54 80,000 283,20

10 PRA2-AUTC m2 Sembra manual de barreja de llavors herbàcies autòctones de baix
manteniment segons NTJ 07N amb mitjans manuals en un pendent
<30%, superfície 500 a 2000 m2.Espècies aproximadament:
20% Cynodon dactylon
10% Festuca arundinacea
25% Lolium perenne
15% Agropyrum repens
25% Trifolium repens
5% Medicago sativa (P - 20)

1,61 1.003,000 1.614,83

11 PRZ2-HBAZ u Protecció del tronc contra rosegadors, amb tub protector de plàstic de
40 cm d'alçària i canya de bambú per entutorar, col·locat (P - 31)

0,78 560,000 436,80

TOTAL Capítol 01.04 9.702,03

Obra 01 Pressupost Restauració ecològica del Merdançà

Capítol 05 Manteniment

Titol 3 41 Manteniment 1er any

EUR



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000196

Codi Segur de Verificació: 85a463d3-e796-4e62-834f-d56a57a6cfdb
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01170427_2024_27405952
Data d'impressió: 29/07/2024 12:22:27
Pàgina 416 de 419

SIGNATURES

1.-  JOSEP ALEIX COMAS (R:B55024418), 22/07/2024 11:32
2.- ANNA ORTEGA FERRER (SIG), 29/07/2024 11:54

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
P

M
A

N
Y

O
rig

in
al

 C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
 h

ttp
s:

//c
ap

m
an

y.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
85
a4
63
d3
-e
79
6-
4e
62
-8
34
f-
d5
6a
57
a6
cf
db
_Î

Restauració ecològica de la riera Merdançà

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 PRE2-TEXU ha Estassada selectiva de sotabosc en actuacions al medi natural amb
mitjans manuals i mecànics (P - 21)

993,27 0,350 347,64

2 PREM-INMA m2 Repàs i extracció manual de rebrot rizomes de canya (Arundo donax) i
bambú, rebrot i arrels de falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) i ailant
(Ailanthus altissima) i lianoides invasores amb mitjans manuals i
càrrega sobre camió o contenidor. (P - 24)

0,56 1.028,500 575,96

3 PRF0-4BEW u Reg d'arbust amb mànega connectada a camió cisterna, amb una
aportació mínima de 10 l i amb un recorregut fins al punt de càrrega no
superior a 2 km (P - 28)

0,41 2.400,000 984,00

4 PRF0-4BF6 u Reg de planta de petit port amb mànega connectada a camió cisterna,
amb una aportació mínima de 5 l i amb un recorregut fins al punt de
càrrega no superior a 2 km (P - 29)

0,35 1.440,000 504,00

TOTAL Titol 3 01.05.41 2.411,60

Obra 01 Pressupost Restauració ecològica del Merdançà

Capítol 06 Senyalització

1 PBBM-4IMB m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 9)

15,24 12,000 182,88

2 PBBH-DVG2 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 8)

69,29 4,000 277,16

3 PBB9-DTLO u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de
40x20 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada al
senyal (P - 7)

36,80 4,000 147,20

TOTAL Capítol 01.06 607,24

Obra 01 Pressupost Restauració ecològica del Merdançà

Capítol 07 Pla de difusió i comunicació

1 PR92-IRZZ u Plafó informatiu, format Cartellera 900 x 900 mm, amb doble suport de
fusta i gràfica a dues cares, conforme al Manual tècnic de senyalització
dels Espais naturals protegits (Generalitat de Catalunya, 2022) o
equivalent. Fixat encastat en una sabata de formigó segons
recomanacions incloses a la mateixa fitxa. Inclou disseny, maquetació,
subministrament i instal·lació. (P - 19)

996,80 1,000 996,80

2 PDIV-DIV u Partida alçada a justificar d'accions de divulgació i difusió dels valors
naturals i/o de les actuacions realitzades en la millora de l'hàbitat
fluvial conforme al Pla de Comunicació del Projecte d'actuacions de
millora del Merdançà:

- Disseny i maquetatge d'articles i posts per a webs i sistemes de
difusió massiva a través de plataformes i/o dispositius mòbils.
- Jornades, tallers d'aprenentatge o reunions temàtiques.
- Realització d'un vídeo de 1 minut de durada sobre les actuacions
realitzades. (P - 0)

1.850,00 1,000 1.850,00

TOTAL Capítol 01.07 2.846,80

Obra 01 Pressupost Restauració ecològica del Merdançà

Capítol 08 Seguretat i Salut
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 PSIS-SIST u Partida alçada de Seguretat i Salut en el treball. (P - 0) 1.400,00 1,000 1.400,00

TOTAL Capítol 01.08 1.400,00
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs previs 824,00

Capítol 01.02  Eliminació vegetació invasora 38.845,32

Capítol 01.03  Restauració geomorfològica 17.552,55

Capítol 01.04  Plantacions 9.702,03

Capítol 01.05  Manteniment 2.411,60

Capítol 01.06  Senyalització 607,24

Capítol 01.07  Pla de difusió i comunicació 2.846,80

Capítol 01.08  Seguretat i Salut 1.400,00

Obra 01 Pressupost Restauració ecològica del Merdançà 74.189,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
74.189,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Restauració ecològica del Merdançà 74.189,54

74.189,54

euros
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Restauració ecològica de la riera Merdançà

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 74.189,54

13 % Despeses generals SOBRE 74.189,54...................................................................... 9.644,64

6 % Benefici industrial SOBRE 74.189,54.......................................................................... 4.451,37

Subtotal 88.285,55

21 % IVA SOBRE 88.285,55............................................................................................... 18.539,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 106.825,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT SIS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )

Girona, febrer de 2024

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat núm. 18188


