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1. MEMÒRIA 
 
1.1 ANTECEDENTS 
 
L'Ajuntament de Fornells de la Selva, disposa d'alguns carrers amb paviment molt 
deteriorats per l'elevat volum de trànsit al qual estan sotmesos 
 
L'Ajuntament pretén arranjar els més deteriorats, concretament el C/ Industria, del 
polígon industrial, el CTra de Palau, i la Rotonda Pompeu Fabra. 
 
 
1.2 ORDRE DE REDACCIÓ 
 
L’objecte d’aquest projecte és dissenyar i valorar les obres que és necessari 
executar per a l'arranjament del paviment deteriorat d'aquest carrers. 
 
Atès l’abast de les obres aquest projecte executiu es redacta en la forma de 
projecte simplificat.  
 
Es redacta el projecte simplificat “REASFALTAT I DIFERENTS ACTUACIONS ALS 
CARRERS INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA" per 
l’enginyer Industrial Jordi Güell i Camps, col·legiat 8.005 pel Il·lustre Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, en satisfacció a la sol·licitud que va fer 
l’Ajuntament de Fornells de la Selva als serveis tècnics del Consell Comarcal del 
Gironès. 
 
 
1.3 RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE BASE 
 
Per a la redacció del projecte s’han realitzat les inspeccions oculars pertinents de les 
zones. 
 
S’ha disposat de tota la documentació integrant de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del Municipi. 
 
S’ha disposat de la topografia general del municipi. 
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Estrat actual C/ Indústria 
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Estat actual C/ Ctra. de Palau 
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Estat actual Rotonda Pompeu Fabra: 
 

  

  

  
 
  
1.4 POBLACIÓ I NECESSITATS 
 
Segons el que estableix el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya els accessos als nuclis de població i la pavimentació de les vies públiques 
són serveis mínims que han de prestar tots els Ajuntaments sigui quin sigui el 
nombre d’habitants que aquest tingui.  
 
La població beneficiada de les obres pot considerar-se  tots els residents del 
municipi, així com els que utilitzen les vies pel desplaçament a causa del seu treball, 
i inclús per accedir a altres municipis.  
 

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
Data d'emissió: 21 de Desembre de 2020 a les 15:13:46
Pàgina 6 de 113

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:44

2.- Arquitecta Tècnica en Edificació de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:48

APROVAT
21/12/2020 10:48

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
63

04
6 

5G
10

6-
5U

6A
H

-9
0U

T
G

 B
5F

21
C

A
A

4B
F

D
2E

3F
C

C
A

44
08

91
A

D
3F

E
0E

A
D

59
C

C
47

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t e
st

à 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

de
u 

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//a
yt

os
.g

iro
ne

s.
ca

t:9
44

3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

 -5/36 - 
 

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA- www. girones.org - E-mail:info@girones.cat 

1.5 SOLUCIONS ADOPTADES 
 
L’objectiu de les solucions adoptades és el de millorar el paviment del vial, ara molt 
deteriorat. 
 
Es proposa, pel C/ Industria i Rotonda Pompeu Fabra: 
 
Les obres de manteniment amb reasfaltat consistiran en les següents operacions: 

1. Fresat del carrer (4cm). 
2. Asfaltat amb 6 cm de aglomerat asfàltic tipus AC-16 previa capa d'adherència. 
3. Anivellament de tapes i embornals de superfície. 
4. Restabliment de la senyalització horitzontal. 
5. Canvi del la senyalització vertical en els casos de que es trobi malmesa. 

 
En el cas de flonjalls es realitzarà prèviament: 

1. Excavació fins a 50 cm de la caixa- 
2. Aportació de 40 cm de base 
3. Asfalt de base tipus AC-22 (6 cm) previa capa de reg d'imprimació. 
4. Asfaltat amb 6 cm de aglomerat asfàltic tipus AC-16 previa capa d'adherència. 
 

Es proposa, pel C/ Ctra. de Palau: 
 
Les obres de manteniment amb reasfaltat consistiran en les següents operacions: 

1. Arranjament dels passos de vianants, de manera que coincideixin en les 
zones elevades d'asfalt - reductors de velocitat.  

2. Fresat de diversos trams de  camí (4cm), els coincidents per ajustar nivells 
amb les rigoles de les voreres. S'inclou en fresat dels passos elevats. 

3. Asfaltat amb 6 cm de aglomerat asfàltic tipus AC-22 surf-35-50D prèvia estesa 
de capa d'adherència, amb la realització dels reductors de velocitat. 

4. Arranjamnet de la zona de parada de bus i de contenidors per ajustar-se a la 
nova disposició de passos i reductors de velocitat. 

5. Anivellament de tapes i embornals de superfície. 
6. Restabliment de la senyalització horitzontal. 
7. Restabliment de la senyalització vertical. 

 
1.6 TERMINIS D'EXECUCIÓ I DE GARANTIA. 
 
Es proposa com a termini d'execució de la totalitat de l'obra de un (1) mes a partir del 
replanteig i com a termini de garantia el dotze (12) mesos a partir de la recepció 
provisional. 
 
Les obres contemplen obra complerta i susceptible d'entrega a l'ús de la comunitat 
una vegada finalitzada la totalitat de les obres. 
 
Codi CPV de les obres: 45233252-0 "Trabajos de pavimentación de calles" 
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Durant l'obra el contractista prendrà les mesures corresponents de seguretat i 
higiene al treball. 
 
1.7 RESUM DEL PRESSUPOST. 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 172.184,24 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D'IVA 204.899,24 € 

 
1.8 GESTIÓ DE RESIDUS  
 
Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 
 
Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum 
dels residus de construcció i demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de 
Gestió de Residus. 
 
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns 
dels residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
 
Residus generats durant el procés constructiu: 
 
Per a la valoració dels residus generats durant el procés constructiu s’han realitzat 
els amidaments de les diferents fraccions i s'han utilitzat factors de conversió que 
permeten transformar en m3 de residus a partir dels m2 construïts per aquells 
residus generats pel procés constructiu. 
 
Aquests factors de conversió s’han obtingut a partir de la Taula 2. Taula model per a 
la definició de la tipologia i l’estimació de residus de la construcció de l’edificació, 
inclosa dins de l’’annex7 Guia per a la redacció del Pla de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i que es troba en el document PROGRAMA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS DE LACONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA (PROGROC), elaborat per 
l’Agència Catalana de Residus. 
 
 
El càlcul del volum de residus amb amidament (fresat d'asfalt) directe és: 
 

Codi CER Tipologia 

Volum 
(m3 

residu 
calculat) 

Pes (T 
residu / m3 

càlcul) 
Pes T 

170201 (Aglomerats) Inert 472 2,4 1.132 
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1.9 SEGURETAT I SALUT 
 
En compliment amb les determinacions que fixa el Real Decret 1627/1997 de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció o d’enginyeria civil, s’elabora un Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut en el qual s’indiquen les mesures de seguretat i mesures preventives per evitar 
possibles accidents i/o malalties professionals. 
 
PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
 
En coherència amb el pressupost de l’obra es defineixen els següents procediments, 
equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 
Treballs previs 

 Eines manuals (martell trencador) 

 Compressor 

 Generador 
Moviment de terres, excavacions 

 Maquinària d’excavació 

 Maquinària de moviment de terres 

 Camió grua 

 Retroexcavadora 

 Eines manuals 
Obres de fàbrica 

 Camions 

 Camions formigonera 

 Encofrats 

 Formigoneres 

 Camió-bomba de formigonar 

 Camió-grua 

 Eines manuals 

 Excavadora amb martell trencador 
 
Acabats i neteja 

 Eines manuals 
 
RISCOS I MESURES PREVENTIVES 
 
A les excavacions, moviment de terres: 
Riscos: 
 - Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de 
les màquines. 
- Caigudes del material d’excavació des de la cullera. 
- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina. 
- Circular amb el bolquet aixecat. 
- Fallida de frens i direccions en camions. 
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- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del  camió basculant. 
- Caigudes de la cullera en reparacions. 
- Caiguda dins la zona d’excavació. 
- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de  camions. 
- Bolcada de les màquines. 
 
Mesures col·lectives de protecció: 
- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 
- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i 
desplomes. 
- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa,  per a topada de vehicles. 
- No apilar materials en zones de trànsit,  mantenint les vies lliures. 
- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere. 
- Zona de trànsit de camions, perfectament  senyalitzada de forma que tota persona 
tingui idea del moviment dels mateixos. 
- Cabina amb protecció anti-bolcada. 
- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 
- Camions amb cabina protegida. 
 
Mesures individuals de protecció: 
- Casc homologat. 
- Ulleres anti-pols en cas necessari. 
- Orelleres anti-soroll. 
- Cinturó anti-vibratori pel maquinista. 
- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 
- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari. 
 
Obres de fàbrica: 
Riscos: 
- Caigudes de personal al mateix o a diferent nivell 
- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell 
- Projecció de partícules 
- Fiblades amb objectes punxants 
- Cops contra objectes 
- Ferides per punxament als peu o a les mans 
- Ferides per tall als peus o a les mans 
- Esquitxos de formigó als ulls 
- Dermatosis provocades pel ciment 
- Erosions i contusions per manipulació 
- Atropellaments per maquinària o vehicles 
- Atrapaments per la maquinària 

 
Mesures de protecció col·lectives: 
- Neteja de la zona de treball. 
- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 
- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines. 
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Mesures de protecció individuals: 
- Casc de seguretat. 
- Ulleres front a la projecció de partícules. 
- Cinturó de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de canya alta de goma. 
- Calçat amb plantilla d’acer. 
 
SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS 
 
Senyalització dels riscos del treball 
Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual 
previstos, s’utilitzarà una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els 
riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el 
necessari per a l’ús d’aquesta senyalització.  
 
Senyalització vial 
Les obres afectaran als carrers contigus als afectats per les obres d’urbanització, que 
estaran oberts al trànsit durant l’execució de les obres, de manera que es prendran les 
mesures de senyalització oportunes per tal d’advertir del perill als vehicles que hi 
circulin. La senyalització provisional necessària s’haurà d’efectuar d’acord amb la 
Norma 8.3-IC “ Señalización de obras”. 
 
Medis auxiliars 
- Tanca perimetral rígida. 
- Tanca new-jersey rígida 
- Xarxes de seguretat. 
- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment. 

 
RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA 
PREVENCIÓ 
 
Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants. 
Riscos: 
- Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de 

col·lisions o atropellament de persones alienes a l’obra. 
- Caigudes a diferent nivell 
- Talls o punxades 
Mesures de prevenció: 
- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres 
- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit. 
- Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC 
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INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR 
 
Serveis comuns 
Es disposarà d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de 
caselles individuals amb clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa 
amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc 
treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i conservació dels locals, es 
disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 
 
Serveis sanitaris i primers auxilis 
- Reconeixement mèdic 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 
potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 
- Farmaciola 
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball. 
- Assistència a accidentats 
S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran 
de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i 
direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir 
un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència. 
 
FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
- Tot el personal ha de rebre abans de treballar a l'obra, una exposició dels mètodes 
de treball i els riscos que aquests poden crear, juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de prendre i utilitzar. 
- Escollint el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de 
forma que l'obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 
- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de 
seguretat i salut en el treball.  
 
ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 
 
Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 

 Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder 
contenir els residus (sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran 
de recollir tots els residus i les restes de materials; no s’escamparà brutícia 
pels voltants de l’obra. 

 Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat 
inherent al contractista. 

 Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació 
amb les adreces i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats 
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pels casos d’emergència (dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i 
hospital més proper). 
 

PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció 
del seu propi sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i 
complementarà les previsions fetes a l'Estudi de Seguretat I Salut en el Treball. 
 
Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i 
Salut en el Treball en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest 
cas, el constructor el presentarà al Departament de Treball. 
El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de 
coneixement i seguiment, al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu 
defecte al representant dels treballadors en el centre de treball i empresa.  
 
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
 
Legislació general aplicable 
És d’aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no 
es reprodueix per qüestió d’economia documental.  
Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
31/1995 de 8 de novembre, i els següents reglaments:  

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril 
- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril 
- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril 
- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril 
- Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig 
- Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol 
- Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 
Implantació d’obra 
 
SENYALITZACIÓ 
La normativa sobre senyalització en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 
14 d’abril. Com a principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la 
senyalització han de ser les següents: 
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 

on facin falta mesures urgents de protecció o evacuació. 
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

Instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses. 
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VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS 
Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions 
gravitatòries d'edificació i la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de 
seguretat. 

 L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat. 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 
La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim, els següents requisits: 
- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de 

maniobra hauran d'estar en perfecte estat de funcionament. 
- Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera 

que es pugui transitar amb vehicles per sobre. 
- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions 

d'aigua. 
- No es faran reparacions de maquinària en tensió. 
- Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor. 
 
Maquinària pesada 
CAMIÓ-GRUA 
- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat. 
- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió. 
- Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç. 
- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista. 
- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del 

personal. 
- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la 

botzina i no es podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte 
elèctric.  Mentrestant ningú no podrà tocar el camió-grua. 

- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç 
de la grua està immobilitzat. 

- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques. 
- Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està 

estabilitzada. 
- No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per 

a tal fi. 
- Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent 

pestell de seguretat. 
- A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor d’incendis. 

 
GRUA AUTOPORTANT 
- Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament de la grua 

autoportant a una distància igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls 
en el terreny. En cas de ser necessari l’apropament a zones per sota d’aquests 
valors caldrà blindar la zona afectada i col·locar un topall ferm per a les rodes del 
darrera. 

- No s’hissaran càrregues si prèviament no s’han posat en servei els peus 
hidràulics d’estabilització de la grua. 
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- El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat. 
- Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les 

operacions de càrrega i transport de càrregues. 
- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i 

dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 
- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues. 
- Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal. 
PALA CARREGADORA / PALA RETROEXCAVADORA 
- Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la 

màquina caldrà que la cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs. 
- Caldrà revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar 

que a la cabina hi arribin gasos tòxics. 
- Per evitar les conseqüències d’incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les 

revisions al dia. 
- Queda prohibit l’accés a la pala de persones que no estiguin expressament 

autoritzades. 
- L’oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema 

hidràulic, caldrà buidar i netejar d’oli. 
- En la utilització d’aire a pressió caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre 

mecànic, una  granota de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.  
- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, 

ubicats a un mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb 
cinta de senyalització groga i negre. 

- La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  
 
Màquines portàtils 
De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els 
següents requisits: 
- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.  
- Les màquines que funcionen mitjançant corretges caldrà que estiguin tancades 

per les seves carcasses protectores. 
- Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb 

carcasses completes, que sense necessitat d’aixecar-les permetin veure el tall 
fet. 

- Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l’obra fins a 
la seva reparació o substitució. 

- En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o 
amortidors del soroll. 

- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols. 
- Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o 

plataformes de les bastides, tot i estar desconnectades del subministrament 
elèctric. 
 

Proteccions personals 
Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el R.D. 
1407/92 20/11, trasposat de la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98. A 
continuació s’enumeren alguns requisits generals aplicables a tot tipus d’EPI: 
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- Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui realitzar 
de manera normal l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com 
sigui possible. 

- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc. 
- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa. 
- Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del 

fabricant; les instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i 
desinfecció; els rendiments obtinguts en els exàmens tècnics; els accessoris que 
pot fer servir l’EPI i les característiques dels recanvis; la classe de protecció que 
ofereix; la data de caducitat; i l’explicació de les marques que porti. 

- Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir 
durant tota la vida que se li calculi a l’EPI. 

- Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina. 
- Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, 

en condicions normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari. 
- Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment 

ventilat. 
- Els EPI de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de 

l’usuari, i seran compatibles amb l’ús de llentilles o ulleres. 
 

Mesures i proteccions col·lectives 
De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 
- Mantenir netes les zones de treball. 
- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues. 
- Senyalització de les zones de treball. 
- Utilització de mitjans acústics d' avís en maniobres de maquinària. 
- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària. 
- Localitzar i senyalitzar les Instal·lacions públiques existents. 
- No treballar en nivells sobreposats. 
- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de 

material. 
- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal. 
- Revisió freqüent de la maquinària. 
- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada. 
- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada. 
- Vigilància extrema en les operacions d'encofrat. 
- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de 

personal. 
- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi. 
- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs. 
- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material. 
- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual. 
- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les 

proteccions individuals. 
- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes. 
 
 

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
Data d'emissió: 21 de Desembre de 2020 a les 15:13:46
Pàgina 16 de 113

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:44

2.- Arquitecta Tècnica en Edificació de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:48

APROVAT
21/12/2020 10:48

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
63

04
6 

5G
10

6-
5U

6A
H

-9
0U

T
G

 B
5F

21
C

A
A

4B
F

D
2E

3F
C

C
A

44
08

91
A

D
3F

E
0E

A
D

59
C

C
47

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t e
st

à 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

de
u 

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//a
yt

os
.g

iro
ne

s.
ca

t:9
44

3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

 -15/36 - 
 

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA- www. girones.org - E-mail:info@girones.cat 

1.10 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
1.1 - OBJECTE D'AQUEST PLEC                                         
 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte la definició de les 
condicions que hauran  de regir a l'execució de  les obres objecte d'aquest  Projecte, que 
són definides  en els Plànols així  com a  l'estat d'amidaments i a la Memòria.                     
 
En cas d'incompatibilitat entre els documents, es donarà prioritat a allò que hi ha en els 
Plànols, i en  qualsevol cas a allò que permeti la més correcte execució de les obres.                                                             
 
1.2 - DISPOSICIONS QUE ES COMPLIRAN                                         
 
De caràcter general, que junt amb aquest Plec es considera vigent i d'aplicació:                                         
 
-Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres Públiques.                                         
 
De caràcter particular que complementen aquest Plec:                                         
 
-Plec de Clàusules Administratives Particulars.                     
-Instrucció pel Projecte i Execució d'Obres de formigó en massa i armat EH-88.                     
-Instrucció per la fabricació i subministra de formigó preparat EP-72.                     
-Plec de Prescripcions Tècniques Generals  per  Obres  de  Carreteres i  Ponts  PG-3 
(1975).                     
-Plecs d'assaig tipus per al control de qualitat d'obra civil i d'edificacions.                     
-Les disposicions referents a la Seguretat i Higiene en el Treball.                     
-Normes UNE declarades de compliment obligatori per ordres Ministerials.                                                                                 
 
2.  MATERIALS I MA D'OBRA                                                             
 
2.1 - CIMENT                                     
 
El ciment empleat podrà ser qualsevol dels que es defineixen en el Plec de  Prescripcions 
Tècniques Generals per la Recepció de Ciments (RC-75), per tal que sigui d'una 
categoria no inferior a la 250 i satisfaci les condicions  que s'hi prescriuen.                     
 
El ciment no arribarà a obra excessivament calent.                                                                                                                                  
 
Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà en obra en els mateixos 
envasos tancats, tal com va ser expedit de fàbrica i s'emmagatzemarà en lloc ventilat i 
protegit  tant de la intempèrie  com de la humitat  del sòl i de les parets. Si el  
subministrament es realitza al  detall l'emmagatzematge es portarà  a terme en llocs  o 
recipients que l'aïllin de la humitat.                                         
 
Si el període de l'emmagatzematge  ha estat superior a  un mes, es comprovarà  que les 
característiques del  ciment continuen sent adequades. Per això, dins dels vint dies 
anteriors al seu ús es realitzaran  els assaigs de presa  i resistència mecànica a tres i set 
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dies, sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat sense excloure  els 
terrossos que hagin pogut formar-se.                                         
 
Es realitzaran els assaig de control de qualitat prescrits en la "Instrucció pel projecte i 
l'execució d'obres  de formigó en massa o armat: EH-88".                                                                                 
 
2.2 - AIGUA                                         
 
En general,  podran ser  utilitzades, tant  pel pastat  com per  la cura  del formigó  en 
obra,  totes  les  aigües sancionades com acceptables per la pràctica.                                         
 
En cas de dubte hauran d'analitzar-se les aigües, traient-se les que no compleixin una  o 
diverses de les  següents condicions:                                         
-Exponent d'hidrogen pH (UNE 7234) ³ 5.                     
-Substàncies dissoltes (UNE 7130) £ 15 gr. per litre.                     
-Sulfats expressats en SO4=(UNE 7131) £ 1 gr. per litre.                                         
-Ion clor CL-(UNE 7178) 6 gr. per litre.   
-Hidrats de carboni (UNE 7132) 0.                     
-Substàncies orgàniques solubles en éter (UNE 7235) 15 gr. per litre.                                         
 
La presa de mostres es realitzarà segons la norma 7236.                                         
 
Es realitzaran els assaig de control de qualitat prescrits en la "Instrucció pel projecte i 
l'execució d'obres  de formigó en massa o armat: EH-88".                                                                                 
 
2.3 - GRANULATS PER FORMIGONS                                         
 
La naturalesa  dels granulats  i la  seva preparació  seran tals que  permetin garantir  
l'adequada  resistència  i durabilitat del formigó.                                         
 
Poden utilitzar-se sorres i graves existents en jaciments naturals, roques matxucades o  
altres productes que el  seu ús es  trobi sancionat  per la  pràctica. En  cas de  dubte 
hauran  de  comprobar-se que  compleixin  les  següents condicions:   
     
-La quantitat de substàncies perjudicials que poden presentar el granulats no excedirà 
dels següents límits:                     Granulat fi       Granulat gruix                     
Terrossos d'argila (UNE 7133)                           1.00%                   0,25%           
Partícules toves (UNE 7134)                             -                                5.00%   
Fins que passen pel tamís 0.080 (UNE 7135)             5.00%                    1.00%                     

Material retingut pel tamís 0.063 i que flota en                     
un líquid de pes específic 2.0 (UNE 7244)                0.50%                    1.00%                     

Compostos sofre expressats en SO4=(UNE 7245)  1.20%                    1.20%                                         
 
-No han de presentar una proporció orgànica tal que produeixi un color més fosc que el 
de la substància patró  (UNE 7082).                                                                                                                                                                                                  
-No ha de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 7137):                                         
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 Per R³70 la concentració de Si i O² ha de ser menor que R (reducció d'alcalinitat).                                         
 Per R<70 la concentració de Si i O² ha de ser menor que 35+0.5 R.                                                             
 
-El coeficient de forma del granulat gruix (UNE  7238) no ha de  ser inferior a 0.15.  
S'entén per coeficient ß  de forma d'un  granulat l'obtingut a  partir d'un  conjunt de  n 
grams  representatius de  dit granulat,  mitjançant l'expressió:                                           
ß= V1 + V² + Vn, Vi= volum de cada gra       ( p/6 (d1)3 + (d²)3 +    + (dn)3)                                                   
 
Vi= volum de cada gra.                               
di= la major dimensió de cada gra.                                         
 
S'entén per "sorra" o  "granulat fi", el granulat  o la seva fracció  que passa pel tamís  de 5 
mm i  per "grava  o granulat gruixut" el que resulta retingut per dit tamís.                                         
 
La mida del granulat gruixut es limitarà a allò especificat en la "Instrucció pel projecte i 
l'execució d'obres  de formigó en massa o armat: EH-88".                                         
 
Els granulats hauran d'emmagatzemar-se de tal forma que quedin protegits d'una 
possible contaminació per  l'ambient i especialment pel  terreny, no  hauran de  
barrejar-se de  forma incontrolada  les diferents  mides. Hauran  també d'adoptar-se les  
necessàries precaucions  per eliminar  en allò  que sigui  possible la  segregació,  tant  
durant 
l'emmagatzematge com durant el seu transport.                                         
 
Es realitzaran els assaig de control de qualitat prescrits en la "Instrucció pel projecte i 
l'execució d'obres  de formigó en massa o armat EH-88" ja esmentada.                                                                                 
 
2.4 - FORMIGONS                                         
 
La composició del formigó serà de manera que les característiques mecàniques i de 
duració obtingudes satisfacin les exigències del projecte.                                                                                                                                                                                                 
 
La resistència a  compressió del  formigó s'obtindrà  a partir  dels resultats  d'assaigs de  
ruptura a  compressió realitzats sobre provetes cilíndriques de 15 cm de diàmetre i 30 cm 
d'altura, de vint-i-vuit dies d'existència (UNE 7242).                                         
 
La resistència de projecte fck no serà inferior, en formigons en massa i armats, a 125 
Kp/cm2.                                         
 
La docilitat del formigó serà la  necessària perquè amb els  mètodes previstos de posada  
en obra i compactació  el formigó volti les armadures  sense solució  de continuïtat  i 
empleni  completament  els encofrats  sense  que  es produeixin cadolles. Aquesta 
docilitat es valorarà determinant la seva consistència (UNE 7103).                                         
 
Com a  norma general  no s'utilitzaran  formigons de  consistència fluïda  i  es 
recomanaran  els  de  consistència plàstica, compactats per vibrat.  En elements amb  
funció resistent  es prohibeix  la utilització  de formigons  de consistència líquida.                                         
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Els valors límits dels  assentaments corresponents en el  con d'Abrams per  les diferents  
consistències seran  els següents:                                                                               
                     Consistència                      Assentaments en cm                                                            
                        Seca                                      0-2                                        
                        Plàstica                                  3-5                                        
                        Tova                                      6-9                                        
                        Fluïda                                           10-15                                         
 
Es realitzaran els assaig de control de qualitat prescrits en la "Instrucció pel projecte i 
l'execució d'obres  de formigó en massa o armat EH-88".                                                                                
  
2.5 - MORTERS I BEURADES DE CIMENT                                         
 
Els morters són constituïts per granulat fi, ciment i aigua. Eventualment, poden contenir 
algun producte  d'addició per millorar alguna de les seves propietats, com són airejants, 
plastificants, colorants, clorur càlcic etc.                                         
 
Pel seu ús en les diferents classes d'obra s'estableixen els següents tipus i dosificacions:                                            
D-250   Per fàbriques de maó i maçoneria: 250 Kg. de ciment P-350 per m3 de morter.                         
D-450 Per fàbriques de maó especials i capes d'assentament de peces prefabricades  
empedrades i vorades :  450 Kg  de ciment P-350 per m3 de morter.                         
D-600  Per arrebossats, lliscats, corregut de cornises i impostes: 600 Kg de ciment P-350 
per m3 de morter. D-700  Per arrebossats exterior: 700 Kg de ciment P-350 per m3 de 
morter.                                                             
 
La barreja de morter pot realitzar-se a mà a mecànicament; en el  primer cas es farà  
sobre un pis impermeable.  El ciment i la sorra  es barrejaran en sec  fins aconseguir un 
producte  homogeni de color uniforme.  Tot seguit  s'hi afegirà la quantitat d'aigua estricte 
necessària perquè una  vegada batuda  la massa,  tingui la  consistència adequada per a 
la seva aplicació a l'obra. Solament es fabricarà el morter necessari  per ús immediat, i  
s'evitarà tot aquell que hagi començat a pendre's i el que no hagi estat empleat dins dels 
quaranta-cinc minuts que segueixen  el seu pastament.                                         
 
Les beurades estan constituïdes per una pasta molt fluïda de ciment i  aigua i 
eventualment addicions,  s'emplearan principalment per injeccions de terreny, fonaments, 
túnels, etc.                                         
 
La composició de les beurades serà de manera que la proporció, en pes, del ciment i de 
l'aigua podrà variar des del 1/8 al  1/1 d'acord  amb les  característiques de  la injecció  i 
la  pressió d'aplicació.  El pastament  es  farà, mecànicament i  la beurada  mancarà  de  
grumolls i  bombolles  d'aire,  i per  evitar-les  s'instal.laran  filtres  depuradors entre la 
barrejadora i la bomba d'injecció.                                                                                  
 
Estarà format per xapes o perfils definits en la Norma UNE 36080-73.                                         
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície  tècnicament llisa de laminació  
i seran resistents a  la corrosió.                                         
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Compliran les característiques mecàniques mínimes següents:                                             
 
Resistència a tracció:               50 Kgf/mm2                         
Límit elàstic:                        50 Kgf/mm2                         
Allargament de ruptura:              21 %                         
Resiliència KVC a 10ºC:             3,5 Kgf/cm2                         
Doblegat a 180º:                     Amb mandrí de f 2,0 e                                                             
 
Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica pot prescindir-ne en general dels 
assaigs de recepció. 
                                        
Els acers laminats s'emmagatzemaran de forma que no estiguin exposats a l'acció  
d'atmosferes agressives ni que  es  taquin de greixos, lligants o olis.                                                                                 
 
2.6 - MATERIALS DIVERSOS                                         
 
Els materials pels que no s'especifiquen condicions particulars  en aquest Plec, seran  
tots de primera qualitat  i compliran les condicions que en cada cas es requereixi a judici 
de la Direcció de l'obra.                                                                                 
 
3. UNITATS D'OBRA I LA SEVA EXECUCIÓ                                                                                 
 
3.1 - OBRES DE FORMIGÓ                                                             
 
3.1.1 - POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ                                         
 
Pel transport  del formigó  s'utilitzaran procediments  adequats perquè  les masses  
arribin  al lloc  de  la  seva col·locació sense experimentar variació  sensible de les 
característiques  que posseïen recent batudes:  és a  dir, sense presentar disgregació, 
intrusió  de cossos  estranys, canvis  apreciables en  el contingut  de l'aigua,  etc.                     
Especialment es cuidarà que les masses no arribin a  assecar-se tant que s'impedeixi  o 
dificulti la seva  adequada posada en obra i compactació.                                         
No es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi de presa.                                         
 
En l'abocada i col·locació  de les  masses s'adoptaran  les degudes  precaucions per  
evitar la  disgregació de  la barreja.                                         
 
No es  col·locaran en  obra capes  o tongades  de formigó,  que el  seu gruix  sigui 
superior  al que  permeti  una compactació completa de la massa.                                         
 
No s'efectuarà el formigonat mentre no s'obtingui la conformitat del Director de l'Obra, 
una vegada s'hagin revisat  les armadures ja col·locades a la seva posició definitiva.                                                                              
 
La compactació dels formigons  en obra es  realitzarà mitjançant  procediments adequats  
a la  consistència de  les  barreges i de forma  que s'elimini els forats  i s'obtingui un  
perfecte tancat  de la  massa, sense  que arribi  a  produir-se segregació. El procés de 
compactació haurà de prolongar-se fins que flueixi la pasta a la superfície.                        
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En general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les 
quaranta-vuit hores següents pot baixar  la temperatura ambient per sota dels zero graus 
centígrads. Tanmateix se suspendrà el formigonat si la  temperatura  ambient és superior 
a 40ºC.                                                                                 
 
3.1.2 - JUNTES DE FORMIGONAT                                         
 
Les juntes de formigonat se situaran en direcció com més normal possible a la de les 
tensions de compressió i  allà  on el seu efecte sigui menys perjudicial, i s'allunyaran amb 
aquest fi, de les zones en les que l'armadura  estigui  sotmesa a fortes traccions.                                         
 
Abans de reprendre el formigonat es netejarà la junta de tota  brutedat o granulat que  
hagi quedat escampat, i  es  retirarà la capa superficial  de morter, i es  deixarà els 
granulats al  descobert; per això s'aconsella  utilitzar  raig de sorra o raspall de filferro, 
segons que el formigó es trobi més o menys endurit, i es podrà utilitzar  també,  en 
aquest últim cas, un raig d'aigua i aire.                                                                                 
 
3.1.3 - CURAT DEL FORMIGÓ                                         
 
Durant la presa i primer període d'enduriment del formigó, haurà d'assegurar-se el 
manteniment de la seva  humitat,  i s'adoptarà per això les mesures adequades.                                         
 
El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, 
mitjançant reg directe  que  no produeixi manca de rentatge o a través d'un material 
adequat que no contingui substàncies nocives pel formigó  i  sigui capaç de retenir la 
humitat.                                         
 
El curat per aportació d'humitat podrà  substituir-se per la protecció  de les superfícies 
mitjançant  recobriments  plàstics o altres tractaments adequats sempre que durant  el 
període d'enduriment es  garanteixi la retenció de  la  humitat inicial de la massa.                                         
 
El general el procés  de curat ha de  prolongar-se fins el  formigó hagi  arribat com  a 
mínim  al 70%  de la  seva  resistència de projecte.                                                                                 
 
3.2 - EXCAVACIÓ EN DESMUNT                                         
 
Consisteix en el conjunt d'operacions per excavar i anivellar les zones on ha  
d'assentar-se l'obra i el  consegüent  transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc 
d'us.                                         
 
Es consideren tres tipus d'excavació:                                              
- Excavació en roca: quan únicament poden ser excavats utilitzant explosius o 
compressors.                            
- Excavació en terreny de  trànsit: quan no són  necessaris els explosius o  el compressor 
però  es tracti  de roques descompostes i terres molt compactes.                                              
- Excavació en terres: quan es tracta de materials no inclosos en els apartats anteriors.                                         
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L'excavació s'ajustarà a les alineacions, pendents i dimensions i altre informació 
continguda en els plànols.                           
 
Durant el seu desenvolupament l'obra es mantindrà en perfectes condicions de drenatge.                                         
 
Els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de reblerts o en 
cas que siguin  sobrants  o inadequats, es transportaran a l'abocador.                                         
 
L'excavació dels talussos es realitzarà adequadament per no ferir la seva superfície final, 
evitar la descompressió prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol altre 
causa que pugui comprometre l'estabilitat de l'excavació  final.                                         
 
En el cas que  els talussos presentin desperfectes  abans de la recepció  definitiva de les  
obres, el  Contractista  eliminarà els materials despresos o  moguts i realitzarà 
urgentment  les reparacions complementàries ordenades pel Director. Si aquests 
desperfectes són imputables a execució inadequada el Contractista serà responsable 
dels  danys  ocasionats.                                                                                 
 
3.3 - TERRAPLENS                                         
 
Consisteixen en l'extensió i compactació dels sòls de les excavacions.                                         
 
Els  materials  a  utilitzar seran  sòls  o  materials  locals  que  es   classifiquen  d'acord  
amb  les   següents  característiques:                                              
 
- Sòls inadequats  : Si no compleixen les condicions mínimes dels tolerables.                                              
 
- Sòls tolerables  : Amb menys del 25%  de pedres majors de  15 cm; LL<40 o  LL<65 i  

IP>(0,6 LL-9);  densitat  màxima corresponent al Proctor  normal ³ 1,450 
Kg/dm3;  C.B.R.>3; i contingut de  matèria orgànica <2%. 

                                              
- Sòls adequats    : Sense elements de tamany  superior a 10 cm  cernut pel  tamís 0,080  

UNE <  35% en  pes; LL<40, densitat màxima Proctor normal  ³ 1,750 
Kg/dm3 C.B.R.  >5% i contingut de  matèria  orgànica <1%.  

                                             
- Sòls seleccionats: Sense elements majors de  8 cm cernut pel  tamís 0,080 < 25%  en 

pes; LL <30  i IP <  10; C.B.R.> 10 sense inflament i sense matèria 
orgànica.                                         

 
Els sòls inadequats no s'utilitzaran. Per la coronació s'utilitzaran sòls adequat o 
seleccionats.                                       
Si el terraplè va  a constituir-se sobre terreny  natural es traurà primer el  material 
inadequat si n'hi  hagués. 
                     
S'escarificarà llavors el terreny per aconseguir el degut travat amb el terraplè.                                         
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Els materials del terraplè  s'estendran per tongades successives, de gruix  uniforme i  
sensiblement paral·leles  a  l'esplanada. El gruix de les tongades serà suficientment 
reduït perquè amb  els mitjans disponibles, s'obtingui  en  la totalitat del seu  gruix el grau 
de  compactació exigit.  
 
Durant l'execució  de les obres, la  superfície de  les  tongades haurà de tenir  el pendent 
transversal  necessari per  assegurar l'evacuació  de les  aigües sense  perill  d'erosió.                                        
 
Una vegada estesa la tongada es  procedirà a la seva  humectació, si és necessari,  de 
manera que la  humidificació  dels materials sigui uniforme.                                         
 
Aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la compactació mecànica de 
la tongada. Aquesta  compactació  serà de manera que s'obtingui el 95% de la màxima 
densitat en l'assaig Proctor Modificat.                                                                                                                                                  
 
3.4 - EXCAVACIÓ EN RASES I POUS                                         
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per obrir  rases i pous. La  seva 
execució inclou les  operacions d'excavació, anivellació i evacuació del terreny, i el 
consegüent transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc  d'ús.                                         
 
Es consideren tres tipus d'excavació:                                              
 
-Excavació en roca: quan únicament puguin ser excavats utilitzant explosius o 
compressor.                          
 
-Excavació en terreny de  trànsit: quan no són  necessaris els explosius o  el compressor 
però  es tracti  de roques descompostes i terres molt compactes.                          
 
-Excavació en terres: quan es tracta de materials no inclosos en els apartats anteriors.                                         
 
Les obres d'excavació s'executaran  d'acord amb les dimensions indicades en els plànols  
i es  continuaran fins  a  obtenir una superfície ferma i neta, a nivell.                                         
 
Les rases i pous d'una  profunditat superior a 1,25  m estaran especialment assegurats.  
A tal fi, el  contractista  haurà d'executar les estrbacions i esgotaments necessaris  o 
augmentar els talussos.  En aquest cas serà  preceptiva  l'autorització de la Direcció 
d'Obra.                                         
 
L'estribació i travat de la rasa s'executaran, per regla general, de forma que l'espai de 
treball quedi  obstruït  com menys millor. El dimensionat de l'estribació s'efectuarà 

basant-se en les càrregues màximes que puguin donar-se.   
 
Per baixar a les rases s'utilitzarà exclusivament escales,  i queda totalment prohibit  pujar 
o baixar empleant  per  tal fi el travat.                                          
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Quan aparegui aigua en les rases o pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i 
instal.lacions  auxiliars  necessaris per esgotar-la.                                          
 
El fons de l'excavació  es netejarà de tot  el material escampat  o fluix  i les  seves 
esquerdes  i infladures  es  reompliran adequadament.                                         
 
Els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran en la formació de replens o en el 
cas que sigui  sobrants  o inadequats, es transportaran a l'abocador.                                          
 
3.5 - REBLERT I COMPACTACIÓ DE RASES I POUS   
                                       
Es reomplirà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la Direcció 
d'Obra.  
 
En el cas que en  els plànols figurés un reblert especial (material filtre, per exemple), 
aquesta operació  es farà amb material  que  compleixi les condicions corresponents a 
aquest Plec. Amb el rebliment i recobriment  es començarà quan les  unions  dels tubs i 
el seu suport estigui ja en condicions de suportar el  pes de la massa  de terres i d'altres  
càrregues  que puguin actuar.                                         
 
El rebliment no tindrà sòls que puguin perjudicar les canonades  i obres de fàbrica.  El sòl 
destinat al  rebliment  haurà d'admetre una compactació perfecta.                                         
 
El rebliment i la compactació es faran amb picons manuals o bé piconadors lleugers. El 
rebliment s'efectuarà pels  dos costats a la vegada, a fi d'evitar qualsevol desplaçament 
de la canonada o element de drenatge.                         
 
Les últimes etapes del  rebliment i del recobriment  es realitzaran per  capes que  el seu  
gruix serà  tal que  no  amenaci l'estabilitat  de la  canonada, però  que permetin  dur a  
terme la  deguda compactació.  A més  a més  els  instruments de compactació s'elegiran 
segon les condicions del sòl i de la construcció.                                         
 
No s'admet l'ús de maquinària pesada de piconat i de vibració quan el gruix de capa 
entre el punt més alt de la   canonada i la superfície sigui inferior a un metre.                                                                                                                                                             
Han d'evitar-se càrregues durant el procés de construcció: com  el tràfic de maquinària  o 
de vehicles pesats,  per  sobre de la canonada recoberta. 
La retirada  de les  estribacions i  sobretot de  les traves  s'efectuarà al  mateix temps  
que el  rebliment, i  es  realitzarà tram per tram,  de forma que la  part que quedi sense  
travat pugui reomplir-se  i compactar-se  acte seguit.                                                                                 

 
3.6  - PAVIMENTS DE FORMIGÓ                                         
 
Estan constituïts per lloses de formigó en massa o armat, o per una capa contínua de 
formigó armat.                                    
  
La seva execució inclou les operacions següents:                                              

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
Data d'emissió: 21 de Desembre de 2020 a les 15:13:46
Pàgina 25 de 113

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:44

2.- Arquitecta Tècnica en Edificació de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:48

APROVAT
21/12/2020 10:48

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
63

04
6 

5G
10

6-
5U

6A
H

-9
0U

T
G

 B
5F

21
C

A
A

4B
F

D
2E

3F
C

C
A

44
08

91
A

D
3F

E
0E

A
D

59
C

C
47

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t e
st

à 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

de
u 

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//a
yt

os
.g

iro
ne

s.
ca

t:9
44

3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

 -24/36 - 
 

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA- www. girones.org - E-mail:info@girones.cat 

-Estudi del formigó i obtenció de la fòrmula de treball, i es tindrà en compte  la "Instrucció 
pel projecte  i  execució d'obres de formigó en massa o armat EH-88"                           
El ciment Portland P-350. La consistència del formigó correspondrà a un descens en 
l'assaig del con d'Abrams, inferior a 25 mm.  S'exigirà un valor mínim  de resistència 
característica del  formigó a  compressió de  250  Kg/cm2 en proveta cilíndrica als 28 dies 
a flexotracció de 35 Kg/cm2 als 28 dies.                                  
-Preparació de la superfície existent, i es comprovarà que té la densitat deguda a les 
rasants indicades en el plànols, i es regarà després abundantment.                                              
-Col·locació d'encofrats i elements de guia.                                              
-Col·locació d'elements de juntes i armadures, en el seu cas.                                              
 
-Abocament i extensió del formigó, sense que hagi transcorregut més d'1 hora des de la 
seva fabricació. La màxima caiguda lliure vertical  de les masses no  ha d'excedir d'1 m.  
Es disposaran, tanmateix,  passarel·les  mòbils per facilitar la circulació del personal 
sense dany pel formigó fresc.                                              
-Vibrat del formigó i acabat de la superfície mitjançant regla i posteriorment amb raspall 
de filferro o  pues dures per eliminar la beurada i aconseguir un fi estriament transversal 
amb la textura adequada.                                       
-Execució de juntes de  formigonat transversals que es  procurarà que coincideixin amb  
juntes de dilatació  o  retenció i se segellaran una vegada curat el formigó.                                              
- Curat el formigó durant el primer període d'enduriment i que es prolongarà durant 7 dies.                                              
- Desencofrat i operacions finals, no desencofrar-lo abans de transcorregudes 16  hores a 

partir del  abocament del formigó.                                              
-L'obertura de tràfic no haurà de  fer-se fins passats 14  dies després de la  terminació del 
paviment, i  es podrà a partir del setè dia passar ja el tràfic d'obra que la Direcció 
autoritzi.                                                                                 

 
3.7 - SOTS-BASES GRANULARS                                         
 
Estan constituïdes per materials engrunats de granulometria continua.                                         
 
Per la seva execució  es va estenent i  compactant per tongades  una vegada  preparada 
la  superfície existent.   
 
La compactació es continuarà fins arribar a una densitat igual, com a mínim a la que 
correspongui al noranta-cinc  per cent (95%) de la màxima obtinguda en l'assaig 
modificat de compactació.                                         
 
Els materials a utilitzar seran granulats, sorres, escòries, sòls seleccionats o matèries 
locals, exempts de matèries  estranyes, que compleixin les condicions següents:                                              
-La fracció cernuda pel tamís (0,80 UNE) serà menor que els dos terços de la fracció 
cernuda pel tamís (0,040 UNE) en pes.                          
-La mida màxima no sobrepassarà la meitat del gruix de la tongada compactada.                          
-El coeficient de qualitat, mitja per l'assaig dels Angels, serà inferior a cinquanta (50).                          
-La capacitat portant serà de manera que quan es compacti fins el noranta-cinc per cent 
de la màxima  densitat del Proctor modificat, el CBR sigui major de vint (CBR>20).                          
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-La fracció cernuda pel tamís (0,040  UNE) tindrà un límit  líquid menor de vint-i-cinc  
(LL<25) i un index de plasticitat menor que sis (IP<6). La seva equivalència de sorra serà 
superior a vint-i-cinc (E.A.>25). 
-La corba granulomètrica estarà compresa dins dels límits següents:                                                
 
TAMÍS                             CERNUT PONDERAL ACUMULAT (%)                                                        
UNE   S-1  S-2   S-3  S-4  S-5  S-6 

 
50   100  100    -    -    -    - 

 
25      -   75-95  100  100  100  100 

 

10   30-65  40-75  50-85  60-100  -    - 

 
 5   25-65  30-60  35-65  50-85  55-100        70-100 

  
2   15-40  20-45  25-50  40-70  40-100        55-100 

 

0,040  (-20  15-30  15-30  25-45  20-50           30-70 

 
0,080    2-8    5-20    5-15  10-25    6-20            8-25 

 
Els usos S-4, S-5  i S-6, demés es  podran utilitzar  quan s'indiqui  expressament en  les 
Prescripcions  Tècniques  particulars o en els plànols. 
 
3.8 - BASE DE TOT-U ARTIFICIAL                                         
 
Es una base en la que la granulometria  del conjunt dels seus  elements és de tipus  
continu. Els materials que  la componen procediran de matxucament i trituració de pedres 
de pedrera o grava natural, i hauran de tenir,  en aquest cas, el granulat almenys dues 
cares fracturades en un 50% dels seus components.                                         
 
Compondran el granulat elements nets, sòlids i resistents, exempts de pols argila o altre 
material anormal.                                         
La mida màxima del granulat serà inferior a la meitat del gruix de la capa compactada.                                         
 
Coeficients dels Angels: menor de 35                                         
 
La fracció que passa pel tamís 40 ASTM complirà:    LL<25  , IP<6                                         

 
GRANULOMETRIA: % que passa                                         
Tamís    ASTM           Z-1            Z-2            Z-3                              
              2"               100                -                 -                     
 1        1/2"          70-100          100              -                              
          1"           55-85         70-100       100                   
          3/4"          50-80         60-90      70-100                             
          3/8"          40-70         45-75          50-80       
núm.      4            30-60         30-60          35-65                     
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núm.     10            20-50         20-50          20-50                     
núm.     40            10-30         10-30          15-30                     
núm.    200               5-15          5-15           5-15                                                                                                                                                                                                 
 
No es procedirà a  l'extensió del tot-u artificial  fins obtinguda la densitat  i rasant 
preestablerta pel  suport.                     
 
L'extensió del granulat es  farà per capes de  terra de gruix uniforme  i no inferior  a 10  
cm, i  es tindrà  cura  d'evitar la seva segregació i contaminació, i es procedirà de manera 
uniforme en la humectació si és necessari.                                         
Compactada la base s'exigirà  per tràfic pesat  una densitat  100% referida  a la  densitat 
màxima  de l'assaig  de piconat Proctor Modificat.                                         
 
El mòdul de comprensibilitat (Mc) determinat amb l'assajador càrrega amb placa circular 
de 200 cm de 700 cm2 (VSS) serà superior a 1000 Kg/cm2.                                         
 
La pendent de la corba entre les càrregues de 1,5 i 2,5 o entre 2,5 i 3,5 Kg/cm2 
respectivament no serà superior  a la del límit de 1000 Kg/cm2 (Norma SNV-40317).                                         
 
La piconat s'efectuarà longitudinalment,  des dels cantells  al centre  de la  calçada, i  
s'encobrirà en  cada  recorregut un ample no inferior a un terç de l'element a piconar.                                         
 
No serà de recepció una zona que presenti en una superfície irregularitats superiors  a 10 
milímetres, amidats  amb  el regle de 3 metres, ni aquelles que incompleixen les 
especificacions assenyalades per l'execució dels treballs.                                                             
 
3.9 - REGS D'IMPRIMACIÓ                                         
 
Es defineix com a tals l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una  capa granular en la  
qual penetra per la  seva  capil·laritat.                                         
 
La seva execució inclou les operacions:                                              
 
- Preparació de la superfície existent.                                              
- Aplicació del lligant bituminós.                                              
- Extensió del granulat de cobertura si procedeix a judici de la Direcció Tècnica de les 
obres.                                         
 
El lligant  bituminós  estarà  inclòs, excepte  justificació  en  sentit contrari,  entre  els  que  
a  continuació  s'expressen.                                              
 
- Quitrans tipus 80-5 i 80-30.                                              
- Betums asfàltics fluidificats tipus MN1 i MN2.                                              
- Emulsions asfàltiques directes tipus EARI, EAL i ECL.                                         
 
Els granulars  a utilitzar  en regs  d'imprimació  seran sorres  naturals  o  procedents de  
matxucament  o  barreges  d'ambdues, exemptes de pols, argiles o altres matèries 
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estranyes. Si el lligant empleat és una emulsió asfàltica  i els granulats contenen pols, es 
procedirà al seu reg amb aigua  prèviament a la seva  utilització. En el moment  de 
l'extensió del granulat no  s'acceptarà un contingut d'aigua  lliure superior  al 2%,  excepte 
casos  d'utilització d'emulsió asfàltica en el que s'acceptarà un màxim d'aigua lliure de 
fins el 4%.                                         
 
La totalitat del material haurà de passar pel tamís malla 4 ASTM.                                         
 
Les característiques dels materials es comprovaran abans de la seva  utilització 
mitjançant l'execució d'un  assaig  granulomètric per cada 500 m3 o fracció a utilitzar, 
xifra mínima i referida a cada procedència dels granulats.                                         
 
La dosificació del lligant quedarà  definida per la quantitat  que la capa granulat  sigui 
capaç d'absorbir en  una  període de 24 hores.    
 
El granulat empleat es condicionarà a la necessitat que passi el tràfic per la capa  recent 
tractada o que després de 24 hores de la seva estesa amb el lligant s'acusi falta del total 
de la seva absorció.                                         
La superfície d'extensió del  reg d'imprimació serà degudament  compactada, complirà 
les  condicions establertes  i estarà desprevista  d'ablaniments per  excés  d'humitat. Cas  
d'existència  en  la superfície  d'extensió  del  reg d'irregularitats que excedeixin les  
toleràncies establertes, s'exigirà un  escarificat, i la  recompactació de  la superfície o 
altre sistema de reparació aprovat pel Director de les obres.                                         
 
Acceptades les condicions de la superfície i abans de procedir a l'execució del reg, es 
netejarà de pols, fang sec,  brutedat, o altres materials escampats nocius, mitjançant 
utilització de màquines d'escombrar o màquines bufadores.                                         
 
En els llocs inaccessibles pels mitjans mecànics s'utilitzaran escombres de mà. Es tindrà 
cura especialment les  vores  exteriors en l'escombrat, evitant així la seva contaminació.                                         
 
Immediatament abans d'aplicar el  lligant es regarà lleugerament  la capa a tractar,  la 
qual  haurà d'absorbir  la totalitat d'aigua aplicada. El lligant bituminós s'aplicarà amb la 
dotació i  temperatura aprovada per la  Direcció de les obres, de manera uniforme i 
evitant la duplicació de material en les juntes  de  treball  transversals. Per això es 
col·locaran recipients o tires de paper sota dos difusors en aquelles zones de la 
superfície on s'interrompi el treball  amb objecte  que el  reg pugui  iniciar-se o  acabar-se 
sobre  ells i  els difusors  funcionin  amb  la normalitat sobre la zona a tractar.                                                                                 
 
La temperatura d'aplicació del  lligant serà de manera  que la seva  viscositat estigui  
compresa entre  200 i  100  segons Saybolt Furil (20100)SSF).                                         
 
Amb la finalitat d'evitar la inundació de la superfície  a imprimir, la Direcció  Tècnica podrà 
dividir la  dotació  prevista per la seva aplicació en dues vegades.                                         
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Quan les condicions de l'obra ho exigeixin s'efectuarà el reg d'imprimació per franges 
procurant que l'extensió del  lligant bituminós es sobreposi lleugerament en la unió de les 
diferents bandes.                                         
 
Es protegiran quants elements constructius o accessoris es trobessin col·locats en obra, 
tals com voreres, tanques,  arbres, etc; amb la fi d'evitar que siguin tacats pel lligant.                                         
 
Quan es cregui convenient l'extensió del granulat de cobertura es realitzarà  de manera  
uniforme i amb la  dotació  fixada per la Direcció Tècnica de les obres, efectuant-se 
abans de transcorregut un temps no superior a cinc minuts  de l'extensió del lligant.                                         
 
El distribuïdor del granulat tirarà enrera per evitar el contacte de les rodes amb el lligant 
sense cobrir.                                         
 
Quan el reg d'imprimació s'efectuï per franges, el granulat s'estendrà de manera que  
quedi sense cobrir una  banda  d'uns 20 cm de la zona tractada juntament amb la que 
encara no ho hagi estat, amb  objecte que es pugui  aconseguir  el lleuger cavalcament 
en l'aplicació del lligant, el qual s'ha referit l'apartat anterior.                                         
 
Les característiques dels materials empleats es comprovaran durant l'execució de les 
obres,  així com la bondat  de la seva realització, mitjançant pràctica dels assaig que 
s'expressen i en la freqüència que es determina,  enteses les xifres mínimes a la vegada 
que referides a cadascuna de les procedències elegides.                                         
 
Per cada 10 Tm o fracció de betum fluïdificat, i una vegada al dia:                                              
-Una determinació del contingut d'aigua.                          
-Un assaig de viscositat.                          
-Un assaig de destil·lació.                          
-Un assaig de penetració sobre residus de destil·lació.                                                                                                                                                                                                                       
 
Per cada 50 m3 o fracció de granulats empleat i una vegada al dia:                                              
-Un assaig granulomètric.                                                                                 
 
3.10 - REGS D'ADHERÈNCIA                                         
 
S'entén com a tals l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una base o paviment amb la 
finalitat d'obtenir la  seva  unió amb una altra capa que hagi d'executar-se posteriorment. 
Incloent la seva execució en les operacions següents:                                              
 
-Preparació de la superfície existent.                          
-Aplicació del lligant bituminós.                                         
 
El lligant bituminós a utilitzar serà inclòs entre els que a continuació s'expressen:                                              
-Quitrans tipus 80-38                          
-Betums asfàltics fluïdificats tipus RCO, RC1 i RC2.                                         
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Es comprovarà el compliment  per la superfície a  tractar de les condicions  de qualitat i 
compactació  necessàries  així com la inexistència de zones reblanides per excés 
d'humitat.                     
 
D'altre part, si la  superfície presenta irregularitats que  excedeixin de les tolerables,  serà 
necessari la  seva  reparació i  la seva  eventual imprimació  abans  de  procedir al  reg  
d'adherència.  Abans de  la  seva  execució  s'escombrarà mecànica o manualment la 
superfície, anàlogament al contingut de les exigències de l'apartat anterior.   
                                       
El lligant  s'aplicarà amb  dotació i  temperatura assenyalades  per la  Direcció  de  les 
obres,  i  s'evitarà  la duplicació de  la  dotació  de les  juntes  de  treball transversals;  per  
tant,  s'actuarà  de  forma  anàloga  a l'assenyalada pels regs d'imprimació.  La 
temperatura d'aplicació del  lligant serà tal que  la seva viscositat  es trobi compresa entre 
20 i 100 segons Saybolt Furol (20-100 SSF).                                         
 
Es protegiran, per  evitar embruta,  els elements  de fàbrica  i altres  existents, tals  com 
vores,  arbres,  tanques, etc.                                         
Les característiques dels materials empleats així com la bondat de l'obra realitzada  es 
comprovarà durant la  seva  execució, efectuant  els assaig   que s'assenyalin  en la  
freqüència que  es determini  mínima i  referida a  cada  procedència elegida.                                         
 
Per cada 10 Tm o fracció de betum fluïdificat usat, i una vegada al dia:                                              
-Una determinació del contingut d'aigua.                          
-Un assaig de viscositat.                          
-Un assaig de destil·lació.                          
-Un assaig de penetració sobre residus de destil·lació.                                                            

      
3.11 - BARREGES BITUMINOSES EN CALENT                                         
 
Es defineix com a tals les combinacions de granulat i un lligant bituminós per la qual cosa 
en la seva  realització  és necessari previ calentament del granulat. L'extensió i 
compactació de la barreja es desenvoluparà la temperatura  superior a l'ambient. La seva 
execució comprèn les funcions:                                              
-Estudi de la barreja i obtenció de la fòrmula de treball.                          
-Fabricació de la barreja conforme la fòrmula establerta.                          
-Transport de la barreja al lloc de treball.                          
-Preparació de la superfície existent.                          
-Extensió i compactació de la barreja.                                                                             
                                                                                                                                                              
El lligant bituminós serà betum asfàltic  tipus B-60/80. Podrà millorar-se  el lligant amb 
l'addició  d'activitats, cautxú o qualsevol altre producte sancionat per la pràctica, 
corresponent a la Direcció  
 
Tècnica la definició de  la dosificació i homogeneïtzació de l'addició a realitzar.                                         
 
El granulat gruixut a emplear en la barreja bituminosa és la fracció del granulat mineral de 
la que quedi  retingut  en el tamís 8 ARTM un 85% en pes. Procedirà de matxucament i 

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
Data d'emissió: 21 de Desembre de 2020 a les 15:13:46
Pàgina 31 de 113

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:44

2.- Arquitecta Tècnica en Edificació de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:48

APROVAT
21/12/2020 10:48

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
63

04
6 

5G
10

6-
5U

6A
H

-9
0U

T
G

 B
5F

21
C

A
A

4B
F

D
2E

3F
C

C
A

44
08

91
A

D
3F

E
0E

A
D

59
C

C
47

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t e
st

à 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

de
u 

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//a
yt

os
.g

iro
ne

s.
ca

t:9
44

3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 

 

 

 -30/36 - 
 

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA- www. girones.org - E-mail:info@girones.cat 

trituració de la pedra de pedrera o grava natural, del  qual el contracop del tamís 4 ASTM 
haurà de contenir com a mínim un 75% en  pes d'elements matxucats que  presentin  
dues o més cares de fractura. Es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, 
d'uniformitat raonable exempts  de pols, brutedat, argila i altres matèries estranyes.                                         
 
El coeficient de qualitat, amidat per l'assaig dels Angels serà inferior a 35 per ús en capes 
de regularització  de base o intermitges o  inferior a 20 per  ús en capes de  rodadura. 
Les  pèrdues del  granulat sotmès  a l'acció  de solucions de sulfat sòdic o magnèsic en 
cinc cicles  seran inferiors al 12%  o 18% respectivament. L'equivalent  de sorra de la 
barreja de granulats  i filler serà superior  en tot cas a  40 per a capes  de base o 
regularització  i superior a 45 per a capes intermitja o de rodadura.                                         
 
Les característiques del granulat  a utilitzar es comprovaran  mitjançant assaigs amb 
freqüència  i tipologia  segons  s'expressa a continuació, abans de la seva utilització en 
obra. Aquests assaig s'entenen mínims i referits a  cada  una de les procedències 
elegides:                                                             
 
Per cada 100 m3 o fracció de granulat gruixut a utilitzar:                                              
-Un assaig granulomètric o artificial com a procedència acceptada per la Direcció de les 
obres.                                                             
 
La composició granulomètrica del filler es determinarà per la seva corba  granulomètrica 
que haurà d'estar  inclosa  en els límits següents:                                         
 
Tamís ASTM cernut ponderal acumulat (%)                                         
30                         100                     
100                       90-100                     
200                       65-100                                         
 
La plasticitat del material donarà pel filler un equivalent de sorra superior a 40 si es tracta 
d'una capa de  base  o regularització i superior a 45 per és en capes intermitges o de 
rodadura.                                         
 
Les característiques del filler es comprovaran mitjançant la realització dels assaigs 
següents, mínims en nombre  i  referits a cadascuna de les seves procedències.                                         
 
Per cada 100 m3 de filler:                                              
-Un assaig de pes específic.                          
-Un assaig granulomètric.                          
-Un assaig d'absorció de lligant.                                         
 
En general, per la comprovació de la bondat de les barreges empleades com a la seva  
execució, es portaran a  terme  els següents assaig, mínims en freqüència i relatius a 
cada procedència del materials:                                         
 
Per hora de treball:                                              
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-Un assaig granulomètric de la barreja dels granulats a l'entrada del barrejador.                          
-Un assaig determinació temperatura de granulats i lligant bituminós a entrada de 
barrejador.                      
-Un assaig determinació temperatura de la barreja a la sortida del barrejador.                                         
 
Per cada 2 hores de treball:                                              
-Un assaig extracció mostres preses en l'estenedora.                          
-Un assaig Marshall o Hubbard-Field sobre 6 provetes preses durant la jornada de 
manera regularament repartida     
 
Si s'utilitza com lligant en betum asfàltic:                                              
-Un assaig de penetració.                          
-Un assaig d'índex de penetració                          
-Un assaig de pes específic.                                         
 
Per cada 1000 m2 de barreja estesa:                                              
-Un assaig determinació de densitat in situ.                                         
 
Per cada 1000 m3 o fracció de granulat gruix a usar:                                              
-Un assaig de pes específic.                          
-Un assaig d'absorció de lligant unió de la resta dels granulats.                                         
 
De cada jaciment de procedència del granulats:                                              
-Un assaig dels Angels.                          
-Un assaig estabilitat en 5 cicles.                          
-Un assaig d'adhesivitat.                                                             
 
El granulat fi a utilitzar en barreges bituminoses  serà sorra  natural, sorra  procedent de  
matxucament o  barreja  d'ambdues, neta de pols, brutedat, argila i matèries estranyes. 
 
Defineix el granulat fi la condició de ser la     fracció de granulat mineral de la que queda 
retingut pel tamís 8 ASTM un màxim del 15% en pes. Les sorres  naturals  constitutives 
del  granulat fi  estaran formades  per partícules  estables  i resistents.  Les  sorres  
artificials  s'obtindran de pedres que compleixin les condicions fixades pel granulat gruixut 
empleable en barreges bituminoses.                     
 
La plasticitat de la  barreja de granulat  fi i  filler serà  de manera  que la  seva 
equivalència  de sorra  sigui  superior a 40 per ús en capa de regularització o de base i 
superior a 45 per ús en capes intermitges o de rodadura.                     
 
Les pèrdues del granulat, sotmès a l'acció de solucions de sulfat o magnèsic en cinc 
cicles, seran inferiors al 12%  o al 18% respectivament.                                         
 
La qualitat del granulat fi a utilitzar en barreges bituminoses es comprovarà abans de la 
seva utilització  mitjançant  l'execució dels assaig que s'expressen, en la freqüència 
assenyalada, entesa mínima i referida  a cada una de  les  procedències:                                         
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Per cada 100 m3 de granulat:                                              
-Un assaig granulomètric.                                         
 
Per cada 1000 m3 de granulat:                                              
-Un assaig de pes específic.                          
-Un assaig d'absorció de lligants en unió de la resta de granulats.                                         
 
Per cada jaciment de procedència del granulat fi:                                              
-Un assaig de l'Angels.                          
-Un assaig d'estabilitat 5 cicles.                          
-Un assaig d'adhesivitat.                                                                                 
 
3.12 - OBRES FÀBRIQUES I TREBALLS                                         
 
En l'execució  de les  obres, fàbriques  i construccions,  per les  quals no  existeixen  
prescripcions  consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista  s'atendrà  allò 
que  resulti  dels  plànols, quadres  de  preus  i pressupostos; en segon terme a les regles 
que dicti la Direcció de l'Obra, i en terce terme a les bones  pràctiques  seguides en 
fàbriques i treballs anàlegs pels millors constructors.                                                

 
 
4.- AMIDAMENTS I ABONAMENT DE LES OBRES                                                             
 
4.1 - GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT I L'ABONAMENT DE LES OBRES                                         
 
La Direcció de l'Obra  realitzarà mensualment l'amidament de  les unitats d'obra  
executades durant  el període  de temps anterior,  i es  prendrà com  a base  aquests 
amidaments  i els  preus contractats  redactarà mensualment  la corresponent relació 
valorada a l'origen, excepte que les circumstàncies aconsellin avançar-la o demorar-la.                                         
 
L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin en lletra en el 
quadre de preus unitari  del  projecte per cada unitat d'obra i als preus de les noves unitat 
d'obra no previstes en el contracte que hagin estat  degudament autoritzats.                                         
 
Al resultat de la  valoració anterior  se li  augmentaran els  percentatges adoptats  per 
formar  el pressupost  de contracte i  la xifra  que resulti  es multiplicarà  pel coeficient  
d'adjudicació, i  s'obtindrà axiì  la  relació valorada mensual.                                         
 
Tots els  treballs, mitjans  auxiliars i  materials que  siguin necessaris  per la  correcta 
execució  i acabat  de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu, 
encara que no  figurin tots ells especificats  en la descomposició o descripció dels preus.                                         
 
Quan a les partides alçades, es consideraran com a tals a justificar les que siguin 
susceptibles de ser amidades en totes les seves parts en unitats d'obra amb preus 
unitaris, i com a  partides alçades d'abonament íntegre  aquelles que es refereixin a 
treballs que la seva especificació figuri en els documents contractuals del projecte i no 
siguin susceptibles d'amidament segons el Plec.                                         
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Les partides a justificar s'abonaran als preus de contracte d'acord amb els amidaments 
corresponents. Les  partides  alçades d'abonament íntegre  s'abonaran en  la seva  
totalitat una  vegada acabats  el treballs  o obres  a que  es refereixen i es podran en 
casos justificats procedir al seu fraccionat, i no podran sofrir augment per cap concepte.                                         
 
Per l'abonament a compte d'instal·lacions, equips i aplecs es farà d'acord amb allò que 
estableixi l'Administració.                                                                                                                                                                                                                      

 
4.2 - AMIDAMENTS I ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS                                         
 
S'entén per m3 d'excavació el de l'espai desallotjat en executar-les d'acord a condicions, i 
queden les superfícies dels caixers i d'assentament en disposició de rebre l'objecte a què 
vagin destinades. 
                                         
A més a més seran abonaments les excavacions i els desmunts indispensables per 
l'execució  de les obres, segons  el Projecte. No ho seran les que per excés, practiqui el 
Contractista, ja sigui per inobservància de les  toleràncies ja sigui per la  seva 
conveniència  per la  marxa de  les obres,  com per  construcció de  rampes 
descarregadors o qualsevol altre motiu.                                                                                 

 
4.3 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE TERRAPLENS I REBLIMENTS                                         
 
Els terraplens i rebliments s'abonaran pel seu volum després de consolidats qualsevol 
que sigui la procedència dels  productes que en ells s'hagin empleat i la distància a que 
s'hagin transportat.                                                             
 
El preu inclou el cost de totes les operacions necessàries per executar la unitat d'obra 
completament acabada  fins  i tot d'obertura de rases de préstec, transport dels producte, 
piconat i refinament de talussos.                    

 
4.4 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA                                         
 
S'entén per m3 d'obra de fàbrica el d'obra acabada completament d'acord amb les 
condicions establertes. Els  volums  són aquells que resultin d'aplicar a l'obra les 
dimensions assenyalades en els  plànols o ordenades per  l'Enginyer  Director, sense que 
sigui d'abonament cap excés que no hagi estat degudament autoritzat. Els preus es 
refereixen al m3 definit d'aquesta manera  qualsevol que sigui la  procedència dels 
materials i  comprenen totes les despeses  de transport, preparació, fabricació proves i 
assaig conservació i imprevistos.                                         
Anàleg criteri és aplicable a les unitats d'obra que s'abonin per m2 o per m lineal.                               
                                                   
4.5 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE SOTS-BASE, BASES GRANULARS, 
SOL-CIMENT I GRAVA-CIMENT                                         
 
S'amidaran i abonaran per metres cúbics executats, amidats en les seccions tipus 
assenyalades en els Plecs.                                         
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En el cas del  sòl-ciment i la  grava-ciment, el  ciment empleat  s'abonarà per  tones 
realment  empleades en  obra  amidades per pesada directa en  bàscula degudament 
constractada. Si  a més a més s'utilitzà un lligant bituminós pel curat, aquest s'abonarà 
per tones realment empleades en obra, amidades abans del seu ús.  Si la deducció 
hagués  de fer-se a partir del seu volum aquest haurà de reduir-se al corresponent a la 
temperatura de 25ºc.                 
                                                                 
4.6 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE REGS D'ADHERÈNCIA, IMPRIMACIÓ I 
SEGELLAT I TRACTAMENTS SUPERFICIALS                                         
 
S'amidaran i abonaran per metres quadrats realment executats, amidats en obra.                                         
 
Es comprovarà en cada cas que les dotacions de lligants i de granulats són les que 
corresponen al projecte, per  la qual cosa es controlaran  les tones realment empleades  
en obra tant en  cada tipus de granulats  com del  lligant.                     
 
D'aquest últim si la deducció hagués de fer-se a partir del seu volum, aquest haurà de 
reduir-se al corresponent  a la temperatura de 25ºC.                                                                                                                 

 
4.7 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE PAVIMENTS DE BARREGES BITUMINOSES                                         
 
S'amidaran i abonaran per metres quadrats de cada  tipus, realment executats, amidats  
en obra.  
 
Cada unitat  d'obra  inclou la preparació de la superfície existent així com els 
corresponents regs  d'imprimació i d'adherència, en  el seu cas, tal com ve especificat en 
el Quadre de Preus núm. 2.                                         
 
Es comprovarà en cada cas que les dotacions de lligant i de la pròpia barreja són  les que 
corresponen al  projecte  per la qual es  controlaran les tones de  lligant empleades en  la 
fabricació  de les  barreges i  es deduirà  la dotació mitjançant assaig d'extracció,  i les 
tones de  barreges posades en obra  deduïdes de  les seccions  tipus assenyalades en 
els plànols i de les densitats amidades de les provetes extretes en obra.                                                                                 

 
4.8 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE DIVERSES OBRES                                         
 
Les unitats d'obra per  la que  no s'especifica  la forma  d'amidar-les, ho  seran per  
unitats concretes  lineals,  superficials o de volum segons figurin expressades en els 
Quadres de preus i pel nombre real d'unitats executades,  completament acabades i en 
condicions de recepció.                                                                                 

 
4.9 - ABONAMENT DELS APLECS                                         
 
S'abonaran d'acord amb allò  que estableixi la clàusula  54 del Plec  de Clàusules  
Administratives Generals,  tots  aquells materials que no puguin sofrir dany o alteracions 
de les condicions que hagin de complir, sempre i quan, el Contractista adopti les mides 
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necessàries per la seva deguda conservació no es podran retirar dels aplecs; solament 
per ser utilitzats en l'obra.                                                                                 
5.- DISPOSICIONS GENERALS                                                             
 
5.1 - INICI DE LES OBRES                                         
 
Una vegada adjudicades les obres es procedirà al seu replanteig. D'aquest acte 
s'aixecarà la corresponent Acta la  qual reflectirà la seva conformitat o disconformitat 
respecte als documents contractuals del projecte, amb  especial  i expressa referència a 
les característiques geomètriques de l'obra.                                         
 
L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de l'Administració un programa de  treball, 
abans del començament  de les obres, en el qual s'especificaran terminis  parcials per 
diferents unitats  d'obra, compatibles amb el  termini total d'execució. Una vegada  
aprovat per l'Administració el  mencionat programa, l'adjudicatari  estarà obligat a complir 
dits terminis.                                                                                 
 
5.2 - PROVES I ASSAIGS                                         
 
La direcció d'obra realitzarà  per sí o ordenarà  realitzar quantes proves  i assaig dels 
materials,  mecanismes,  instal·lacions, aparells i obra  executada, estimi necessaris  per 
la  comprovació de  les condicions  que hagin  de complir.                                         
 
Les despeses que s'origini seran a compte del Contractista fins un import màxim de 1,1% 
del pressupost de l'obra.                                                                                 

 
5.3 - PRECAUCIONS DURANT LES OBRES                                         
 
El contractista està obligat a instal·lar els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, 
la circulació de  la zona que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa del  
seu procés, tant en  dita zona com en  els seus termes o immediacions.                                         
 
Aquesta senyalització haurà de mantenir-se en perfecte estat de conservació mentre duri 
la seva funció.                                         
 
Durant les diverses etapes  de la construcció, les  obres es mantindran en  tot moment en  
perfectes condicions  de drenatge, i es conservaran les cunetes i altres desguassos 
necessaris.                                           

              
5.4 - OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA                                         
 
El Contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria  laboral, 
de seguretat i  higiene  en el treball.                                         
 
Els accidents o danys que es produeixin, imputables a l'obra,  a la seva senyalització,  o a 
l'incompliment de  les  disposicions vigents  anteriors, seran  responsabilitat del  
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Contractista, sense  que la  prèvia  autorització  per  l'Administració de la senyalització i 
mesures adoptades, excusi a l'adjudicatari de dita responsabilitat.                                         
 
El Contractista  està obligat  a mantenir  provisionalment durant  l'execució de  l'obra i  a 
respondre  a la  seva  finalització totes les servituds afectades.                                         
 
Són de compte del Contractista els treballs necessaris pel manteniment i reposició de tals 
servituds                                       
 
Haurà d'obtenir  tots  els  permisos i  llicències  necessaris  per l'execució  de  les  obres, 
per  la  qual  cosa  l'Administració facilitarà les autoritzacions i llicències de la seva 
competència i li facilitarà el seu suport  en els altres casos.                                         
 
Haurà de reparar a càrrec seu els serveis públics o privats danyats, indemnitzant a la  
persona o propietat que  en resulti perjudicada.                                          
 
D'aquesta manera, la localització i despeses d'utilització de préstecs i abocadors són a 
càrrec de l'adjudicatari.                                         
 
El Contractista estarà obligat  també al compliment  de totes  les disposicions  vigents en  
matèria d'ordenació  i defensa de la indústria nacional.                                                                                 

 
5.5 - RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES                                                                                                
 
Una vegada finalitzades les obres es procedirà, prèvia la seva comprovació, a la 
Recepció Provisional, l'acte de la qual s'estendrà la corresponent Acta.                                                                                 

 
5.6 - TERMINI DE GARANTIA I CONSERVACIÓ DE LES OBRES                                         
 
El termini de garantia de les obres serà d'un any comptat a partir de la Recepció 
Provisional.  
 
Aquest termini  serà  extensiu a totes les obres executades per la realització d'aquest 
projecte.                                         
 
Durant el termini de  garantia l'adjudicatari està obligat  a la conservació  de l'obra  i haurà  
de realitzar  els  treballs necessaris per mantenir totes les obres en perfecte estat de 
conservació.                                 

                                          
5.7 - RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES                                         
 
Transcorregut el termini de garantia  es procedirà a la  Recepció Definitiva de les  obres, 
sempre que aquestes  es trobin en les degudes  condicions. Si  existissin errors  
imputables al  Contractista es  donaran les  instruccions necessàries per la  seva 
reparació,  i s'assenyalarà  un nou  i últim  termini pel  degut compliment  de les  seves 
obligacions, transcorregut el qual es tornarà a examinar l'obra a fi de procedir a la seva 
Recepció Definitiva.                         
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 H CAP DE COLLA 19,27000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 18,55689 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 19,18136 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 19,18136 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 16,35728 €

A013U001 H AJUDANT 13,63100 €

A0140000 H MANOBRE 14,70757 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 15,54641 €

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 18,55689 €

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 16,35728 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 15,45320 €

C110U005 H DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 3000 L 2,35000 €

C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200 KG A 400 KG 48,80000 €

C110U070 H EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DISC DE DIAMANT PER A TALLAR 13,86000 €

C110U085 H FRESADORA DE PAVIMENT 86,09243 €

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA MITJANA 44,61670 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 46,60194 €

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 53,15400 €

C131U000 H PALA CARREGADORA DE 110 HP, TIPUS CAT-926 O EQUIVALENT 43,84311 €

C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O EQUIVALENT 41,02000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 50,34000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 61,70097 €

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 8,28100 €

C133U001 H MOTOANIVELLADORA DE 125 HP 50,96000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 35,88350 €

C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 34,02874 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 42,60000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 29,49100 €

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 34,61592 €

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 25,47000 €

C1700002 H EQUIP PER A EXECUCIÓ DE JUNTS EN FRESC DE PAVIMENT DE FORMIGÓ 9,43000 €

C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 124,94900 €

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 22,65786 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,64971 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 50,32078 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 56,40699 €

C170E00U H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 34,29903 €

C1B02AU5 H MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA 33,14880 €

C1B0AU20 H EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A PINTURA TERMOPLÀSTICA 30,06720 €

C1B0UV10 H MÀQUINA PER A PINTAR MARCAS VIALS, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA 27,90524 €

C1B0UV20 H EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A PINTURA TERMOPLÀSTICA 25,48194 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,76800 €

C200F001 H DISC PER EFECTUAR TALL PREVI DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ O ASFALT ABANS DE
EFECTUAR RASA

8,38835 €

CZ11ABOC M3 TAXES ABOCADOR DE RUNES 8,45000 €
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,16505 €

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A MORTERS 0,01717 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 13,50000 €

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS 67,21864 €

B0532310 KG CALÇ AERIA CL 90 PER A CONSTRUCCIO 0,11372 €

B0552100 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'ADHERÈNCIA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,32000 €

B06410A0 M3 FORMIGÓ HM-20/S/10/I DE CONSISTÈNCIA SECA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

47,71000 €

B0641680 M3 FORMIGÓ HM-30/P/20/I+E DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E

50,19000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

41,60000 €

B06QE76A M3 FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIA+E, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT I ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE FIBRES D'ACER
CONFORMADES ALS EXTREMS, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E

83,03000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

21,48800 €

B0813U01 KG ADDITIU SUPERFLUIDIFICANT PER A FORMIGÓ 0,83000 €

B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 1,02000 €

B0A31000 KG CLAUS D'ACER 1,09000 €

B0A71M00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 90 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 1,71000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,43000 €

B0D7UC02 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 10 USOS 1,27000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,63000 €

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,23301 €

B1526EL6 U MUNTANT METÀL.LIC PER A BARANA DE SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, PER A ALLOTJAR
EN PERFORACIONS DEL SOSTRE, PER A 15 USOS

0,91340 €

B152U000 M MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT COLOR TORONJA PER A TANQUES
D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT, D'1 M D'ALÇADA

0,35417 €

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I
SALUT

0,28800 €

B2R13230 M3 ABOCAT, A MONODIPÒSIT DE TERRES  AUTORITZAT SENSE BÀSCULA 2,94528 €

B8ZBU200 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT PER A MARQUES VIALS 6,04893 €

B8ZBUU01 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,61440 €

B965A6D0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA
C3 DE 28X17 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE
RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

5,71600 €

B9E13200 M2 PANOT DE FORMIGO DE PASTILLES 7,71600 €

B9GZ1210 T POLS DE QUARS COLOR GRIS 515,62000 €

B9H11231 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC

49,00000 €

B9H113C2 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF BC 35/50 D, AMB BETUM
MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT CALCARI

49,79000 €

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 2,55379 €

BBA1U100 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT PER A SENYALITZACIÓ 6,04893 €

BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA, PER A 2 USOS 5,63520 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT 0,12480 €

BBC1KJ04 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS 20,51520 €

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 24,37440 €

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTORA, PER A 2 USOS 29,69280 €

BBM1250C U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 50 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

37,80000 €

BBM1360C U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

48,54058 €

BBM1AD7C U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

27,26200 €

BBMZU61C U SUPORT D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76X5 MM DE DIÀMETRE AMB TUB CILINDRIC , AMB
ACABAT PALTEJAT, DE 4.00 MTS D'ALÇADA PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT

53,54900 €

BF21MB00 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 3´´ DE
MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=88,9 MM I DN=80 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255

26,17000 €

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT 35,24160 €

BQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

97,65120 €

BV1DF30E U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL DESGAST MITJANÇANT LA MÀQUINA DE LOS
ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE SÒL GRANULAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

86,03650 €

BV2M210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-1

41,54097 €

BV2M310G U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-2

36,22835 €

BV2M410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA
DENSITAT, TRENCAMENT, ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA
DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

125,71340 €

BVZ1B401 U CONTROL DE TEMPERATURES EN L'EXECUCIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
EN CALENT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-13

15,90990 €

BVZZ1B00 KM DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA DE
MOSTRES

1,23840 €

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
Data d'emissió: 21 de Desembre de 2020 a les 15:13:46
Pàgina 43 de 113

El document ha estat signat o aprovat per :
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 105,05170 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 15,54641 = 16,32373

Subtotal: 16,32373 16,32373

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,64971 = 1,19604

Subtotal: 1,19604 1,19604

Materials

B0312020 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA,
PER A MORTERS

1.530,000      x 0,01717 = 26,27010

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,200      x 67,21864 = 13,44373

B0111000 M3 AIGUA 2,000      x 1,16505 = 2,33010

B0532310 KG CALÇ AERIA CL 90 PER A CONSTRUCCIO 400,000      x 0,11372 = 45,48800

Subtotal: 87,53193 87,53193

COST DIRECTE 105,05170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,05170

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
Data d'emissió: 21 de Desembre de 2020 a les 15:13:46
Pàgina 44 de 113

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:44
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

39E1U010P-1 U TREBALLS D'ARRANJAMENT I REPERFILAT DE
SECTOR PARADA BUS, AMB PREPARACIÓ PER A
EXECUCIÓ DE PAVIMENT TROBADA AMB LA
CARRETERA, FORMANT VORERA, SEGONS
PLÀNOLS, QUE INCLOU LA FORMACIO DE CAIXA
PARAL.LELA A LA CARRETERA EN ALINEACIO
APROXIMADA DE 45 MTS, APORTACIÓ DE
MATERIAL FINS A RASANT D'ESPLANADA I
FORMACIÓ DE L'ACABAT SUPERFICIAL AMB
SUBBASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL NO RECICLADA
FORMANT PENDENTS, AMB REFINAT I
COMPACTACIO DEL TERRENY, I PART
PROPORCIONAL DE TREBALLS
COMPLEMENTARIS DE TALL, DEMOLICIO DE
PAVIMENTS AFECTATS I REPOSICIÓ
D'ENTREGUES AMB L'ASFALT

Rend.: 1,000 963,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CZ11ABOC M3 TAXES ABOCADOR DE RUNES 2,880 /R x 8,45000 = 24,33600

Subtotal: 24,33600 24,33600

Partides d'obra

F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN
REPARACIONS

120,000      x 1,70376 = 204,45120

G2194XB1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

10,000      x 7,40165 = 74,01650

G219U100 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, DE  20 CM
A 30 CM DE FONDÀRIA

45,000      x 4,70485 = 211,71825

F921201L M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM

10,000      x 22,85862 = 228,58620

F2R13230 M3 ABOCAT, A MONODIPÒSIT DE TERRES
AUTORITZAT SENSE BÀSCULA

35,000      x 2,94528 = 103,08480

G2212101 M3 EXCAVACIO EN ZONES DE DESMUNT O CAIXA
DE PAVIMENT, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO
DE 12 T. AMIDAMENT SOBRE PERFIL TEORIC

35,000      x 2,05972 = 72,09020

F243U103 M3 CARREGA MECANICA DE TERRES O RUNA,
SOBRE CAMIO DE 12 T , AMIDAMENT SOBRE
PERFIL

35,000      x 1,28801 = 45,08035

Subtotal: 939,02750 939,02750

COST DIRECTE 963,36350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 963,36350

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
Data d'emissió: 21 de Desembre de 2020 a les 15:13:46
Pàgina 45 de 113
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

39E1U020P-2 U TREBALLS DE REMODELACIO DE GUALS
EXISTENTS EN VORERES PER ADAPTACIO A
PASSOS ELEVATS, AMB DEMOLICIO I
DESMUNTATGE DE PAVIMENTS (RECUPERACIÓ
DE LLOSES I PECES ESPECIALS I TRANSPORT A
MAGATZEM) I NOVA REPOSICIO DE PAVIMENT A
NIVELL DE TROBADA PAS CARRETERA
FORMANT VORERA EN SUPERFICIE
APROXIMADA DE 6 M2, SEGONS PLÀNOLS.
INCLOSA L'EXECUCIÓ DE BASE DE SUPORT AMB
SUBBASE I FORMIGO I COL.LOCACIÓ DE
PAVIMENT D'ACABAT IGUAL A L'EXISTENT EN
VORERES, I PART PROPORCIONAL DE VORADES
I RIGOLES EN ALINEACIÓ ENTREGUES AMB
L'ASFALT

Rend.: 1,000 666,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CZ11ABOC M3 TAXES ABOCADOR DE RUNES 0,800 /R x 8,45000 = 6,76000

Subtotal: 6,76000 6,76000

Partides d'obra

F9E1321G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA IGUAL A
L'EXISTENT DE PASTILLES I DE 4 CM DE GRUIX
MINIM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE COLOR
AMB CIMENT PÒRTLAND

8,000      x 26,37271 = 210,98168

F9787GN1 M RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I
DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, ACABAT REMOLINAT

6,000      x 8,27099 = 49,62594

F965A6DD M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE
CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
CALÇADA C3 DE 28X17 CM, DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ
H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA),
SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ
I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB
MORTER

6,000      x 22,66722 = 136,00332

F2414269 M3 TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE
12 T CARREGAT MECANICAMENT, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM,
INCLÓS CANON D'ABOCAMENT, A JUSTIFICAR A
LA DIRECCIO AMB FULL DE SEGUIMENT DE
L'ABOCADOR AUTORITZAT

0,800      x 15,62670 = 12,50136

F2194AG3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENTS O CUNETES DE 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, TANT ASFALT COM
FORMIGÓ, MECANICAMENT. INCLOS LA
CARREGA SOBRE CAMIO

8,000      x 7,25080 = 58,00640

G2194XB1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

0,400      x 7,40165 = 2,96066

G219U100 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, DE  20 CM
A 30 CM DE FONDÀRIA

8,000      x 4,70485 = 37,63880

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN
REPARACIONS

8,000      x 1,70376 = 13,63008

F9365A21 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/S/10/I, DE 10 CM DE
GRUIX ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

8,000      x 13,92007 = 111,36056

F921201L M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM

1,200      x 22,85862 = 27,43034

Subtotal: 660,13914 660,13914

COST DIRECTE 666,89914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 666,89914

3BB1U151P-3 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I TRASLLAT A
MAGATZEM DE TOTA LA SENYALITZACIO I
PROTECCIONS EXISTENTS, I INCLOU LA SEVA
REPOSICIÓ POSTERIOR

Rend.: 1,000 124,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 2,500 /R x 16,35728 = 40,89320

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,500 /R x 19,18136 = 47,95340

Subtotal: 88,84660 88,84660

Maquinària

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,000 /R x 34,61592 = 34,61592

Subtotal: 34,61592 34,61592

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,88847

COST DIRECTE 124,35099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,35099

EANIVEMBP-4 U TREBALLS D'ANIVELLAMENT D'EMBORNALS
SUPERFICIALS SOBRE ASFALT

Rend.: 1,000 59,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 14,70757 = 14,70757

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 18,55689 = 18,55689

Subtotal: 33,26446 33,26446

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,250 /R x 15,45320 = 3,86330

Subtotal: 3,86330 3,86330

Materials

B0F1D2A1 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 7,000      x 0,23301 = 1,63107

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,200      x 105,05170 = 21,01034

Subtotal: 22,64141 22,64141

COST DIRECTE 59,76917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,76917

EANIVTAPP-5 U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE
REGISTRE, ARQUETES O POUS

Rend.: 1,000 138,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,500 /R x 14,70757 = 36,76893

A0121000 H OFICIAL 1A 2,500 /R x 18,55689 = 46,39223

Subtotal: 83,16116 83,16116

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,500 /R x 15,45320 = 7,72660

Subtotal: 7,72660 7,72660

Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,450      x 105,05170 = 47,27327

Subtotal: 47,27327 47,27327

COST DIRECTE 138,16103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,16103

F2194AG3 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENTS O CUNETES DE 15
CM DE GRUIX, COM A MAXIM, TANT ASFALT COM
FORMIGÓ, MECANICAMENT. INCLOS LA
CARREGA SOBRE CAMIO

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,106 /R x 15,54641 = 1,64792

Subtotal: 1,64792 1,64792

Maquinària

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,090 /R x 53,15400 = 4,78386

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,053 /R x 15,45320 = 0,81902

Subtotal: 5,60288 5,60288

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,25080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25080

F219DISCP-6 M TALL PAVIMENT DE FORMIGÓ O ASFALT AMB
DISC

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 14,70757 = 1,47076

Subtotal: 1,47076 1,47076

Maquinària

C200F001 H DISC PER EFECTUAR TALL PREVI DE
PAVIMENTS DE FORMIGÓ O ASFALT ABANS DE
EFECTUAR RASA

0,100 /R x 8,38835 = 0,83884

Subtotal: 0,83884 0,83884

COST DIRECTE 2,30960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30960

F2414269 M3 TRANSPORT DE RUNES A L'ABOCADOR I TEMPS
D'ESPERA PER A LA CARREGA, AMB CAMIO DE
12 T CARREGAT MECANICAMENT, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM,
INCLÓS CANON D'ABOCAMENT, A JUSTIFICAR A
LA DIRECCIO AMB FULL DE SEGUIMENT DE
L'ABOCADOR AUTORITZAT

Rend.: 1,000 15,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,200 /R x 35,88350 = 7,17670

CZ11ABOC M3 TAXES ABOCADOR DE RUNES 1,000 /R x 8,45000 = 8,45000

Subtotal: 15,62670 15,62670

COST DIRECTE 15,62670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,62670

F243U103 M3 CARREGA MECANICA DE TERRES O RUNA,
SOBRE CAMIO DE 12 T , AMIDAMENT SOBRE
PERFIL

Rend.: 1,000 1,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,016 /R x 35,88350 = 0,57414

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,016 /R x 44,61670 = 0,71387
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,28801 1,28801

COST DIRECTE 1,28801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28801

F2R13230 M3 ABOCAT, A MONODIPÒSIT DE TERRES
AUTORITZAT SENSE BÀSCULA

Rend.: 1,000 2,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2R13230 M3 ABOCAT, A MONODIPÒSIT DE TERRES
AUTORITZAT SENSE BÀSCULA

1,000      x 2,94528 = 2,94528

Subtotal: 2,94528 2,94528

COST DIRECTE 2,94528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94528

F921201L M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100 % DEL PM

Rend.: 1,000 22,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 14,70757 = 0,73538

Subtotal: 0,73538 0,73538

Maquinària

C1331100 H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 50,34000 = 1,76190

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,060 /R x 61,70097 = 3,70206

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 42,60000 = 1,06500

Subtotal: 6,52896 6,52896

Materials

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 13,50000 = 15,52500

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,16505 = 0,05825

Subtotal: 15,58325 15,58325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01103

COST DIRECTE 22,85862
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,85862

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

F9365A21 M2 BASE DE FORMIGÓ HM-20/S/10/I, DE 10 CM DE
GRUIX ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Rend.: 1,000 13,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 14,70757 = 2,94151

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 19,18136 = 3,83627

Subtotal: 6,77778 6,77778

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 /R x 3,76800 = 0,56520

C1701U10 H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 0,009 /R x 124,94900 = 1,12454

C110U005 H DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 3000 L 0,087 /R x 2,35000 = 0,20445

Subtotal: 1,89419 1,89419

Materials

B06410A0 M3 FORMIGÓ HM-20/S/10/I DE CONSISTÈNCIA SECA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,110      x 47,71000 = 5,24810

Subtotal: 5,24810 5,24810

COST DIRECTE 13,92007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,92007

F965A6DD M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE
CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE
CALÇADA C3 DE 28X17 CM, DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ
H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA),
SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15
N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ
I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB
MORTER

Rend.: 1,000 22,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,520 /R x 14,70757 = 7,64794

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,240 /R x 19,18136 = 4,60353

Subtotal: 12,25147 12,25147

Materials

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,100      x 41,60000 = 4,16000

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,003      x 21,48800 = 0,06446

B965A6D0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA,
AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C3
DE 28X17 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE

1,051      x 5,71600 = 6,00752

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

Subtotal: 10,23198 10,23198

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18377

COST DIRECTE 22,66722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,66722

F9787GN1 M RIGOLA DE FORMIGÓ HM-30/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE 40 CM D'AMPLÀRIA I
DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, ACABAT REMOLINAT

Rend.: 1,000 8,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,078 /R x 14,70757 = 1,14719

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,026 /R x 19,18136 = 0,49872

Subtotal: 1,64591 1,64591

Materials

B0641680 M3 FORMIGÓ HM-30/P/20/I+E DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+E

0,132      x 50,19000 = 6,62508

Subtotal: 6,62508 6,62508

COST DIRECTE 8,27099
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,27099

F9E1321G M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA IGUAL A
L'EXISTENT DE PASTILLES I DE 4 CM DE GRUIX
MINIM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE COLOR
AMB CIMENT PÒRTLAND

Rend.: 1,000 26,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,370 /R x 14,70757 = 5,44180

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 19,18136 = 9,59068

Subtotal: 15,03248 15,03248

Materials

B0514301 T CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,003      x 67,21864 = 0,20166

B0111000 M3 AIGUA 0,010      x 1,16505 = 0,01165

B9E13200 M2 PANOT DE FORMIGO DE PASTILLES 1,020      x 7,71600 = 7,87032

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,031      x 105,05170 = 3,25660

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,34023 11,34023

COST DIRECTE 26,37271
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,37271

F9J13J40P-7 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

Rend.: 1,000 0,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 15,54641 = 0,04664

Subtotal: 0,04664 0,04664

Maquinària

C1702D00 H CAMIO CISTERNA PER A REG ASFALTIC 0,003 /R x 22,65786 = 0,06797

Subtotal: 0,06797 0,06797

Materials

B0552100 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'ADHERÈNCIA
TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1)

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 0,32000 0,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00070

COST DIRECTE 0,43531
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,43531

F9W2V045 M2 REPAS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT EN
REPARACIONS

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,032 /R x 15,54641 = 0,49749

A0140000 H MANOBRE 0,064 /R x 14,70757 = 0,94128

Subtotal: 1,43877 1,43877

Maquinària

C133A0K0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,032 /R x 8,28100 = 0,26499

Subtotal: 0,26499 0,26499

COST DIRECTE 1,70376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70376

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

FBB13242P-8 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 50 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, PER ANAR FIXADA
MECÀNICAMENT, SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ

Rend.: 1,000 46,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 16,35728 = 4,08932

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 19,18136 = 4,79534

Subtotal: 8,88466 8,88466

Materials

BBM1250C U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
D'ALUMINI ANODITZAT, DE 50 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2

1,000      x 37,80000 = 37,80000

Subtotal: 37,80000 37,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13327

COST DIRECTE 46,81793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,81793

FBB1C351P-9 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, PER ANAR
FIXADA MECÀNICAMENT, SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ

Rend.: 1,000 57,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 16,35728 = 4,08932

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 19,18136 = 4,79534

Subtotal: 8,88466 8,88466

Materials

BBM1360C U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE
DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2

1,000      x 48,54058 = 48,54058

Subtotal: 48,54058 48,54058

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13327

COST DIRECTE 57,55851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,55851
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

FBB2C101P-10 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 31,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 16,35728 = 1,63573

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 19,18136 = 1,91814

Subtotal: 3,55387 3,55387

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,025 /R x 29,49100 = 0,73728

Subtotal: 0,73728 0,73728

Materials

BBM1AD7C U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE
TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA
CLASSE RA2

1,000      x 27,26200 = 27,26200

Subtotal: 27,26200 27,26200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05331

COST DIRECTE 31,60646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,60646

FF21MB11P-11 M PASSANT D'AIGUA EN RIGOLA SOTA PAS
ELEVAT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE
SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE
3´´ DE MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=88,9 MM I DN=80 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 32,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,150 /R x 16,35728 = 2,45359

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,150 /R x 19,18136 = 2,87720

Subtotal: 5,33079 5,33079

Materials

BF21MB00 M TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA,
FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 3´´ DE MIDA DE
ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=88,9 MM I DN=80 MM), SÈRIE M
SEGONS UNE-EN 10255

1,020      x 26,17000 = 26,69340

B0A71M00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 90 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,220      x 1,71000 = 0,37620

Subtotal: 27,06960 27,06960
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07996

COST DIRECTE 32,48035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,48035

G2194XB1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 10 CM DE GRUIX I FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,022 7,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,300 /R x 15,54641 = 4,56353

Subtotal: 4,56353 4,56353

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,011 /R x 46,60194 = 0,50159

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,150 /R x 15,45320 = 2,26808

Subtotal: 2,76967 2,76967

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06845

COST DIRECTE 7,40165
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40165

G219U100 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, DE 20 CM
A 30 CM DE FONDÀRIA

Rend.: 1,000 4,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,087 /R x 15,54641 = 1,35254

A0121000 H OFICIAL 1A 0,087 /R x 18,55689 = 1,61445

A0112000 H CAP DE COLLA 0,017 /R x 19,27000 = 0,32759

Subtotal: 3,29458 3,29458

Maquinària

C110U005 H DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 3000 L 0,087 /R x 2,35000 = 0,20445

C110U070 H EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DISC DE
DIAMANT PER A TALLAR

0,087 /R x 13,86000 = 1,20582

Subtotal: 1,41027 1,41027

COST DIRECTE 4,70485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70485
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

G219U200P-12 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA
MECÀNICA O MANUAL, TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR, INCLOSA LA NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0028 /R x 15,54641 = 0,04353

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0028 /R x 18,55689 = 0,05196

Subtotal: 0,09549 0,09549

Maquinària

C131U000 H PALA CARREGADORA DE 110 HP, TIPUS CAT-926
O EQUIVALENT

0,0028 /R x 43,84311 = 0,12276

C170E00U H ESCOMBRADORA AUTOPROPULSADA 0,0028 /R x 34,29903 = 0,09604

C110U085 H FRESADORA DE PAVIMENT 0,0028 /R x 86,09243 = 0,24106

C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,0028 /R x 34,02874 = 0,09528

Subtotal: 0,55514 0,55514

COST DIRECTE 0,65063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,65063

G2212101 M3 EXCAVACIO EN ZONES DE DESMUNT O CAIXA
DE PAVIMENT, EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECANICS, I CARREGA SOBRE CAMIO
DE 12 T. AMIDAMENT SOBRE PERFIL TEORIC

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 14,70757 = 0,14708

Subtotal: 0,14708 0,14708

Maquinària

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,016 /R x 35,88350 = 0,57414

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE
MIDA MITJANA

0,030 /R x 44,61670 = 1,33850

Subtotal: 1,91264 1,91264

COST DIRECTE 2,05972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,05972

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

G9H11231P-13 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I
COMPACTADA

Rend.: 1,000 51,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,072 /R x 14,70757 = 1,05895

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,016 /R x 19,18136 = 0,30690

Subtotal: 1,36585 1,36585

Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,010 /R x 56,40699 = 0,56407

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,008 /R x 50,32078 = 0,40257

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,010 /R x 61,70097 = 0,61701

Subtotal: 1,58365 1,58365

Materials

B9H11231 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

1,000      x 49,00000 = 49,00000

Subtotal: 49,00000 49,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02049

COST DIRECTE 51,96999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,96999

G9H113C2P-14 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA
EN CALENT TIPUS AC 22 SURF BC 35/50 D, AMB
BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE
GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT CALCARI, ESTESA I
COMPACTADA

Rend.: 1,000 52,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,072 /R x 14,70757 = 1,05895

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,016 /R x 19,18136 = 0,30690

Subtotal: 1,36585 1,36585

Maquinària

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,010 /R x 56,40699 = 0,56407

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,008 /R x 50,32078 = 0,40257

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,010 /R x 61,70097 = 0,61701

Subtotal: 1,58365 1,58365

Materials

B9H113C2 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 SURF BC 35/50 D, AMB BETUM
MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA
DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
CALCARI

1,000      x 49,79000 = 49,79000

Subtotal: 49,79000 49,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02049

COST DIRECTE 52,75999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,75999

GBA1U310P-15 M PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE
PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN
CALENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE
VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE.

Rend.: 1,000 2,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,004 /R x 15,54641 = 0,06219

A0121000 H OFICIAL 1A 0,005 /R x 18,55689 = 0,09278

Subtotal: 0,15497 0,15497

Maquinària

C1B02AU5 H MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA

0,001 /R x 33,14880 = 0,03315

C1B0AU20 H EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A
PINTURA TERMOPLÀSTICA

0,001 /R x 30,06720 = 0,03007

Subtotal: 0,06322 0,06322

Materials

B8ZBUU01 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,060      x 0,61440 = 0,03686

B8ZBU200 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT PER A
MARQUES VIALS

0,300      x 6,04893 = 1,81468

Subtotal: 1,85154 1,85154

COST DIRECTE 2,06973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06973

GBA1U321P-16 M PINTAT DE BANDA DE 20 CM D'AMPLE SOBRE
PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN
CALENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE
VIDRE, INCLUENT-HI EL PREMARCAT

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 15,54641 = 0,04664

A0121000 H OFICIAL 1A 0,004 /R x 18,55689 = 0,07423

Subtotal: 0,12087 0,12087

Maquinària

C1B0UV20 H EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A
PINTURA TERMOPLÀSTICA

0,001 /R x 25,48194 = 0,02548

C1B0UV10 H MÀQUINA PER A PINTAR MARCAS VIALS, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA

0,001 /R x 27,90524 = 0,02791

Subtotal: 0,05339 0,05339

Materials

BBA1U100 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT PER A
SENYALITZACIÓ

0,600      x 6,04893 = 3,62936

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,100      x 2,55379 = 0,25538

Subtotal: 3,88474 3,88474

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00181

COST DIRECTE 4,06081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06081

GBA1U351P-17 M PINTAT DE BANDA DE 40 CM D'AMPLE SOBRE
PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN
CALENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE
VIDRE, INCLOENT-HI EL PREMARCAT

Rend.: 1,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,007 /R x 15,54641 = 0,10882

A0121000 H OFICIAL 1A 0,010 /R x 18,55689 = 0,18557

Subtotal: 0,29439 0,29439

Maquinària

C1B0UV10 H MÀQUINA PER A PINTAR MARCAS VIALS, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA

0,003 /R x 27,90524 = 0,08372

C1B0UV20 H EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A
PINTURA TERMOPLÀSTICA

0,003 /R x 25,48194 = 0,07645

Subtotal: 0,16017 0,16017

Materials

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,240      x 2,55379 = 0,61291

BBA1U100 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT PER A
SENYALITZACIÓ

1,200      x 6,04893 = 7,25872

Subtotal: 7,87163 7,87163

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00442

COST DIRECTE 8,33061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,33061

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

GBA33001P-18 M2 PINTAT MANUAL DE SENYAL DE STOP, CEDIU EL
PAS, FLETXES, LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS,
FRANGES DE VÈRTEXS D'ILLETES SOBRE EL
PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN
CALENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE
VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,025 /R x 18,55689 = 0,46392

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0175 /R x 15,54641 = 0,27206

Subtotal: 0,73598 0,73598

Maquinària

C1B0UV20 H EQUIP DE CAMIÓ DE 13 T AMB CALDERES PER A
PINTURA TERMOPLÀSTICA

0,0075 /R x 25,48194 = 0,19111

C1B0UV10 H MÀQUINA PER A PINTAR MARCAS VIALS, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA

0,0075 /R x 27,90524 = 0,20929

Subtotal: 0,40040 0,40040

Materials

BBA1U100 KG PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT PER A
SENYALITZACIÓ

2,000      x 6,04893 = 12,09786

B8ZBUU01 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,480      x 0,61440 = 0,29491

Subtotal: 12,39277 12,39277

COST DIRECTE 13,52915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,52915

GBBVU20CP-19 U SUPORT D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76X5 MM
DE DIÀMETRE AMB TUB CILINDRIC AMB ACABAT
PLATEJAT, DE 4.00 MTS D'ALÇADA PER A
SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT

Rend.: 1,000 57,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,100 /R x 18,55689 = 1,85569

A013U001 H AJUDANT 0,100 /R x 13,63100 = 1,36310

Subtotal: 3,21879 3,21879

Maquinària

C1503U10 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 0,030 /R x 34,61592 = 1,03848

Subtotal: 1,03848 1,03848

Materials

BBMZU61C U SUPORT D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76X5 MM
DE DIÀMETRE AMB TUB CILINDRIC , AMB
ACABAT PALTEJAT, DE 4.00 MTS D'ALÇADA PER
A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT

1,000      x 53,54900 = 53,54900

Subtotal: 53,54900 53,54900

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 57,80627
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,80627

GD57U016P-20 U FORMACIO DE VORERA DE FORMIGO DE 120 M2,
AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 20 CM, AMB
FORMIGÓ AMB FIBRES
HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIA+E, ENTRE 20 I 25
KG/M3 DE FIBRES D'ACER CONFORMADES ALS
EXTREMS, I ACABAT AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS
DE QUARS GRIS I ESCOMBRAT. INCLÒS
EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT,
REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS

Rend.: 1,000 2.738,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 8,000 /R x 15,54641 = 124,37128

A013U001 H AJUDANT 8,000 /R x 13,63100 = 109,04800

A0121000 H OFICIAL 1A 8,000 /R x 18,55689 = 148,45512

Subtotal: 381,87440 381,87440

Maquinària

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

2,360 /R x 25,47000 = 60,10920

C2005000 H REGLE VIBRATORI 2,360 /R x 3,76800 = 8,89248

C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O
EQUIVALENT

0,250 /R x 41,02000 = 10,25500

C133U001 H MOTOANIVELLADORA DE 125 HP 0,150 /R x 50,96000 = 7,64400

C1700002 H EQUIP PER A EXECUCIÓ DE JUNTS EN FRESC
DE PAVIMENT DE FORMIGÓ

0,560 /R x 9,43000 = 5,28080

C110U015 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL
DE 200 KG A 400 KG

0,250 /R x 48,80000 = 12,20000

C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,150 /R x 34,02874 = 5,10431

Subtotal: 109,48579 109,48579

Materials

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 42,000      x 0,43000 = 18,06000

B0813U01 KG ADDITIU SUPERFLUIDIFICANT PER A FORMIGÓ 43,570      x 0,83000 = 36,16310

B0A31000 KG CLAUS D'ACER 6,250      x 1,09000 = 6,81250

B9GZ1210 T POLS DE QUARS COLOR GRIS 0,100      x 515,62000 = 51,56200

B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 3,590      x 1,02000 = 3,66180

B06QE76A M3 FORMIGÓ AMB FIBRES
HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIA+E, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 300
KG/M3 DE CIMENT I ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE
FIBRES D'ACER CONFORMADES ALS EXTREMS,
APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E

25,200      x 83,03000 = 2.092,35600

B0DZA000 L DESENCOFRANT 3,000      x 2,63000 = 7,89000

B0D7UC02 M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE
22 MM, PER A 10 USOS

24,000      x 1,27000 = 30,48000

Subtotal: 2.246,98540 2.246,98540

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.738,34559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.738,34559

H152U000P-21 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M
D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ TARONJA,
FIXADA AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB
FORATS AL SOSTRE

Rend.: 1,000 1,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,050 /R x 18,55689 = 0,92784

Subtotal: 0,92784 0,92784

Materials

B152U000 M MALLA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT COLOR
TORONJA PER A TANQUES D'ADVERTÈNCIA O
ABALISAMENT, D'1 M D'ALÇADA

1,050      x 0,35417 = 0,37188

B1526EL6 U MUNTANT METÀL.LIC PER A BARANA DE
SEGURETAT, D'1 M D'ALÇÀRIA, PER A ALLOTJAR
EN PERFORACIONS DEL SOSTRE, PER A 15
USOS

0,500      x 0,91340 = 0,45670

Subtotal: 0,82858 0,82858

COST DIRECTE 1,75642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,75642

HBB11111P-22 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA
TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 39,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 14,70757 = 14,70757

Subtotal: 14,70757 14,70757

Materials

BBL11102 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA, PER A 2 USOS

1,000      x 24,37440 = 24,37440

Subtotal: 24,37440 24,37440

COST DIRECTE 39,08197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,08197

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

HBB11251P-23 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA CIRCULAR
DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS

Rend.: 1,000 44,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 14,70757 = 14,70757

Subtotal: 14,70757 14,70757

Materials

BBL12602 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA
REFLECTORA, PER A 2 USOS

1,000      x 29,69280 = 29,69280

Subtotal: 29,69280 29,69280

COST DIRECTE 44,40037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,40037

HBC12300P-24 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM
D'ALÇARIA

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 14,70757 = 0,29415

Subtotal: 0,29415 0,29415

Materials

BBC12302 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM
D'ALÇARIA, PER A 2 USOS

1,000      x 5,63520 = 5,63520

Subtotal: 5,63520 5,63520

COST DIRECTE 5,92935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,92935

HBC19081P-25 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5
M I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Rend.: 1,000 0,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,020 /R x 14,70757 = 0,29415

Subtotal: 0,29415 0,29415

Materials

BBC19000 M CINTA D'ABALISAMENT 1,000      x 0,12480 = 0,12480

Subtotal: 0,12480 0,12480

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,41895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41895

HBC1KJ00P-26 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE
LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 9,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,060 /R x 14,70757 = 0,88245

Subtotal: 0,88245 0,88245

Materials

BBC1KJ04 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE
LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS

0,400      x 20,51520 = 8,20608

Subtotal: 8,20608 8,20608

COST DIRECTE 9,08853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,08853

HM31161JP-27 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE
CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS

Rend.: 1,000 42,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 H AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 16,35728 = 3,27146

A01H2000 H OFICIAL 1A PER A SEGURETAT I SALUT 0,200 /R x 18,55689 = 3,71138

Subtotal: 6,98284 6,98284

Materials

BM311611 U EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG,
AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT

1,000      x 35,24160 = 35,24160

B1ZM1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I SALUT

1,000      x 0,28800 = 0,28800

Subtotal: 35,52960 35,52960

COST DIRECTE 42,51244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,51244

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

HQUA2100P-28 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL
TREBALL

Rend.: 1,000 97,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL
CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA
GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL
TREBALL

1,000      x 97,65120 = 97,65120

Subtotal: 97,65120 97,65120

COST DIRECTE 97,65120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,65120

J03DF30EP-29 U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL
DESGAST MITJANÇANT LA MÀQUINA DE LOS
ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE SÒL GRANULAR,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Rend.: 1,000 86,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV1DF30E U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL
DESGAST MITJANÇANT LA MÀQUINA DE LOS
ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE SÒL GRANULAR,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

1,000      x 86,03650 = 86,03650

Subtotal: 86,03650 86,03650

COST DIRECTE 86,03650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,03650

J9H1210FP-30 U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT
D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-1

Rend.: 1,000 41,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT
D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-1

1,000      x 41,54097 = 41,54097

Subtotal: 41,54097 41,54097

COST DIRECTE 41,54097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,54097

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

J9H1310GP-31 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT
RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12697-2

Rend.: 1,000 36,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M310G U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT
RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12697-2

1,000      x 36,22835 = 36,22835

Subtotal: 36,22835 36,22835

COST DIRECTE 36,22835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,22835

J9H1410AP-32 U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT,
TRENCAMENT, ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG
MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6

Rend.: 1,000 125,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES
CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT,
TRENCAMENT, ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG
MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6

1,000      x 125,71340 = 125,71340

Subtotal: 125,71340 125,71340

COST DIRECTE 125,71340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,71340

J9H1B401P-33 U CONTROL DE TEMPERATURES EN L'EXECUCIÓ
DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN
CALENT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-13

Rend.: 1,000 15,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVZ1B401 U CONTROL DE TEMPERATURES EN L'EXECUCIÓ
DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN
CALENT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-13

1,000      x 15,90990 = 15,90990

Subtotal: 15,90990 15,90990

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,90990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,90990

JZ111B0CP-34 U DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A
REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA DE
MOSTRES, EN UN RADI DE 30 KM

Rend.: 1,000 75,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVZZ1B00 KM DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A
REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA DE
MOSTRES

60,600      x 1,23840 = 75,04704

Subtotal: 75,04704 75,04704

COST DIRECTE 75,04704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,04704
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 01  REASFALTATGE CARRERS  INDUSTRIA I MAS PLA
SUBCAPITOL 01  PREPARACIÓ

1 F219DISC M TALL PAVIMENT DE FORMIGÓ O ASFALT AMB DISC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllaç rotonda 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Trobada Travessia industria 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
3 Trobada C/ MIgdia 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Trobada C/ MIgjorn 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Trobada C/ Garbí 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 Final carrer trobada C/ del Mas Pla 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

2 G219U200 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA
O MANUAL, TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer 3.515,000 4,000 14.060,000 C#*D#*E#*F#
2 Mas Pla 1.785,000 4,000 7.140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.200,000

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 01  REASFALTATGE CARRERS  INDUSTRIA I MAS PLA
SUBCAPITOL 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9J13J40 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total zona a asfaltar 3.515,000 3.515,000 C#*D#*E#*F#
2 Mas Pla 1.785,000 1.785,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.300,000

2 G9H113C2 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF BC 35/50 D, AMB
BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total zona a asfaltar 3.515,000 2,400 0,060 506,160 C#*D#*E#*F#
2 Mas Pla 1.785,000 2,400 0,060 257,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 763,200

3 EANIVTAP U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE, ARQUETES O POUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 01  REASFALTATGE CARRERS  INDUSTRIA I MAS PLA
SUBCAPITOL 03  SENYALITZACIÓ

1 GBA1U310 M PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN
CALENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Central discontinua 247,000 247,000 C#*D#*E#*F#
2 Mas Pla 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,000

2 GBA33001 M2 PINTAT MANUAL DE SENYAL DE STOP, CEDIU EL PAS, FLETXES, LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS,
FRANGES DE VÈRTEXS D'ILLETES SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I
REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cedeix el pas i illeta 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Passos vianants 3,000 60,000 180,000 C#*D#*E#*F#
3 stop C/ Garbi 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Mas Pla vianants 2,000 60,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,000

3 GBA1U351 M PINTAT DE BANDA DE 40 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT
I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT-HI EL PREMARCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cedeix 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#
2 Stop 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Davant vianants 5,000 2,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,500

4 GBA1U321 M PINTAT DE BANDA DE 20 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT
I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLUENT-HI EL PREMARCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Groga no aparcar Pompeu Fabra
(continua)

23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

2 Groga Senyalització zona Bus
(discontinua)

60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 02  REASFALTATGE CARRETERA DE PALAU
SUBCAPITOL 01  PREPARACIÓ
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 F219DISC M TALL PAVIMENT DE FORMIGÓ O ASFALT AMB DISC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trobada accés 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
2 Trobada C/ Josep Pla 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#
3 Trobada C/ Aureli Capmany 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Trobada C/ Prudenci Bertrana 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
5 Ttrobada C/ Ramon Muntaner 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

2 G219U200 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA
O MANUAL, TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL CARRETERA A ASFALTAR 5.120,000 4,000 20.480,000 C#*D#*E#*F#
2 REDUCTORS  TRASLLAT        4 UT 4,000 5,800 7,800 12,000 2.171,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22.651,520

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 02  REASFALTATGE CARRETERA DE PALAU
SUBCAPITOL 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9J13J40 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL CARRETERA A ASFALTAR 5.120,000 5.120,000 C#*D#*E#*F#
2 PASSOS ELEVATS              5 UT 5,000 5,800 7,800 226,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.346,200

2 G9H113C2 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 SURF BC 35/50 D, AMB
BETUM MILLORAT AMB CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
CALCARI, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TOTAL CARRETERA A ASFALTAR 5.120,000 2,400 0,060 737,280 C#*D#*E#*F#
2 PASSOS ELEVATS              5 UT 12,000 5,800 7,800 0,120 65,146 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 802,426

3 EANIVTAP U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE, ARQUETES O POUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 02  REASFALTATGE CARRETERA DE PALAU
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

AMIDAMENTS Pàg.: 4

SUBCAPITOL 03  ACTUACIONS PALETERIA

1 39E1U010 U TREBALLS D'ARRANJAMENT I REPERFILAT DE SECTOR PARADA BUS, AMB PREPARACIÓ PER A
EXECUCIÓ DE PAVIMENT TROBADA AMB LA CARRETERA, FORMANT VORERA, SEGONS PLÀNOLS,
QUE INCLOU LA FORMACIO DE CAIXA PARAL.LELA A LA CARRETERA EN ALINEACIO APROXIMADA DE
45 MTS, APORTACIÓ DE MATERIAL FINS A RASANT D'ESPLANADA I FORMACIÓ DE L'ACABAT
SUPERFICIAL AMB SUBBASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL NO RECICLADA FORMANT PENDENTS, AMB
REFINAT I COMPACTACIO DEL TERRENY, I PART PROPORCIONAL DE TREBALLS COMPLEMENTARIS
DE TALL, DEMOLICIO DE PAVIMENTS AFECTATS I REPOSICIÓ D'ENTREGUES AMB L'ASFALT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GD57U016 U FORMACIO DE VORERA DE FORMIGO DE 120 M2, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 20 CM, AMB
FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIA+E, ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE FIBRES D'ACER
CONFORMADES ALS EXTREMS, I ACABAT AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS GRIS I ESCOMBRAT.
INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 39E1U020 U TREBALLS DE REMODELACIO DE GUALS EXISTENTS EN VORERES PER ADAPTACIO A PASSOS
ELEVATS, AMB DEMOLICIO I DESMUNTATGE DE PAVIMENTS (RECUPERACIÓ DE LLOSES I PECES
ESPECIALS I TRANSPORT A MAGATZEM) I NOVA REPOSICIO DE PAVIMENT A NIVELL DE TROBADA
PAS CARRETERA FORMANT VORERA EN SUPERFICIE APROXIMADA DE 6 M2, SEGONS PLÀNOLS.
INCLOSA L'EXECUCIÓ DE BASE DE SUPORT AMB SUBBASE I FORMIGO I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT
D'ACABAT IGUAL A L'EXISTENT EN VORERES, I PART PROPORCIONAL DE VORADES I RIGOLES EN
ALINEACIÓ ENTREGUES AMB L'ASFALT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSOS ELEV. EXIST.- ES
MANTENEN

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FF21MB11 M PASSANT D'AIGUA EN RIGOLA SOTA PAS ELEVAT AMB TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE
SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 3´´ DE MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=88,9 MM I DN=80 MM), SÈRIE M SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 6,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 02  REASFALTATGE CARRETERA DE PALAU
SUBCAPITOL 04  SENYALITZACIÓ

1 3BB1U151 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I TRASLLAT A MAGATZEM DE TOTA LA SENYALITZACIO I PROTECCIONS
EXISTENTS,  I INCLOU LA SEVA REPOSICIÓ POSTERIOR

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GBA1U310 M PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN
CALENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CENTRAL CONTINUA  + 2 LATERALS 3,000 715,000 2.145,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.145,000

3 GBA33001 M2 PINTAT MANUAL DE SENYAL DE STOP, CEDIU EL PAS, FLETXES, LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS,
FRANGES DE VÈRTEXS D'ILLETES SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I
REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOPS 6,000 2,500 2,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 GBA1U351 M PINTAT DE BANDA DE 40 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT
I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT-HI EL PREMARCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS ZEBRATS 5,000 6,000 7,600 228,000 C#*D#*E#*F#
2 LINIA PARADA ZEBRATS 5,000 2,000 3,500 35,000 C#*D#*E#*F#
3 STOPS
4 Ttrobada C/ Ramon Muntaner 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Trobada C/ Aureli Capmany- P.

Bertrana
2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

6 Trobada C/ Josep Pla 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Trobada accés 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,500

5 FBB1C351 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, PER ANAR FIXADA MECÀNICAMENT,
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 STOPS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 FBB2C101 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X40 CM, ACABADA
AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS DE VIANANTS 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 GBBVU20C U SUPORT D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76X5 MM DE DIÀMETRE AMB TUB CILINDRIC AMB ACABAT
PLATEJAT, DE 4.00 MTS D'ALÇADA PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS DE VIANANTS 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 STOPS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 03  REASFALTATGE ENTRADA ROTONDA - POMPEU FABRA
SUBCAPITOL 01  PREPARACIÓ

1 F219DISC M TALL PAVIMENT DE FORMIGÓ O ASFALT AMB DISC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllaç rotonda 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Trobadsa Caterina Albert 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Trobada AntoniGaudí 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Trobada Pompeu Fabra 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,500

2 G219U200 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA
O MANUAL, TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enllaç entre voreres rotonda 90,000 4,000 360,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona de rigola costat Y carrers 102,000 3,000 4,000 1.224,000 C#*D#*E#*F#
3 Vorada zona bus 13,000 3,000 4,000 156,000 C#*D#*E#*F#
4 Pompeu Fabra 400,000 4,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.340,000

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 03  REASFALTATGE ENTRADA ROTONDA - POMPEU FABRA
SUBCAPITOL 02  PAVIMENTACIÓ

1 F9J13J40 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB
DOTACIÓ 1 KG/M2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total zona a asfaltar 3.050,000 3.050,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.050,000

2 G9H11231 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT
GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Total zona a asfaltar 3.050,000 2,400 0,060 439,200 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte: projecte simplificat reasfaltat
carrers Fornells

Codi per a validació: 5G106-5U6AH-90UTG
Data d'emissió: 21 de Desembre de 2020 a les 15:13:46
Pàgina 97 de 113

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Enginyer Industrial de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:44

2.- Arquitecta Tècnica en Edificació de Consell Comarcal del Gironès. Signat 21/12/2020 10:48

APROVAT
21/12/2020 10:48

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
63

04
6 

5G
10

6-
5U

6A
H

-9
0U

T
G

 B
5F

21
C

A
A

4B
F

D
2E

3F
C

C
A

44
08

91
A

D
3F

E
0E

A
D

59
C

C
47

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

t e
st

à 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

de
u 

co
m

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 a
 l'

ad
re

ça
 w

eb
: h

ttp
s:

//a
yt

os
.g

iro
ne

s.
ca

t:9
44

3



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 439,200

3 EANIVTAP U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE, ARQUETES O POUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pompeu Fabra 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Vial accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EANIVEMB U TREBALLS D'ANIVELLAMENT D'EMBORNALS SUPERFICIALS SOBRE ASFALT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embornals del Pompeu Fabra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 03  REASFALTATGE ENTRADA ROTONDA - POMPEU FABRA
SUBCAPITOL 03  SENYALITZACIÓ

1 GBA1U310 M PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN
CALENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Central continua vial entrada 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
2 Lateral continua vial entrada 198,000 198,000 C#*D#*E#*F#
3 Lateral continua vial entrada 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#
4 Laterals Y continua 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
5 Central discontinua Pompeu Fabra 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 779,000

2 GBA33001 M2 PINTAT MANUAL DE SENYAL DE STOP, CEDIU EL PAS, FLETXES, LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS,
FRANGES DE VÈRTEXS D'ILLETES SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I
REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zones de viannats 2,000 28,000 56,000 C#*D#*E#*F#
2 Cedeix el pas 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
3 Cebrat Y 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,800

3 GBA1U351 M PINTAT DE BANDA DE 40 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT
I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT-HI EL PREMARCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Stop de A. Gaudí (continua) 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Cedeix zona Bus (discontinua) 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

AMIDAMENTS Pàg.: 8

4 FBB13242 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 50 CM DE DIÀMETRE,
ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, PER ANAR FIXADA MECÀNICAMENT,
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 GBA1U321 M PINTAT DE BANDA DE 20 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT
I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLUENT-HI EL PREMARCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Groga no aparcar Pompeu Fabra
(continua)

23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

2 Groga Senyalització zona Bus
(discontinua)

60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 04  CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT
SUBCAPITOL 01  CONTROL DE QUALITAT

1 JZ111B0C U DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A REALITZAR ASSAIGS IN SITU O PRESA DE MOSTRES, EN
UN RADI DE 30 KM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES, DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT,
TRENCAMENT, ESTABILITAT I FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 J9H1B401 U CONTROL DE TEMPERATURES EN L'EXECUCIÓ DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 J9H1210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12697-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 J9H1310G U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 J03DF30E U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL DESGAST MITJANÇANT LA MÀQUINA DE LOS ÁNGELES D'UNA
MOSTRA DE SÒL GRANULAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI
CAPITOL 04  CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT
SUBCAPITOL 02  SEGURETAT

1 HBB11111 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA TRIANGULAR DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 HBB11251 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB MALLA DE POLIETILÈ TARONJA,
FIXADA AMB SUPORTS D'ACER ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

AMIDAMENTS Pàg.: 10

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLOS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB
SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 3BB1U151 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I TRASLLAT A MAGATZEM DE TOTA LA SENYALITZACIO I PROTECCIONS
EXISTENTS,  I INCLOU LA SEVA REPOSICIÓ POSTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 01 REASFALTATGE CARRERS  INDUSTRIA I MAS PLA

SUBCAPITOL 01 PREPARACIÓ

1 F219DISC M TALL PAVIMENT DE FORMIGÓ O ASFALT AMB DISC (P - 6) 2,31 91,000 210,21

2 G219U200 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL,
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR,
INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE (P - 12)

0,65 21.200,000 13.780,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.01 13.990,21

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 01 REASFALTATGE CARRERS  INDUSTRIA I MAS PLA

SUBCAPITOL 02 PAVIMENTACIÓ

1 F9J13J40 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 7)

0,44 5.300,000 2.332,00

2 G9H113C2 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 SURF BC 35/50 D, AMB BETUM MILLORAT AMB
CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT
I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 14)

52,76 763,200 40.266,43

3 EANIVTAP U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE,
ARQUETES O POUS
(P - 5)

138,16 14,000 1.934,24

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.02 44.532,67

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 01 REASFALTATGE CARRERS  INDUSTRIA I MAS PLA

SUBCAPITOL 03 SENYALITZACIÓ

1 GBA1U310 M PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE. (P -
15)

2,07 427,000 883,89

2 GBA33001 M2 PINTAT MANUAL DE SENYAL DE STOP, CEDIU EL PAS, FLETXES,
LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS
D'ILLETES SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA
TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE (P - 18)

13,53 313,000 4.234,89

3 GBA1U351 M PINTAT DE BANDA DE 40 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT-HI EL PREMARCAT (P - 17)

8,33 50,500 420,67

4 GBA1U321 M PINTAT DE BANDA DE 20 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLUENT-HI EL PREMARCAT (P - 16)

4,06 83,000 336,98

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.03 5.876,43

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

PRESSUPOST Pàg.: 2

CAPITOL 02 REASFALTATGE CARRETERA DE PALAU

SUBCAPITOL 01 PREPARACIÓ

1 F219DISC M TALL PAVIMENT DE FORMIGÓ O ASFALT AMB DISC (P - 6) 2,31 52,500 121,28

2 G219U200 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL,
TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR,
INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE (P - 12)

0,65 22.651,520 14.723,49

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.01 14.844,77

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 02 REASFALTATGE CARRETERA DE PALAU

SUBCAPITOL 02 PAVIMENTACIÓ

1 F9J13J40 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 7)

0,44 5.346,200 2.352,33

2 G9H113C2 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 22 SURF BC 35/50 D, AMB BETUM MILLORAT AMB
CAUTXÚ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT
I GRANULAT CALCARI, ESTESA I COMPACTADA (P - 14)

52,76 802,426 42.336,00

3 EANIVTAP U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE,
ARQUETES O POUS
(P - 5)

138,16 2,000 276,32

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.02 44.964,65

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 02 REASFALTATGE CARRETERA DE PALAU

SUBCAPITOL 03 ACTUACIONS PALETERIA

1 39E1U010 U TREBALLS D'ARRANJAMENT I REPERFILAT DE SECTOR PARADA
BUS, AMB PREPARACIÓ PER A EXECUCIÓ DE PAVIMENT
TROBADA AMB LA CARRETERA, FORMANT VORERA, SEGONS
PLÀNOLS, QUE INCLOU LA FORMACIO DE CAIXA PARAL.LELA A
LA CARRETERA EN ALINEACIO APROXIMADA DE 45 MTS,
APORTACIÓ DE MATERIAL FINS A RASANT D'ESPLANADA I
FORMACIÓ DE L'ACABAT SUPERFICIAL AMB SUBBASE DE TOT-Ú
ARTIFICIAL NO RECICLADA FORMANT PENDENTS, AMB REFINAT
I COMPACTACIO DEL TERRENY, I PART PROPORCIONAL DE
TREBALLS COMPLEMENTARIS DE TALL, DEMOLICIO DE
PAVIMENTS AFECTATS I REPOSICIÓ D'ENTREGUES AMB
L'ASFALT  (P - 1)

963,36 1,000 963,36

2 GD57U016 U FORMACIO DE VORERA DE FORMIGO DE 120 M2, AMB UN
REVESTIMENT MÍNIM DE 20 CM, AMB FORMIGÓ AMB FIBRES
HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIA+E, ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE FIBRES
D'ACER CONFORMADES ALS EXTREMS, I ACABAT AFEGINT 4
KG/M2 DE POLS DE QUARS GRIS I ESCOMBRAT. INCLÒS
EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA
I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS (P
- 20)

2.738,35 1,000 2.738,35

3 39E1U020 U TREBALLS DE REMODELACIO DE GUALS EXISTENTS EN
VORERES PER ADAPTACIO A PASSOS ELEVATS, AMB
DEMOLICIO I DESMUNTATGE DE PAVIMENTS (RECUPERACIÓ
DE LLOSES I PECES ESPECIALS I TRANSPORT A MAGATZEM) I

666,90 2,000 1.333,80

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

PRESSUPOST Pàg.: 3

NOVA REPOSICIO DE PAVIMENT A NIVELL DE TROBADA PAS
CARRETERA FORMANT VORERA EN SUPERFICIE APROXIMADA
DE 6 M2, SEGONS PLÀNOLS. INCLOSA L'EXECUCIÓ DE BASE DE
SUPORT AMB SUBBASE I FORMIGO I COL.LOCACIÓ DE
PAVIMENT D'ACABAT IGUAL A L'EXISTENT EN VORERES, I PART
PROPORCIONAL DE VORADES I RIGOLES EN ALINEACIÓ
ENTREGUES AMB L'ASFALT  (P - 2)

4 FF21MB11 M PASSANT D'AIGUA EN RIGOLA SOTA PAS ELEVAT AMB TUB
D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, FABRICAT AMB
ACER S195 T, DE 3´´ DE MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR
ESPECIFICAT=88,9 MM I DN=80 MM), SÈRIE M SEGONS UNE-EN
10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 11)

32,48 30,000 974,40

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.03 6.009,91

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 02 REASFALTATGE CARRETERA DE PALAU

SUBCAPITOL 04 SENYALITZACIÓ

1 3BB1U151 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I TRASLLAT A MAGATZEM DE
TOTA LA SENYALITZACIO I PROTECCIONS EXISTENTS, I INCLOU
LA SEVA REPOSICIÓ POSTERIOR
(P - 3)

124,35 1,000 124,35

2 GBA1U310 M PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE. (P -
15)

2,07 2.145,000 4.440,15

3 GBA33001 M2 PINTAT MANUAL DE SENYAL DE STOP, CEDIU EL PAS, FLETXES,
LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS
D'ILLETES SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA
TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE (P - 18)

13,53 30,000 405,90

4 GBA1U351 M PINTAT DE BANDA DE 40 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT-HI EL PREMARCAT (P - 17)

8,33 291,500 2.428,20

5 FBB1C351 U PLACA OCTOGONAL PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI
ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, PER ANAR FIXADA
MECÀNICAMENT, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ (P - 9)

57,56 4,000 230,24

6 FBB2C101 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ALUMINI
ANODITZAT, DE 40X40 CM, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P
- 10)

31,61 10,000 316,10

7 GBBVU20C U SUPORT D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76X5 MM DE DIÀMETRE
AMB TUB CILINDRIC AMB ACABAT PLATEJAT, DE 4.00 MTS
D'ALÇADA PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT,
COL·LOCAT (P - 19)

57,81 14,000 809,34

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.04 8.754,28

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 03 REASFALTATGE ENTRADA ROTONDA - POMPEU FABRA

SUBCAPITOL 01 PREPARACIÓ

1 F219DISC M TALL PAVIMENT DE FORMIGÓ O ASFALT AMB DISC (P - 6) 2,31 33,500 77,39

2 G219U200 M2 FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL,

0,65 3.340,000 2.171,00

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

PRESSUPOST Pàg.: 4

TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS,
CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR,
INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE (P - 12)

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.01 2.248,39

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 03 REASFALTATGE ENTRADA ROTONDA - POMPEU FABRA

SUBCAPITOL 02 PAVIMENTACIÓ

1 F9J13J40 M2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA
TIPUS C60B3/B4 ADH(ECR-1), AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 7)

0,44 3.050,000 1.342,00

2 G9H11231 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B 35/50 D, AMB BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE
TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA (P - 13)

51,97 439,200 22.825,22

3 EANIVTAP U TREBALLS D'ANIVELLAMENT DE TAPES DE REGISTRE,
ARQUETES O POUS
(P - 5)

138,16 4,000 552,64

4 EANIVEMB U TREBALLS D'ANIVELLAMENT D'EMBORNALS SUPERFICIALS
SOBRE ASFALT
(P - 4)

59,77 1,000 59,77

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.02 24.779,63

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 03 REASFALTATGE ENTRADA ROTONDA - POMPEU FABRA

SUBCAPITOL 03 SENYALITZACIÓ

1 GBA1U310 M PINTAT DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENT, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE. (P -
15)

2,07 779,000 1.612,53

2 GBA33001 M2 PINTAT MANUAL DE SENYAL DE STOP, CEDIU EL PAS, FLETXES,
LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS
D'ILLETES SOBRE EL PAVIMENT, AMB PINTURA
TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE (P - 18)

13,53 117,800 1.593,83

3 GBA1U351 M PINTAT DE BANDA DE 40 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT-HI EL PREMARCAT (P - 17)

8,33 12,500 104,13

4 FBB13242 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI
ANODITZAT, DE 50 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA
RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, PER ANAR FIXADA
MECÀNICAMENT, SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ (P - 8)

46,82 1,000 46,82

5 GBA1U321 M PINTAT DE BANDA DE 20 CM D'AMPLE SOBRE PAVIMENT, AMB
PINTURA TERMOPLÀSTICA EN CALENT I REFLECTANT AMB
MICROESFERES DE VIDRE, INCLUENT-HI EL PREMARCAT (P - 16)

4,06 83,000 336,98

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.03 3.694,29

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 04 CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT

SUBCAPITOL 01 CONTROL DE QUALITAT

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

PRESSUPOST Pàg.: 5

1 JZ111B0C U DESPLAÇAMENT D'ANALISTA I EQUIP PER A REALITZAR
ASSAIGS IN SITU O PRESA DE MOSTRES, EN UN RADI DE 30 KM
(P - 34)

75,05 3,000 225,15

2 J9H1410A U PRESA, CONFECCIÓ DE TRES PROVETES CILÍNDRIQUES,
DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT, TRENCAMENT, ESTABILITAT I
FLUÈNCIA (ASSAIG MARSHALL) D'UNA MOSTRA DE MESCLA
BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-34, UNE-EN
12697-6 (P - 32)

125,71 4,000 502,84

3 J9H1B401 U CONTROL DE TEMPERATURES EN L'EXECUCIÓ DE PAVIMENTS
DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 12697-13 (P - 33)

15,91 4,000 63,64

4 J9H1210F U DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA
DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12697-1
(P - 30)

41,54 4,000 166,16

5 J9H1310G U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DEL GRANULAT RECUPERAT D'UNA
MOSTRA DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12697-2 (P - 31)

36,23 4,000 144,92

6 J03DF30E U DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL DESGAST MITJANÇANT
LA MÀQUINA DE LOS ÁNGELES D'UNA MOSTRA DE SÒL
GRANULAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1097-2 (P - 29)

86,04 4,000 344,16

TOTAL SUBCAPITOL 01.04.01 1.446,87

Obra 01 REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI

CAPITOL 04 CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT

SUBCAPITOL 02 SEGURETAT

1 HBB11111 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA TRIANGULAR DE 70 CM DE
COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 22)

39,08 6,000 234,48

2 HBB11251 U PLACA AMB PINTURA REFLECTORA CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 23)

44,40 6,000 266,40

3 HBC12300 U CON DE PLASTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇARIA (P - 24) 5,93 20,000 118,60

4 H152U000 M TANCA D'ADVERTÈNCIA O ABALISAMENT D'1 M D'ALÇADA AMB
MALLA DE POLIETILÈ TARONJA, FIXADA AMB SUPORTS D'ACER
ALLOTJATS AMB FORATS AL SOSTRE (P - 21)

1,76 10,000 17,60

5 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLOS (P - 25)

0,42 10,000 4,20

6 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL.LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M
D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 26)

9,09 15,000 136,35

7 HM31161J U EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 27)

42,51 1,000 42,51

8 HQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I
HIGIENE EN EL TREBALL (P - 28)

97,65 1,000 97,65

9 3BB1U151 U TREBALLS DE DESMUNTATGE I TRASLLAT A MAGATZEM DE
TOTA LA SENYALITZACIO I PROTECCIONS EXISTENTS, I INCLOU
LA SEVA REPOSICIÓ POSTERIOR
(P - 3)

124,35 1,000 124,35

TOTAL SUBCAPITOL 01.04.02 1.042,14

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  REASFALTATGE CARRERS  INDUSTRIA I MAS PLA 64.399,31

CAPITOL 01.02  REASFALTATGE CARRETERA DE PALAU 74.573,61

CAPITOL 01.03  REASFALTATGE ENTRADA ROTONDA - POMPEU FABRA 30.722,31

CAPITOL 01.04  CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT 2.489,01

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI 172.184,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
172.184,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI 172.184,24

172.184,24

euros
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  REASFALTATGE CARRERS  INDUSTRIA I MAS PLA 37,40

CAPITOL 01.02  REASFALTATGE CARRETERA DE PALAU 43,31

CAPITOL 01.03  REASFALTATGE ENTRADA ROTONDA - POMPEU FABRA 17,84

CAPITOL 01.04  CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT 1,45

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  REASFALTATGE VIALS DEL MUNICIPI 100,00

100,00

euros
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 4.4 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER 
 CONTRACTE. 
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REASFALTATGE I DIFERENTS ACTUACIONS
AL CARRER INDUSTRIA, CTRA DE PALAU I ROTONDA POMPEU FABRA
MUNICIPI DE FORNELLS DE LA SELVA
DESEMBRE  2020

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 172.184,24

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 172.184,24............................................................ 22.383,95

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 172.184,24............................................................... 10.331,05

Subtotal 204.899,24

21 % IVA SOBRE 204.899,24............................................................................................... 43.028,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 247.928,08

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS )

Girona, desembre del 2020

L´enginyer industrial                           L´arquitecta tècnica

Jordi Güell i Camps                             Patrícia Montesinos Cerro
Col.legiat 8.005                                   Col.legiada 571
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