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1. Introducció 

El 24 d’octubre de 2016, la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions catalanes, i les entitats 

municipalistes FMC, ACM i el Consorci Localret en representació del món local, van signar el Pacte 

Nacional per a una Societat Digital a Catalunya (PNSD), amb l’objectiu de col·laborar i treballar de 

manera coordinada per tal de construir una resposta comuna als reptes que planteja la revolució 

digital i possibilitar l’equilibri i la cohesió social i territorial. 

 

D’acord amb l’esmentat Pacte, la Diputació de Girona està duent a terme diferents projectes i obres 

que contemplen l’extensió la infraestructura d’obra civil necessària per a una futura estesa d’una 

xarxa de fibra òptica de titularitat pública en diferents vies de la seva titularitat. 

 

En concret, aquest projecte contempla l’execució de la infraestructura necessària per a col·locar 6 

conductes de 20 mm al següents trams: 

 

- Carretera GI-8513, amb una longitud de 0,460 km, entre la carretera GI-6612 i el municipi Sant 

Miquel d’Aro. 

- Carretera GIV-6612, amb una longitud de 10,890 km, entre el PK 6+250 i el PK 17+140. 

2. Objecte 

L'objectiu principal d'aquest projecte és dissenyar, justificar, definir i valorar les obres necessàries per 

a la construcció de la infraestructura necessària per a la xarxa de fibra òptica al llarg de la carretera 

GI-8513 entre la carretera GIV-6612 i el municipi de Sant Miquel d’Aro i al llarg de la carretera GIV-

6612 des del PK 6+250 fins al PK 17+140. 

3. Dades generals 

Títol del projecte: 2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU 

D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

FIBRA ÒPTICA DE LA GI-8513, A SANT MIQUEL 

D'ARO, I DEL TRAM DEL PK 6+620 AL PK 17+110 

DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE 

LA SELVA 

Autor del projecte: Alfredo Garcés 

Titulació de l’autor del projecte: Enginyer de Telecomunicacions 

Núm. de col·legiat: 9.775 

 

 

 

Autor de l’estudi de seguretat i 

salut: 

Alfredo Garcés 

Titulació de l’autor de l’estudi de 

seguretat i salut: 

Enginyer de Telecomunicacions 

Núm. de col·legiat:  9.775 

Promotor: Diputació de Girona, amb seu al C/ Pujada de Sant 

Martí, 4-5, 17004 Girona i amb NIF P1700000A. 

Gestió i coordinació de la redacció: Consorci Localret, amb seu al carrer Reina Cristina 

9, 08003 Barcelona i NIF P5800043A. 

4. Situació i emplaçament 

Les obres s'emplacen al llarg de les carreteres GI-8513 des del PK 0+000 fins al PK 0+460 i la GIV-

6612 des del PK 6+250 fins al PK 17+140. 

 

5. Usos previstos  

L'ús previst de la nova infraestructura projectada és allotjar una xarxa troncal de fibra òptica per a la 

futura connexió entre les poblacions a les quals afecta aquest projecte. 

 

GI-8513 

GIV-6612 
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6. Descripció de la solució proposada 

Es realitzarà l'estesa de canalització de 6 conductes de 20 mm en base 6 o en base 2, segons el 

plànol de seccions tipus, amb els següents criteris generals. En alguns casos a més de la nova 

infraestructura per a fibra òptica es realitzarà nova berma o cuneta de formigó segons s'hagi projectat. 

Aquests punts es poden observar en el pressupost o en el document número 2 plànols. 

- Es mantindrà una distància mínima de 25 cm entre la clau dels conductes i la cota rasant, i 

una distància mínima de 25 cm entre la rasa i el paviment de la carretera, sempre que sigui 

possible. 

- La rasa discorrerà per sota cuneta o berma. Si la cuneta o la berma existents són en terres, 

com a norma general, es revestiran amb formigó. 

- Quan no sigui possible discórrer fora de la plataforma es projectarà microrasa pel voral. 

- Els encreuaments de calçada del tronc principal de la via es realitzaran amb canalització 

convencional i una secció de 2 conductes de 125 mm (un d’ells subconductat amb 6c20), amb 

una distància d’1 metre entre la cota rasant i el dau de formigó.  

- En cas de biona existent es procurarà una distància mínima de 50 cm entre rasa i biona, si cal 

i és factible es preveurà el seu desplaçament o el seu desmuntatge i muntatge. 

- S’adequaran les obres de drenatge que ho requereixin segons el document de seccions tipus. 

- El traçat de la nova canalització se senyalitzarà amb una línia blava quan discorri per formigó 

o asfalt 

6.1. Dades de trànsit 

En la següent taula s'indiquen les dades de trànsit i tipus, corresponents a l’any 2023, per a les 

carreteres afectades: 

Carretera IMD (veh/dia) % p (vehicles pesats) TIPUS DE TRÀNSIT 

GI-8513 533 2,54 T42 

GIV-6612-T1 953 3,98 T42 

GIV-6612-T2 633 2,14 T42 

GIV-6612-T3 503 1,61 T42 

Carretera IMD (veh/dia) % p (vehicles pesats) TIPUS DE TRÀNSIT 

GIV-6612-T4 3.397 2,39 T41 

Taula 1. Dades de trànsit. Font: Diputació de Girona 

6.2. Traçat 

El traçat discorre majoritàriament en paral·lel a les carreteres GI-8513 i GIV-6612, tal com es 

representa en el document número 02 Plànols. 

Al llarg del traçat es preveu l'execució de 11.403 ml de nova canalització (dels quals 1.355 ml amb 

tècnica de microrasa). A continuació exposem els diferents tipus de secció a construir i la longitud 

total de cadascun d'ells. 

- Construcció de 1.426 m de secció 1A TP TTR-10. 

- Construcció de 3.044 m de secció 1A TA TTR-10. 

- Construcció de 2.300 m de secció 1A TA TTR-15. 

- Construcció de 872 m de secció 2A. 

- Construcció de 240 m de secció 2B. 

- Construcció de 975 m de secció 3A. 

- Construcció de 1.430 m de secció 4A. 

- Construcció de 208 m de secció 5. 

- Construcció de 263 m de secció 9. 

- Construcció de 284 m de secció 10A. 

- Construcció de 96 m de secció 10B. 

- Construcció de 265 m de secció 11. 
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6.3. Secció tipus i ferm 

- Secció 1A TP TTR-10: Canalització per a fibra òptica sota cuneta de nova execució d’1 m 

d’ample en terreny planer. La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de formigó 

d’1 metre d’amplada i 15 cm de gruix, amb un pendent de 6 a 1 (16,6%), que descansa sobre 

una caixa de sòl seleccionat de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. Es col·locaran 6c20 en 

base 6 sobre el fons de la caixa compactada, amb un dau de formigó. 

 

- Secció 1A TA TTR-10: Canalització per a fibra òptica sota cuneta de nova execució d’1 m 

d’ample en terreny accidentat. La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de 

formigó d’1 metre d’amplada i 15 cm de gruix, amb un pendent de 10 a 1 (10%), que descansa 

sobre una caixa de sòl seleccionat de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. Es col·locaran 

6c20 en base 6 sobre el fons de la caixa compactada, amb un dau de formigó. 

 

- Secció 1A TA TTR-15: Canalització per a fibra òptica sota cuneta de nova execució d’1,5 m 

d’ample en terreny accidentat. La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de 

formigó d’1,5 metre d’amplada i 15 cm de gruix, amb un pendent de 10 a 1 (10%), que 

descansa sobre una caixa de sòl seleccionat de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. Es 

col·locaran 6c20 en base 6 sobre el fons de la caixa compactada, amb un dau de formigó. 

 

- Secció 2A: Canalització per fibra òptica sota nova berma formigonada. La secció consisteix en 

la construcció d’una nova cuneta de 80 cm d'ample i 15 cm de gruix, amb un pendent del 2%, 

que descansa sobre una caixa de sòl seleccionat de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. Es 

col·locaran 6c20 en base 6 sobre el fons de la caixa compactada, amb un dau de formigó. 
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- Secció 2B: Canalització per fibra òptica sota nova berma formigonada en terreny rocós. La 

secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de 80 cm d'ample, amb un pendent del 

2%, que descansa directament sobre el llit rocós. Es col·locaran 6c20 en base 6 sobre el fons 

de l'excavació. 

 

- Secció 3A: Canalització per a fibra òptica amb microrasa sota formigó existent. La secció 

consisteix en l’execució d’una microrasa de 35 cm de profunditat i una amplada de 8 cm. Es 

col·locaran 6c20 en base 2 amb un rebliment de morter M-300. 

 

- Secció 4A: Canalització amb minirasa en terra en terraplè: La secció consisteix en l’execució 

d’una rasa de 1 m de profunditat i una amplada de 20 cm emplenada de terres seleccionades 

amb una compactació del 98% PM. Es col·locaran 6c20 en base 2 amb un dau de formigó 

HM-25/F/12/X0. Es col·locarà cinta senyalitzadora per a canalització de fibra òptica a una 

profunditat de 0,6 m. 

 

- Secció 5: Canalització per fibra òptica amb rasa convencional sota camí de terra. La secció 

consisteix en l’execució d’una rasa de 35 cm de profunditat i una amplada de 20 cm. Es 

col·locaran 6c20 en base 2 amb un dau de formigó i rebliment de terres seleccionades amb 

una compactació del 98% PM. 

 



Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Diputació de Girona  MEMÒRIA pàg.6 

 

- Secció 9: Canalització per a fibra òptica amb rasa convencional en creuaments del tronc 

principal de carreteres. La secció consisteix en l’execució d’una rasa de 1,175 m de profunditat 

i una amplada de 40 cm, amb una capa de paviment d’aglomerat en fred de 5 cm de gruix. Es 

col·locaran 2c125 en base 2 (un d’ells subconductat amb 6c20) amb rebliment de formigó HM-

25/F/12/X0. 

 

- Secció 10A: Canalització per a fibra òptica amb microrasa en encreuaments de calçada de 

vies secundàries. La secció consisteix en l’execució d’una microrasa de 35 cm de profunditat i 

una amplada de 8 cm, amb una capa de paviment d’aglomerat en fred de 5 cm de gruix. Es 

col·locaran 6c20 en base 2 amb un rebliment de morter M-300. 

 

- Secció 10B: Canalització per a fibra òptica amb microrasa en asfalt per voral. La secció 

consisteix en l’execució d’una microrasa de 35 cm de profunditat i una amplada de 8 cm, a una 

distància de 15 cm de la línia blanca sempre que sigui possible. Es col·locaran 6c20 en base 2 

amb un rebliment de morter M-300. En cas de ser necessari, es farà un desmuntatge i 

muntatge de la barrera de seguretat. 

 

- Secció 11: Canalització per fibra òptica amb perforació horitzontal dirigida. Mitjançant màquina 

de perforació horitzontal dirigida es tendirà un beina de 160 mm de diàmetre amb un angle 

d'entre 8 i 15 graus tant d'atac com de recepció. La beina anirà subconductat amb 6c20 mm 

en base 2. 
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6.4. Drenatge 

Les obres de drenatge en l’àmbit del projecte són les següents: 

Carretera GI-8513: 

- PK 0+064 i 0+280 nou gual. 

- PK 0+378 realització de nou pas salvacunetes en marge dret. 

- PK 0+375 i 0+385 nou tram de biona a banda i banda del pas salvacunetes. 

Carretera GIV-6612: 

- PK 16+529 i PK 17+091 envoltem la reixeta existent pel lateral sense afectació. 

- PK 7+430, PK 8+017, PK 8+184, PK 8+802, PK 9+050, PK 9+233, PK 9+585, PK 10+866, PK 

11+630, PK 11+813, PK 12+352, PK13+300 i PK 14+595 nou drenatge tipus bústia. 

- PK 7+619, PK 8+381, PK 9+300, PK 9+793, PK 12+137, PK 13+416, PK 13+522, PK 13+610, 

PK 16+335 i PK 16+960 nou gual. 

- PK 10+002, PK 10+015 i PK 10+045 noves bermes d’accés formigonada. 

- PK 6+427, PK 6+945, PK 7+101, PK 10+089, PK 10+995, PK 11+409, PK 12+169, PK 

12+476, PK 13+505, PK 14+097, PK 14+290, PK 15+023, PK 15+145, PK 15+431 i PK 

16+419, canalització de telecomunicacions sense afectació sobre canal subterrani transversal. 

- PK 8+275 cuneta TTR-15 amb obertura del taló a l'altura del canal subterrani transversal, 

sense afectació. 

- PK 10+480 col·locació de dues reixetes de fosa sobre canal subterrani transversal. 

- PK 7+100, 10+480 i 12+475 canal subterrani existent protegit per nou tram de biona. 

6.5. Elements de registre 

Els pericons a instal·lar seran prefabricats de tipus B2 (760 x 760 x 600 mm) i C2 (760 x 1360 x 750), 

en tots dos casos amb tapes abatibles en dues o quatre fulles, respectivament, amb tancament de 

seguretat que sigui accionat per una clau específica, i amb el logotip de la Diputació de Girona. 

Tipus B2: 

  

 

 

 

 

 

Tipus C2 

 

 

 

 

 

 

  

Al llarg del traçat es preveu l'execució de 57 nous pericons, dels quals 51 de tipus B2 i 6 de tipus C2. 

En el document número 02 Plànols es detallen les dimensions dels pericons i les tapes 

6.6. Proteccions i senyalització 

Previ a l'inici de les labors d'excavació, es realitzarà el desmuntatge de les barreres de seguretat o 

senyals que interfereixin amb aquestes labors, els elements desmuntats es tornaran a col·locar en 

finalitzar les obres, incloent-hi els fonaments demolits, que hauran de ser fets de nou. 

7. Desenvolupament dels treballs 

En tractar-se d'una obra en el lateral de les carreteres, es preveu que aquestes romanguin en servei 

durant el transcurs dels treballs en totes les seves fases. 

A grans trets aquestes fases es descomponen en:  

- Activitats prèvies  

- Enderrocs 

- Moviments de terres 

- Col·locació de conductes, elements de registre i adequació d’obres de drenatge 

- Paviments i revestiments 

- Treballs posteriors  

- Recollida i neteja  
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7.1. Activitats prèvies 

7.1.1. Implantació de l’obra 

Es col·locaran tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de les obres previstes en 

aquest projecte constructiu. Es localitzarà una zona on es pugui realitzar l'apilament de material tant 

de terres com de les bobines de conductes i la resta d’elements a instal·lar. 

7.1.2. Gestió 

Prèviament a la realització de l’obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com ara: 

tots els aspectes implicats en el procés de permisos d’obra i sol·licituds de desviament de serveis, si 

s’escau. Posteriorment es marcaran les zones afectades, senyalització i col·locació d’elements de 

seguretat i, per últim, estudi i posterior regulació d’alternatives pel trànsit afectat de la zona, si així es 

requereix. Per a la contractació i instal·lació de serveis necessaris per a l’execució de l’obra es tindrà 

en compte una planificació general per optimitzar els recursos i esforços. 

La direcció facultativa i la propietat validaran les especificacions dels materials i elements emprats en 

les obres. 

7.1.3. Replanteig 

S’efectuarà un replanteig general per delimitar la zona afectada per la pròpia obra i, al mateix temps, 

limitar a grans trets la zona d’ubicació dels materials d'apilament i altres. 

7.1.4. Senyalització provisional d’obres 

Es col·locarà en la zona d’obres tota la senyalització provisional necessària per complir amb la 

normativa vigent adaptada a la carretera per als treballs a realitzar. 

7.1.5. Realització de cales i estudi georadar 

Es preveu la detecció de serveis amb georadar al llarg del traçat de les obres on s'observin possibles 

afectacions a aquests, així com cales d’identificació. 

7.2. Enderrocs 

Previ a qualsevol actuació en els trams objecte d’aquest projecte caldrà identificar les xarxes de 

serveis existents i confrontar‐ho sobre el terreny mitjançant l’estudi georadar i les cales realitzades 

dins les activitats prèvies. Una vegada identificats i controlats, es podrà iniciar el procés d’enderroc 

dels paviments, cunetes, guals o obres de drenatge i, si s’escau, de les infraestructures que 

obstaculitzin l’execució de les obres. 

Els materials provinents de l'enderroc seran bàsicament formigons i aglomerat, tret que apareguin 

durant l'enderroc elements de construcció no esperats.  

7.3. Moviments de terres 

Les operacions compreses dins d’aquest capítol són totes aquelles relacionades amb l’actuació al 

terreny natural present a l’àmbit d’afectació del projecte (esbrossada, retirada de mobiliari urbà afectat 

per les obres del projecte, talls de paviment, demolició de voreres i vorades on s’escaigui, excavació, 

reblert de terres, etc.). 

Les obres s’iniciaran amb una esbrossada general del terreny natural quan sigui necessari. 

Dins d’aquest capítol s’inclourà també l’execució de la caixa de les noves bermes, cunetes i guals 

d’accés a formigonar, així com l’excavació i reblert de la rasa i els elements de registre i les biones, i 

el dau dels conductes amb formigó en les seccions que no són executades amb microrasa. 

7.4. Col·locació de conductes, elements de registre i adequació d’obres 

de drenatge 

Conforme es vagi realitzant l’excavació de la rasa, es col·locaran els 6 conductes de 20 mm. 

En el cas d'encreuaments de carretera, es col·locaran 2 tubs de 125 mm de diàmetre, un d’ells 

subconductat amb 6 conductes de 20 mm. 

Els pericons són prefabricats d'obra, en la base dels quals es col·locarà grava per a facilitar el 

drenatge a més d'una malla geotèxtil de protecció.  

Quan s'intercepti una obra de drenatge existent en un tram on s'estigui executant cuneta TTR es 

resoldrà fent un drenatge tipus bústia. Si per les característiques de la zona no fos possible 

s'adoptaria la solució alternativa, que consisteix a instal·lar dues noves reixetes de fosa dúctil de 

980x490x70 mm, classe D-400, sobre l'arqueta ODT i modificar la traça del taló de la cuneta de 

manera que quedi una bústia per darrere la reixeta.  

Aquests elements es troben definits detalladament en els detalls constructius del document número 

02 Plánols. 
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7.5. Paviments i revestiments 

L’acabat de les rases serà segons el tipus de rasa definit en el document número 02 Plànols. Es 

col·locarà una capa d’asfalt en fred de 5 cm d’espessor i de l’ample de la rasa en les seccions que 

afecten a encreuaments de calçada, amb morter M-300 per a la resta de seccions de microrasa. En 

les seccions en què es formigona la cuneta o la berma l’acabat serà amb el propi formigó de 

l’element. 

A la resta de seccions l’acabat serà d’iguals característiques que el paviment existent. 

7.6. Treballs posteriors 

En aquesta fase s’inclouen els treballs de diferent naturalesa que es detallen a continuació: 

- Reposició de serveis afectats durant les obres 

- Pintat de la línia blava indicadora del traçat de la canalització 

- Execució d’acabats 

7.7. Recollida i neteja 

Aquesta fase inclou els treballs associats al final de l‘obra: 

- Retirada de la senyalització provisional d’obres 

- Neteja de paviments i recollida de material residual 

8. Organització de les obres 

Per a la realització de l'obra, es permetrà la circulació de vehicles en tot moment excepte algun cas 

d’afectació parcial d’entradors a finques en realitzar el pavimentat d'aquests. En els casos 

d’afectacions a voral i creuaments de calçada es resoldrà mitjançant una restricció de la secció 

transversal sense interrompre el trànsit llevat dels casos d’execució de creuaments de calçada on es 

donarà pas alternatiu. 

Se seguirà la senyalització d’obres que es basa en l’Ordre ministerial de 31 d’agost de 1987 per la 

qual es va aprovar la Norma de carreteres 8.3-IC de senyalització d’obres fixes fora de poblat, així 

com en els manuals del Ministeri de Foment sobre senyalització mòbil d’obres i sobre exemples de 

senyalització d’obres fixes. 

 

9. Actuacions mediambientals 

En el desenvolupament de les seves activitats en terrenys i instal·lacions, el contractista haurà 

d’adoptar totes les mesures necessàries per reduir el risc derivat del desenvolupament de l’activitat 

sempre que no siguin imputables a una ordre directa del promotor o a causa de força major; tot això 

sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar‐se per a l'infractor si el mal o perjudici té el 

seu origen en una infracció administrativa. 

En cas de subcontractes, el contractista informarà als subcontractistes dels requisits de prevenció i 

medi ambient i les normes del lloc. 

9.1. En les obres de construcció i reparació s’ha de tenir cura dels 

conceptes següents:  

9.1.1. Materials granulars: 

Abocar els materials de cantera a la zona d’obres de forma controlada de manera que es minimitzi la 

emissió de pols a l’atmosfera. D’igual manera en el transport des de la cantera fins a l’obra es cobrirà 

la caixa del camió per evitar pols molestes i contaminants. 

9.1.2. Pedreres: 

Utilitzar exclusivament les degudament legalitzades d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1982 

de la Generalitat de Catalunya i que en cap cas se situïn dins un espai d’interès natural. 

9.1.3. Residus: 

- Recollir i transportar les aigües residuals de totes les instal·lacions d’obra mitjançant una xarxa 

de col·lectors que connectin amb el col·lector interceptor municipal del poble, si s’escau. 

- Establir un sistema de recollida d’olis i hidrocarburs en recipients hermètics en la zona d’obra i 

de maquinària. 

- Disposar de diferents tipus de contenidors (vidre, paper i cartró, piles i aquells altres que 

estiguin previstos en al xarxa de recollida local o comarcal) per facilitar la recollida selectiva 

durant les obres i la valoració dels residus que es produeixin. 

9.1.4. Abalisament de seguretat: 

Es defineix el que cal fer en aquest sentit d’acord amb el pla de seguretat i salut i amb el coordinador 

de seguretat i salut per assegurar que l’obra queda perfectament abalisada. 



Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Diputació de Girona  MEMÒRIA pàg.10 

 

9.1.5. Tipologies constructives: 

Se seguiran els criteris del tècnic projectista i es tindran en compte les aportacions dels tècnics de la 

direcció facultativa i/o del promotor. 

9.1.6. Instal·lacions: 

En cas que es trobi alguna xarxa o instal·lació existent, s’haurà d’estendre-la de forma provisional per 

no interrompre el subministrament o servei que pugui donar. 

9.2. Requisits que cal complir 

Els criteris generals inicials i bàsics són els definits pel tècnic redactor del projecte. 

En general, les empreses contractistes d'obres que realitzin treballs en la zona rústica i urbana 

definida en el projecte hauran de complir obligatòriament, i al càrrec seu, durant tot el període 

d'execució de l'obra, els requisits següents: 

- L’obra i els seus límits físics estaran senyalitzats i s’hauran de col·locar els rètols de l’obra, 

d’acord amb la normativa establerta per la diputació. 

- Es disposaran sistemes de tractament d’aigües residuals, si fos necessari, en les instal·lacions 

sanitàries del personal i zona de rentat de camions, maquinària, cisternes de formigó, etcètera, 

abans del seu abocament a la xarxa d’aigües residuals de l’àmbit del projecte.  

- Els transportistes rentaran les rodes i baixos de camions i maquinària d’obres públiques abans 

d’abandonar els límits de l’obra. 

- Els materials de construcció s’apilaran de forma que es redueixi l’emissió de pols, a cobert si 

és necessari, en les zones autoritzades per la direcció de l’obra.  

- Es regaran les pistes i vials per on circulin els camions i maquinària, en cas d’emissió de pols i 

afectacions a tercers, quan la qualitat de l’aire es vegi afectada.  

- Es netejaran els vials públics embrutats pels vehicles d’obra. 

- Es prohibeix abocar en tot punt no autoritzat qualsevol tipus de residu o material de 

construcció. 

- Es gestionaran els residus generats en l’obra a través de gestors autoritzats. Per això es 

disposarà de contenidors adequats i identificats per a cada tipus de residu. 

- Reg i remullat de camins per evitar núvols de pols. 

- Restauració de superfícies d’ocupació temporal. 

- Delimitació d’espais protegits i sensibles. 

9.3. Mesures correctores ambientals 

Segons el Text refós de la Llei  d’avaluació d’impacte ambiental, Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 

de gener, modificada l’11 de desembre de 2013 per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental, la qual fou modificada per la Llei 9/2018, de 5 de desembre, modificada pel Real Decreto 

445/2023 de 14 de juny de 2023, els projectes i les activitats recollides en els annexos I i II de la Llei, 

demanen un estudi d’impacte ambiental. Entre aquestes obres, i referent a la actuacions en “Altres 

projectes”, no les trobem dins de les referenciades en l’Annex I ni Annex II, aleshores: 

Aquesta obra no necessita del tràmit ambiental per no estar les obres dins dels supòsits dels annexes 

del Real Decreto 445/2013, de 14 de Juny de 2023, d’avaluació ambiental. 

Igualment s'ha comprovat que la localització de les obres no afecta cap àrea protegida per la 

legislació estatal o de la Comunitat de Catalunya. Tampoc no s'han detectat possibles impactes 

potencials sobre el medi ambient. 

D'acord amb això, no considerem necessari fer un estudi d'impacte ambiental. 

10. Afeccions 

En la carretera GIV-6612 s'han projectat tres encreuaments de llits de rius o rieres mitjançant PHD, el 

traçat de les quals discorre en paral·lel a la calçada creuant sota la llera. D'altra banda, la PHD 

projectada en la carretera GI-8513 no s'executarà en paral·lel a la calçada ja que no és possible situar 

els pous d'atac i recepció de la perforació en el mateix marge. No obstant això, en tots els casos es 

creuarà per sota del llera i no es causarà cap afecció directa sobre el curs del riu o riera. 

Existirà afecció al domini públic de carreteres per realitzar-se les obres dins d'aquest, a més de, en 

algun cas, afectar la zona de servitud de carreteres per a la ubicació de pericons i fins i tot la nova 

rasa. 

En els casos on s'ocupi la zona de servitud de carreteres, de manera definitiva i no provisional, es 

realitzarà la corresponent expropiació dels terrenys necessaris, que es detalla en el punt 12 del 

present document així com en l'annex 6 Expropiacions. 

11. Classificació CPV 

D’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual 

s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), aquesta obra es classifica amb els codis 

següents: 

45231600 Treballs de construcció de línies de comunicació 

45232332-8 Obres auxiliars de telecomunicacions 
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45230000-8 - Treballs de construcció de conduccions, de línies de comunicació i de línies de 

conducció elèctrica, d'autopistes, de carreteres, d'aeròdroms i de vies fèrries; treballs 

d'explanació. 

12. Terrenys afectats 

El projecte ha de preveure les necessitats de terrenys per a l'execució de les obres, sent una 

ocupació temporal en els casos on s'usarà per a emplaçar la maquinària i/o materials i realitzant, en 

cas necessari, l'expropiació de la zona quan es necessiti per a l'emplaçament dels conductes de 

telecomunicacions o elements de registre. 

En aquest cas es preveu, a més d'alguna possible ocupació temporal per la col·locació de la 

maquinària per a realitzar les rases o PHD, l'expropiació de la part dins del domini públic de les 

parcel·les situades al costat de la carretera GIV-6612 que s'enumeren a continuació: 

- Polígon 7 Parcel·la 11 a Santa Cristina d’Aro. 

- Polígon 8 Parcel·la 1 (subparcel·la a) a Santa Cristina d’Aro. 

- Polígon 4 Parcel·la 11 (subparcel·les a, b, c) a Santa Cristina d’Aro. 

- Polígon 3 Parcel·la 193 (subparcel·la a) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 3 Parcel·la 20 (subparcel·la b) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 3 Parcel·la 31 (subparcel·la b) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 3 Parcel·la 30 a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 3 Parcel·la 24  (subparcel·la c) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 4 (subparcel·les a, c, d) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 141 a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 34 (subparcel·les a, b, c)  a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 30 (subparcel·les a, b) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 21 (subparcel·la a) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 22 (subparcel·la a) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 288 a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 25 (subparcel·la a) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 45 (subparcel·la a) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 44 (subparcel·les e, f) a Calonge i Sant Antoni. 

- Polígon 2 Parcel·la 168 (subparcel·la a) a Calonge i Sant Antoni. 

- Parcel·la amb referència 4133412EG0343S0001OL. 

- Parcel·la amb referència 4933217EG0343S0001TL. 

13. Serveis afectats 

Durant la redacció d’aquest projecte s’ha consultat els serveis afectats mitjançant la plataforma e-

Wise i els ajuntaments, per tal de determinar quins són els serveis actualment existents, i analitzar si 

poden ser afectats per les obres previstes en aquest projecte. 

Serà tasca del contractista el consultar mitjançant la plataforma e-Wise o similar, aquests serveis 

afectats previ a l'inici de les obres. 

Tot i que no es preveuen afectacions a aquests serveis, es preveu la seva detecció amb georadar i 

cales d’identificació, essent flexible la cota del nou servei per adaptar-se i evitar els serveis existents. 

A continuació es relacionen els àmbits on es produeixen paral·lelismes o encreuaments que caldrà 

tenir en compte durant el transcurs de les obres: 

- Societat General d'Aigües de Barcelona, SAU  (AGBAR) al llarg del recorregut es discorre en 

paral·lel amb les línies del servei a més d'algun encreuament d'aquestes, no s'interromprà el 

servei ni es veurà afectat, no obstant això es realitzarà estudi previ de les zones mitjançant 

georadar per a assegurar que no es vegin afectats. 

- Línia elèctrica de mitja tensió de E-distribución Redes Digitales SL que creua la carretera GIV-

6612 en aeri en els PK 6+860, PK 12+980 i PK 12+474 que no quedarà afectada. Existeix uns 

trams en els PK 16+110 i PK 17+110 de la GIV-6612 en el qual hi ha un encreuament amb 

línia de mitjana tensió i un altre tram del PK 16+520 fins al PK 16+565 en el qual anem en 

paral·lel i finalment travessem la línia de mitjana tensió en tots ells caldrà realitzar un estudi 

mes detallat amb el georadar per a assegurar-nos que no es veu afectada la línia. 

- Línia elèctrica de baixa tensió de E-distribución Redes Digitales, SL que creua la carretera 

GIV-6612 en aeri en els PK 10+116, PK 10+352, PK 10+490, PK  que no quedaran afectades. 

Existeixen uns trams, en els PK 16+110, PK 16+520, PK 17+057 i PK 17+110 de la GIV-6612 

en els quals hi ha un encreuament amb línia de baixa tensió, caldrà realitzar un estudi mes 

detallat amb el georadar per a assegurar-nos que no es veu afectada la línia 

- En el tram de la carretera GIV-6612 entre el PK 16+658 i el PK 16+700 la rasa discorre en 

paral·lel amb la conducció de gas de Nedgia. S'haurà de delimitar la ubicació dels conductes 

mitjançant georadar per a assegurar el seu recorregut i no afectar-lo en realitzar les rases. 

- Línia de Telefónica de España, SAU, que creua la carretera GI-8513 en el PK 0+010 i la 

carretera GIV-6612 en el PK 7+969, PK 8+359, PK 9+007, PK 9+338, PK 9+621, PK 13+610, 

PK 14+100 i PK 14+267, tots ells en aeri sense veure's la línia afectada. Per altra banda, en la 

carretera GIV-6612 entre els PK 9+850 i PK 10+085 i entre els PK 17+071 i PK 17+100 la rasa 

discorre en paral·lel a una canalització subterrània de Telefònica, creuant-la al principi i al final 

dels trams. En aquest punt es realitzarà estudi amb georadar per a no interferir amb ella, igual 



Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Diputació de Girona  MEMÒRIA pàg.12 

 

que en els PK 16+435 i PK 17+061 en el qual existeix encreuament amb canalització 

subterrània. 

Els serveis existents a l’àmbit de les obres es relacionen a l’annex núm. 05 – Serveis afectats 

14. Termini d’execució de les obres 

En aquest projecte s’inclou el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general de la 

Llei de l’administració pública, aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de 

l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

El termini d’execució per a les obres projectades, considerant un equip de treball, és de 238 dies 

naturals equivalent a 170 dies laborables, és a dir, 8 mesos. El pla d’obra i la previsió mensual de 

certificacions es detallen a l’annex núm 04 - Pla d’obres d’aquest projecte. 

15. Justificació de preus 

La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC de gener 2024.  

A l'annex de justificació de preus es detallen tots els preus de la mà d’obra, els materials, la 

maquinària i les partides d’obra. 

16. Seguretat i salut 

En compliment amb l’article 4 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i de l'apartat 1 paràgraf g) 

de l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquest projecte inclou, en l'annex d’estudi de 

seguretat i salut, un estudi de seguretat i salut en què s'indiquen les mesures de seguretat i mesures 

preventives per evitar possibles accidents i/o malalties professionals. S'inclourà en aquest estudi la 

memòria, els plànols i el pressupost. 

17. Termini de garantia 

El termini de garantia de l'obra serà d’1 any, comptat a partir de la recepció única, llevat que en el plec 

de condicions tècniques particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini i 

condicions. El termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte. 

18. Llei de contractes 

Atès que el promotor és una administració pública, la normativa de caire general que regularà la 

relació entre el promotor i l’empresa adjudicatària de les obres del projecte de referència, serà la Llei 

de contractes de les administracions públiques, recollit en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

19. Estudi de gestió de residus 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que s'hauran de gestionar correctament per tal de 

minimitzar qualsevol impacte sobre l'entorn. 

Segons l'article 4 del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió 

dels residus de construcció i demolició, s'estimarà el volum dels residus de construcció i demolició 

que es generarà a l'obra en l'estudi de gestió de residus. Així mateix, al punt 7 del mateix article 

senyala que s’ha d’incloure a l’estudi de gestió de residus una valoració del cost previst de la gestió 

dels residus de construcció i demolició la qual formarà part del pressupost del projecte en un capítol 

independent i, en conseqüència, s’incorporarà al projecte.  

Aquest projecte conté, en l’annex de gestió de residus que l’acompanya, un estudi de gestió de 

residus per facilitar la realització del seguiment i control dels residus de construcció i demolició 

generats a l'obra.  

El pressupost de l’estudi de gestió de residus assoleix la quantitat de 215.922,68 €. 

20. Control de qualitat 

Els assajos i proves de materials quedaran definits en el annex 9, reflectint-se en aquest les 

característiques a complir per aquests així com la quantitat i/o freqüència d'aquests assajos o proves. 

Es realitzaran proves de pressió en els conductes instal·lats per a comprovar la seva estanquitat, 

aquestes proves es reflecteixen en el pressupost del projecte i el seu cost ascendeix a 6.504,70 €. 

21. Pressupost 

La finalitat d’aquest document és la valoració econòmica de les obres previstes en aquest projecte. 

La valoració es realitza partint des dels nivells jeràrquics inferiors, els preus simples, que conformen 

les diferents partides, les quals en conjunt completen les actuacions definides en el projecte. 
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El pressupost global és la suma acumulada dels imports totals, que són alhora resultat de multiplicar 

els preus unitaris de cada unitat d'obra per la quantitat calculada d'aquesta unitat. 

21.1. Preus simples 

Els preus aplicats a les unitats d’obra d’aquest projecte han estat calculats segons els costos actuals 

de mà d’obra, materials i maquinària usuals de la província de Girona. 

En aquest estudi s'han diferenciat els conceptes següents: 

a) Mà d'obra  

S’han estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d'obra, els preus reals a la zona i 

s’han analitzat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els 

conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d'obra se li ha aplicat un 1 % de despeses 

auxiliars. D'aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per 

a cada una de les categories d'operaris.  

b) Maquinària  

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l'obra, se'n determina el cost horari a 

partir  del preu d'adquisició tot deduint d'aquest la repercussió de l'amortització de la màquina, així 

com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses 

horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.  

c) Preu dels materials a peu d'obra  

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d'adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els 

imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació 

dels materials. A més a més s'inclou en aquest preu els costos derivats de l'obligat control de qualitat, 

tant del material en sí com del seu funcionament un cop instal·lat. 

21.2. Partides descrites al pressupost 

D’acord amb l’article 153.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques (RD 1098/2001), on s’indica que “tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin 

necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en 

el preu d’aquesta, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels 

preus”, les partides incorporades al pressupost d’aquest projecte s’entenen com a partides completes 

tot i que en el descompost d’aquestes pugui faltar algun element.  

Així mateix, tots els elements que hi ha a les partides descrites al plec s’entenen subministrats, 

col·locats, provats i en funcionament.  

Finalment, s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d'obra que figuren als estats 

d'amidaments, tenint en compte, d'una banda el rendiment de cada màquina i del personal necessari 

per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l'execució de 

cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s'aplica pel 

concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 6 % del cost directe corresponent. La suma 

d'aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona el preu unitari descompost total de 

cada unitat d'obra, el detall del qual es traslladarà als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2.  

21.3. Amidaments i pressupost 

En el capítol "Pressupost" figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra, fets 

d'acord amb les prescripcions que sobre el tema s'inclouen al plec.  

A aquests amidaments se'ls aplica els preus continguts als corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 

per a l'obtenció dels pressuposts parcials i totals. 

21.4. Costos indirectes, benefici industrial, despeses generals i IVA 

Els costos indirectes que graven l’execució de les obres s’han estimat en el 7 %, normal en aquest 

tipus d’obres. 

Tanmateix s’ha aplicat un percentatge del 17 % en concepte de despeses generals, fiscals (excepte 

IVA), financeres i tota la resta derivada de l’execució del contracte i d’un 6 % en concepte de benefici 

industrial. 

L’IVA aplicat és del 21 %, actualment vigent. 

21.5. Pressupost general del projecte 

Aquest document està format també pels quadres de preus núm. 1 i núm. 2, així com una sèrie de 

pressupostos parcials i globals. Els quadres de preus núm. 1 i núm. 2 són contractuals, tal com 

s'explica al document núm. 3 del projecte: plec de condicions. 

El quadre de preus núm. 1 és una conseqüència i un resum de l'annex de justificació de preus. Inclou 

el cost d’execució material de cada unitat d’obra emprada en l’elaboració del pressupost. 

El quadre de preus núm. 2 ens permet conèixer la descomposició dels preus de cada unitat d’obra. 

Aquests es divideixen en materials, maquinària i equip, mà d’obra, mitjans auxiliars o costos directes 

complementaris i costos indirectes. 

Aquest pressupost està format pels capítols: 
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- CAPITOL 1. TREBALLS PREVIS 

- CAPITOL 2. ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

- CAPITOL 3. CANALITZACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

- CAPITOL 4. PAVIMENTS 

- CAPITOL 5. ELEMENTS AFECTATS 

- CAPITOL 6. SENYALITZACIÓ 

- CAPITOL 7. PARTIDES ADDICIONALS 

- CAPITOL 8. GESTIÓ DE RESIDUS 

Cada un dels capítols i subcapítols conté les partides descriptives de les actuacions que cal realitzar a 

cada tram, el cost unitari d’aquestes, l’amidament i el cost total de l’actuació descrita. 

21.6. Pressupost d’execució material 

Aquest pressupost reflecteix allò que costa realment executar l'obra per a l'empresa constructora. 

Aplicant els preus unitaris que figuren en els quadre de preus i els amidaments del projecte, el 

pressupost d’execució material de l’obra ascendeix a la quantitat de 1.487.235,66 € que comporta, 

aplicant els coeficients de despeses generals (17 %) i el benefici industrial (6 %), així com l’IVA 

corresponent (21 %), un pressupost d’execució per contracte de 2.213.452,83 €. 

Capítol  Import 

01 Treballs previs  48.074,16 € 

02 Enderrocs i moviments de terres  302.023,65 € 

03 Canalització de telecomunicacions  473.953,52 € 

04 Paviments  379.897,05 € 

05 Elements afectats  10.317,40 € 

06 Senyalització  11.822,46 € 

07 Partides addicionals   45.224,74 € 

08 Gestió de residus   215.922,68 € 

Capítol  Import 

Pressupost d'execució material (PEM) 1.487.235,66 € 

Despeses generals  17 % 252.830,06 € 

Benefici industrial 6 % 89.234,14 € 

Pressupost abans d'IVA 1.829.299,86 € 

IVA 21 % 384.152,97 € 

Pressupost d'execució per contracte (PEC) 2.213.452,83 € 

Taula 2. Quadre resum del pressupost del projecte 

22. Revisió de preus 

D'acord amb l'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió al plec de clàusules 

administratives particulars de l'obra de referència cap clàusula de revisió de preus en disposar d'un 

termini d'execució de les obres inferior 24 mesos. 

23. Classificació del contractista 

La classificació del contractista ve donada i regulada pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, de 

reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, modificat pel RD 773/2015 de 28 

d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes 

de les administracions públiques aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, 

d'acord amb l'indicat en l'annex 12, es proposa la següent classificació. 

Classificació 

Grup G - Vials i pistes 

Subgrup 6 - Obres viàries sense qualificació específica 

Categoria 4 - Igual o superior a 840.000 € i inferior o igual a 2.400.000 € 

Taula 3. Classificació del contractista 

No obstant això, la mesa de contractació establirà en el plec de clàusules que regeixin en el concurs o 

procediment de contractació, la classificació que consideri més oportuna. 
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24. Relació de documents que integren al projecte 

La relació dels documents que integren al projecte és la següent: 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS 

ANNEXOS Annex 1. Principals característiques 

 Annex 2. Dades administratives 

 Annex 3. Reportatge fotogràfic 

 Annex 4. Pla d’obres 

 Annex 5. Serveis afectats 

 Annex 6. Expropiacions 

 Annex 7. Estudi de seguretat i salut 

 Annex 8. Justificació de preus 

 Annex 9. Pla de control de qualitat 

 Annex 10. Gestió de residus 

 Annex 11.Pressupost pel coneixement de l’administració 

 Annex 12. Classificació del contractista 

 Annex 13. Estadística de partides 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

 Amidaments 

 Quadre de preus núm. 1 

 Quadre de preus núm. 2 

 Pressupost 

 Resum del pressupost 

 Últim full 

Taula 4. Relació de documents que integren el projecte 

25. Declaració d’obra completa 

En compliment amb l’article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, i de l’apartat 1 de 

l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una obra 

completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, ja que conté 

tots i cadascun dels elements que són necessaris per a la utilització de l’obra i és susceptible de ser 

lliurada a l’ús general. Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 

3/2007 de 4 de juliol, de l’obra pública i concretament allò que es reflecteix a l’article 18 d’aquesta. 

26. Conclusions 

Amb tot el que hem exposat en aquesta memòria i en els documents que composen el projecte, 

considerem que les obres estan suficientment definides per a poder-les executar correctament.  

L’autor del projecte,  

 

Alfredo Garcés Gargallo, col·legiat número 9.775  

del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació 
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1. Objecte 

L’objecte principal d’aquest annex és mostrar les característiques principals del projecte constructiu 

d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la carretera GI-8513, a Sant Miquel d’Aro i de la 

carretera GIV-6612 de Romanyà de la Selva. 

2. Dades principals del projecte  

Títol del Projecte 

Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura 
de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i 
del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera 
GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Situació Comarca Baix Empordà 

Data de redacció Maig 2024 

Autors del Projecte Alfredo Garcés Gargallo 

Pressupost d’execució material (PEM) 1.487.235,66 € 

Pressupost d’execució per contracte (PEC) 2.213.452,83 € 

Taula 1. Dades principals del projecte 

3. Principals característiques 

Tipologia de l’obra Obra lineal 

Emplaçament Carretera GI-8513 i GIV-6612 

Objecte Extensió de la infraestructura de la xarxa de fibra òptica 

Longitud 0,463 + 11,181 Km 

Tipologia de l’obra Obra lineal 

Punts singulars 

Creuaments: 
GI-8513 - PK 0+345 
GIV-6612 - PK 6+474 
GIV-6612 - PK 6+788 
GIV-6612 - PK 6+855 
GIV-6612 - PK 7+319 
GIV-6612 - PK 8+193 
GIV-6612 - PK 8+552 
GIV-6612 - PK 9+033 
GIV-6612 - PK 9+384 
GIV-6612 - PK 10+085 
GIV-6612 - PK 10+359 
GIV-6612 - PK 10+942 
GIV-6612 - PK 11+317 
GIV-6612 - PK 12+043 
GIV-6612 - PK 12+766 
GIV-6612 - PK 13+178 
GIV-6612 - PK 13+506 
GIV-6612 - PK 13+798 
GIV-6612 - PK 14+594 
GIV-6612 - PK 14+840 
GIV-6612 - PK 15+605 
GIV-6612 - PK 16+093 
GIV-6612 - PK 16+610 
 
PHD: 
GIV-6612 - PK 12+658 al PK 12+753 
GIV-6612 - PK 13+113 al PK 13+180 
GIV-6612 - PK 16+780 al PK 16+862 

Taula 2. Principals característiques 

4. Municipis afectats 

Municipi Comarca Província 
Km de 
Projecte 

Santa 
Cristina 
d’Aro 

Baix Empordà Girona 
0,463 km + 
6,547 km 

Calonge i 
Sant Antoni 

Baix Empordà Girona 4,634 km 

Taula 3. Municipis afectats per les actuacions projectades 
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5. Característiques tècniques de l’actuació 

En total serà necessària la construcció de 57 elements de registre: 51 de tipus B2 i 6 de tipus C2, i 

d’un total de 11.403 ml de nova canalització de les següents tipologies: 

Seccions 
tipus 

Descripció 

Secció 1A 
TP TTR-10 

Canalització per a fibra òptica sota cuneta de nova execució d’1 m d’ample en 

terreny planer. 

La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de formigó d’1 metre 

d’amplada i 15 cm de gruix, amb un pendent de 6 a 1 (16,6%), que descansa sobre 

una caixa de sòl seleccionat de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. 

Es col·locaran 6c20 en base 6 sobre el fons de la caixa compactada i amb un dau 

de formigó. 

Secció 1A 
TA TTR-10 

Canalització per a fibra òptica sota cuneta de nova execució d’1 m d’ample en 

terreny accidentat i carreteres de muntanya. 

La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de formigó d’1 metre 

d’amplada i 15 cm de gruix, amb un pendent de 10 a 1 (10%), que descansa sobre 

una caixa de sòl seleccionat de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. 

Es col·locaran 6c20 en base 6 sobre el fons de la caixa compactada i amb un dau 

de formigó. 

Secció 1A 
TA TTR-15 

Canalització per a fibra òptica sota cuneta de nova execució d’1,5 m d’ample en 

terreny accidentat i carreteres de muntanya. 

La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de formigó d’1,5 metre 

d’amplada i 15 cm de gruix, amb un pendent de 10 a 1 (10%), que descansa sobre 

una caixa de sòl seleccionat de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. 

Es col·locaran 6c20 en base 6 sobre el fons de la caixa compactada i amb un dau 

de formigó. 

Seccions 
tipus 

Descripció 

Secció 2A 

Canalització per fibra òptica sota nova berma formigonada 

La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de 80 cm d'ample i 15 cm 

de gruix amb un pendent del 2% que descansa sobre una caixa de de sòl seleccionat 

de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. 

Es col·locaran 6c20 en base 6 sobre el fons de la caixa compactada i amb un dau de 

formigó. 

Secció 2B 

Canalització per fibra òptica sota nova berma formigonada en terreny rocós 

La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de 80 cm d'ample i 20 cm 

de gruix amb un pendent del 2% que descansa directament sobre la roca excavada. 

Es col·locaran 6c20 en base 6 sobre el fons de la caixa. 

Secció 3A 

Canalització per a fibra òptica amb microrasa sota formigó existent. 

La secció consisteix en l’execució d’una microrasa de 35 cm de profunditat i una 

amplada de 8 cm. 

Es col·locaran 6c20 en base 2 amb un rebliment de morter M-300. 

Secció 4A 

Canalització per a fibra òptica amb minirasa en terra en terraplè. 

La secció consisteix en l’execució d’una rasa de 1 m de profunditat i una amplada de 

20 cm emplenada de terres seleccionades amb una compactació del 98% PM. 

Es col·locaran 6c20 en base 2 amb un dau de formigó HM-25/F/12/X0. 

Es col·locarà cinta senyalitzadora per a canalització de fibra òptica a una profunditat 

de 0,6 m. 
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Seccions 
tipus 

Descripció 

Secció 5 

Canalització per fibra òptica amb rasa convencional sota camí de terra. 

La secció consisteix en l’execució d’una rasa de 35 cm de profunditat i una amplada 
de 20 cm. 

Es col·locaran 6c20 en base 2 amb un dau de formigó i rebliment de terres 

seleccionades amb una compactació del 98% PM. 

Secció 9 

Canalització per a fibra òptica amb rasa convencional en creuaments del tronc 

principal de carreteres. 

La secció consisteix en l’execució d’una rasa d’1,175 m i una amplada de 40 cm amb 

una capa de paviment d’aglomerat en fred de 5 cm de gruix. 

Es col·locaran 2c125 en base 2 (un d’ells subconductat amb 6c20) amb rebliment de  

formigó HM-25/F/12/X0. 

Es col·locarà cinta senyalitzadora per a canalització de fibra òptica a una profunditat 

de 0,6. 

Secció 10A 

Canalització per a fibra òptica amb microrasa en encreuaments de calçada de vies 

secundàries. 

La secció consisteix en l’execució d’una microrasa de 35 cm de profunditat i una 

amplada de 8 cm amb una capa de paviment d’aglomerat en fred de 5 cm de gruix. 

Es col·locaran 6c20 en base 2 amb un rebliment de morter M-300. 

Secció 10B 

Canalització per fibra òptica amb microrasa en asfalt per voral. 

La secció consisteix en l’execució d’una microrasa de 35 cm de profunditat i una 

amplada de 8 cm, a una distància de 15 cm de la línia blanca sempre que sigui 

possible. 

Es col·locaran 6c20 en base 2 amb un rebliment de morter M-300. 

En cas de ser necessari, es farà un desmuntatge i muntatge de la barrera de 

seguretat. 

Seccions 
tipus 

Descripció 

Secció 11 

Canalització per fibra òptica amb preforacó horitzontal dirigida. 

Mitjançant màquina de perforació horitzontal dirigida es tendirà un beina de 160 mm 

de diàmetre amb un angle d'entre 8 i 15 graus tant d'atac com de recepció.  

La beina anirà subconductat amb 6c20 mm en base 2. 

 

6. Resum del pressupost 

  Resum del pressupost     

Codi Capítol   Import 

01 Treballs previs   48.074,16 

02 Enderrocs i moviments de terres   302.023,65 

03 Canalització de telecomunicacions   473.953,52 

04 Paviments   379.897,05 

05 Elements afectats   10.317,40 

06 Senyalització   11.822,46 

07 Partides addicionals   45.224,74 

08 Gestió residus   215.922,68 

  Pressupost d'execució material (PEM) 1.487.235,66 

  Despeses generals 17% 252.830,06 

  Benefici industrial 6% 89.234,14 

  Pressupost abans d'IVA 1.829.299,86 

  IVA 21% 384.152,97 

  Pressupost d'execució per contracte (PEC) 2.213.452,83 
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1. Objecte 

L’objecte principal d’aquest annex és mostrar les dades administratives del projecte constructiu 

d’extensió de la infraestructura de fibra òptica de les carreteres GI-8513 des del PK 0+000 fins al PK 

0+460 i la GIV-6612 des del PK 6+250 fins al PK 17+110. 

2. Dades administratives 

EXPEDIENT 2023_1386 

TÍTOL 
Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, 

a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-

6612, de Romanyà de la Selva 

EQUIP 
REDACTOR 

SATEL 

TÉCNICO 
REDACTOR 

Alfredo Garcés Gargallo (ET) 

TÉCNIC 

SUPERVISOR 
Alfredo Garcés Gargallo (ET) 

DATA DE 

REDACCIÓ 
Maig 2024 

PRESSUPOST 
(IVA inclòs) 

2.213.452,83 € 

TERMINI 
D’EXECUCIÓ 

Vuit mesos (8) 

AFECTACIÓ DE 
TERRENYS 

Si 

AFECTACIÓ DE 
SERVEIS 

Si 

CARRETERES 
AFECTADES 

GI-8513 i GIV-6612 

  

MUNICIPIS 
AFECTATS 

Sant Miquel d’Aro i Calonge i Sant Antoni (Baix Empordà)  

TRAMS 
SOBRANTS 

No 

Taula 1. Dades principals del projecte 
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1. Objecte 

L’objecte principal d’aquest annex és descriure l’estat actual de la zona objecte d’actuació del projecte 

constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram 

del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva. 

2. Estat actual de la zona d’actuació 

La zona d’actuació es localitza al llarg de les carreteres GI-8513, des del PK 0+000 fins al PK 0+460, i 

la GIV-6612, des del PK 6+250 fins al PK 17+140. Totes les carreteres pertanyen a la xarxa viària local. 

Les dades del catàleg de la carreta són les següents: 

 

Codi Denominació Origen descripció Final descripció Longitud 

GI-8513 A Sant Miquel d'Aro 
GIV-6612 (Santa 

Cristina d'Aro) 

Urbanització Sant Miquel 

d'Aro (Santa Cristina 

d'Aro) 

0,460 km 

GIV-6612 
De Romanyà de la 

Selva 
C-65 

Enllaç de la C-31 a 

Calonge 
19,115 km 

 

 

Figura 1  Inici tram per la GI-8513 i ubicació pericó 17181PE3033 en la GI-8513 

 

 

Figura 2  Creuament de carretera GI-8513 des de pericó 17181PE3031 fins a pericó 17181PE3032 

 

 

Figura 3  Ubicació pericó 17181PE3030 en la intersecció entre les carreteres GI-8513 i GIV-6612 
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Figura 4  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3028 fins a pericó 17181PE3029 

 

 
Figura 5  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3026 fins a pericó 17181PE3027 

 

 
Figura 6  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3024 fins a pericó 17181PE3025 

 

 

Figura 7  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3022 fins a pericó 17181PE3023 
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Figura 8  Ubicació pericó 17181PE3021 en la GIV-6612 

 
Figura 9  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3019 fins a pericó 17181PE3020 

 

 
Figura 10  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3017 fins a pericó 17181PE3018 

 

 
Figura 11  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3015 fins a pericó 17181PE3016 
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Figura 12  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3013 fins a pericó 17181PE3014 

 

 
Figura 13  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3011 fins a pericó 17181PE3012 

 

 
Figura 14  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3009 fins a pericó 17181PE3010 

 

Figura 15  Ubicació pericó 17181PE3008 en la GIV-6612 
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Figura 16  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3006 fins a pericó 17181PE3007 

 

Figura 17  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3004 fins a pericó 17181PE3005 

 

Figura 18  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17181PE3002 fins a pericó 17181PE3003 

 

 

Figura 19  Ubicació pericó 17181PE3001 en la GIV-6612 i final PHD 
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Figura 20  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17034PE3023 fins a  
pericó 17034PE3024 i inici PHD 

 

 

Figura 21  Ubicació pericó 17034PE3022 en la GIV-6612 

 

 

Figura 22  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17034PE3020 fins a pericó 17034PE3021 

 

 

Figura 23  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17034PE3018 fins a pericó 17034PE3019 
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Figura 24  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17034PE3016 fins a pericó 17034PE3017 

 

 

Figura 25  Ubicació pericó 17034PE3015 en la GIV-6612 

 

 

Figura 26  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17034PE3013 fins a pericó 17034PE3014 

 

 

Figura 27  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17034PE3011 fins a pericó 17034PE3012 
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Figura 28  Ubicació pericó 17034PE3010 en la GIV-6612 

 

 

Figura 29  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17034PE3008 fins a pericó 17034PE3009 

 

 

Figura 30  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17034PE3006 fins a pericó 17034PE3007 

 

 

Figura 31  Creuament de carretera GIV-6612 des de pericó 17034PE3004 fins a pericó 17034PE3005 
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Figura 32  Ubicació pericó 17034PE3003 en la GIV-6612 i inici PHD 

 

 

Figura 33  Ubicació pericó 17034PE3002 en la GIV-6612 i final PHD 

 

 

Figura 34  Ubicació pericó final 17034PE3001 en la GIV-6612 
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1. Objecte 

L’objectiu d’aquest annex és justificar i presentar un pla de treballs i una planificació econòmica per a la 

realització del projecte constructiu. 

2. Introducció 

En aquest annex es presenta la planificació temporal dels treballs mitjançant un diagrama de Gant on 

s'agrupen les partides del pressupost en tasques i se'ls assigna una durada. Cada tasca pot agrupar 

una o més partides i es relaciona i s'ordena cronològicament amb les altres tasques a través dels 

vincles. 

La planificació temporal es presenta a l’apèndix núm.1 d’aquest annex i la planificació econòmica en 

l'apèndix número 2. 

La planificació s'ha obtingut mitjançant el mòdul de “Pla de treball” del programa TCQ-2000. 

3. Planificació 

En aquest apartat es defineixen les feines a executar, equips previstos i rendiments estimats per poder 

complir amb la programació d’obres prevista. A nivell general, els equips de treball que formen aquesta 

planificació es poden desglossar en: 

- Equip d’obra civil 

- Equip de rasa i microrasa 

L'obra la realitzarà un sol equip format per 5 persones que aniran fent els diferents treballs en ordre tal 

com es mostra en la planificació temporal. 

S'ha planificat un dia previ de treball per a realitzar l'estudi d'ubicació de zones d'apilament i la 

preparació en cas necessari d'aquestes, així com recopilar la documentació necessària per al 

desenvolupament de les obres. Al final dels treballs s'han deixat 5 dies per a realitzar tota la 

documentació relativa a la fase As-built així com les possibles modificacions degudes a incidències en 

els treballs. 

Els treballs començaran en la carretera GI-8513 i continuaran per la GIV-6612. 

Per a calcular el pla de treball s'han pres com a referència els següents rendiments per a les principals 

tasques: 

- 2,5 u. pericons per jornada. 

- 300 m. diaris per a microrasa secció 3A. 

- 200 m. diaris de mitjana per a microrasa secció 4A, 5 i 10 en qualsevol de les seves variants. 

- 150 m. diaris de mitjana per a secció 1 i 2 en qualsevol de les seves variants. 

- 40 m. diaris de secció 9. 

- 16 m diaris de secció 11 (PHD) 

Algunes de les tasques com tala i desbrossament o desmuntatge o muntatge de senyals i biondes s'han 

simultaniejat per tractar-se de rendiments diaris molt superiors al total a realitzar d'aquesta tasca. 

Les tasques de gestió de residus, seguretat i salut així com la partida de senyalització d'obres es 

prolonguen durant tota la durada dels treballs en considerar-se que són tasques que se simultaniejaran 

amb la resta de treballs. 

Per tant, la totalitat de les feines valorades en aquest projecte, estan programades per realitzar-se en 

un total de 238 dies naturals equivalent a 170 dies laborables definits en l'apèndix I. Planificació 

temporal. 
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DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

2023/1386 - Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513)

Descripció Dur.

Gener 2025

6 13 20 27

Febrer 2025

3 10 17 24

Març 2025

3 10 17 24 31

Abril 2025

7 14 21 28

Maig 2025

5 12 19 26

Juny 2025

2 9 16 23 30

Juliol 2025

7 14 21 28

Agost 2025

4 11 18 25

PROJECTE 2023_1386 238

PREPARACIÓ TREBALLS I DOCUMENTACIÓ 1

GIV-6612 203

TREBALLS PREVIS 16

DESMUNTATGE BIONA 1

DESMUNTATGE SENYALS 1

JORNADA GEORÀDAR 4

TALA I ESBROSSADA 3

EXCAVACIÓ LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 2

DEMOLICIÓ VORADES 1

TREBALLS EQUIP OBRA CIVIL 177

PERICÓ TIPUS B2 24

PERICÓ TIPUS C2 2

ADEQUACIÓ DRENATGES 7

REPOSICIÓ VORERA, RIGOLA I SIMILARS 1

EQUIP RASA I MICRORASA 116

SECCIÓ 1A TP TTR-10 15

SECCIÓ 1A TA TTR-10 18

SECCIÓ 1A TA TTR-15 2

SECCIÓ 2A, 2B 7

SECCIÓ 3A 3

SECCIÓ 4A 7

SECCIÓ 5 1

SECCIÓ 9 6

SECCIÓ 10A,10B o 10C 10

SECCIÓ 11 15

MUNTATGE ELEMENTS I PROVES 31

MUNTATGE BIONA 1

MUNTATGE SENYALS 2

PROVES DE PRESSIÓ 9

PINTAR LÍNIA BLAVA 3

GI-8513 27

TREBALLS PREVIS 7

DESMUNTATGE SENYALS 1

JORNADA GEORÀDAR 1

TALA I ESBROSSADA 1

EXCAVACIÓ LOCALITZACIÓ DE SERVEIS 1

DEMOLICIÓ VORADES 1

TREBALLS EQUIP OBRA CIVIL 16

PERICÓ TIPUS B2 3

PERICÓ TIPUS C2 1

ADEQUACIÓ DRENATGES 1

REPOSICIÓ VORERA, RIGOLAS I SIMILARS 1

EQUIP RASA I MICRORASA 6

SECCIÓ 1A TA TTR-10 2

SECCIÓ 5 1

SECCIÓ 9 1

MUNTATGE ELEMENTS I PROVES 8

MUNTATGE BIONA 1

MUNTATGE SENYALS 1

PROVES DE PRESSIÓ 2

PINTAR LÍNIA BLAVA 1

PARTIDES ADDICIONALS 230

GESTIÓ RESIDUS 164

SEGURETAT I SALUT 164

SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 164

REPASSOS I DOCUMENTACIÓ AS-BUILT 5

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 15/05/2024 Última anàlisi: 01/01/2025Inici real: 01/01/2025    Fi actual: 26/08/2025Fi contr: 26/08/2025Inici contr: 01/01/2025
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1. Objecte 

L’objectiu d’aquest annex és identificar i localitzar els serveis existents en l’àmbit de l’obra. 

2. Introducció 

Durant la redacció d’aquest projecte s’ha consultat els serveis afectats mitjançant la plataforma e-Wise 

i els ajuntaments, per tal de determinar quins són els serveis actualment existents, i analitzar si poden 

ser afectats per les obres previstes en aquest projecte. 

Serà tasca del contractista el consultar mitjançant la plataforma e-Wise o similar, aquests serveis 

afectats previ a l'inici de les obres. 

Tot i que no es preveuen afectacions a aquests serveis, es preveu la seva detecció amb georadar i 

cales d’identificació, essent flexible la cota del nou servei per adaptar-se i evitar els serveis existents. 

A continuació es relacionen els àmbits on es produeixen paral·lelismes o encreuaments que caldrà tenir 

en compte durant el transcurs de les obres: 

- Societat General d'Aigües de Barcelona, SAU  (AGBAR) al llarg del recorregut es discorre en 

paral·lel amb les línies del servei a més d'algun encreuament d'aquestes, no s'interromprà el 

servei ni es veurà afectat, no obstant això es realitzarà estudi previ de les zones mitjançant 

georadar per a assegurar que no es vegin afectats. Els encreuaments amb la xarxa d'aigua 

potable es troben en els Pk 17+115, Pk 16+416 i Pk 16+105. Existeixen en aquests punts 

encreuament també amb la xarxa de clavegueram, aquesta xarxa es creua a més en els Pk 

16+585 i Pk 15+850. En el tram entre els Pk 16+416 i Pk 16+612 la canalització discorre en 

paral·lel amb aquesta xarxa pel que caldrà tenir especial precaució en la seva execució. 

- Línia elèctrica de mitja tensió de E-distribución Redes Digitales SL que creua la carretera GIV-

6612 en aeri en els PK 6+860, PK 12+980 i PK 12+474 que no quedarà afectada. Existeix uns 

trams en els PK 16+110 i PK 17+110 de la GIV-6612 en el qual hi ha un encreuament amb línia 

de mitjana tensió i un altre tram del PK 16+520 fins al PK 16+565 en el qual anem en paral·lel i 

finalment travessem la línia de mitjana tensió en tots ells caldrà realitzar un estudi mes detallat 

amb el georadar per a assegurar-nos que no es veu afectada la línia. 

- Línia elèctrica de baixa tensió de E-distribución Redes Digitales, SL que creua la carretera GIV-

6612 en aeri en els PK 10+116, PK 10+352, PK 10+490, PK  que no quedaran afectades. 

Existeixen uns trams, en els PK 16+110, PK 16+520, PK 17+057 i PK 17+110 de la GIV-6612 

en els quals hi ha un encreuament amb línia de baixa tensió, caldrà realitzar un estudi mes 

detallat amb el georadar per a assegurar-nos que no es veu afectada la línia. 

- En el tram de la carretera GIV-6612 entre el PK 16+658 i el PK 16+700 la rasa discorre en 

paral·lel amb la conducció de gas de Nedgia. El servei no es veurà afectat en realitzar les rases 

però s'haurà de delimitar mitjançant georadar la ubicació dels conductes per a assegurar el seu 

recorregut i no afectar-lo. 

- Línia de Telefónica de España, SAU, que creua la carretera GI-8513 en el PK 0+010 i la 

carretera GIV-6612 en el PK 7+969, PK 8+359, PK 9+007, PK 9+338, PK 9+621, PK 13+610, 

PK 14+100 i PK 14+267, tots ells en aeri sense veure's la línia afectada. Per altra banda, en la 

carretera GIV-6612 entre els PK 9+850 i PK 10+085 i entre els PK 17+071 i PK 17+100 la rasa 

discorre en paral·lel a una canalització subterrània de Telefònica, creuant-la al principi i al final 

dels trams. En aquest punt es realitzarà estudi amb georadar per a no interferir amb ella, igual 

que en els PK 16+435 i PK 17+061 en el qual existeix encreuament amb canalització 

subterrània. 

A continuació en l’apèndix 1 es mostren els serveis relatats, que encara que en principi no es vegin 

afectats en tractar-se d'encreuaments aeris es localitzen perquè es tingui en compte la seva ubicació. 
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Dipòsit Pulmó Cabanyes

Capacitat: 440m3

Cota: 22m.s.n.m.

Dipòsit Intermig Cabanyes

Capacitat: 610m3

Cota: 109m.s.n.m.
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 

gestionados por AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (en adelante 

AGBAR) en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 

cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 

responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 

haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 

zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 

responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 

AGBAR al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 

infraestructuras gestionadas por AGBAR no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 

daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a AGBAR o a terceros, alegando que la 

información entregada es defectuosa. 

 
 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 

Proyectos 

 
 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 

ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 

servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 

accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 

obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 

apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 

la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 

proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 

puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 

AGBAR. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 

que se pongan en contacto con AGBAR para poder estudiar y analizar la solución más 

adecuada: 

 

Zona Dirección electrónica 

Ponent-Anoia serveisdzanoia@agbar.es 

Camp-Ebre serveisdzcamptarragona@agbar.es 

Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 

Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 

Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 

Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 

Penedès-Camp serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 

Vallès Occidental-Baix Llobregat serveis_dzbob@agbar.net 

Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 

 

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 

 

 
2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 

de Obras 

 
 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 

referente a los servicios existentes en la zona gestionados por AGBAR. El carácter 

orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de existir en 

la zona cualquier infraestructura gestionada por AGBAR, se tendrá que verificar antes de 

iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto con la 

realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en la 

zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 

anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 

catas para la asistencia a las mismas del personal de AGBAR. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 

las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 

la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por AGBAR, a los elementos de 

maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

 
El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 

conformidad por parte de AGBAR al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la
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obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 

instalaciones de AGBAR. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 

AGBAR se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 

como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 

Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 

sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 

obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 

integridad y la accesibilidad a las instalaciones de AGBAR. 

 

Las instalaciones subterráneas de AGBAR: 

 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea éste. 

2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 

semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 

podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 

encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 

hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 

cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 

colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 

con AGBAR para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 

será necesaria una notificación previa cuándo: 

 
1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 

acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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Ref: 708731

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 15/11/2023, Ref: 708731, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 708731 - 18055758 - BT, , , 708731 - 18055836 - BT, 708731 -
18055838 - BT, 708731 - 18055839 - BT, 708731 - 18055776 - BT, 708731 -
18055779 - BT, , , 708731 - 18055790 - BT, 708731 - 18055852 - BT, 708731 -
18055847 - BT, 708731 - 18055848 - BT, 708731 - 18055849 - BT, 708731 -
18055850 - BT, , , 708731 - 18055792 - BT, , , , 708731 - 18055808 - BT, 708731 -
18055810 - BT, 708731 - 18055824 - BT, 708731 - 18055825 - BT, 708731 -
18055826 - BT, , 708731 - 18055775 - BT, 708731 - 18055840 - BT, 708731 -
18055811 - BT, , 708731 - 18055812 - BT, , 708731 - 18055742 - BT, 708731 -
18055813 - BT, , 708731 - 18055827 - BT, 708731 - 18055828 - BT, , 708731 -
18055807 - BT, , , , , 708731 - 18055814 - BT, 708731 - 18055815 - BT, 708731 -
18055741 - BT, , 708731 - 18055482 - AT-MT, , , , 708731 - 18055486 - AT-MT,
708731 - 18055487 - AT-MT, 708731 - 18055488 - AT-MT, , , , , , , , , , , , , , 708731 -
18055502 - AT-MT, , , , , , 708731 - 18055508 - AT-MT, , , , , , , , 708731 - 18055516
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:498233.59; Y:4633783.58Fecha: 15/11/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
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Reason: Certificació WISE - ACEFAT
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Digitally signed by ACEFAT AIE
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Digitally signed by ACEFAT AIE
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Reason: Certificació WISE - ACEFAT
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:502814.06; Y:4633508.46Fecha: 15/11/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2023.11.15 11:47:59 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:504833.88; Y:4633245.46Fecha: 15/11/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2023.11.15 11:50:29 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:504833.88; Y:4633245.46Fecha: 15/11/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2023.11.15 11:50:29 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
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Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2023.11.15 11:50:45 +01:00
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:505073.94; Y:4633492.13Fecha: 15/11/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2023.11.15 11:50:45 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
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Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2023.11.15 11:52:57 +01:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 708731 - 18055540

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:505439.37; Y:4634034.73Fecha: 15/11/2023Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

· La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

· El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

· Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

· La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

· Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

· El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

· En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

· La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

· Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

· El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

§ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

§ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

· Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

· Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

· Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

· En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

· Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

· Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

· Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

· En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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· En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

· La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

· Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

· Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

· En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

· Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

· Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

· Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

· Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

· Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 

 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

§ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

§ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 708731 Punto:6052262 Descripción:2023_1386 Fecha Entrega: 15 de noviembre de 2023

CANALIZACIÓN DE GAS (Presión)
Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL
.. - Cualquiera
AO - Acero
BO - Bonna
FD - Fundición Ductil
FG - Fundición Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundición Precis

FV - Fibra de vidrio
PA - Plancha Asfaltada
PB - Plomo
PE - Polietileno
PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo
ZD - Desconocido
ZI - No Definido

Escala 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 505144.47 Y: 4633652.418



S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055654

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(503866.761/4632975.638)
Projecte: 708731
Coordenades: 503866.761,4632975.638

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
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S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055608

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(497807.571/4633989.102)
Projecte: 708731
Coordenades: 497807.571,4633989.102

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055614

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(498381.858/4633882.969)
Projecte: 708731
Coordenades: 498381.858,4633882.969

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055663

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(505144.470/4633652.418)
Projecte: 708731
Coordenades: 505144.47,4633652.418

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055633

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(500837.130/4634155.790)
Projecte: 708731
Coordenades: 500837.13,4634155.79

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055634

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(500970.557/4634053.172)
Projecte: 708731
Coordenades: 500970.557,4634053.172

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.



S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055635

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(501089.012/4633919.641)
Projecte: 708731
Coordenades: 501089.012,4633919.641

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055649

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(503177.400/4633159.011)
Projecte: 708731
Coordenades: 503177.4,4633159.011

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055668

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(505788.446/4634030.210)
Projecte: 708731
Coordenades: 505788.446,4634030.21

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055624

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(499575.616/4633998.655)
Projecte: 708731
Coordenades: 499575.6158,4634028.6551

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055629

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(500144.464/4634238.027)
Projecte: 708731
Coordenades: 500144.464,4634238.027

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Fecha Entrega:

15 de noviembre de 2023

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 503284.899 Y: 4633020.424



S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055667

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(505610.384/4634042.706)
Projecte: 708731
Coordenades: 505610.384,4634042.706

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055611

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(497945.189/4633602.933)
Projecte: 708731
Coordenades: 497945.189,4633602.933

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos

visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.

S/Referencia:

N/Referencia: 708731-18055653

Fecha: 15/11/2023

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(503740.629/4632881.482)
Projecte: 708731
Coordenades: 503740.629,4632881.482

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos



visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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1. Objecte 

En aquest annex es recull la informació referent a les expropiacions per donar compliment a l'article 

28 del reglament general de carreteres aprovat pel Reial decret 1812/1994, de 2 de setembre (BOE, 

de 23 de setembre de 1994). 

2. Criteris de expropiació  

El Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, 

indica que la zona de domini públic comprèn els terrenys ocupats o d'ocupació futura previstos al 

projecte constructiu de la carretera i els seus elements funcionals i, llevat que excepcionalment es 

justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, una franja de terreny a cada costat 

de la via, mesurada des de l'aresta exterior d'esplanació, de vuit metres d'amplada a les autopistes i 

vies preferents i de tres metres a carreteres convencionals. 

 

L'aresta exterior d'esplanació es defineix a l'article 74 del Reial decret 1812/1992, de 2 de setembre, 

pel qual s'aprova el reglament general de carreteres, com la intersecció del talús del desmunt, del 

terraplè o, si escau, dels murs de sosteniment confrontants, amb el terreny natural. En cas que hi hagi 

cuneta a peu de terraplè o de coronació de desmunt, és la intersecció del talús exterior d'aquesta amb 

el terreny natural la que la defineix 

3. Expropiacions 

Els terrenys afectats per a l'execució de les obres previstes en aquest projecte pertanyen als termes 

municipals de Santa Cristina d'Aro i Calonge i Sant Antoni. La línia d'expropiació se situa entorn als 3 

metres mes allà de l'aresta exterior de l'esplanació. L'expropiació dels terrenys resultants de 

l'aplicació d'aquests criteris afecta una superfície total de 12.453 m2 (11.865 m2 de sòl rústic i 588 m2 

de sòl urbà). 

 

A aquest efecte, s'identifiquen les finques afectades per les obres amb la corresponent referència 

cadastral i superfícies ocupades. 

 Parcel·les afectades 

Els terrenys expropiats són en la seva majoria petites expropiacions per a la ubicació de pericons, en 

els casos en els quals l'expropiació es realitza al llarg de la parcel·la per a la ubicació de la nova 

infraestructura la línia d'expropiació se situa entorn als 3 metres des de l'actual límit de la carretera. 

 

Referència Cadastral Polígon Parcel·la Subparcel·la Superfície (m2) 

17192A007000110000HH 7 11 0 7.463 

Referència Cadastral Polígon Parcel·la Subparcel·la Superfície (m2) 

17192A008000010000HF 8 1 a 318.991 

17192A004000110000HJ 4 11 a 159.202 

17192A004000110000HJ 4 11 b 3.610 

17192A004000110000HJ 4 11 c 77.075 

17038A003001930000ZX 3 193 a 5.812 

17038A003000200000ZP 3 20 b 7.400 

17038A003000310000ZD 3 31 b 62.352 

17038A003000300000ZR 3 30 0 4.360 

17038A003000240000ZM 3 24 c 22.607 

17038A002000040000ZB 2 4 a 4.138 

17038A002000040000ZB 2 4 c 756 

17038A002000040000ZB 2 4 d 5.898 

17038A002001410000ZL 2 141 0 1.013.217 

17038A002000340000ZW 2 34 a 153.784 

17038A002000340000ZW 2 34 b 4.636 

17038A002000340000ZW 2 34 c 18.096 

17038A002000300000ZS 2 30 a 47.312 

17038A002000300000ZS 2 30 b 12.829 

17038A002000210000ZR 2 21 a 17.082 

17038A002000220000ZD 2 22 a 2.153 

17038A002002880000ZH 2 288 0 273 

17038A002000250000ZJ 2 25 a 3.532 

4133412EG0343S0001OL    4.521 

17038A002000450000ZT 2 45 a 11.001 

17038A002000440000ZL 2 44 e 2.694 

17038A002000440000ZL 2 44 f 12.670 

4933217EG0343S0001TL    3.939 

17038A002001680000ZQ 2 168 a 5.223 
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La classificació del terreny en cadascuna de les parcel·les és la que es mostra en la següent taula: 

 

Parcel·la Classe Uso Aprofitament 
Intensitat 

Productiva 

17192A007000110000HH Rústico Agrario MB Monte bajo 00 

17192A008000010000HF Rústico Agrario MB Monte bajo 00 

17192A004000110000HJ Rústico Agrario MB Monte bajo 00 

17192A004000110000HJ Rústico Agrario I- Improductivo 00 

17192A004000110000HJ Rústico Agrario MB Monte bajo 00 

17038A003001930000ZX Rústico Agrario MB MONTE BAJO 02 

17038A003000200000ZP Rústico Agrario RI Arboles de ribera 00 

17038A003000310000ZD Rústico Agrario FS Alcornocal 00 

17038A003000300000ZR Rústico Agrario RI Arboles de ribera 00 

17038A003000240000ZM Rústico Agrario PD Pastizal 03 

17038A002000040000ZB Rústico Agrario C- Labor o Labradío secano 01 

17038A002000040000ZB Rústico Agrario MT Matorral 00 

17038A002000040000ZB Rústico Agrario C- Labor o Labradío secano 01 

17038A002001410000ZL Rústico Agrario FS Alcornocal 00 

17038A002000340000ZW Rústico Agrario FS Alcornocal 00 

17038A002000340000ZW Rústico Agrario V- Viña secano 02 

17038A002000340000ZW Rústico Agrario MM Pinar maderable 02 

17038A002000300000ZS Rústico Agrario MM Pinar maderable 02 

17038A002000300000ZS Rústico Agrario C- Labor o Labradío secano 01 

17038A002000210000ZR Rústico Agrario C- Labor o Labradío secano 02 

17038A002000220000ZD Rústico Agrario RI Arboles de ribera 00 

17038A002002880000ZH Rústico Agrario MT Matorral 00 

17038A002000250000ZJ Rústico Agrario C- Labor o Labradío secano 02 

4133412EG0343S0001OL Urbano Suelo   

17038A002000450000ZT Rústico Agrario O- OLIVAR 01 

17038A002000440000ZL Rústico Agrario RI Arboles de ribera 00 

17038A002000440000ZL Rústico Agrario C- Labor o Labradío secano 02 

4933217EG0343S0001TL Urbano Suelo   

17038A002001680000ZQ Rústico Agrario C- Labor o Labradío secano 01 

Per a la majoria de parcel·les l'expropiació es redueix a una petita àrea però algunes té diversos 

trams a expropiar, a continuació es mostren les taules especificant el PK inici i final del tram o trams a 

expropiar segons el cas: 

 

 

 

 

Referència Cadastral: 17192A007000110000HH Parcel·la: 11 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

10+110 10+269 159 1.340 

10+357 10+361 4 15 

 

Referència Cadastral: 17192A008000010000HF Parcel·la: 1 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

10+947 11+115 178 1.041 

11+315 11+319 4 16 

 

Referència Cadastral: 17192A004000110000HJ Parcel·la: 11 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

11+899 11+966 67 148 

12+041 12+045 4 12 

12+140 12+261 15 6 

12+140 12+261 6 2 

12+140 12+261 100 30 

 

Referència Cadastral: 17038A003001930000ZX Parcel·la: 193 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

12+678 12+694 18 24 

 

Referència Cadastral: 17038A003000200000ZP Parcel·la: 20 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

12+702 12+753 51 66 

 

Referència Cadastral: 17038A003000310000ZD Parcel·la: 31 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

12+748 12+753 5 17 

12+898 13+130 232 871 

 

Referència Cadastral: 17038A003000300000ZR Parcel·la: 30 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

13+175 13+178 4 14 
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Referència Cadastral: 17038A003000240000ZM Parcel·la: 24 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

13+175 13+407 232 604 

 

Referència Cadastral: 17038A002000040000ZB Parcel·la: 4 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

13+525 13+628 103 548 

13+628 13+649 21 98 

13+649 13+800 151 864 

 

Referència Cadastral: 17038A002001410000ZL Parcel·la: 141 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

13+796 13+800 4 13 

 

Referència Cadastral: 17038A002000340000ZW Parcel·la: 34 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

13+961 14+094 133 313 

14+103 14+210 107 292 

14+210 14+215 5 15 

14+215 14+277 58 143 

14+304 14+474 170 608 

14+474 14+584 110 507 

 

Referència Cadastral: 17038A002000300000ZS Parcel·la: 30 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

14+584 14+596 12 61 

14+843 14+864 21 59 

14+864 14+908 44 89 

14+908 15+062 154 468 

 

Referència Cadastral: 17038A002000210000ZR Parcel·la: 21 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

14+592 14+776 184 1.714 

 

Referència Cadastral: 17038A002000220000ZD Parcel·la: 22 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

14+776 14+793 19 216 

 
 
 

Referència Cadastral: 17038A002002880000ZH Parcel·la: 288 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

14+793 14+827 34 210 

 

Referència Cadastral: 17038A002000250000ZJ Parcel·la: 25 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

14+838 14+846 9 117 

 

Referència Cadastral: 4133412EG0343S0001OL Parcel·la:  

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

15+062 15+134 72 208 

 

Referència Cadastral: 17038A002000450000ZT Parcel·la: 45 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

15+574 15+608 34 115 

 

Referència Cadastral: 17038A002000440000ZL Parcel·la: 44 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

15+604 15+643 39 160 

15+643 15+783 140 480 

15+783 15+839 56 145 

 

Referència Cadastral: 4933217EG0343S0001TL Parcel·la:  

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

15+839 15+949 110 380 

 

Referència Cadastral: 17038A002001680000ZQ Parcel·la: 168 

De PK A PK Longitud (m) Expropiar (m2) 

16+700 16+803 102 464 

 

Resum total de superfície expropiada: 

 

Referència Cadastral Superfície (m2) Longitud (m) 

17192A007000110000HH 1.340 159 

17192A007000110000HH 15 4 

17192A008000010000HF 1.041 178 

17192A008000010000HF 16 4 

17192A004000110000HJ 148 67 
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Referència Cadastral Superfície (m2) Longitud (m) 

17192A004000110000HJ 12 4 

17192A004000110000HJ 15 6 

17192A004000110000HJ 6 2 

17192A004000110000HJ 100 30 

17038A003001930000ZX 24 18 

17038A003000200000ZP 66 51 

17038A003000310000ZD 17 5 

17038A003000310000ZD 871 232 

17038A003000300000ZR 14 4 

17038A003000240000ZM 604 232 

17038A002000040000ZB 548 103 

17038A002000040000ZB 98 21 

17038A002000040000ZB 864 151 

17038A002001410000ZL 13 4 

17038A002000340000ZW 313 133 

17038A002000340000ZW 292 107 

17038A002000340000ZW 15 5 

17038A002000340000ZW 143 143 

17038A002000340000ZW 608 170 

17038A002000340000ZW 507 110 

17038A002000300000ZS 61 12 

17038A002000300000ZS 59 21 

17038A002000300000ZS 89 44 

17038A002000300000ZS 468 154 

17038A002000210000ZR 1.714 184 

17038A002000220000ZD 216 19 

17038A002002880000ZH 210 34 

17038A002000250000ZJ 117 9 

4133412EG0343S0001OL 208 72 

17038A002000450000ZT 115 34 

17038A002000440000ZL 160 39 

17038A002000440000ZL 480 140 

17038A002000440000ZL 145 56 

4933217EG0343S0001TL 380 110 

17038A002001680000ZQ 464 102 

Total 12.576 2.973 

 

 Criteris de valoració estimada de les expropiacions 

Per a l'estimació del preu just per la pèrdua de béns i drets afectats per l'execució de les obres, s'ha 

considerat quant al sòl, la seva situació bàsica, rural o urbanitzat, en aplicació de les normes 

establertes al Reial decret legislatiu 7/2015 , text refós de la Llei del sòl i en el reglament de 

valoracions que la desenvolupa recollit al Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre. 

 

A continuació es mostra la taula amb els preus estimats per a cada ús de sòl: 

Us de sòl rústic Preu (€/m2) 

Boscs i pastures  1,95 

Cultius de regadiu 6,50 

Cultius de secà 4,90 

Sòl urbà 15,00 

 

Els preus que es donen per al valor per metre quadrat, s'han calculat usant el preu del valor bàsic a la 

província de Girona per a cadascun dels tipus d'ús i aplicant el coeficient corrector corresponent, a 

més d'aquesta dada, s'han usat valors donats en projectes previs del mateix tipus. Els preus donats 

són orientatius i no vinculants. 

 Ocupacions temporals 

A l'hora de fer els treballs pot ser que en algun cas, per a emplaçar la maquinària necessària per a la 

seva execució serà necessari l'ocupació de parcel·les privades. 

En aquest cas en tractar-se d'una ocupació temporal i no definitiva, s'estima un 10% del preu 

d'expropiació. 

En la següents taules es mostren les parcel·les amb ocupació temporal, els metres quadrats usats 

així com el càlcul del cost d'aquesta ocupació. 

 

Referència Cadastral Polígon Parcel·la 
Superfície a  

Ocupar  (m2) 
Valor (€/m2) Total (€) 

17038A003000200000ZP 3 20 63 0,195 12,29 

17038A003000300000ZR 3 30 61 0,195 11,90 

    TOTAL (€) 24,19 

 Valoració estimada de les expropiacions 

De l'aplicació dels valors unitaris anteriors i a partir de les superfícies obtingudes se n'estima el valor 

d'expropiació de cada finca i, també, el valor total. 
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Referencia Cadastral Superfície a Expropiar (m2) Valor (€/m2) Total (€) 

17192A007000110000HH 1.340 1,95 2.613,00 

17192A007000110000HH 15 1,95 29,25 

17192A008000010000HF 1.041 1,95 2.029,95 

17192A008000010000HF 16 1,95 31,20 

17192A004000110000HJ 148 1,95 288,60 

17192A004000110000HJ 12 1,95 23,40 

17192A004000110000HJ 15 1,95 29,25 

17192A004000110000HJ 6 1,95 11,70 

17192A004000110000HJ 100 1,95 195,00 

17038A003001930000ZX 24 1,95 46,80 

17038A003000200000ZP 66 1,95 128,70 

17038A003000310000ZD 17 1,95 33,15 

17038A003000310000ZD 871 1,95 1.698,45 

17038A003000300000ZR 14 1,95 27,30 

17038A003000240000ZM 604 1,95 1.177,80 

17038A002000040000ZB 548 4,9 2.685,20 

17038A002000040000ZB 98 1,95 191,10 

17038A002000040000ZB 864 4,9 4.233,60 

17038A002001410000ZL 13 1,95 25,35 

17038A002000340000ZW 313 1,95 610,35 

17038A002000340000ZW 292 1,95 569,40 

17038A002000340000ZW 15 4,9 73,50 

17038A002000340000ZW 143 1,95 278,85 

17038A002000340000ZW 608 1,95 1.185,60 

17038A002000340000ZW 507 1,95 988,65 

17038A002000300000ZS 61 1,95 118,95 

17038A002000300000ZS 59 1,95 115,05 

17038A002000300000ZS 89 4,9 436,10 

17038A002000300000ZS 468 1,95 912,60 

17038A002000210000ZR 1.714 4,9 8.398,60 

17038A002000220000ZD 216 1,95 421,20 

17038A002002880000ZH 210 1,95 409,50 

17038A002000250000ZJ 117 4,9 573,30 

4133412EG0343S0001OL 208 15 3.120,00 

17038A002000450000ZT 115 4,9 563,50 

17038A002000440000ZL 160 1,95 312,00 

17038A002000440000ZL 480 4,9 2.352,00 

17038A002000440000ZL 145 1,95 282,75 

4933217EG0343S0001TL 380 15 5.700,00 

Referencia Cadastral Superfície a Expropiar (m2) Valor (€/m2) Total (€) 

17038A002001680000ZQ 476 4,9 2.332,40 

  

Total 45.253,10 

 

El total del valor estimat dels béns a expropiar i a ocupar temporalment ascendeix a la quantitat de 

45.277,29 euros. En el document número 2 plànols, es mostren les zones a expropiar i les zones 

d'ocupació temporal en color blau. 
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1. Objecte de l'estudi de seguretat i salut 

1.1. Identificació de les obres 

Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, 

i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva. 

1.2. Objecte 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 

/ 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 

adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 

l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 

les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 

de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 

quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 

a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la 

seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 

petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i 

determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, 

amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

2. Promotor - propietari 

Promotor : Diputació de Girona 

NIF : P-1700000-A 

Adreça : Pujada Sant Martí, 5 

Població : 17004 – Girona 

3. Autor/s de l'estudi de seguretat i salut 

Redactor E.S.S. : Alfredo Garcés Gargallo 

Titulació/ns : Enginyer de telecomunicacions 

Colꞏlegiat núm. : 9775 

Despatx professional : Servicios Auxiliares de Telecomunicaciones S.A., departament de 

telecomunicacions. 

Població : Zaragoza 

4. Dades del projecte 

4.1. Tipologia de l'obra 

L’obra projectada consisteix en la construcció d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-

8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de 

Romanyà de la Selva. 

4.2. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d’evacuació 

Telèfons i adreces d’interès (CAP, hospital, ambulàncies, bombers, policia, etc.) 

Consultori local Calonge:  

PL DE LA CONCORDIA, 4 - 17251 CALONGE I SANT ANTONI 

Tel.: 972 66 04 75 

Horari: matins de 9 a 13h. de dl. a dv. tardes de 15 a 20h. dl., dt. i dj., adreceu-vos al CAP Catalina 

Cargol de Palamós fins les 20h, fora d'aquest horari adreçeu-vos a l'Hospital de Palamós. 

Consultori local Martí Casals i Echegaray:  

PL CATALUNYA, 2 - 17246 SANTA CRISTINA D'ARO 

Tel.: 972 83 58 16 

Horari: dl. dc. i dj. 8 a 20h, dt. i dv. de 8 a 15h. Fora d'aquest horari truqueu al 061 Salut Respon o 

adreceu-vos al CAP Sant Feliu de Guíxols, obert 24 h.. 

Hospital de Palamós: 

CR HOSPITAL, 36 - 17230 PALAMÓS 
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Tel.: 972 60 01 60 

Horari: Urgències i emergències 24 hores. 

EMERGÈNCIES 112 

4.3. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 1.464.319,46 €. 

4.4. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos. 

4.5. Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 5 persones. 

4.6. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Ajudant muntador 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

Conductor de camió 

4.7. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

Aigua 

Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 

Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 

Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 

Formigó HM-25 consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 

Morter de ciment de Classe M-3 (3 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 

Clau acer 

Tauló de fusta de pi per a 10 usos 

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm 

Amortització de plafó metàlꞏlic pla 

Desencofrant 

Materials auxiliars per a encofrar 

Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 

Fita de formigó armat, de secció rectangular de 150mm de costat i 900 mm d'alçada, amb remat final 

amb una cogolla de 50 m d'alçada i forma piramidal de color vermell. 

Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 

Pericó prefabricat tipus C2 de 120x60x65 cm de secció interior segons la norma UNE 133100-2, per 

a canalització de comunicacions, amb forats per a tubs. 

Pericó prefabricat tipus B2 de 60x60x50 cm de secció interior segons la norma UNE 133100-2, per a 

canalització de comunicacions, amb forats per a tubs. 

Marc i tapa de 71x72 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 

Marc i tapa de 134x72 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de 

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a 

compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades 

Tub de polietilè de densitat alta de 20 mm de diàmetre exterior amb colors distintius agrupats en 

subgrups de 3 mitjançant beina plàstica comuna plegable en diferents configuracions, colꞏlocats 

preferentment en base de 2 i alçada de 3 microductes, tipus FLATLINER plegable 6xø20/16 amb 

cable de rastreig d´acer inoxidable d´alta conductivitat per traçar el servei enterrat amb localitzadors. 
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Joc de separadors per a 6 tubs de polietilè de 20 mm de diàmetre 

Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 20 mm de diàmetre, brides de 

subjecció i obturadors 

Fil guia de niló de 5 mm de diàmetre 

Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 

Jornada per a execució de les proves de mandrinat de canalitzacions soterrades de comunicacions, 

segons exigències del Projecte 

Cost incrementat de posta en obra de formigó d'obres de fàbrica, en volums inferiors a 1 m³, sense 

incloure encofrats, formigons ni armadures. 

4.8. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Microenrasadora 

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 

Motoanivelladora de 150 hp 

Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

Camió cisterna de 6000 l 

Camió grua de 5 t 

Camió grua de 10 t 

Furgoneta de 3500 kg 

Vibrador intern de formigó 

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

Escombradora autopropulsada 

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 

Regle vibratori per a formigonat de soleres 
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Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

Motoserra per a la tala d'arbres 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

5. Serveis de salubritat i confort del personal 

Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i  

ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 

5.1. Serveis higiènics 

5.1.1. Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

5.1.2. Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda i calenta, amb terra antilliscant. 

Tenint en compte que, segons l'Annex 4 - Pla d'obres, el número de treballadors punta en obra és de 

10 operaris, seran necessaris un lavabo i un local de dutxes per a complir amb les necessitats dels 

treballadors i els requisits establerts al RD 1627/97. 

5.1.3. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

El número de treballadors punta en obra és de 10 operaris, per tant es necessitaran aproximadament 

20 m2 destinats a vestuari. D'aquesta manera, s'instal·larà un mòdul prefabricat vestidor de 8x2.4 m 

(19,2m2) dotat d’instal∙lació elèctrica per complir amb les necessitats dels treballadors i els requisits 

establerts al RD 1627/97. 

5.1.4. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de 

subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar 

menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a 

dipositar les escombraries. 

El número de treballadors punta en obra és de 10 operaris, per tant es necessitaran 15 m2 destinats 

a menjador. D'aquesta manera, s'instal•larà un mòdul prefabricat menjador de 6x2.4 m (14,4m2) dotat 

d’instal∙lació elèctrica, aigüera, aixeta i taulell, pel que seran necessaris 3 mòduls per complir amb les 

necessitats dels treballadors i els requisits establerts al RD 1627/97. Dins del pressupost s’inclouen 

partides de banc, taula, nevera, forn microones i cubell d’escombraries. 

6. Tractament de residus 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 

del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 

resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 

projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 

les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 

de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

7. Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 

treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 

per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 
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treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 

el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

7.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 

mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura 

b) de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

c) Nom comú, si és el cas. 

d) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de 

les 

e) substàncies presents. 

f) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

g) perillós. 

h) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

i) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

j) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

k) El número CEE, si en té. 

l) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

7.2.1. Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
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7.2.2. Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 

reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 

en previsió de contactes amb la pell. 

7.2.3. Corrosius, Irritants, sensibilitzant 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara 

de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 

mucoses de les vies respiratòries. 

8. Condicions de l'entorn 

8.1. Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, etc.... 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 

que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 

seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

8.2. Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instalꞏlacions i estructures 

d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 

per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 

seva pròpia investigació per a la qual cosa solꞏlicitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 

situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 

consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

8.3. Característiques de l'entorn 

Les obres es desenvolupen al llarg de la calçada entre municipis pel que l'entorn és purament 

interurbà, realitzant l'encreuament d'alguns accessos a finques o terrenys. 

9. Unitats constructives 

Enderrocs 

Enderrocs d'elements soterrats a poca fondària 

Enderrocs d'estructures aèries 

Enderrocs o arrencada d'elements 

Moviments de terres 

Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i reposició en desmunt 

Excavació de rases i pous 

Rebliments superficials, terraplens / pedraplens 

Fonaments 

Superficials ( rases - pous - lloses - enceps - bigues de lligat - murs guia ) 

Estructures 

Estructures de formigó in situ (encofrats/armadures/formigonat/ancoratges i tesat) 

Transport i muntatge d'estructures prefabricades 

Revestiments 

Pintats - envernissats 

Paviments 

Paviments amorfs ( formigó, subbases, terra, sauló, bituminosos i regs ) 

Proteccions i senyalització 

Colꞏlocació de baranes i senyals amb suports metàlꞏlics 

Instalꞏlacions de drenatge, d'evacuació i canalitzacions 

Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges ) 

Canonades per a gasos i fluids 

Tubs muntats superficialment 

Tubs muntats soterrats 

Jardineria 

Moviments de terres i plantació 
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10. Medi ambient laboral 

10.1. Ilꞏluminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-

se 

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’ilꞏluminació 

artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 

es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 

habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 

calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 

treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 

bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com 

treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 

exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 

constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins 

en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 

altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

10.2. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor .      ...................  82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)  ....................  82 dB 

Formigonera petita < 500 lts.    .....................  72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts.   .....................  60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost)   .....................  103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure)    ....................  94 dB 

Esmeriladora de peu      ....................  60-75 dB 

Camions i dumpers      ....................  80 dB 

Excavadora       ....................  95 dB 

Grua autoportant      ....................  90 dB 

Martell perforador      ....................  110 dB 

Mototrailla       ....................  105 dB 

Tractor d’orugues      ....................  100 dB 

Pala carregadora d’orugues     ....................  95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics    ....................  84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte     ....................  150 dB 

Esmeriladora radial portàtil     ....................  105 dB 
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Tronçadora de taula per a fusta    ....................  105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.-  Supressió del risc en origen. 

2on.-  Aïllament de la part sonora. 

3er.-  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les  

ituacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

10.3. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 

ve donat per la fórmula: 

        10 

C = --------------------------   mg / m3 

% Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 

que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 

grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-

se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

10.4. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions  

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Ilꞏluminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 

l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

10.5. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 

ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 

fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 

radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 
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10.5.1. Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no dispersar-se ràpidament, 

pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a 

la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 

penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 

adequadament la ilꞏluminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 

considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 

pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capilꞏlars i un increment de la 

pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 

llum, generen aquest tipus de radiació. 

10.5.2. Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 

Mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

10.5.3. Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 

intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 

haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 

protección personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 

poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 

la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple  

ealitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 

protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 

radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 

font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 

estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 

radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 

de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 

una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 

resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 

d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 

centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 

pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
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per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 

intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

10.5.4. Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 

perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 

risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i 

en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre  

lasses següents: 

a)  Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 

centelles. 

b)  Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 

- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 

l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 

mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 

d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir  

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 

resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 

perillós. 

d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 

a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 

continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 

operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 

especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 

tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 

coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 

comunicada al departament mèdic. 

h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però 

que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La ilꞏluminació del 

recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull i així disminuir la 

possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminarse les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 

que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
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d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 

prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 

disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 

de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 

materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 

En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 

l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 

persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionarse d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 

previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 

l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 

estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guía 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 

la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 

raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

h) Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 

les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 

l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i 

informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 

d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, 

amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

10.6. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 
de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 

en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser: 
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-  Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports;  

detecció de cartes bomba. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 

equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 

fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 

de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 

o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-

40 o el fòsfor-32. 

- Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació, essent el Consell 

de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 

propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 

teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues clases 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 

certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 

nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 

central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 

any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 

comptadors Geiger. Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 

treball. b) distancia de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint 

la dosi máxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 

proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment 

com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com 

l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció 

inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 

una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 

contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 

cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàlꞏlics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 

11. Manipulació de materials 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 

a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

-  Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 

més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i embuatada en 

empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenirse en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
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- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la part posterior 

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 

la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

- Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

a) Automatització i mecanització dels processos. 

b) Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

- Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

a) Utilització d’ajudes mecàniques. 

b) Reducció o redisseny de la càrrega. 

c) Actuació sobre l‘organització del treball. 

d) Millora de l’entorn de treball. 

- Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

a) Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

b) Ús correcte dels equips de protecció individual. 

c) Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

d) Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

11.1. Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 

risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 

l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la 

seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, 

en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 

franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

11.2. Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació básica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 

c) Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
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9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, 

pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a 

colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 

redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 

sigui conegut o convingut per l’equip. 

12. Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva (maup) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 

dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 

Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 

sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 

o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 

màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de 

cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 

contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 

continuació: 

 

13. Sistemes de protecció colꞏlectiva (spc) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 

Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 

adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 

condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 

en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 

ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La 

seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 

participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 

diferencia amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 

instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 

d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instalꞏladors, fabricants i/o 

roveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Colꞏlectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 

d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

14. Condicions dels equips de protecció individual (epi) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 

Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 

per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 

protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 

l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 

inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 

CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal 

(propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 

serán normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 

el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 

normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del 

Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera 

que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la 

seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

15. Recursos preventius 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

onstrucció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés 

o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels 

mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà 

necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97. 

b)  Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials. 

c)  Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 

treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma  

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 

dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 

l’annex II del RD 1627/97: 

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per  

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 

salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

 

16. Senyalització i abalisament 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 

l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 

primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 

senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 

la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 

exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 

faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 

observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti conductes segures. No 

és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se 

senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al colꞏlocar les mires per a realitzar el 

tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereiximesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instalꞏlacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors 

en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1.  Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats 

i tenir la resistència suficient. 

2.  Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en 

els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

3.  El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de 

les senyals o panells de senyalització. 

4.  Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5.  Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 

Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 

pogut eliminar. 

17. Condicions d'accés i afectacions de la via pública 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 

a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 

detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 

execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 

compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que  

correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat 

i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 

circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 

de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 

correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 

tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protección implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
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17.1. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

17.1.1. Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

17.1.2. Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

-  En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un 

terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

-  L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetros (1,40 m). 

17.1.3. Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 

d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de 

vint centímetros (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarelꞏla no sobrepassarà 

els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. 

Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 

centímetros (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es colꞏlocaran 

xapes metàlꞏliques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 

ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 

del pas es colꞏlocaran a 45º en el sentit de la marxa. 

17.1.4. Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

17.1.5. Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa: 

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra 

o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 

l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD – 2. 

17.1.6. Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 

de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

17.1.7. Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 

de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 

següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle  

d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, colꞏlocant 

un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

17.1.8. Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

17.1.9. Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 

o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

18. Riscos de danys a tercers i mesures de protección 

18.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Colꞏlisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

18.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

1.  Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2.  Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instalꞏlarà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 

nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà 

instalꞏlar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3.  Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 

vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a 

base de reixes metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran llums de gàlib nocturns i 

senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4.  En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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19. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 
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1. Definició i abast del plec 

1.1. Identificació de les obres 

Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, 

i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva. 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 

hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 

(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la 

reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 

de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així 

com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol 

tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest 

Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 

d’aplicació: 

Tots aquells continguts al: 

- “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 

obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)  

-  ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat 

a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública). 

- Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 

l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo’‘. 

- La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 

subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 

haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de 

ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 

comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 

- Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 

d'utilitzar‐se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 

puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer‐ho; relació dels 

riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant 

les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 

riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

- Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 

com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 

conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

- Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries. 

- Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 

definits o projectats. 

- Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi 

de Seguretat i Salut. 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 

d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, 

i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a 

la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies soci‐tècniques 

on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per 

la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments 

i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 

de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 

subministren. Aquestes dades han de considerar‐se, tant sols, com a complement d’informació que el 

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar‐se de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 

aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença 
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el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 

tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 

Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 

aquestes tinguin preu al Contracte. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU  

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats 

a prendre decisions ajustant‐se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

- Evitar els riscos. 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 

específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir‐ne els efectes a la salut. 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 

ambientals al treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 

o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 

recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 

lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 

- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 

del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 

modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat 

i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la 

Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 

- El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin 

unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 

persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 

acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat:  

a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o  

b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 

del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons 

el R.D. 1627/1997, són les següents: 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a 

la L.31/1995), i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les 

diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 
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- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 

així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 

casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 

R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 

activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 

afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar‐ se als diferents treballs o fases de treball. 

i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 

que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 

designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 

compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, 

en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 

Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió 

constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió 

executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants 

i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 

tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 

coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 

Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 

cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 

per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 

constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 

de treball durant l'execució de les obres. 

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
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2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 

de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 

cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 

tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 

contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 

Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 

desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 

la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 

afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 

normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 

Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 

i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 

siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 

Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 

i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar‐la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 

davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 

humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari 

principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 

contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 

d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 

preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 

Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 

l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 

subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir 

la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial 

Decret 1109/2007. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 

seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar‐los a l’aprovació 

del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 



 Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Diputació de Girona  A7.2. PLEC ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT pàg.7 

 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 

article 10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 

complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 

es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 

42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 

laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 

acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 

planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 

d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 

han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 

podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre 

tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El 

Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 

seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a 

la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 

com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 

subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 

protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 

Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 

estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 

ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 

emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 

màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància 

i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 

altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 

costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

21. El contractista ha de designar la presència de recursos preventius i es determinarà la forma de 

dur‐los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial 

Decret 604/2006. 

22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 

hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 

persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 

tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 

s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 

Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 

requisit formal. 

23. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 

del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 

d'aquestes circumstàncies. 

24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 

responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 

dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 

per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
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Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 

verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 

En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i 

Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, 

Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 

Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 

d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 

des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així 

com dels propis treballadors Autònoms. 

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 

protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 

intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 

zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 

previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 

d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 

casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 

càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 

l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant‐hi la idoneïtat 

d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 

Tècnica Complementaria ''MIE‐AEM‐4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent 

o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 

Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 

forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 

possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 

de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 

l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE‐AEM‐4''. 

 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 

activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 

davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts 

o instal·lacions de l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 

10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 

29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 

establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 

en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 

pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 

equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 

maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 

protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 

d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 

condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 

segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 

laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 



 Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Diputació de Girona  A7.2. PLEC ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT pàg.9 

 

activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

6. Té el dret a adreçar‐se a l'autoritat competent. 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 

seva permanència a l’obra. 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 

CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 

Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari‐contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 

mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 

relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar 

amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 

pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 

tindrà que notificar‐ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 

Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 

pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 

responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 

inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies 

o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 

raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada 

en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció 

posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 

haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 

Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 

requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 

contractual que si s’hagués recollit en tots. 

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 

interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 

l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 

expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 

desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 

Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 

document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 

contractants. 
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3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 

dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 

d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al 

R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 

a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 

aquest Pla de Seguretat i Salut . 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 

els continguts que en cada cas s’indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

 Electricitat. 

 Clavegueram. 

 Aigua potable. 

 Gas. 

 Oleoductes. 

 Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

 Accessos al recinte. 

 Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu 

pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

 Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

 Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

 Àrids i materials ensitjats. 

 Armadures, barres, tubs i biguetes. 

 Materials paletitzats. 

 Fusta. 

 Materials ensacats. 

 Materials en caixes. 

 Materials en bidons. 

 Materials solts. 

 Runes i residus. 

 Ferralla. 

 Aigua. 

 Combustibles. 

 Substàncies tòxiques. 

 Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

 Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

 Estació de formigonat. 

 Sitja de morter. 

 Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 

Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva (*) 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
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 Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 

en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 

coberta.(*). Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

 Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

o Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 

o Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar‐se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

o Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

o Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*).  

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

o Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

o Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

o Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 

o Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

− Escales provisionals. 

− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

− Abalisament i senyalització de zones de pas. 

− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra 

executada (*). 

− Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana 

− Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

− Bastides especials. 

− Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 

− Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 

− Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 

− Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

− Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

− Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

− Altres.  

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

− Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

− Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. (*) Tant sols per a obres 

complexes o especials. 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 

Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut 

o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 

Administracions públiques. 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre 

haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició 

de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les 

persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en 

l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les 

Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals 

podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment 

del Pla de Seguretat i Salut. 
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Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 

facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en 

el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 

prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre 

una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint‐i‐quatre hores i s'especificarà 

si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, 

es tracta d'una nova observació. 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte i documentació contractual annexa 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 

Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 

Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 

les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials 

i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 

assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 

l’efecte, segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 

junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 

l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 

Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 

algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 

concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 

qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 

llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 

afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 

hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs 

prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 

consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 

Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós‐

administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 

vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 

no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter 

tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

4.1. Textos generals 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de 

mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 

(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. 

Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 

marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 

de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 

23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de 

mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto 

de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 

2003)”. 

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 

de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 

1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 

1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 

1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 

Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 

Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 

1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
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− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 

de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 

5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 

26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 

de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 

688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 

mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 

de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 

11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de 

abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 

las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 

24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 

noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 

1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 

de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 

1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 

10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 

de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 

2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 

de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 

de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 

250 de 19 de octubre)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 

su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 

TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 

23 de marzo de 2007)”. 

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 

agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 

per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 

disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Reglamento REACH)”. 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 

publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
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− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 

la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 

la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 

4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 

24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 

4 de agosto de 2009)“. 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica 

el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), 

en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos 

encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 

(BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 

10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 

de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 

el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 

de 8 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 

de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

− Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC 

núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica 

el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 

en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica 

el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

(REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica 

el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 

civil ante el riesgo químico.'' 

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 

(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 

modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica 

el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
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el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 

− ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de 

la construcción.'' 

− ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados.'' 

− ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real 

Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

− ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 

Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 

V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 

− ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 

Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

− “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 

productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

− “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 

normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 

a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

− “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte 

de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 

2014).” 

− “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23.” 

− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

− “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 

especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 

del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

− “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, 

con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los 

anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH).” 

− “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 

con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 

Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

− “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales 

Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

− “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 

los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

− “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

− “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 

17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 

para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

− “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 

20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 

entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 

autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

− “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 

Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

− ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para 

la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

− ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una 

cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 

Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 

2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

− “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 

de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 

instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de 

febrero de 2017).” 
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− “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

− “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).” 

− ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 

subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones 

para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de 

metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera.'' 

− ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 

complementaria ITC‐ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

− ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

4.2. Condicions ambientals 

- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 

mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 

10 de juliol de 1987). 

- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 

mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 

de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 

“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 

2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

(BOE de 18 de junio de 2003). 

- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 

Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 

Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 

marzo de 2006)”. 

- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 

de noviembre de 2007)”. 

4.3. Incendis 

- Ordenances municipals. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada 

per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 

2003). 

- ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE‐IEE/1978, 

“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 

les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 

1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 

medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
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elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 

septiembre de 2002)”. 

- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC‐BT‐03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 

el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09 

(BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC‐

BT‐09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC‐BT‐33 Instalaciones provisionales y 

temporales de obras”. 

4.5. Equips i maquinària 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 

aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 

impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 

(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 

septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 

elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril 

de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 

1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 

de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 

2004)”. 

− ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 

25 septiembre de 1998).” 

− ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 

por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 

productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

− ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 

2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 

sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

− ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

− “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 

a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre 

equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 

84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 

10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 

de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

− ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 

febrero de 2013).'' 

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 

2015).” 

− “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 

ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

− ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 

de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 

instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 
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− ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10.'' 

− ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera.'' 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

− “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 

2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

− “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 

de junio de 1989)”. 

− “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 

móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

− “Norma UNE‐58921‐IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 

inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

4.6. Equips de protecció individual 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 

de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 

“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 

“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo 

de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 

de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución 

de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 

de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 

1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 

de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 

Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 

(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa 

a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de 

equipos a presión (refundición).” 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7. Senyalització 

- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 

485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

4.8. Diversos 

− Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 

de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 

en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE 

de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 

268 de 6 de noviembre de 2009).” 

− ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

− “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa 

a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización 

y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

− ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 

(BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

− ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 

10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema 

de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 

d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 

conseqüent, incorporat al Projecte. 
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El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 

de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 

amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 

casos d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 

ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat 

i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de 

l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, 

el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 

del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 

mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 

i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 

reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 

especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 

partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 

d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat 

i Salut del Contractista per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 

d’obra. 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des 

de la seva adjudicació, podrà contemplar‐se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 

Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 

els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per 

la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de 

Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 

a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 

Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 

Penalitzacions: 

1 MOLT LLEU 

 

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2 LLEU 

 

20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3 GREU 

 

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4 MOLT 

GREU 

 

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5 GRAVÍSSIM 

 

Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l’obra 

contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 

detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 

desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques 

i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 

recerca de les causes. 

- Prèvies als accidents. 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents. 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

- Investigació Tècnica d'Accidents. 
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Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 

corregir el Risc 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 

perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 

desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat 

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

− Test de Selecció prelaboral del personal. 

− Reconeixements Mèdics prelaborals. 

− Formació 

− Aprenentatge 

− Propaganda 

− Acció de grup 

− Disciplina 

− Incentius 

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 

contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 

documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 

seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 

Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 

de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 

referència, assenyalant‐ se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 

general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 

departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 

qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 

tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 

de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment 

de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà 

de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 

responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 

preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 

indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 

degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 

control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 

funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 

de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 

d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 

(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 

reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 

Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 

les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 

nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerantse 

en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir‐ho, en absència 

d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament 

es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 

realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 

correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 

aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 

Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 

d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 

Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 

sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són 

traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 

d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 

seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 

SEGURETAT DELS EQUIPS 

7.1. Definició i característiques dels Equips 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 

a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 

accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 

tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 

Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 

fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 

així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 

les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i 

esquemes necessaris per al manteniment i  verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que 

li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc 

ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 

- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
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7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar‐se en base a uns criteris de 

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 

Emmagatzematge i manteniment 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades 

i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3. Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en 

vigor. 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea. 

Directiva fonamental. 

- Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 

màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa). 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.' 

Excepcions: 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 ‐D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

Altres Directives. 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar‐se amb determinats límits de tensió 

(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 

154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 

Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 

recipients a pressió simples. 

- Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 

electromagnètica (refosa). 

- Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

- Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 

pressió. 

- Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre 

els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 

relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 

l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 

18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

- Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa 

a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 

treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 

1, de la Directiva 89/391/ CEE). 
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Normativa d’aplicació restringida 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 

Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG‐SM‐1 

del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 

sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE‐

AEM‐3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 

manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE‐ AEM‐2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 

Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 

Instrucció Tècnica Complementària MIE‐AEM‐4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 

en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment 

per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

8. SIGNATURES 

 

 

 

 

 

El present projecte està realitzat per l’Enginyer de Telecomunicació. 

Sr. Alfredo Garcés Gargallo 

Col·legiat número 9.775 del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació. 
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3. CARTELL DE TELÈFONS D'URGÈNCIA EN OBRA  
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4. CODI DE SENYALS PER A MANIOBRA  
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6. TOPALL DE RECULADA ABOCAMENT DE TERRES  
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7. CABLES POSADA A TERRA PORTÀTILS  
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8. RISCOS ELÈCTRICS  
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11. BARANA DE PROTECCIÓ  
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12. TERRAPLENS I FARCIMENTS  
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13. EQUIPS PER A TREBALLS A ALTURA  
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Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SIS 2023/1386
Capítulo C0  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 C1  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 P1477-65LL u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 480,000

7 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 P147N-EPX0 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

11 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

12 P147L-EQDL u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 P147K-EQDO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

20 P148B-EQEM u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

21 P148D-EQEQ u Samarreta de treball de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

22 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

23 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

24 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

25 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS 2023/1386
Capítulo C0  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 C2  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P1519-EQFC m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda
de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

3 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 PB21-BUJM m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

9 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 PBC5-56GO u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

11 PBCB-56GU u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

13 PBC0-65L5 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 PBC6-65L9 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 PBC3-65LA u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

18 PBB6-56GL u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS 2023/1386
Capítulo C0  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 C3  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 P161-79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors,
2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

8 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 6

11 PQU0-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PQU0-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 PQUI-566X u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

19 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS 2023/1386
Capítulo C0  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 C4  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 PQU2-65LE u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/24 Pàg.: 1

P-1 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

15,70 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-2 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

9,72 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-3 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,67 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

19,63 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 P1477-65LL u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

24,24 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 19,35 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar 24,79 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 P147K-EQDO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,92 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,34 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,59 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 P147L-EQDL u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

7,65 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-14 P147N-EPX0 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,48 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

11,77 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-16 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,36 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-18 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,59 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-19 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

16,86 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-20 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

18,38 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,66 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i
UNE-EN 348

19,27 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-23 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-24 P148B-EQEM u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-25 P148D-EQEQ u Samarreta de treball de cotó 2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-26 P1519-EQFC m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

11,50 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-27 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,29 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-28 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

34,22 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-29 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 115,07 €

(CENT QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-30 P161-79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 30,61 €

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-31 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 25,55 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-32 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 32,42 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 PB21-BUJM m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

61,94 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-34 PBB6-56GL u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs 2.693,44 €

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

51,13 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-36 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,02 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-37 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 13,38 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,30 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-39 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

42,43 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 PBC0-65L5 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 116,73 €

(CENT SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 PBC3-65LA u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 202,82 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-42 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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P-43 PBC5-56GO u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 16,76 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-44 PBC6-65L9 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre
calçada i amb el desmuntatge inclòs

16,51 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-45 PBCB-56GU u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 7,61 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

56,96 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

65,80 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-48 PQU0-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

33,93 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 PQU0-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 21,89 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

27,14 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-51 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,21 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-52 PQU2-65LE u Curset de primers auxilis i socorrisme 216,68 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

115,36 €

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 76,08 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-55 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell

221,45 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-56 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

68,21 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-57 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric
50 litres

64,20 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-58 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

221,45 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-59 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

76,24 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug
amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

221,45 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 25,81 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-62 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 145,86 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-63 PQUI-566X u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 66,49 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-64 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,44 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-65 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

48,83 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-66 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic 38,58 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 P1473-EPW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

15,70 €

B1473-0XJI u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 14,67000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-2 P1474-65M u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

9,72 €

B1474-0XKT u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 9,08000 €

Altres conceptes 0,64000 €

P-3 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,67 €

B1474-0XKZ u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 21,19000 €

Altres conceptes 1,48000 €

P-4 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

19,63 €

B1474-0XL0 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 18,35000 €

Altres conceptes 1,28000 €

P-5 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,64 €

B1477-07TR u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,21000 €

Altres conceptes 0,43000 €

P-6 P1477-65LL u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material

fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

24,24 €

B1477-07TW u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 22,65000 €

Altres conceptes 1,59000 €

P-7 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 19,35 €

B1478-0XLD u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 18,08000 €

Altres conceptes 1,27000 €

P-8 P147H-65N u Faixa de protecció dorslumbar 24,79 €

B147H-19PA u Faixa de protecció dorslumbar 23,17000 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-9 P147K-EQD u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,92 €

B147L-19OO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 20,49000 €

Altres conceptes 1,43000 €

P-10 P147L-EQD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,89 €

B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,70000 €
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Altres conceptes 0,19000 €

P-11 P147L-EQD u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10,34 €

B147J-0XKG u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 9,66000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-12 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8,59 €

B147J-0XKN u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 8,03000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-13 P147L-EQD u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de

càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

7,65 €

B147J-0XKQ u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 7,15000 €

Altres conceptes 0,50000 €

P-14 P147N-EPX u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,48 €

B147N-0XK5 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 12,60000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-15 P147Q-65M u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

11,77 €

B147Q-0XIU u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 11,00000 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-16 P147Q-65M u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

10,36 €

B147Q-0XIV u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 9,68000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-17 P147Y-EPW u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,25 €

B147Y-0XJE u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-18 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

7,59 €

B147Z-0XI6 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 7,09000 €

Altres conceptes 0,50000 €

P-19 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

16,86 €

B1480-0XLP u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 15,76000 €

Altres conceptes 1,10000 €

P-20 P1481-EQE u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

18,38 €

B1481-0NG2 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 17,18000 €

Altres conceptes 1,20000 €

P-21 P1483-EQE u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,66 €

B1483-0XM1 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 6,22000 €
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Altres conceptes 0,44000 €

P-22 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A1 i

UNE-EN 348

19,27 €

B1486-0NFR u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/ 18,01000 €

Altres conceptes 1,26000 €

P-23 P1488-EQE u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,52 €

B1488-0XLI u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 5,16000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-24 P148B-EQE u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats

segons UNE-EN 340

11,15 €

B148B-0XLU u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 10,42000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-25 P148D-EQE u Samarreta de treball de cotó 2,92 €

B148D-0XLQ u Samarreta de treball de cotó 2,73000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-26 P1519-EQF m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda

perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

11,50 €

B151B-19LO m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 5,07600 €

B15Z0-0MDU m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,14000 €

B151L-0M3G m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,22800 €

Altres conceptes 6,05600 €

P-27 P151S-HB3 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,29 €

B1516-H6LO u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-28 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

34,22 €

B44Z-0M1F kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 18,75000 €

B0D21-07P1 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,28000 €

Altres conceptes 10,19000 €

P-29 P15B5-EQF u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 115,07 €

B15B5-19NL u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 107,54000 €

Altres conceptes 7,53000 €

P-30 P161-79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 30,61 €

Altres conceptes 30,61000 €

P-31 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 25,55 €

Altres conceptes 25,55000 €

P-32 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 32,42 €

Altres conceptes 32,42000 €
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P-33 PB21-BUJM m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs

61,94 €

BBM3-208T m Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (2 2,52000 €

Altres conceptes 59,42000 €

P-34 PBB6-56GL u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el desmuntatge inclòs 2.693,44 €

BBB3-0R83 u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, per a 2 usos, per a seguretat i salu 2.490,73000 €

Altres conceptes 202,71000 €

P-35 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

51,13 €

BBB4-19MF u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 10,02000 €

BBB0-19MO u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'adver 13,65000 €

Altres conceptes 27,46000 €

P-36 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

35,02 €

BBB6-CW2W u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,61000 €

Altres conceptes 26,41000 €

P-37 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista 13,38 €

BBB7-19LZ u Senyal manual per a senyalista 12,50000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-38 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

41,30 €

BBB8-19M0 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circu 6,12000 €

BBB0-19MR u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa d'obliga 8,24000 €

Altres conceptes 26,94000 €

P-39 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

42,43 €

BBB8-19M1 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,12000 €

BBB0-19MN u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecànicament amb llegenda indicativa de proh 9,30000 €

Altres conceptes 27,01000 €

P-40 PBC0-65L5 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 116,73 €

BBL0-FFTO u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera, per a seguretat i salut 5,89000 €

BBC1-19NZ u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable, per a seguretat i salut 100,31000 €

Altres conceptes 10,53000 €

P-41 PBC3-65LA u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 202,82 €

BBC0-19O5 u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos), per a seguretat i 177,49000 €

Altres conceptes 25,33000 €

P-42 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut, amb un suport cada 5

m i amb el desmuntatge inclòs

1,90 €
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BBC6-0R90 m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut 0,08000 €

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,11880 €

Altres conceptes 1,70120 €

P-43 PBC5-56GO u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 16,76 €

BBC7-0R8S u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 15,06000 €

Altres conceptes 1,70000 €

P-44 PBC6-65L9 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre

calçada i amb el desmuntatge inclòs

16,51 €

BBC8-19O4 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, per a s 11,81000 €

Altres conceptes 4,70000 €

P-45 PBCB-56GU u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 7,61 €

BBCH-0R8X u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària, per a segur 6,63000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-46 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

56,96 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 41,92000 €

Altres conceptes 14,69000 €

P-47 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

65,80 €

BQU0-0THW u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 55,38000 €

Altres conceptes 10,42000 €

P-48 PQU0-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

33,93 €

BQUK-0TI0 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 23,26750 €

Altres conceptes 10,66250 €

P-49 PQU0-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 21,89 €

BQUK-0TI1 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,01500 €

Altres conceptes 9,87500 €

P-50 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

27,14 €

BQU1-0THX u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 21,69500 €

Altres conceptes 5,44500 €

P-51 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,21 €

BQU1-0THY u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,35000 €

Altres conceptes 4,86000 €

P-52 PQU2-65LE u Curset de primers auxilis i socorrisme 216,68 €

BQU2-19OB u Curset de primers auxilis i socorrisme 202,50000 €

Altres conceptes 14,18000 €

P-53 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

115,36 €
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BQU3-0TIB u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 107,81000 €

Altres conceptes 7,55000 €

P-54 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 76,08 €

BQU4-19O7 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 69,88000 €

Altres conceptes 6,20000 €

P-55 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament

de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug

amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb

aixeta i taulell

221,45 €

BQUA-2RB3 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a 182,26000 €

Altres conceptes 39,19000 €

P-56 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb

tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de

gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa

galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

68,21 €

BQUA-2RAZ mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta 63,75000 €

Altres conceptes 4,46000 €

P-57 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric

50 litres

64,20 €

BQUC-2RBE mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tanc 60,00000 €

Altres conceptes 4,20000 €

P-58 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug

amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,

lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

221,45 €

BQUC-2RBD u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra 182,26000 €

Altres conceptes 39,19000 €

P-59 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i

paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i

llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

76,24 €

BQUE-2RB8 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tanc 71,25000 €

Altres conceptes 4,99000 €

P-60 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de

vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer

prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug

amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

221,45 €

BQUE-2RB5 u Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a ob 182,26000 €

Altres conceptes 39,19000 €
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P-61 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 25,81 €

Altres conceptes 25,81000 €

P-62 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 145,86 €

BQUF-0TI6 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 127,75000 €

Altres conceptes 18,11000 €

P-63 PQUI-566X u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 66,49 €

BQUH-0TI7 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i s 58,52000 €

Altres conceptes 7,97000 €

P-64 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,44 €

BQZ5-19O8 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,06000 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-65 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

48,83 €

BQUI-0TI8 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 43,19000 €

Altres conceptes 5,64000 €

P-66 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic 38,58 €

BQUJ-19OA u Reconeixement mèdic 36,06000 €

Altres conceptes 2,52000 €
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Obra 01 Pressupost SiS 2023/1386

Capítulo C0 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 C1 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 5)

6,64 10,000 66,40

2 P1477-65LL u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812 (P
- 6)

24,24 10,000 242,40

3 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 18)

7,59 20,000 151,80

4 P147Q-65M3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 15)

11,77 4,000 47,08

5 P147Q-65M4 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 16)

10,36 10,000 103,60

6 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 17)

0,25 480,000 120,00

7 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 1)

15,70 4,000 62,80

8 P147N-EPX0 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 14)

13,48 10,000 134,80

9 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
10)

2,89 20,000 57,80

10 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 12)

8,59 80,000 687,20

11 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

10,34 8,000 82,72

12 P147L-EQDL u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 13)

7,65 10,000 76,50

13 P147K-EQDO u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 9)

21,92 10,000 219,20

14 P1474-65MR u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 2)

9,72 10,000 97,20

15 P1474-65MY u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 4)

19,63 10,000 196,30

16 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 3)

22,67 4,000 90,68
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17 P1478-65NB u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 7) 19,35 10,000 193,50

18 P147H-65NO u Faixa de protecció dorslumbar (P - 8) 24,79 4,000 99,16

19 P1483-EQEF u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 21)

6,66 10,000 66,60

20 P148B-EQEM u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 24)

11,15 10,000 111,50

21 P148D-EQEQ u Samarreta de treball de cotó (P - 25) 2,92 10,000 29,20

22 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

16,86 10,000 168,60

23 P1488-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
23)

5,52 10,000 55,20

24 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 22)

19,27 4,000 77,08

25 P1481-EQEU u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 20)

18,38 5,000 91,90

TOTAL Titol 3 01.C0.C1 3.329,22
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Capítulo C0 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 C2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 P1519-EQFC m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)

11,50 2,000 23,00

2 P151S-HB3X u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 27)

0,29 200,000 58,00

3 P151V-35FD u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

34,22 4,000 136,88

4 P15B5-EQF6 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 29)

115,07 4,000 460,28

5 PB21-BUJM m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

61,94 12,000 743,28

6 PBBC-65LC u Senyal manual per a senyalista (P - 37) 13,38 10,000 133,80

7 PBBD-65KL u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

42,43 20,000 848,60

8 PBBD-65KK u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 38)

41,30 12,000 495,60

9 PBB8-65KD u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

51,13 20,000 1.022,60

10 PBC5-56GO u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 43) 16,76 200,000 3.352,00
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11 PBCB-56GU u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm
d'alçària clavada (P - 45)

7,61 20,000 152,20

12 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i salut,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

1,90 100,000 190,00

13 PBC0-65L5 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

116,73 10,000 1.167,30

14 PBC6-65L9 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent
d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs (P -
44)

16,51 10,000 165,10

15 PBC3-65LA u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge
inclòs (P - 41)

202,82 2,000 405,64

16 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

56,96 10,000 569,60

17 PBBA-EOJA u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

35,02 10,000 350,20

18 PBB6-56GL u Parell de semàfors autònoms portàtils amb bateria, instal·lats i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

2.693,44 1,000 2.693,44

TOTAL Titol 3 01.C0.C2 12.967,52
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Capítulo C0 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 C3 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 P161-79K6 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 30) 30,61 32,000 979,52

2 PQUD-BIR0 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 58)

221,45 1,000 221,45

3 PQUD-BIQX mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 57)

64,20 8,000 513,60

4 PQUE-BIQU u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 60)

221,45 1,000 221,45

5 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 59)

76,24 8,000 609,92

6 PQUC-BIQI u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana

221,45 1,000 221,45
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mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 55)

7 PQUC-BIQL mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 56)

68,21 8,000 545,68

8 PQU0-566V u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

65,80 1,000 65,80

9 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

18,21 1,000 18,21

10 PQU1-49TH u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

27,14 1,000 27,14

11 PQU0-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

21,89 1,000 21,89

12 PQU0-5671 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

33,93 1,000 33,93

13 PQUI-566W u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 62)

145,86 1,000 145,86

14 PQUI-566X u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 63)

66,49 1,000 66,49

15 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 54)

76,08 1,000 76,08

16 PQUM-566Y u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

48,83 1,000 48,83

17 PQUJ-65LX u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 64) 2,44 2,000 4,88

18 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 61) 25,81 32,000 825,92

19 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 53)

115,36 1,000 115,36

TOTAL Titol 3 01.C0.C3 4.763,46
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Capítulo C0 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 C4 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 P169-67C9 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
31)

25,55 10,000 255,50

2 P16B-6P0C h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 32) 32,42 10,000 324,20

3 PQU2-65LE u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 52) 216,68 5,000 1.083,40

4 PQUN-65LD u Reconeixement mèdic (P - 66) 38,58 5,000 192,90

TOTAL Titol 3 01.C0.C4 1.856,00

EUR
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NIVELL 3: Titol 3 Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.C0.C1  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.329,22

Titol 3 01.C0.C2  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 12.967,52

Titol 3 01.C0.C3  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 4.763,46

Titol 3 01.C0.C4  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 1.856,00

Capítulo 01.C0  SEGURETAT I SALUT 22.916,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22.916,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.C0  SEGURETAT I SALUT 22.916,20

Obra 01 Pressupost SiS 2023/1386 22.916,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22.916,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SiS 2023/1386 22.916,20

22.916,20
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MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 25,40000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,40000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 29,80000 €

A03-FEPX h Cap de colla 30,30000 €

A0D-0007 h Manobre 23,88000 €

A0E-000A h Manobre especialista 24,69000 €

A0F-000B h Oficial 1a 28,61000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 28,61000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 33,58000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 28,61000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 28,61000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,08000 €

Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,84000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 79,25000 €

C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 135,80000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,69000 €

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 81,37000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 102,70000 €

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 121,04000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,49000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 7,77000 €

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C13A-W61N h Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm 4,85000 €

C13B-00PZ u Microrasadora, per a rases de fins a 10 cm d'amplària i fins a 50 cm de fondària, amb equip de tall
de diamant

65,38000 €

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 54,34000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 54,34000 €

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 75,40000 €

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 54,90000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 60,90000 €

C152-003B h Camió grua 57,86000 €

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 64,01000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 51,08000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 42,85000 €

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

30,63000 €

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m, sense operari

13,77000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,10000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 44,50000 €

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 36,73000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 8,09000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,16000 €

CF10-00FEZ m Equip de personal i maquinària per a clavament horitzontal de tub de 125 mm de diàmetre nominal,
amb martell pneumàtic percussor, en terreny heterogeni/roca mitjana

247,66000 €

CF11-00GAZ U Desplaçament munt.+desmunt de l'equip de perforació dirigida de 12 a 30 Tn. Inclou desplaçament
de l'equip tècnic al municipi a estudiar, confecció de l'informe, perfil i planimetria.

4.373,83000 €

CF11-00GBZ u Desplaçament per canvi d'emplaçament de l'equip de perforació dirigida de 12 a 30 Tn i materials.
Inclou desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, confecció de l'informe, perfil i
planimetria.

1.968,22000 €
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MAQUINÀRIA

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 48,36000 €

CRE0-00C0 h Motoserra 3,48000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 10,52000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 22,86000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,78000 €

B040-064O t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 14,26000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 225,62000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

79,40000 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm

82,52000 €

B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

83,48000 €

B06F1-JNFT m3 Formigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

86,40000 €

B06F1-JNFY m3 Formigó en massa HM - 25 / P / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

83,48000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

54,84000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

44,30000 €

B07L-1PYAZ M3 Morter de Classe M-300 ( >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E) 81,72000 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 3,75000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,89000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,95000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,94000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,73000 €

B162-19NS u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 1.193,17000 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

70,00000 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,00000 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

80,00000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

50,00000 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o
altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

60,00000 €

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,00000 €

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

23,00000 €
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MATERIALS

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,50000 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista
Europea de Residus

11,69000 €

B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2 1,14000 €

B962-0GQZ m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1
20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

6,46000 €

B971-TT3Y u Peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x4 cm, per a rigoles 0,57000 €

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 15,32000 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i
lligant d'emulsió bituminosa

0,97000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,64000 €

BBA1-2XWQZ kg Pintura acrílica de color blava, per a marques vials 3,20000 €

BBC8-1904Z u Fita de formigó armat, de secció rectangular de 150mm de costat i 900 mm d'alçada, amb remat
final amb una cogolla de 50 m d'alçada i forma piramidal de color vermell. Inclou excavació del pou,
col·locació de la fita i formigonat.

32,53000 €

BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues
cares

2,77000 €

BBMW-0SHO m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135121

19,77000 €

BBMW-0SHQ m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a protecció de motociclistes 16,06000 €

BBMX-0SIO u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible,
segons UNE 135122

29,75000 €

BBMY-0SJI u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles amb sistema de
protecció per a motociclistes

10,16000 €

BBMZ-0SIZ u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 7,21000 €

BBMZ-0SJ1 u Peça d'acer galvanitzat per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 6,78000 €

BD5K-1KKKZ u Reixa de fosa dúctil per a embornal, de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 16 dm2 de superfície d'absorció

263,30000 €

BD5M-0LKZ m Tub per a drenatge, de diàmetre 50 cm, de formigó porós 29,00000 €

BD5O-0LK3 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 125 mm 5,19000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplària, de polipropilè 0,27000 €

BDK2-1KNAZ u Pericó prefabricat de 60x60x50 cm de secció interior segons la norma UNE 133100-2, per a
canalització de comunicacions, amb forats per a tubs.

139,13000 €

BDK2-1KNBZ u Pericó prefabricat de 120x60x65 cm de secció interior segons la norma UNE 133100-2, per a
canalització de comunicacions, amb forats per a tubs

229,23000 €

BDK5-1KHQZ u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 349,24000 €

BDK5-1KJ3Z u Marc i tapa de 120x70 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 664,41000 €

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència
a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,10000 €

BG2Q-1KT0Z m Fil de coure de 0,5mm2 de secció 0,08000 €

BG2Q-1KT8Z m Tub de polietilè de densitat alta de 20 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

1,16000 €

BG2Q-1KT9Z u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 20 mm de diàmetre, brides de
subjecció i obturadors

0,02000 €

BVA0-H706Z u Jornada per a execució de les proves de control de qualitat dels conductes soterrats de
comunicacions, incloses les proves de pressió i de continuïtat (prova de bala), segons exigències
del Projecte

607,92000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 95,70000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,69000 = 25,92450

Subtotal: 25,92450 25,92450

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 2,10000 = 1,57500

Subtotal: 1,57500 1,57500

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,78000 = 31,58560

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 145,42000 = 36,35500

Subtotal: 67,94060 67,94060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25925

COST DIRECTE 95,69935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,69935
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PARTIDES D'OBRA

P165-67C4P-1 u Jornada d'estudi de georadar bàsic, lectura i
interpretació dels serveis soterrats existents, inclòs el
marcatge dels resultats obtinguts

Rend.: 1,000 1.276,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B162-19NS u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 1,000      x 1.193,17000 = 1.193,17000

Subtotal: 1.193,17000 1.193,17000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1.193,17000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 83,52190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.276,69190

P2143-HYQWP-2 m2 Arrencada de paviment de panot amb compressor Rend.: 1,000 3,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 24,69000 = 2,46900

Subtotal: 2,46900 2,46900

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 14,32000 = 0,71600

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0025 /R x 54,34000 = 0,13585

Subtotal: 0,85185 0,85185

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02469

COST DIRECTE 3,34554
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,23419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,57973

P2146-DJ2ZP-3 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador

Rend.: 1,000 8,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,031 /R x 54,34000 = 1,68454

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 59,00000 = 5,90000

Subtotal: 7,58454 7,58454

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 7,58454
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,53092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,11546
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PARTIDES D'OBRA

P2146-DJ4PP-4 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix amb compressor

Rend.: 1,000 13,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,384 /R x 24,69000 = 9,48096

Subtotal: 9,48096 9,48096

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,036 /R x 54,34000 = 1,95624

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,086 /R x 14,32000 = 1,23152

Subtotal: 3,18776 3,18776

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09481

COST DIRECTE 12,76353
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,89345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,65698

P2149-DJ65P-5 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 54,34000 = 1,30416

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 59,00000 = 2,95000

Subtotal: 4,25416 4,25416

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,25416
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,29779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,55195

P214E-52U2ZP-6 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona,
inclòs suports situats cada 4 m i demolició de
fonamentacions amb mitjans mecànics

Rend.: 10,000 21,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,100 /R x 23,88000 = 5,01480

A0E-000A h Manobre especialista 0,400 /R x 24,69000 = 0,98760

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 28,61000 = 1,43050

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1,500 /R x 29,08000 = 4,36200

Subtotal: 11,79490 11,79490

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,500 /R x 8,09000 = 1,21350
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PARTIDES D'OBRA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 14,32000 = 0,28640

C139-00LL h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,110 /R x 121,04000 = 1,33144

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,500 /R x 51,08000 = 2,55400

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 60,90000 = 3,04500

Subtotal: 8,43034 8,43034

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11795

COST DIRECTE 20,34319
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,42402

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,76721

P214E-52UFZP-7 m Càrrega, transport des de magatzem i muntatge de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona,
inclòs suports situats cada 4 m

Rend.: 10,000 19,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 24,69000 = 4,93800

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 28,61000 = 5,72200

Subtotal: 10,66000 10,66000

Maquinària

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,900 /R x 44,50000 = 4,00500

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,510 /R x 60,90000 = 3,10590

Subtotal: 7,11090 7,11090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10660

COST DIRECTE 17,87750
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,25143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,12893

P214E-H8NIZP-8 u Càrrega, transport desde magatzem i muntatge de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus

Rend.: 5,000 67,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,500 /R x 23,88000 = 11,94000

A03-FEPX h Cap de colla 0,500 /R x 30,30000 = 3,03000

A0F-000B h Oficial 1a 2,500 /R x 28,61000 = 14,30500

A0E-000A h Manobre especialista 2,500 /R x 24,69000 = 12,34500

Subtotal: 41,62000 41,62000

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 1,7125 /R x 60,90000 = 20,85825

Subtotal: 20,85825 20,85825
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,41620

COST DIRECTE 62,89445
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 4,40261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,29706

P214E-H8NJZP-9 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions

Rend.: 5,000 42,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,500 /R x 24,69000 = 12,34500

A0F-000B h Oficial 1a 1,750 /R x 28,61000 = 10,01350

Subtotal: 22,35850 22,35850

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,330 /R x 60,90000 = 4,01940

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,250 /R x 54,34000 = 2,71700

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,330 /R x 51,08000 = 3,37128

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,750 /R x 8,09000 = 2,83150

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,335 /R x 59,00000 = 3,95300

Subtotal: 16,89218 16,89218

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22359

COST DIRECTE 39,47427
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 2,76320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,23746

P214N-52TSP-10 m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 31,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,440 /R x 24,69000 = 10,86360

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,88000 = 9,55200

Subtotal: 20,41560 20,41560

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 81,37000 = 5,93187

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,220 /R x 14,32000 = 3,15040

Subtotal: 9,08227 9,08227

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20416

COST DIRECTE 29,70203
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 2,07914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,78117
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PARTIDES D'OBRA

P214W-FEMQP-11 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 9,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 24,69000 = 6,66630

Subtotal: 6,66630 6,66630

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 8,46000 = 2,28420

Subtotal: 2,28420 2,28420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06666

COST DIRECTE 9,01716
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,63120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,64836

P21R0-92HOP-12 u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre
de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió
grua amb pinça i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 268,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 1,600 /R x 33,58000 = 53,72800

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,800 /R x 29,80000 = 23,84000

Subtotal: 77,56800 77,56800

Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,100 /R x 57,86000 = 63,64600

C15I-00JY h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m, sense operari

0,800 /R x 13,77000 = 11,01600

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 /R x 48,36000 = 50,77800

CRE0-00C0 h Motoserra 1,600 /R x 3,48000 = 5,56800

Subtotal: 131,00800 131,00800

Materials

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,430      x 80,00000 = 34,40000

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,150      x 50,00000 = 7,50000

Subtotal: 41,90000 41,90000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,77568

COST DIRECTE 251,25168
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 17,58762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,83930

P221B-EL8WP-13 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador

Rend.: 1,000 47,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,450 /R x 75,40000 = 33,93000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 54,34000 = 10,86800

Subtotal: 44,79800 44,79800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 44,79800
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 3,13586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,93386

P221B-EL71ZP-14 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics (20% amb martell),
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos

Rend.: 7,500 16,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 3,18400

Subtotal: 3,18400 3,18400

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,750 /R x 102,70000 = 10,27000

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,250 /R x 59,00000 = 1,96667

Subtotal: 12,23667 12,23667

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03184

COST DIRECTE 15,45251
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,08168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,53419

P221H-EL6EP-15 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 2,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 23,88000 = 0,23880
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,23880 0,23880

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,020 /R x 102,70000 = 2,05400

Subtotal: 2,05400 2,05400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00239

COST DIRECTE 2,29519
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,16066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45585

P221H-EL6AZP-16 m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, amb mitjans
mecànics

Rend.: 10,000 10,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 2,38800

Subtotal: 2,38800 2,38800

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,750 /R x 59,00000 = 4,42500

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,250 /R x 102,70000 = 2,56750

Subtotal: 6,99250 6,99250

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02388

COST DIRECTE 9,40438
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,65831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06269

P221H-EL6DZP-17 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de roca (20%  amb martell)

Rend.: 27,000 4,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 0,88444

Subtotal: 0,88444 0,88444

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,750 /R x 102,70000 = 2,85278

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,250 /R x 59,00000 = 0,54630

Subtotal: 3,39908 3,39908

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00884

COST DIRECTE 4,29236
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,30047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59283
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PARTIDES D'OBRA

P221K-TG43P-18 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb
mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Rend.: 1,000 106,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 23,88000 = 95,52000

Subtotal: 95,52000 95,52000

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 5,49000 = 2,74500

Subtotal: 2,74500 2,74500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,95520

COST DIRECTE 99,22020
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 6,94541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,16561

P2241-52SLP-19 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 90% PM

Rend.: 1,000 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 79,25000 = 0,79250

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 76,84000 = 0,76840

Subtotal: 1,56090 1,56090

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,56090
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,10926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67016

P2253-547AP-20 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de
pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 60,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 23,88000 = 0,47760

Subtotal: 0,47760 0,47760

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,013 /R x 81,37000 = 1,05781

Subtotal: 1,05781 1,05781

Materials

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 2,420      x 22,86000 = 55,32120

Subtotal: 55,32120 55,32120
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00478

COST DIRECTE 56,86139
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 3,98030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,84168

P2255-W6AWZP-21 m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat de
préstec, estesa i compactació al 98% del PM segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 38,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,650 /R x 24,69000 = 16,04850

Subtotal: 16,04850 16,04850

Maquinària

C13A-W61N h Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm 0,575 /R x 4,85000 = 2,78875

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,075 /R x 54,34000 = 4,07550

Subtotal: 6,86425 6,86425

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,200      x 10,52000 = 12,62400

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 12,70500 12,70500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16049

COST DIRECTE 35,77824
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 2,50448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,28271

P2255-W6AYZP-22 m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al
98% del PM segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 24,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,650 /R x 24,69000 = 16,04850

Subtotal: 16,04850 16,04850

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,075 /R x 54,34000 = 4,07550

C13A-W61N h Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm 0,575 /R x 4,85000 = 2,78875

Subtotal: 6,86425 6,86425
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16049

COST DIRECTE 23,07324
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,61513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,68836

P2257-54BEZP-23 m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat
de la pròpia excavació, estesa i compactació al 98%
del PM segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 14,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,125 /R x 24,69000 = 3,08625

Subtotal: 3,08625 3,08625

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0425 /R x 98,69000 = 4,19433

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0825 /R x 76,84000 = 6,33930

Subtotal: 10,53363 10,53363

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03086

COST DIRECTE 13,65074
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,95555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,60629

P2257-54BFZP-24 m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat
de préstec, estesa i compactació al 98% del PM
segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 28,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,125 /R x 24,69000 = 3,08625

Subtotal: 3,08625 3,08625

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0825 /R x 76,84000 = 6,33930

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0425 /R x 98,69000 = 4,19433

Subtotal: 10,53363 10,53363

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,200      x 10,52000 = 12,62400

Subtotal: 12,70500 12,70500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03086

COST DIRECTE 26,35574
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,84490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,20064

P2258-DRNDZP-25 m3 Rebliment de rases i pous amb material seleccionat
procedent de la pròpia obra, inclòs càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 10,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 24,69000 = 4,93800

Subtotal: 4,93800 4,93800

Maquinària

C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 7,77000 = 1,55400

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 54,34000 = 3,26040

Subtotal: 4,81440 4,81440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04938

COST DIRECTE 9,80178
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,68612

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,48790

P22D0-52YLP-26 m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0098 /R x 98,69000 = 0,96716

Subtotal: 0,96716 0,96716

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,96716
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,06770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,03486

P250-530EZP-27 u Desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar,
inclosa redacció de l’informe i elaboració del disseny
constructiu de la perforació (perfil i planimetria).

Rend.: 1,000 900,00 €

COST DIRECTE 841,12150
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 58,87850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P250-530GZP-28 m Estudi de topografia i georadar (més 10 metres de
marge d’ambdós costats en cada perforació), inclosa
lectura i interpretació del terreny i serveis existents.

Rend.: 1,000 29,00 €

COST DIRECTE 27,10280
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,89720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P250-530JZP-29 m Secció 11: Metre lineal de perforació horitzontal
dirigida en terreny heterogeni/roca mitjana per a
formació de canalització de infraestructura de xarxa
de fibra òptica sota llit del riu, incloent excavació de
pous de entrada i sortida, perforació pilot,
eixamplament, subministrament i col·locació de
canonada per serveis de PE100 i pressió PN10 de
DN125mm i treballs de manipulació i soldadura.
Inclou l'estesa del grup solidari de 6 microductes de
PEAD de 20 mm de diàmetre exterior agrupats en
subgrups de 3 i plegats amb beina plàstica, col·locats
en base 2 i altura 3.

Rend.: 1,000 265,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CF10-00FEZ m Equip de personal i maquinària per a clavament
horitzontal de tub de 125 mm de diàmetre nominal,
amb martell pneumàtic percussor, en terreny
heterogeni/roca mitjana

1,000 /R x 247,66000 = 247,66000

Subtotal: 247,66000 247,66000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 247,66000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 17,33620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,99620

P251-530YZP-30 u Transport, emplaçament i retirada de l'equip de
perforació dirigida de 12 a 30 Tn. Inclou
desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar,
confecció de l'informe, perfil i planimetria.

Rend.: 1,000 4.680,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CF11-00GA U Desplaçament munt.+desmunt de l'equip de
perforació dirigida de 12 a 30 Tn. Inclou
desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar,
confecció de l'informe, perfil i planimetria.

1,000 /R x 4.373,83000 = 4.373,83000

Subtotal: 4.373,83000 4.373,83000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4.373,83000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 306,16810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.679,99810

P251-531YZP-31 u Transport per canvi d'emplaçament de l'equip de
perforació dirigida de 12 a 30 Tn i materials. Inclou
desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar,
confecció de l'informe, perfil i planimetria.

Rend.: 1,000 2.106,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CF11-00GB u Desplaçament per canvi d'emplaçament de l'equip de
perforació dirigida de 12 a 30 Tn i materials. Inclou
desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar,
confecció de l'informe, perfil i planimetria.

1,000 /R x 1.968,22000 = 1.968,22000

Subtotal: 1.968,22000 1.968,22000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1.968,22000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 137,77540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.105,99540

P251-532YZP-32 u Jornada d'abastament d'aigua neta mitjançant
camió-cuba.

Rend.: 1,000 1.463,00 €

COST DIRECTE 1.367,28972
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 95,71028

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.463,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P251-533YZP-33 m3 Eliminació de fangs-detritus procedents de la
perforació dirigida. Gestió de llots.

Rend.: 1,000 244,68 €

COST DIRECTE 228,67290
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 16,00710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,6800

________________________________________________________________________________________________________________

P251-534JZP-34 u Jornada de vigilància a obra de maquinària i
materials, inclosa contractació del servei de seguretat

Rend.: 1,000 342,00 €

COST DIRECTE 319,62617
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 22,37383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P251-534VZP-35 u Jornada de vigilància continuada durant 24h a obra
de maquinària i materials, inclosa contractació del
servei de seguretat

Rend.: 1,000 612,00 €

COST DIRECTE 571,96262
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 40,03738

COST EXECUCIÓ MATERIAL 612,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P2R2-EU9UP-36 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 25,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 23,88000 23,88000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23880

COST DIRECTE 24,11880
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,68832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,80712

P2R4-VSRNP-37 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 10,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,128 /R x 64,01000 = 8,19328

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 /R x 98,69000 = 2,07249

Subtotal: 10,26577 10,26577

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 10,26577
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,71860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,98437

P2R6-4I5HP-38 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 25,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,380 /R x 51,08000 = 19,41040

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,048 /R x 98,69000 = 4,73712

Subtotal: 24,14752 24,14752

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 24,14752
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,69033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,83785
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PARTIDES D'OBRA

P2RA-EU2UP-39 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 4,50000 4,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,50000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,31500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81500

P2RA-IQFOP-40 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 24,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons
la Llista Europea de Residus

1,000      x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 23,00000 23,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,00000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,61000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,61000

P2RA-IQFXP-41 m3 Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 48,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat
0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20
02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,750      x 60,00000 = 45,00000
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Subtotal: 45,00000 45,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 45,00000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 3,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,15000

P2RA-IQG9P-42 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 14,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,190      x 70,00000 = 13,30000

Subtotal: 13,30000 13,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,30000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,93100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,23100

P2RA-IQGFP-43 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

0,040      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000
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P2RA-IQGHP-44 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de
Residus

0,035      x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

P2RA-M8VTP-45 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

Rend.: 1,000 18,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de
Residus

1,450      x 11,69000 = 16,95050

Subtotal: 16,95050 16,95050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 16,95050
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,18654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,13704

P312-JDS7ZP-46 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb formigó HM-25/B/12/X0. Estesa segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 172,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-FEPX h Cap de colla 0,250 /R x 30,30000 = 7,57500
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A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 32,26500 32,26500

Maquinària

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,175 /R x 54,90000 = 9,60750

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,250 /R x 54,34000 = 13,58500

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 5,57000 = 5,57000

Subtotal: 28,76250 28,76250

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,200      x 83,48000 = 100,17600

Subtotal: 100,25700 100,25700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32265

COST DIRECTE 161,60715
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 11,31250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,91965

P312-LBYAZP-47 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb formigó HM-25/F/12/X0. Estesa segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 176,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

A03-FEPX h Cap de colla 0,250 /R x 30,30000 = 7,57500

Subtotal: 32,26500 32,26500

Maquinària

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,250 /R x 54,34000 = 13,58500

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,175 /R x 54,90000 = 9,60750

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 5,57000 = 5,57000

Subtotal: 28,76250 28,76250

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B06F1-JNFT m3 Formigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,200      x 86,40000 = 103,68000

Subtotal: 103,76100 103,76100



Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/24 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32265

COST DIRECTE 165,11115
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 11,55778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,66893

P312-MM3LZP-48 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb formigó HM-25/P/12/X0. Estesa segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 169,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

A03-FEPX h Cap de colla 0,250 /R x 30,30000 = 7,57500

Subtotal: 32,26500 32,26500

Maquinària

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,125 /R x 54,90000 = 6,86250

C13A-W61L h Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 5,57000 = 5,57000

C13C-00LO h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,250 /R x 54,34000 = 13,58500

Subtotal: 26,01750 26,01750

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B06F1-JNFY m3 Formigó en massa HM - 25 / P / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,200      x 83,48000 = 100,17600

Subtotal: 100,25700 100,25700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,32265

COST DIRECTE 158,86215
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 11,12035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,98250

P326-M9JZP-49 m2 Construcció de mur de formigó per a contenció de
terres i protecció de pericó a talús. Construcció de
mur de blocs buits de formigó gris de 40×20×20, per a
posterior acabament, incloent part proporcional de
llosa d’anivellament, armadura vertical formada per 4
rodons de D=12 mm per cada metre lineal, i armadura
horitzontal formada per dos rodons de D=6mm. Per
cada fila de blocs, omplert amb formigó H-200/20
Tmax.20 mm i rebut amb morter de ciment i sorra de
riu 1/6, abocat, col·locat, vibrat i rejuntat. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 99,51 €

COST DIRECTE 93,00000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 6,51000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,5100

________________________________________________________________________________________________________________
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P3J2-3BH1ZP-50 t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Rend.: 1,000 20,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,020 /R x 28,61000 = 0,57220

Subtotal: 0,57220 0,57220

Maquinària

C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,0295 /R x 135,80000 = 4,00610

Subtotal: 4,00610 4,00610

Materials

B040-064O t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 400 a 800 kg de pes

1,000      x 14,26000 = 14,26000

Subtotal: 14,26000 14,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00572

COST DIRECTE 18,84402
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,31908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,16310

P7B1-6Q4OP-51 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 28,61000 = 1,14440

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 25,40000 = 0,50800

Subtotal: 1,65240 1,65240

Materials

B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 110 a 130 g/m2

1,100      x 1,14000 = 1,25400

Subtotal: 1,25400 1,25400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01652

COST DIRECTE 2,92292
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,20460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12753

P966-U54JP-52 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de
formigó color gris, de 20x20x4 cm, per a rigoles,
col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús
no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Rend.: 1,000 15,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200
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A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 23,88000 = 1,43280

Subtotal: 7,15480 7,15480

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,050 /R x 1,42000 = 0,07100

Subtotal: 0,07100 0,07100

Materials

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm

0,055      x 82,52000 = 4,53860

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0013      x 54,84000 = 0,07129

B971-TT3Y u Peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x4
cm, per a rigoles

5,050      x 0,57000 = 2,87850

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,001      x 145,42000 = 0,14542

Subtotal: 7,63381 7,63381

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,07155

COST DIRECTE 14,93116
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,04518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,97634

P967-E9XKP-53 m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de
paleta

Rend.: 1,000 34,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 28,61000 = 6,58030

A0D-0007 h Manobre 0,470 /R x 23,88000 = 11,22360

Subtotal: 17,80390 17,80390

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021      x 44,30000 = 0,09303

B962-0GQZ m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa,
amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm,
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

1,050      x 6,46000 = 6,78300

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de
resistència a compressió 15 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,0935      x 79,40000 = 7,42390

Subtotal: 14,29993 14,29993
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17804

COST DIRECTE 32,28187
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 2,25973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,54160

P9E1-DN1UP-54 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 40,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,409 /R x 28,61000 = 11,70149

A0D-0007 h Manobre 0,257 /R x 23,88000 = 6,13716

Subtotal: 17,83865 17,83865

Materials

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,00306      x 225,62000 = 0,69040

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,24888      x 3,75000 = 0,93330

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020      x 15,32000 = 15,62640

B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 95,69935 = 2,92840

Subtotal: 20,19470 20,19470

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17839

COST DIRECTE 38,21174
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 2,67482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,88656

P9GH-50OFZP-55 m3 Berma de formigó HM-25, consistència plàstica i
granulat màxim 12 mm (HM-25/P/12/X0), amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

Rend.: 2,135 138,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,250 /R x 24,69000 = 14,45550

A0F-000B h Oficial 1a 1,250 /R x 28,61000 = 16,75059

A03-FEPX h Cap de colla 0,300 /R x 30,30000 = 4,25761

Subtotal: 35,46370 35,46370

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 1,000 /R x 5,16000 = 2,41686

Subtotal: 2,41686 2,41686
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Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,500      x 0,44000 = 1,10000

B06F1-JNFY m3 Formigó en massa HM - 25 / P / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 83,48000 = 87,65400

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,000      x 1,94000 = 1,94000

B0AK-07AS kg Clau acer 0,180      x 1,89000 = 0,34020

Subtotal: 91,03420 91,03420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,35464

COST DIRECTE 129,26940
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 9,04886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,31825

P9GH-50P4ZP-56 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó
HM-25/B/12/X0, de consistència tova, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, escampat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, reglejat

Rend.: 1,000 133,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 28,61000 = 4,29150

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 23,88000 = 10,74600

Subtotal: 15,03750 15,03750

Maquinària

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,175 /R x 54,90000 = 9,60750

Subtotal: 9,60750 9,60750

Materials

B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,200      x 83,48000 = 100,17600

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 100,25700 100,25700

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15038

COST DIRECTE 125,05238
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 8,75367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,80604

P9H9-9LMNP-57 kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred
per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària
màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa,
amb estesa i compactació manual

Rend.: 1,000 1,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,0003 /R x 28,61000 = 0,00858
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A0E-000A h Manobre especialista 0,0006 /R x 24,69000 = 0,01481

Subtotal: 0,02339 0,02339

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,0006 /R x 7,77000 = 0,00466

Subtotal: 0,00466 0,00466

Materials

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals,
de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa

1,000      x 0,97000 = 0,97000

Subtotal: 0,97000 0,97000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00023

COST DIRECTE 0,99828
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,06988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06816

PAA001P-58 u Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons indicació dela
Direcció de l'Obra. Es calcula com el 1,5% del PEM
de l'obra a executar en la carretera GIV-6612, entre
Calonge i la carretera GI-8513.

Rend.: 1,000 21.394,76 €

COST DIRECTE 19.995,10280
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1.399,65720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.394,7600

________________________________________________________________________________________________________________

PAA002P-59 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut,
durant l'execució de les obres. Es calcula com la part
proporcional del pressupost de Seguretat i Salut
d'aquesta obra (veure annex 7.4).

Rend.: 1,000 21.977,53 €

COST DIRECTE 20.539,74766
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1.437,78234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.977,5300

________________________________________________________________________________________________________________

PAB001P-60 u Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons indicació dela
Direcció de l'Obra. Calculada com el 1,5% del PEM
de l'obra a executar en la carretera GI-8513, entre la
carretera GIV-6612 i Sant Miquel d'Aro.

Rend.: 1,000 913,78 €

COST DIRECTE 854,00000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 59,78000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 913,7800

________________________________________________________________________________________________________________
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PAB002P-61 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut,
durant l'execució de les obres. Es calcula com la part
proporcional del pressupost de Seguretat i Salut
d'aquesta obra (veure annex 7.4).

Rend.: 1,000 938,67 €

COST DIRECTE 877,26168
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 61,40832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 938,6700

________________________________________________________________________________________________________________

PB22-BSGOP-62 m Subministrament i col·locació de barrera de seguretat
metàl·lica simple amb sistema de protecció per a
motociclistes, per a una classe de contenció alta, amb
nivell de contenció H1, índex de severitat A, amplària
de treball W5, deflexió dinàmica 1,2 m segons
UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I segons UNE
135900-2, formada per pantalla continua de secció
doble ona sobre barrera amb separador, amb dos
perfils longitudinals sobreposats de secció doble ona i
suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m,
col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o
superior a 22 m

Rend.: 1,000 117,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 24,69000 = 4,93800

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 28,61000 = 5,72200

Subtotal: 10,66000 10,66000

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,051 /R x 60,90000 = 3,10590

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,090 /R x 44,50000 = 4,00500

Subtotal: 7,11090 7,11090

Materials

BBMY-0SJI u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles amb sistema de protecció per a
motociclistes

1,000      x 10,16000 = 10,16000

BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe RA3 a dues cares

0,250      x 2,77000 = 0,69250

BBMW-0SH m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE
135121

2,000      x 19,77000 = 39,54000

BBMX-0SIO u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de
llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135122

0,500      x 29,75000 = 14,87500

BBMZ-0SIZ u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons UNE 135122

1,000      x 7,21000 = 7,21000

BBMZ-0SJ1 u Peça d'acer galvanitzat per a subjecció del sistema de
protecció de motociclistes

0,500      x 6,78000 = 3,39000

BBMW-0SH m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a protecció de motociclistes

1,000      x 16,06000 = 16,06000

Subtotal: 91,92750 91,92750
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10660

COST DIRECTE 109,80500
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 7,68635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,49135

PBA3-DXJBZP-63 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 5 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blau i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 200,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,88000 = 0,05970

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 28,61000 = 0,28610

Subtotal: 0,34580 0,34580

Maquinària

C1B0-006C h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 2,000 /R x 36,73000 = 0,36730

Subtotal: 0,36730 0,36730

Materials

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

0,051      x 1,64000 = 0,08364

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blava, per a marques vials 0,0816      x 3,20000 = 0,26112

Subtotal: 0,34476 0,34476

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00346

COST DIRECTE 1,06132
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,07429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13561

PBC6-65L9ZP-64 u Subministre i col·locació de fites de senyalització de
formigó armat, de secció transversal de 15x15 cm i
alçada mínima de 90 cm, més 5cm com a mínim de la
cogolla o punta a quatre aigües, que tindrà en un dels
extrems. Inclou excavació i formigonat.

Rend.: 1,000 107,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 24,69000

A0F-000B h Oficial 1a 0,4175 /R x 28,61000 = 11,94468

Subtotal: 36,63468 36,63468

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 60,90000 = 30,45000

Subtotal: 30,45000 30,45000

Materials

B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua

0,008      x 83,48000 = 0,66784
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ciment =< 0.6

BBC8-1904Z u Fita de formigó armat, de secció rectangular de
150mm de costat i 900 mm d'alçada, amb remat final
amb una cogolla de 50 m d'alçada i forma piramidal
de color vermell. Inclou excavació del pou, col·locació
de la fita i formigonat.

1,000      x 32,53000 = 32,53000

Subtotal: 33,19784 33,19784

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,36635

COST DIRECTE 100,64887
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 7,04542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,69429

PD5F-HB38ZP-65 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
HM-25/B/12/X0

Rend.: 6,670 42,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 3,58021

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 3,70165

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 28,61000 = 4,28936

A03-FEPX h Cap de colla 0,350 /R x 30,30000 = 1,58996

Subtotal: 13,16118 13,16118

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 59,00000 = 0,88456

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,120 /R x 79,25000 = 1,42579

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,400 /R x 42,85000 = 2,56972

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 54,34000 = 4,07346

Subtotal: 8,95353 8,95353

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,050      x 1,89000 = 0,09450

B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,200      x 83,48000 = 16,69600

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,95000 = 0,03900

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,44000 = 0,29348

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 2,73000 = 0,13650

Subtotal: 17,25948 17,25948

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13161

COST DIRECTE 39,50580
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 2,76541

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,27121
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PD5F-HB39ZP-66 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
HM-25/B/12/X0

Rend.: 5,724 54,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 23,88000 = 6,25786

A0E-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 24,69000 = 6,47013

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 28,61000 = 4,99825

A03-FEPX h Cap de colla 0,200 /R x 30,30000 = 1,05870

Subtotal: 18,78494 18,78494

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 42,85000 = 1,49720

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,500 /R x 54,34000 = 4,74668

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,120 /R x 79,25000 = 1,66143

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 59,00000 = 1,03075

Subtotal: 8,93606 8,93606

Materials

B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,2657      x 83,48000 = 22,18064

B0AK-07AS kg Clau acer 0,075      x 1,89000 = 0,14175

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,020      x 1,95000 = 0,03900

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,44000 = 0,33000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,050      x 2,73000 = 0,13650

Subtotal: 22,82789 22,82789

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18785

COST DIRECTE 50,73674
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 3,55157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,28831

PD5K-DM2ZP-67 m Drenatge amb tub de D=50 cm de formigó porós,
col·locat amb junts secs

Rend.: 1,000 45,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,2192 /R x 23,88000 = 5,23450

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,2192 /R x 28,61000 = 6,27131

Subtotal: 11,50581 11,50581

Materials

BD5M-0LKZ m Tub per a drenatge, de diàmetre 50 cm, de formigó
porós

1,050      x 29,00000 = 30,45000

Subtotal: 30,45000 30,45000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11506

COST DIRECTE 42,07087
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 2,94496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,01583

PD5M-50U6P-68 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm Rend.: 1,000 11,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 23,88000 = 1,67160

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 28,61000 = 4,00540

Subtotal: 5,67700 5,67700

Materials

BD5O-0LK3 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 125 mm 1,050      x 5,19000 = 5,44950

Subtotal: 5,44950 5,44950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05677

COST DIRECTE 11,18327
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,78283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,96610

PD5U-4804ZP-69 u Desmuntatge de reixeta existent i subministrament i
col·locació de dues noves reixetes de fosa dúctil de
980x490x70 mm, classe D400, i 16 dm2 de superfície
d'absorció

Rend.: 1,000 606,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 28,61000 = 14,30500

Subtotal: 38,18500 38,18500

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 44,30000 = 1,77200

BD5K-1KKK u Reixa de fosa dúctil per a embornal, de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 16
dm2 de superfície d'absorció

2,000      x 263,30000 = 526,60000

Subtotal: 528,37200 528,37200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,38185

COST DIRECTE 566,93885
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 39,68572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 606,62457
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PD5U-4805ZP-70 u Subministrament i col·locació de dues reixetes de
fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 i 16 dm2
de superfície d'absorció, sobre canal subterrani
transversal

Rend.: 1,000 598,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,250 /R x 28,61000 = 7,15250

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 31,03250 31,03250

Materials

BD5K-1KKK u Reixa de fosa dúctil per a embornal, de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 16
dm2 de superfície d'absorció

2,000      x 263,30000 = 526,60000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 44,30000 = 1,77200

Subtotal: 528,37200 528,37200

COST DIRECTE 559,40450
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 39,15832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 598,56282

PD5U-4806ZP-71 u Adequació de arqueta ODT amb reixetes de fosa
dúctil de 980x490x70 mm, classe D400, i 16 dm2 de
superfície d'absorció . S'inclou:
- Tall del paviment asfàltic.
- Encofrat de l'arqueta ODT i aportació de formigó
per a alinear-la amb la cota de la plataforma
- Subministrament i instal·lació de dues reixetes de
fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400.

Rend.: 1,000 719,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,268 /R x 23,88000 = 54,15984

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,134 /R x 28,61000 = 32,44374

Subtotal: 86,60358 86,60358

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,134 /R x 2,10000 = 2,38140

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,200 /R x 8,46000 = 1,69200

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,550 /R x 51,08000 = 28,09400

Subtotal: 32,16740 32,16740

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0667      x 44,30000 = 2,95481

B06F1-JNFY m3 Formigó en massa HM - 25 / P / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,275      x 83,48000 = 22,95700
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BD5K-1KKK u Reixa de fosa dúctil per a embornal, de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 16
dm2 de superfície d'absorció

2,000      x 263,30000 = 526,60000

Subtotal: 552,51181 552,51181

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,86604

COST DIRECTE 672,14883
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 47,05042

COST EXECUCIÓ MATERIAL 719,19924

PDG2-LPN0ZP-72 m Secció 10B i 10C: Metre lineal de microrasa de 6
conductes de 20mm sota calçada amb recollida de
runes automatitzada, construït segons procediment
descrit al document d'especificacions tècniques i
s'inclouen les següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària
microrasadora especialitzada, amb un disc amb la
capacitat de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35
i 45 cm de fondària. Executada en qualsevol tipus de
terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa
amb recollida de runes automatitzada. El braç de la
microrasadora ha de tenir la possibilitat de desplaçar
el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una
inclinació del disc suficient perquè la rasa s'executi
perpendicular a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un
prisma de 6 conductes de PEAD de 20 mm de
diàmetre exterior i 16 mm de diàmetre interior, que
incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció
del traçat, disposats segons secció indicada a les
especificacions tècniques, inclòs separadors i
maneguets d'unió si fos necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de
empiulaments de conductes i taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb
morter M-300, incloent additius, acolorit o no segons
indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos
necessari.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les
prescripcions tècniques.

Rend.: 10,000 47,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 23,88000 = 4,77600

A03-FEPX h Cap de colla 0,500 /R x 30,30000 = 1,51500

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 24,69000 = 4,93800

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 28,61000 = 5,72200

Subtotal: 16,95100 16,95100

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 2,31800

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,900 /R x 30,63000 = 2,75670

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,2225 /R x 51,08000 = 1,13653
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C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,750 /R x 75,40000 = 5,65500

C13B-00PZ u Microrasadora, per a rases de fins a 10 cm d'amplària
i fins a 50 cm de fondària, amb equip de tall de
diamant

0,900 /R x 65,38000 = 5,88420

Subtotal: 17,75043 17,75043

Materials

BG2Q-1KT0 m Fil de coure de 0,5mm2 de secció 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BG2Q-1KT8 m Tub de polietilè de densitat alta de 20 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

6,000      x 1,16000 = 6,96000

BG2Q-1KT9 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 20 mm de diàmetre, brides de
subjecció i obturadors

6,000      x 0,02000 = 0,12000

B07L-1PYAZ M3 Morter de Classe M-300 ( >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E)

0,0261      x 81,72000 = 2,13289

Subtotal: 9,29289 9,29289

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16951

COST DIRECTE 44,16383
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 3,09147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,25530

PDG2-LPN1ZP-73 m Secció 10A: Metre lineal de microrasa de 6 conductes
de 20mm sota calçada amb recollida de runes
automatitzada, construït segons procediment descrit
al document d'especificacions tècniques i s'inclouen
les següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària
microrasadora especialitzada, amb un disc amb la
capacitat de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35
i 45 cm de fondària. Executada en qualsevol tipus de
terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa
amb recollida de runes automatitzada. El braç de la
microrasadora ha de tenir la possibilitat de desplaçar
el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una
inclinació del disc suficient perquè la rasa s'executi
perpendicular a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un
prisma de 6 conductes de PEAD de 20 mm de
diàmetre exterior i 16 mm de diàmetre interior, que
incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció
del traçat, disposats segons secció indicada a les
especificacions tècniques, inclòs separadors i
maneguets d'unió si fos necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de
empiulaments de conductes i taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb
morter M-300, incloent additius, acolorit o no segons
indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos
necessari.
- Reposició de paviment mitjançant una capa
d'aglomerat en fred de 5 cm.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les
prescripcions tècniques.

Rend.: 10,000 48,79 €



Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/24 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 24,69000 = 4,93800

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 23,88000 = 4,77600

A03-FEPX h Cap de colla 0,400 /R x 30,30000 = 1,21200

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 28,61000 = 5,72200

Subtotal: 16,64800 16,64800

Maquinària

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,250 /R x 75,40000 = 1,88500

C13B-00PZ u Microrasadora, per a rases de fins a 10 cm d'amplària
i fins a 50 cm de fondària, amb equip de tall de
diamant

0,530 /R x 65,38000 = 3,46514

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,100 /R x 51,08000 = 0,51080

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

0,525 /R x 30,63000 = 1,60808

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 2,31800

Subtotal: 9,78702 9,78702

Materials

BG2Q-1KT8 m Tub de polietilè de densitat alta de 20 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

6,000      x 1,16000 = 6,96000

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals,
de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa

10,000      x 0,97000 = 9,70000

BG2Q-1KT9 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 20 mm de diàmetre, brides de
subjecció i obturadors

6,000      x 0,02000 = 0,12000

BG2Q-1KT0 m Fil de coure de 0,5mm2 de secció 1,000      x 0,08000 = 0,08000

B07L-1PYAZ M3 Morter de Classe M-300 ( >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E)

0,0261      x 81,72000 = 2,13289

Subtotal: 18,99289 18,99289

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16648

COST DIRECTE 45,59439
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 3,19161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,78600

PDG2-LPN3ZP-74 m Secció 3A i 3B: Metre lineal de microrasa de 6
conductes de 20mm amb recollida de runes
automatitzada, solució constructiva aplicable en trams
de carretera amb voral inferior a 50 centímetres amb
presència de cuneta o berma de formigó. La
microrasa s'executarà sobre la cuneta o berma de
formigó, a una distància de 25 cm de la plataforma,
segons procediment descrit al document
d'especificacions tècniques i s'inclouen les següents
tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària
microrasadora especialitzada, amb un disc amb la

Rend.: 8,000 57,96 €
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capacitat de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35
i 45 cm de fondària. Executada en qualsevol tipus de
terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa
amb recollida de runes automatitzada. El braç de la
microrasadora ha de tenir la possibilitat de desplaçar
el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una
inclinació del disc suficient perquè la rasa s'executi
perpendicular a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un
prisma de 6 conductes de PEAD de 20 mm de
diàmetre exterior i 16 mm de diàmetre interior,
que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la
detecció del traçat, disposats segons secció indicada
a les especificacions tècniques, inclòs separadors i
maneguets d'unió si fos necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de
empiulaments de conductes i taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb
morter M-300, incloent additius, acolorit o no segons
indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos
necessari.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les
prescripcions tècniques.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 24,69000 = 6,17250

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 28,61000 = 7,15250

A03-FEPX h Cap de colla 0,400 /R x 30,30000 = 1,51500

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 23,88000 = 5,97000

Subtotal: 20,81000 20,81000

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 2,89750

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,2225 /R x 51,08000 = 1,42066

C15C-005Z h Dúmper d'1,5 t de càrrega, 0,58 m3 de volum de
càrrega, 13 CV de potència i 480 mm d'alçària de
descàrrega

1,000 /R x 30,63000 = 3,82875

C13B-00PZ u Microrasadora, per a rases de fins a 10 cm d'amplària
i fins a 50 cm de fondària, amb equip de tall de
diamant

1,000 /R x 65,38000 = 8,17250

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,800 /R x 75,40000 = 7,54000

Subtotal: 23,85941 23,85941

Materials

BG2Q-1KT8 m Tub de polietilè de densitat alta de 20 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

6,000      x 1,16000 = 6,96000
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BG2Q-1KT0 m Fil de coure de 0,5mm2 de secció 1,000      x 0,08000 = 0,08000

B07L-1PYAZ M3 Morter de Classe M-300 ( >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E)

0,0261      x 81,72000 = 2,13289

BG2Q-1KT9 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 20 mm de diàmetre, brides de
subjecció i obturadors

6,000      x 0,02000 = 0,12000

Subtotal: 9,29289 9,29289

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20810

COST DIRECTE 54,17040
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 3,79193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,96233

PDG5-HA2IP-75 m Banda contínua de plàstic de color de 15 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canalització

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

Subtotal: 0,25400 0,25400

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 15 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00254

COST DIRECTE 0,53194
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,03724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56918

PDH0-CU01ZP-76 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos

Rend.: 40,000 5,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-FEPX h Cap de colla 0,200 /R x 30,30000 = 0,15150

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,88000 = 0,59700

Subtotal: 0,74850 0,74850

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,750 /R x 51,08000 = 0,95775

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,800 /R x 54,34000 = 1,08680

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 1,000 /R x 79,25000 = 1,98125

Subtotal: 4,02580 4,02580
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00749

COST DIRECTE 4,78179
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 0,33472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11651

PDK1-DXALZP-77 u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 71x72
cm, formada per dues fulles triangulars de fosa dúctil,
clase D-400, segons UNE-EN 124, per a pericó tipus
B2, identificada amb el logotip de la Diputació de
Girona i de TC i amb un sistema de tancament
codificat, d'acord amb les prescripcions tècniques.

Rend.: 2,500 406,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-FEPX h Cap de colla 0,150 /R x 30,30000 = 1,81800

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 9,87600

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 28,61000 = 11,44400

Subtotal: 23,13800 23,13800

Maquinària

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 60,90000 = 4,87200

Subtotal: 4,87200 4,87200

Materials

BDK5-1KHQ u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400,
segons UNE-EN 124

1,000      x 349,24000 = 349,24000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,040      x 54,84000 = 2,19360

Subtotal: 351,43360 351,43360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23138

COST DIRECTE 379,67498
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 26,57725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,25223

PDK1-W8EBZP-78 u Subministrament i col·locació de marc i tapa de
134x72 cm, formada per quatre fulles triangulars de
fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, per a
pericó tipus C2, identificada amb el logotip de la
Diputació de Girona i de TC i amb un sistema de
tancament codificat, d'acord amb les prescripcions
tècniques.

Rend.: 2,500 743,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-FEPX h Cap de colla 0,150 /R x 30,30000 = 1,81800

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 24,69000 = 9,87600

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 28,61000 = 11,44400

Subtotal: 23,13800 23,13800

Maquinària
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C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 60,90000 = 4,87200

Subtotal: 4,87200 4,87200

Materials

BDK5-1KJ3Z u Marc i tapa de 120x70 cm, de fosa dúctil, clase
D-400, segons UNE-EN 124

1,000      x 664,41000 = 664,41000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,040      x 54,84000 = 2,19360

Subtotal: 666,60360 666,60360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23138

COST DIRECTE 694,84498
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 48,63915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 743,48413

PDK4-AJS9ZP-79 u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de
formigó tipus B2, de 60 x 60 x 50 cm de dimensions
interiors, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 10
cm de gruix, per a canalització de la xarxa de
telecomunicacions. Inclou subministrament i
col·locació d'elements per a elevació i manipulació
dels pericons i de plaques d'identificació amb la
nomenclatura, d'acord amb les prescripcions
tècniques.

Rend.: 2,000 377,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A03-FEPX h Cap de colla 0,250 /R x 30,30000 = 3,78750

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 28,61000 = 14,30500

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 24,69000 = 24,69000

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 23,88000 = 23,88000

Subtotal: 66,66250 66,66250

Maquinària

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,500 /R x 54,90000 = 13,72500

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

1,500 /R x 75,40000 = 56,55000

C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 2,000 /R x 7,77000 = 7,77000

C152-0039 h Camió grua de 5 t 1,200 /R x 60,90000 = 36,54000

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 1,000 /R x 64,01000 = 32,00500

Subtotal: 146,59000 146,59000

Materials

BDK2-1KNA u Pericó prefabricat de 60x60x50 cm de secció interior
segons la norma UNE 133100-2, per a canalització de
comunicacions, amb forats per a tubs.

1,000      x 139,13000 = 139,13000

Subtotal: 139,13000 139,13000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66663

COST DIRECTE 353,04913
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 24,71344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 377,76256

PDK4-AJSAZP-80 u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de
formigó tipus C2, de 120 x 60 x 65 cm de dimensions
interiors, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 10
cm de gruix, per a canalització de la xarxa de
telecomunicacions. Inclou subministrament i
col·locació d'elements per a elevació i manipulació
dels pericons i de plaques d'identificació amb la
nomenclatura, d'acord amb les prescripcions
tècniques.

Rend.: 2,000 475,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 28,61000 = 14,30500

A0E-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 24,69000 = 24,69000

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 23,88000 = 23,88000

A03-FEPX h Cap de colla 0,250 /R x 30,30000 = 3,78750

Subtotal: 66,66250 66,66250

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 1,000 /R x 64,01000 = 32,00500

C13A-W61J h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 2,000 /R x 7,77000 = 7,77000

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

1,500 /R x 75,40000 = 56,55000

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,500 /R x 54,90000 = 13,72500

C152-0039 h Camió grua de 5 t 1,250 /R x 60,90000 = 38,06250

Subtotal: 148,11250 148,11250

Materials

BDK2-1KNB u Pericó prefabricat de 120x60x65 cm de secció interior
segons la norma UNE 133100-2, per a canalització de
comunicacions, amb forats per a tubs

1,000      x 229,23000 = 229,23000

Subtotal: 229,23000 229,23000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,66663

COST DIRECTE 444,67163
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 31,12701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 475,79864

PDV0-HC4FZP-81 u Jornada per a execució de les proves de control de
qualitat dels conductes soterrats de comunicacions,
incloses les proves de pressió i de continuïtat (prova
de bala)

Rend.: 1,000 650,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA0-H706 u Jornada per a execució de les proves de control de
qualitat dels conductes soterrats de comunicacions,

1,000      x 607,92000 = 607,92000



Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/05/24 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

incloses les proves de pressió i de continuïtat (prova
de bala), segons exigències del Projecte

Subtotal: 607,92000 607,92000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 607,92000
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 42,55440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,47440

PG2N-EUGUZP-82 m Subministrament i col·locació de 6 conductes 20 mm
de PEAD, que incorpora un fil de coure de 0,5mm2
per a la detecció del traçat, en canalització existent o
de nova construcció, incloent replanteig previ,
transport i apilament del material a l'obra, el
mandrinatge previ del conducte per on s'instal·larà,
obturació dels conductes, taps i tot el material
necessari, neteja i retirada de restes i runa, i executat
segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs,
totalment acabat.

Rend.: 0,064 21,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,015 /R x 28,61000 = 6,70547

A0E-000A h Manobre especialista 0,016 /R x 24,69000 = 6,17250

Subtotal: 12,87797 12,87797

Materials

BG2Q-1KT8 m Tub de polietilè de densitat alta de 20 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

6,000      x 1,16000 = 6,96000

BG2Q-1KT0 m Fil de coure de 0,5mm2 de secció 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BG2Q-1KT9 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 20 mm de diàmetre, brides de
subjecció i obturadors

6,000      x 0,02000 = 0,12000

Subtotal: 7,16000 7,16000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12878

COST DIRECTE 20,16675
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,41167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,57842

PG2N-EUGWZP-83 m Subministrament i col·locació de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.

Rend.: 1,000 16,94 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,185 /R x 24,69000 = 4,56765

A03-FEPX h Cap de colla 0,185 /R x 30,30000 = 5,60550

A0F-000B h Oficial 1a 0,0475 /R x 28,61000 = 1,35898

Subtotal: 11,53213 11,53213

Materials

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 4,10000 = 4,18200

Subtotal: 4,18200 4,18200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11532

COST DIRECTE 15,82945
GASTOS INDIRECTOS 7,00 % 1,10806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,93751
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1. Objecte 

Aquest annex recull els materials a controlar durant l’execució de les obres previstes al projecte 

constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del 

tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva. 

2. Materials importants a controlar 

- Sòls procedents de préstec. 

- Sòls procedents de la pròpia excavació. 

- Formigó. 

- Mescles bituminoses. 

- Proves de pressió. 

N MATERIAL CERTIFICAT ASSAIG MOSTRA ACCEPTADA 
PER LA DF 

TRAÇABILITAT 

1 
Sols procedents de 
préstec 

 X X  

2 Sòls procedents de la 
pròpia excavació 

 X X  

3 Formigó X X X  

4  Mescles bituminoses X  X  

5 Proves de pressió  X   

Taula 1. Materials important a controlar 

3. Pla d’assaigs 

El contractista serà l'encarregat de comprovar el certificat dels materials lliurats, verificant que 

compleixin amb els paràmetres requerits en el plec de condicions. En els casos que sigui necessari 

es prendran mostres i s'enviaran a laboratoris independents amb la finalitat de corroborar aquests 

paràmetres. El cost per a aquesta mena de comprovacions i/o assajos serà a càrrec del contractista 

fins a un 1,5% del PEM. 

Respecte al sòl procedent de préstec es realitzarà un assaig en laboratori d'anàlisi de matèria 

orgànica, sals solubles, granulometria i límit de Atterberg, realitzant-se de nou cada vegada que 

canviï la procedència de les terres. Cada 10.000 m² de terra compactada es realitzarà un assaig 

sobre la densitat aconseguida en la compactació (98%PM). 

Si els sòls de préstec no compleixen amb els paràmetres requerits es rebutjaran i s'aportaran nous 

que si que compleixin amb aquests paràmetres. 

Respecte a les mescles bituminoses, a la recepció es comprovarà en els albarans que la mescla hagi 

passat els assajos en origen, compleixi amb els paràmetres exigits així com la quantitat sol·licitada. 

A causa del petit volum de material a utilitzar en l'obra, es prendrà tan sols una mostra a la seva 

recepció perquè s'analitzi en laboratori independent. 

Per als formigons es comprovaran els albarans en cada subministrament verificant que compleixin 

amb les característiques requerides en el plec de condicions, que el contingut sigui el sol·licitat, així 

com el seu marcatge CE. 

Es realitzaran assajos de laboratori cada 100m3 de subministrament fabricant provetes per a 

controlar la resistència i comprovant la consistència del formigó en realitzar aquestes. 

En el cas que les provetes incomplissin els paràmetres de resistència, es procedirà a la demolició i 

reconstrucció de la superfície formigonada tot això a compte del contractista. 

En el cas de les proves de pressió per als conductes, el cost d'aquestes està reflectit en el 

pressupost, no computant en aquest 1,5% d'assajos i sent 650,47 € per jornada d'assajos. 
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    REBLIMENT DE CAIXES DE 
PAVIMENT, RASES I POUS 

FERMS I PAVIMENTS (1) Núm. 
ASSAIGS 

PREU UNITARI IMPORT 

UNITAT   M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 T 

DESCRIPCIÓ 

codi 
BEDEC 

de 
l'assaig 

Sòl 
seleccionat 
de préstec 

Sòl 
seleccionat 
de la pròpia 
excavació 

Formigó 
HM-25  

Cuneta TTR-
10 amb 

fomigó HM-
25/B/12/X0 

Cuneta TTR-
15 amb 

fomigó HM-
25/B/12/X0 

Berma amb 
fomigó HM-
25/P/12/X0 

Paviment 
de fomigó 

HM-25 

Aglomerat 
asfàltic en 

fred 

AMIDAMENT   2.554,38 264,01 321,85 918,59 633,65 236,85 30,83 10,52 

ASSAIGS                   

Control de materials   
           

Presa d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT 148 
BV12-

02QX 
6 1 

      
7 11,80 82,60 

Anàlisi granulometrica per tamisatge UNE-EN ISO 17892-4 
BV1G-

011U 
6 1 

      
7 36,61 256,27 

Límits d'Atterberg (UNE-EN ISO 17892-12) 
BV1G-

0124 
6 1 

      
7 41,72 292,04 

Contingut de matèria orgànica UNE 103-204 
BV1G-

012D 
6 1 

      
7 49,84 348,88 

Assaig de PM segons UNE 103-501. 
BV1G-

0127 
6 1 

      
7 74,52 521,64 

Assaig de PN segons UNE 103-500. 
BV1G-

0126 
6 1 

      
7 55,34 387,38 

Index CBR UNE 103-502 (PM). 
BV1G-

0128 
6 1 

      
7 138,26 967,82 

Col·lapse NLT-254/99 
BVAK-

02NE 
6 1 

      
7 102,32 716,24 

Inflament lliure UNE 103601 
BVAK-

02MZ 
6 1 

      
7 120,27 841,89 

Sals solubles segons la norma NLT 114 (guix inclòs) 
BV1G-

011X 
6 1 

      
7 45,02 315,14 

Guix NLT-115/99 
BV1G-

011W 
6 1 

      
7 93,60 655,20 

Sulfats solubles (SO3) UNE 103201 
BV1G-

012F 
6 1 

      
7 67,44 472,08 

Coeficient de neteja super. UNE-EN 13043 (annex C)   
         

60,75 
 

Equivalent de sorra UNE-EN 933-8 (0-2 mm) 
BV12-

02Q2          
28,87 

 

Desgast "Los Angeles" UNE-EN 1097-2 
BV12-

02QY          
106,59 

 

Índex de llenques UNE-EN 933-3 
BV12-

02QE          
51,30 

 

Partícules triturades UNE-EN 933-5 
BV12-

02Q0          
39,49 

 

Granulometria UNE-EN 933-1 
BV12-

02Q5          
36,60 

 

CPA àrid gruixut segons UNE-EN1097-8 
BV12-

02QD          
600,46 

 

Càrrega de partícules (norma UNE-EN 1430)   
         

56,05 
 

Índex de trencament (UNE-EN 13075-1)   
         

85,87 
 

Contingut d'aigua (UNE-EN 1428)   
         

63,36 
 

Tamissat (UNE-EN 1429)   
         

37,78 
 

Temps de fluència (UNE-EN 12846-1)   
         

63,68 
 

    
           

Control d'execució:   
           

Densitat/humitat in situ (mínim 8 determinacions) 
BVAI-

02LP 
48 8 

      
56 126,16 7064,96 

Gruix de capa   
           

Placa càrrega NLT 357 Ø 30 (mínim 2)   
         

104,40 
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    REBLIMENT DE CAIXES DE 
PAVIMENT, RASES I POUS 

FERMS I PAVIMENTS (1) Núm. 
ASSAIGS 

PREU UNITARI IMPORT 

UNITAT   M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 T 

DESCRIPCIÓ 

codi 
BEDEC 

de 
l'assaig 

Sòl 
seleccionat 
de préstec 

Sòl 
seleccionat 
de la pròpia 
excavació 

Formigó 
HM-25  

Cuneta TTR-
10 amb 

fomigó HM-
25/B/12/X0 

Cuneta TTR-
15 amb 

fomigó HM-
25/B/12/X0 

Berma amb 
fomigó HM-
25/P/12/X0 

Paviment 
de fomigó 

HM-25 

Aglomerat 
asfàltic en 

fred 

AMIDAMENT   2.554,38 264,01 321,85 918,59 633,65 236,85 30,83 10,52 

ASSAIGS                   

Placa càrrega NLT 357 Ø 60 (mínim 2)   
         

131,60 
 

Formigó   
           

Sèrie de 4 provetes de 15X30 cm, UNE-EN 12390-1:2022 
P060-

01Z6   
13 37 26 10 2 

 
88 73,64 6480,32 

Proveta addicional de la mateixa mostra   
         

14,55 
 

    
           

Control posta en obra   
           

Presa de temperatures   
         

5,90 
 

Granulometria dels àrids extrets UNE-EN 12697-2 
P9H0-

01BX          
48,03 

 

Contingut de lligam UNE-EN 12697-1 
P9H0-

01BV          
55,07 

 

Sèrie de 3 provetes UNE-EN 12697-30 o -32, determinació del 
contingut de buits UNE-EN 12697-8 i densitat aparent UNE-EN 12697-6 
segons annexe B UNE-EN 13108-20. 

P9H0-
01BL 

         
125,74 

 

Densitat màxima.   
         

60,25 
 

Presa d'una mostra de microaglomerat en fred 
P9H0-

01BS        
11,00 11 33,84 372,24 

Contingut mig lligant resid., mostra microaglom.fred 
P9H0-

01BP        
11,00 11 158,98 1748,78 

1/2 jornada p/dotació, mostra microaglom.fred 
P9H0-

01BQ        
11,00 11 410,95 4520,45 

    
           

Control de recepció   
           

Extracció testimoni Ø 100 mm i reposició   
         

53,75 
 

Determinació densitat i espessor UNE-EN 12697-6 segons annexe B 
UNE-EN 13108-20. 

P9H0-
01BH          

127,49 
 

Macrotextura superficial UNE-EN13036-1   
         

19,48 
 

  
        

   (1)Es requereix acreditació del marcatge CE. 

 
        

 

suma 26.043,93 

ZA i MBC: cal presentar fórmula de treball. 

 
        

 

21% IVA 5.469,23 

  El resultat dels assaigs s'enviaran simultàniament al contractista i a la D.O. 
        

 

TOTAL CONTROL DE QUALITAT (CQ) 31.513,16 

 

 
        

 

PRESSUPOST BASE LICITACIÓ OBRA (P) 2.213.452,83 

 

          

  Percentatge CQ/P % 1,42% 
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1. Antecedents 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de 

residus procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la demolició 

d’infraestructures antigues.  

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica per 

als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva producció i 

gestió, amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, valorització i adequat 

tractament els materials destinats a l’eliminació. 

2. Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 

ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la normativa indicada al plec de prescripcions 

tècniques que acompanya a aquest projecte. 

3. Introducció 

Aquest document té per objecte definir la tipologia i la quantitat de residus de la construcció que es 

generaran durant les obres del projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la 

GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de 

Romanyà de la Selva, d’acord amb allò que estableix el Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer, pel qual 

es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició i la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de 

residus i sòls contaminats per una economia circular. 

Aquest RD, en el seu article 4rt, dins les obligacions del productor de residus de construcció i 

demolició, indica que a més dels requeriments exigits per la legislació sobre residus, cal: 

Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, 

que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 

construcció i demolició que generarà l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de 

residus publicada per Llei 7/2022, de 8 d’abril, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i de la llista europea de residus, o norma que la 

substitueixi. 

2.  Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte. 

3.  Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus 

que es generin a l’obra. 

4.  Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per 

part del posseïdor dels residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5. 

5.  Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, separació 

i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins l’obra. 

Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques 

particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de 

l’obra. 

6.  Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 

amb l’emmagatzematge, manipulació, separació i, si s’escau, altres operacions de gestió 

dels residus de construcció i demolició dins l’obra. 

S’ha de precisar que les terres no contaminades queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial 

Decret, tal com s’especifica en el seu article 3, punt 1a: 

1. Aquest Reial Decret serà d’aplicació als residus de construcció i demolició definits a l’article 

2, amb l’excepció de: 

a) Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la 

mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o 

rebliment, sempre i quan puguin acreditar-se de forma fefaent el seu destí a 

reutilització. 

Altrament la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats en l’article 2 (àmbit d’aplicació) 

també exclou com a residu als sols no contaminats excavats i altres materials excavats durant les 

activitats de construcció, quan es tingui la certesa de que aquests materials s’utilitzaran amb finalitats 

de construcción en el seu estat natural en el lloc o obra d’on van ser extrets. 

4. Objectiu i metodología 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte d’aquest annex és la redacció de l’estudi de gestió de residus 

per a les obres del projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a 

Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la 

Selva. 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es realitza 

una estimació de la quantitat dels mateixos. Seguidament, es desenvolupen les mesures de prevenció 

i minimització de de residus a l’obra, així com les operacions de reutilització, valorització o eliminació 

de residus. 

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda. 
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5. Mesures per a la minimització i prevenció de residus 

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran una 

bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran 

vies per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat a tractament 

extern mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra. 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que a 

continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels 

seus aspectes particulars. 

Les mesures preventives previstes són: 

Aprofitament de les terres sobrants en altres obres, zones degradades o activitats extractives. El 

projecte contempla la programació del volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra 

i per reutilitzar part de la terra vegetal en la mateixa obra. 

Separació selectiva. Es disposarà a obra dels contenidors específics pels residus generats, per tal 

de dur a terme una correcta gestió dels residus generats. Caldrà segregar i gestionar els residus de 

l’obra adequadament. seguint la legislació vigent. A l’obra es disposarà d’una zona per al 

magatzematge de residus no especials i una altra zona habilitada per als residus especials. 

Identificació dels residus Especials o Perillosos que es generen per a poder preveure des del 

projecte, l’espai i les condicions necessàries per al seu emmagatzematge i la seva gestió externa a 

gestors autoritzats de residus Especials o Perillosos. A l’obra es disposarà d’un contenidor específic 

per a la recollida d’olis residuals amb les correctes condicions d’estanquitat, i posteriorment passaran 

a disposició del gestor corresponent per al seu tractament adequat. Els residus especials s’hauran de 

mantenir degudament tapats de forma que davant de qualsevol vessament el material no pugui entrar 

en contacte directe amb el terreny. A més, no podran romandre més de 6 mesos a l’obra i caldrà 

demanar un permís a l’entitat corresponent per ampliar-ne la permanència. 

Curs de formació per als operaris. S’impartirà un curs als operaris, per part del responsable de 

l’obra, del tipus de separació selectiva prevista, fent èmfasi en la importància de clasificar 

correctament. Caldrà definir i donar exemples de quin és el tipus de residus que s’admet com a Inerts, 

com a No Especials i com a Especials o altres residus produïts a l’obra. Els operaris rebran un llistat 

del lloc on cal dipositar els diferents residus i a més a més es realitzarà un plànol o pòster general 

situat a l’obra a la vista de tothom on s’identifiquin clarament la situació dels diferents contenidors. En 

el curs també es concretaran les característiques particulars que s’han de seguir per gestionar els 

residus Especials i es posarà en relleu la seva perillositat. 

Anàlisi de les previsions d’ús de materials i subministrament en obra únicament dels materials 

per a la seva utilització immediata evitant generació d’excedents. En cas que es produeixin, s’establirà 

en els contractes de subministrament que els materials sobrants en obra que no hagin patit danys o 

alteracions siguin retirats pel proveïdor. 

Acords amb els proveïdors per a la reducció d’envasos, realitzant compres de productes o 

materials a granel o en envasos de més mida més gran i establint acords per que els residus de 

envasos i embalatges siguin retirats pel propi subministrador, acreditant el seu destí final. Caldrà 

evitar productes d’un sol ús i es donarà prioritat als elements que es puguin recarregar. 

Priorització de l’ús de materials de construcció extrets de zones properes i selecció de materials 

provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjà de processos respectuosos amb el medi 

ambient. 

Identificació de productes i serveis ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental o similars), que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb 

contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc...) A través de la utilització de 

productes i serveis amb Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i l’etiqueta Ecològica, es garanteix 

als consumidors que aquests productes han passat per uns processos i tenen unes característiques 

ambientalment correctes. A Catalunya, es poden trobar productes i serveis amb el Distintiu de 

garantia de qualitat ambiental i amb l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea. Els criteris per a 

l’atorgament de les citades certificacions s’estableixen per categories de productes o de serveis i es 

basen en estudis científics dels impactes ambientals d’aquests productes i serveis al llarg del seu cicle 

de vida. Els criteris tenen en compte: l’ús de matèries primeres, els consums d’aigua i d’energia, les 

contaminacions de les aigües, les emissions a l’atmosfera, la generació de residus, etc. 

Redacció d’un Pla de medi ambient contractual amb les operacions de control i inspecció que es 

duran a terme durant l’obra per poder demostrar el compliment de les prescripcions sobre la gestió 

dels residus. 

Caldrà determinar: 

-  Quines zones d’aplec s’han previst 

-  Quins contenidors hi ha 

-  Que s’ha de dipositar en cada contenidor 

-  Quins són els cartells que identifiquen cada tipologia de residu 

-  Com s’han de protegir els residus 

-  Quines operacions de neteja i ordre cal sempre realitzar 

-  Com i a on s’han de realitzar la neteja de les canaletes de formigó 

-  Com i a on s’han de realitzar els canvis d’oli de la maquinària 
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MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I 

PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
SI NO 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 

per utilitzar-los al mateix emplaçament? 

  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten 

a obra sense gairebé generar residus? 

  

3 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   

4 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra 

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

8 Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.   

9 
S’aprofitaran retalls durant la posada en obra i s’intentarà realitzar els talls amb 

precisió, de manera que es puguin aprofitar ambdues parts. 

  

10 
Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d’acabats 

susceptibles de malmetre’s. 

  

6. Identificació i quantificació de residus 

6.1. Paviments 

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció de 

la tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjançant 

el Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert) i 

les seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments). 

6.2. Tipologia de residus 

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha previst que 

es generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la gestió 

dels residus de construcció i demolició, sobre l’àmbit d’aplicació, s’especifica que aquesta norma és 

aplicable als residus de construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres i pedres no 

contaminades per substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una 

activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la 

seva destinació a reutilització. 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 

2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 

considerats com a perillosos (especials).  
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6.3. Quantificació dels residus generats 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que 

es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum total de residus de construcció i de 

demolicions que es generen a l’obra. 

6.3.1 Residus de construcció 

L’ITeC i l’Agència Catalana de Residus han desenvolupat una aplicació que permet la simulació dels 

residus que es generaran en una obra durant el procés de construcció a partir de la definició de la 

seva tipologia i de les seves característiques constructives. 

Un cop introduïdes les dades de l’obra, l’aplicació fa una estimació dels residus que es generaran en 

el projecte a partir de la comparativa amb els valors d’obres de característiques similars que el 

programa té emmagatzemat a la base de dades. 

La classificació dels residus estimats a la simulació es basa en la codificació dels residus d’enderrocs 

del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 6.2 del present annex. 

Els càlculs resultats de l’estimació de residus per l’obra d’extensió de la infraestructura de la xarxa per 

a fibra òptica al llarg de les carreteres GI-8513 des del PK 0+000 fins al PK 0+460 i la GIV-6612 des 

del PK 6+250 fins al PK 17+140 es veuen reflectits en el pressupost de l'obra, en l'apartat 8 "Gestió de 

residus". 

6.3.2 Residus de demolicions, enderrocs i moviments de terres 

Els residus que provenen directament de les demolicions i enderrocs o del moviment de terres ja es 

quantifiquen en l'apartat 8 "Gestió de residus" del pressupost. 

7. Mesures de prevenció i minimització dels residus a l’obra 

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure i 

minimitzar la producció de residus. 

7.1 Mesures genèriques de minimització de residus 

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva 

naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es tindrà 

en compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva naturalesa. 
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Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres són 

diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes més 

rellevants a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació de 

la producción de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases. 

En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte 

en cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 

7.1.1 Fase de redacció del projecte i programació de l’obra 

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han tingut 

en compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en compte 

també durant la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents: 

- Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en 

l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Apèndix és preveure i 

quantificar les fraccions de residu que es generaran ambla finalitat d’augmentar l’eficàcia 

de la seva gestió. 

- Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a 

l’execució de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés 

residus sobrants d’execució. 

- Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que romanguin 

ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d’evitar que el 

trencament de peces doni lloc a residus. 

- Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, especialment 

dels classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos. 

Una barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i 

eliminaria el seu potencial de reutilització o reciclatge. 

- Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat i 

millorarne la valorització. 

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el 

personal de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i els 

aspectos relacionats amb la seva minimització. 

7.1.2. Fase d’execució de l’obra 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents: 

- Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, l’interès 

per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 

- Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) coneguin 

les seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les directrius del Pla de 

residus. 

- Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les fases 

de projecte i de programació. 

- Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre de 

vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja que un 

cop usats es convertiran en residus. 

- Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin 

inutilitzar-los. 

- Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la 

separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus. 

- El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç de 

reduirne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer moment, 

en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen amb altres de 

diferents, la posterior separació incrementa els costos de gestió i disminueix el seu 

potencial de reciclatge. 

- Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades. 

- Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en 

el moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en 

emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la valorització. 

- Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els 

recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que transporta els 

residus, han d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions a què es troben 

sotmesos no siguin causa d’un abocament descontrolat o una caiguda de material. 

- Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el 

malbaratament de materials durant l’execució de l’obra. 

7.2 Mesures específiques de minimització de residus 

7.2.1. Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra. 

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la 

utilització final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es realitzi 

una incorrecta manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en 

residus. Per aquest motiu, també caldrà aplicar les següents mesures: 

- Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de l’obra, 

evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una disminució de la 
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superficie disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci 

malbé i esdevingui un residu. 

- Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en 

espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 

- Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant lones 

i/o elements separadors del sòl. 

- Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en 

què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra es faci 

càrrec dels embalatges en què es transporten fins l’obra. 

- Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos. 

- Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció davant 

l’adquisició de materials nous. 

- Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de 

seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions atmosfèriques, 

etc. 

- Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats 

propers a la ubicació de l’obra. 

7.1.2. Restes i sobrants de formigó 

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i la 

neteja de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les proximitats 

de les zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres (accessos), seguint els 

criteris següents: 

-  Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si s’utilitzen 

contenidors estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys pràcticament plans, sense 

risc d’inestabilitat o erosió intensa, situats en les zones de pas de les formigoneres i 

sempre dins de l’àmbit de la pròpia obra. 

-  Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. En el 

cas d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs. 

-  Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies amb freàtics 

elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua. 

-  Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats 

necessàries en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui 

possible en la millora d’accessos, zones de trànsit, etc. 

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert. 

7.2.3 Parc de maquinària 

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta no 

està intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a 

terme les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació d’una 

certa quantitat de residus. 

Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació 

prèvia de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de 

manteniment permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la següent manera: 

-  Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de 

vehicles i maquinària es realitzaran en un taller especialitzat. 

-  Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinària al 

taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en àrees prèviament 

delimitades, i s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics o lones per impedir la 

contaminació del sòl. 

-  L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol 

posible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària. 

-  L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de contaminants al 

substrat o a les aigües superficials. 

8. Mesures de separació de residus a l’obra 

8.1. Consideracions generals 

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus en 

origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en origen 

serà bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els residus 

externament. 

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar una 

correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 
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- Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de 

Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 

- Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les 

obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus. 

- Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors 

adequats per a cada residu. 

- Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels 

residus per evitar que quedin restes descontrolades. 

- Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades. 

- Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar 

contaminacions. 

- Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment 

en el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplaçaments 

específics dins l’obra. 

- El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus. 

- En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè 

complimenti la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament segellada. 

- Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de cinc 

anys. 

8.2. Residus no especials 

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha 

de ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista 

ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els residus 

originats d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de ser 

aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic.  

Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la 

mateixa obra són els següents: 

-  Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre que 

sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada 

l’obra, aquesta fusta passarà a ser un residu. 

-  Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en 

operacions i instal·lacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material es 

tractarà com un residu. 

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i, per 

tant, s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de tractament extern 

dels residus.  
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Condicions generals d’emmagatzematge: 

- Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal 

d’evitar una mala segregació de residus. 

- Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua 

preferiblement. 

- Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes 

a la xarxa de sanejament de la zona. 

- Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus 

donat que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i 

pot donar lloc a la caiguda de residus. 

- Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys. 

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus 

assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu 

contingut als punts nets generals de l’obra. 
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8.3. Residus especials 

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner 

d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà Baixa 

tenint en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar 

en recipients estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions: 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

- El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els 

residus entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients 

estancs, etc.) i a resguard de les inclemències meteorològiques. 

- El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i 

contenció per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, 

material absorbent, etc). 

- La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes 

d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant 

específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i 

que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

- Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no 

s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

- Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos. 

En cas necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus 

especials i la durada de l’obra, es sol·licitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el permís 

corresponent d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per un període superior a 

sis mesos. 

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els següents: 

- 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals. 

- 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres 

residus especials. 

- 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàl·lics que contenen un matriu 

sòlida i porosa perillosa. 

- 1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba 

protectora contaminada per substàncies perilloses. 

- 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli. 

- 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades. 

9. Operacions de reutilització, valorització o eliminació de 

residus 

9.1. Consideracions generals 

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer lloc 

s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la mateixa 

obra. 

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o reciclatge 

extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva transformació o 

trituració (fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o 

ferro, etc.). 

L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és l’abocament 

controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats. 

Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals s’emmarca 

legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es basa en el Decret 

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que 

deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 

s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i del cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. A nivell estatal, es troba regulada per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de 

residus i sòls contaminats, a més de les disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de 

febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

9.2. Reutilització de residus 

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la 

mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des del 

punt de vista econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una forma menys 

complexa i costosa que el reciclatge. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu, sempre que 

siguin reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, 

condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a 

reutilització. 
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Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva 

perillositat. Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los 

en un abocador específic. 

9.3. Tractament extern dels residus 

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor autoritzat, 

essent els següents: valorització i eliminació. 

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos 

continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la 

valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat 

d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les gestions 

d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles. 

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en 

abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat 

autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de 

dipositar-se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser 

sotmesos a un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per al medi. 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 

Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència 

Catalana de Residus: http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

Plantes de reciclatge properes: 

 

Dipòsits controlats propers: 

 

10. Prescripcions tècniques per la gestió dels residus a l’obra 

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments 

separatius o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal 

d’aconseguir la separació dels residus es duran a terme les següents accions: 

-  Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

restes de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i 

plàstics, vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com restes 

de ferralla, fusta i altres es podran aplegar separadament. 

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de l’obra, 

almenys, un cop per setmana. 

-  Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del 

residu; Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon 

del titular dels residus. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el 

condicionament de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar correctament 

des del començament de la fase constructiva. 

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la 

correcta gestió de cadascun d’ells. 
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10.1. Gestió de residus no especials 

S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent: 

- Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de 

material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal d’aconseguir: 

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 

b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 

c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics de 

l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que es disposi 

d’un permís exprés de l’autoritat competent 

- Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes 

de gran format i resistents a l’aigua. 

-  Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja 

que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot 

donar lloc a la caiguda de residus. 

-  Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 

-  S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i 

els sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de 

punts específics de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les 

formigoneres hauran de complir les següents condicions: 

-  Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 

-  Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 

-  Senyalitzar-les convenientment. 

-  Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl 

(làmines plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades 

directament al terreny), o bé col·locar contenidors estancs. 

-  Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec 

d’aquests materials almenys, dos cops per setmana. 

10.2. Gestió de residus especials 

S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents: 

- Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones 

habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una zona 

delimitada i clarament senyalitzada. 

- Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on no estiguin en 

contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, 

recipients estancs, etc.). 

- Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de 

seguretat, material absorbent, etc.). 

- L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències 

meteorològiques. 

- Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no 

s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

- La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes 

d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant 

específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i 

que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

- El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos. 

11. Formació del personal a l’obra 

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria 

per part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva 

incorporació, que inclogui proves de comprensió. 

El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent: 

-  Normativa d’aplicació 

-  Tipologia de residus: no especials i especials. 

-  Identificació de les activitats generadores de residus 

-  Organització de l’obra: punts de recollida en obra. 

-  Mesures de gestió: 

o Separació i emmagatzematge de residus. 

o Eliminació dels residus. 

-  Mesures d’actuació davant abocaments accidentals. 
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12. Pressupost 

En l'apartat 8 "Gestió de residus" es valoren de manera independent cadascuna de les partides 

relacionades amb la recollida, transport i deposició controlada en dipòsit autoritzat, el valor final del 

pressupost ascendeix a DOS-CENTS QUINZE MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS I SEIXANTA-

VUIT CÈNTIMS (215.922,68 €). 

13. Gestió dels residus durant l’execució de l’obra 

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part del 

contractista seran les següents: 

-  Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi 

de Gestió de Residus. 

-  Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets 

de fusta, bidons... 

-  Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria 

orgánica en abonament... 

-  Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. Confirmar 

que l’escenari més adequat per situar la zona de classificació i emmagatzematge de 

residus d’obra, intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al 

present Estudi, i, en cas que no ho sigui, definir una ubicació més adequada. 

-  Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de 

classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els 

materials que es poden dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels 

residus. 

-  Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 

-  Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

-  Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de 

recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement 

les possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat 

que ocasionen, es recomana gestionar‐los per separat de la fracció pètria anomenada runa 

neta). 

-  Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar‐los en el mateix emplaçament, deixant 

constància escrita de la quantitat. 

-  Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 

-  Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb 

contingut d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc. 

-  Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que 

proporcionen aquest servei. 

-  Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

-  Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu 

de la sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontrata. 

-  Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, 

sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i 

d’acord amb la legislació vigent. 

-  Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció 

es procedirà immediatament al seu control i neteja. 

-  Es crearà un protocol d’actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de 

vessament de substàncies potencialment contaminants. 
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1. Objecte 

L’objectiu d’aquest annex és mostrar el pressupost pel coneixement de l’administració del projecte 

constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del 

tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva. 

2. Pressupost pel coneixement de l’administració 

Segons el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques, a l’article 127, punt 1, s’ha de fer constar a la 

memòria el Pressupost pel coneixement de l’Administració. 

1.1. Pressupost de l'obra 

Segons es desprèn del Document Nùm.4.- Pressupost, el Pressupost d'Execució Material ascendeix a 

la quantitat de UN MILIÓ QUATRE-CENTS VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC 

EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.487.235,66 €). 

Aplicant el coeficient de Despeses Generals (17%) més el Benefici industrial (6%) i sobre la suma el 

tipus d'IVA vigent (21%) s'obté el Pressupost base de licitació, que ascendeix a DOS MILIONS DOS-

CENTS TRETZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES 

CÈNTIMS (2.213.452,83 €). 

1.2. Valoració de les expropiacions 

D'acord amb l'exposat en l'Annex Núm. 6 la valoració de les expropiacions a realitzar ascendeix a 

QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 

(45.277,29 €). 

3. Resumen 

De tot l'anterior es conclou que el Pressupost pel coneixement de l'Administració ascendeix a la 

quantitat de DOS MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL SET-CENTS TRENTA MIL EUROS 

AMB DOTZE CÈNTIMS (2.258.730,12 €), com queda detallat en la següent taula. 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL DE L’OBRA 1.487.235,66 € 

Despeses Generals (17 %) 252.830,06 € 

Benefici industrial (6 %) 89.234,14 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA 1.829.299,86 € 

IVA (21%) 384.152,97 € 

PRESSUPOST PER CONTRACTE DE L’OBRA AMB IVA INCLÒS 2.213.452,83 € 

EXPROPIACIONS 45.277,29 € 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 2.258.730,12 € 

Taula 1. Quadre resum del pressupost 
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1. Objecte 

 
En aquest annex es determina la classificació que ha d'exigir-se al contractista en la licitació de les 

obres definides en el projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, 

a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de 

la Selva. 

 

2. Classificació del contractista.  
 

En compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l'última modificació del qual es va realitzar el 20 

de desembre de 2023, es proposa una classificació de contractista per a la realització de les obres 

objecte del present projecte. 

En l'article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es detallen els grups i els subgrups 

d'aplicació per a la classificació d'empreses en els contractes d'obres, als efectes que preveu l'article 

25 de la Llei, que són els següents:  

 

 Grup A) Moviment de terres i perforacions. 

Subgrup 1. Desboscaments i buidatges. 

Subgrup 2. Esplanacions. 

Subgrup 3. Pedreres. 

Subgrup 4. Pous i galeries. 

Subgrup 5. Túnels. 

 

 Grup B) Ponts, viaductes i grans estructures. 

Subgrup 1. De fàbrica o formigó en massa. 

Subgrup 2. De formigó armat. 

Subgrup 3. De formigó pretensat. 

Subgrup 4. Metàl·lics. 

 

 Grup C) Edificacions. 

Subgrup 1. Demolicions. 

Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó. 

Subgrup 3. Estructures metàl·liques. 

Subgrup 4. Tasques de paleta, arrebossaments i revestiments. 

Subgrup 5. Pedreres i marbres. 

Subgrup 6. Paviments i enrajolats. 

Subgrup 7. Aïllaments i impermeabilitzacions. 

Subgrup 8. Tancaments de fusta. 

Subgrup 9. Tancaments metàl·lics. 

 

 Grup D) Ferrocarrils. 

Subgrup 1. Estesa de vies. 

Subgrup 2. Elevats sobre carril o cable. 

Subgrup 3. Senyalitzacions i enclavaments. 

Subgrup 4. Electrificació de ferrocarrils. 

Subgrup 5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica. 

 

 Grup E) Hidràuliques. 

Subgrup 1. Abastaments i sanejaments. 

Subgrup 2. Preses. 

Subgrup 3. Canals. 

Subgrup 4. Sèquies i desguassos. 

Subgrup 5. Defenses de marges i canalitzacions. 

Subgrup 6. Conduccions amb canonada de pressió de gran diàmetre. 

Subgrup 7. Obres hidràuliques sense qualificació específica. 

 

 Grup F) Marítimes. 

Subgrup 1. Dragatges. 

Subgrup 2. Esculleres. 

Subgrup 3. Amb blocs de formigó. 

Subgrup 4. Amb caixes de formigó armat. 

Subgrup 5. Amb pilons i palplanxa. 

Subgrup 6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes. 

Subgrup 7. Obres marítimes sense qualificació específica. 

Subgrup 8. Emissaris submarins. 

 

 Grup G) Vials i pistes. 

Subgrup 1. Autopistes, autovies. 

Subgrup 2. Pistes d'aterratge. 

Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. 

Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 

Subgrup 5. Senyalitzacions i abalisaments viaris. 

Subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica. 

 

 Grup H) Transports de productes petrolífers i gasosos. 

Subgrup 1. Oleoductes. 

Subgrup 2. Gasoductes. 

 

 Grup I) Instal·lacions elèctriques. 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i abalisaments lluminosos. 

Subgrup 2. Centrals de producció d'energia. 
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Subgrup 3. Línies elèctriques de transport. 

Subgrup 4. Subestacions. 

Subgrup 5. Centres de transformació i distribució en alta tensió. 

Subgrup 6. Distribució en baixa tensió. 

Subgrup 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques. 

Subgrup 8. Instal·lacions electròniques. 

Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica. 

 

 Grup J) Instal·lacions mecàniques. 

Subgrup 1. Elevadores o transportadores. 

Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització. 

Subgrup 3. Frigorífiques. 

Subgrup 4. De fontaneria i sanitàries. 

Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica. 

 

 Grup K) Especials. 

Subgrup 1. Fonamentacions especials. 

Subgrup 2. Sondeigs, injeccions i puntals. 

Subgrup 3. Palplanxats. 

Subgrup 4. Pintures i metal·litzacions. 

Subgrup 5. Ornamentacions i decoracions. 

Subgrup 6. Jardineria i plantacions. 

Subgrup 7. Restauració de béns immobles historicoartístics. 

Subgrup 8. Estacions de tractament d'aigües. 

Subgrup 9. Instal·lacions contra incendis. 

 

A més, segons l'articulo 26 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, els contractes d’obres es 

classifiquen en categories segons la seva quantia. L’expressió de la quantia s’efectua per referència al 

valor estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència al 

valor mitjà anual d’aquest, quan es tracti de contractes de durada superior. Les categories dels 

contractes d’obres són les següents: 

 Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 

 Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 

 Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. 

 Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros. 

 Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual a cinc milions 

d’euros. 

 Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d’euros. 

 

 

Les categories 5 i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups I, J i K. Per als subgrups 

esmentats la màxima categoria de classificació és la categoria 4, i aquesta categoria és aplicable als 

contractes dels subgrups esmentats la quantia dels quals sigui superior a 840.000 euros. 

 

D'altra banda, el pressupost d’execució material (PEM) del projecte es el següent: 

Codi Resum Import capítols 

Capítol 01 Treballs previs 48.074,16 € 

Capítol 02 Enderrocs i moviments de terres 302.023,65 € 

Capítol 03 Canalització de telecomunicacions 473.953,52 € 

Capítol 04 Paviments 379.897,05 € 

Capítol 05 Elements afectats 10.317,40 € 

Capítol 06 Senyalització 11.822,46 € 

Capítol 07 Partides addicionals 45.224,74 € 

Capítol 08 Gestió residus 215.922,68 € 

 Pressupost d'execució material (PEM) 1.487.235,66 € 

Taula 1. Pressupost del projecte 

I pot expressar-se d'acord amb les partides que marca la classificació del contractista d'obres segons 

es mostra a continuació: 

Partida Import 
Import abans 

d'IVA 
Percentatge (%) 

Treballs previs 48.074,16 € 59.131,22 € 3,23% 

Moviment de terres i perforacions      

Desboscaments i buidatges 41.323,61 € 50.828,04 € 2,78% 

Vials i pistes     

Obres viàries sense qualificació 
específica 

1.124.868,01 € 1.383.587,65 € 75,63% 

Senyalitzacions i abalisaments viaris 11.822,46 € 14.541,63 € 0,79% 

Seguretat i salut 45.224,74 € 55.626,43 € 3,04% 

Gestió de residus 215.922,68 € 265.584,90 € 14,52% 

 Total     1.487.235,66 € 1.829.299,87 € 100,00% 

Taula 2. Partides ordenades segons la classificació del contractista 

D'aquesta manera, les unitats d'obra d'excavació que formen part del capítol 2 del pressupost es 

corresponen amb el grup A (moviment de terres i perforacions) - subgrup 1 (desboscaments i 

buidatges), encara que el seu valor representa una mica menys del 3% del pressupost del projecte i, 

per tant, no es tindrà en compte a l'hora d'exigir la classificació del contractista. 
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No obstant això, la resta de les unitats d'obra del capítol 2 del pressupost, així les dels capítols 3, 4 i 5 

es corresponen amb grup G (vials i pistes) - subgrup 6 (obres viàries sense qualificació específica), el 

valor del qual representa gairebé el 76% del pressupost del projecte. 

 

En conseqüència, i d'acord amb l'exposat anteriorment, es proposa la següent classificació: 

Classificació 

Grup G - Vials i pistes 

Subgrup 6 - Obres viàries sense qualificació específica 

Categoria 4 - Igual o superior a 840.000 € i inferior o igual a 2.400.000 € 

Taula 3. Classificació del contractista 

 

No obstant aquesta proposta de classificació, la mesa de contractació establirà en el plec de clàusules 

que regeixin en el concurs o procediment de contractació, la classificació que consideri més oportuna. 
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ANNEX 13. ESTADÍSTICA DE PARTIDES 
 



Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

15/05/24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PG2N-EUGUZ m Subministrament i col·locació

de 6 conductes 20 mm de PEAD,

que incorpora un fil de coure

de 0,5mm2 per a la detecció del

traçat, en canalització

existent o de nova construcció,

incloent replanteig previ,

transport i apilament del

material a l'obra, el

mandrinatge previ del conducte

per on s'instal·larà, obturació

dels conductes, taps i tot el

material necessari, neteja i

retirada de restes i runa, i

executat segons les

prescripcions tècniques. Tot

inclòs, totalment acabat.

21,58 10.272,150 14,911 221.673,00 14,91

PD5F-HB38Z m Cuneta transitable tipus

TTR-10, d'1,00 m d'amplada, amb

un revestiment mínim de 15 cm

de formigó HM-25/B/12/X0

42,27 4.670,000 13,272 197.400,90 28,18

PD5F-HB39Z m Cuneta transitable tipus

TTR-15, d'1,50 m d'amplada, amb

un revestiment mínim de 15 cm

de formigó HM-25/B/12/X0

54,29 2.300,000 8,403 124.867,00 36,57

P2R4-VSRN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i

transport de terres no

contaminades a obra exterior o

centre de valorització, amb

camió de 20 t, amb un

recorregut de més de 15 i fins

a 20 km

10,98 8.802,737 6,504 96.654,05 43,07

P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla

bituminosa de 15 cm de fondària

com a mínim amb màquina

tallajunts amb disc de diamant

per a paviment, per a delimitar

la zona a demolir

9,65 9.543,000 6,195 92.089,95 49,26

P2257-54BFZ m3 Rebliment de caixa de paviment

amb sòl seleccionat de préstec,

estesa i compactació al 98% del

PM segons condicions del Plec

de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric. 

28,20 2.554,375 4,846 72.033,38 54,11

EUR

Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

15/05/24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P250-530JZ m Secció 11: Metre lineal de

perforació horitzontal dirigida

en terreny heterogeni/roca

mitjana per a formació de

canalització de infraestructura

de xarxa de fibra òptica sota

llit del riu, incloent

excavació de pous de entrada i

sortida, perforació pilot,

eixamplament, subministrament i

col·locació de canonada per

serveis de PE100 i pressió PN10

de DN125mm i treballs de

manipulació i soldadura. 

Inclou l'estesa del grup

solidari de 6 microductes de

PEAD de 20 mm de diàmetre

exterior agrupats en subgrups

de 3 i plegats amb beina

plàstica, col·locats en base 2

i altura 3.

265,00 265,000 4,727 70.225,00 58,83

EUR



Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

15/05/24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PDG2-LPN3Z m Secció 3A i 3B: Metre lineal de

microrasa de 6 conductes de

20mm amb recollida de runes

automatitzada, solució

constructiva aplicable en trams

de carretera amb voral inferior

a 50 centímetres amb presència

de cuneta o berma de formigó.

La microrasa s'executarà sobre

la cuneta o berma de formigó, a

una distància de 25 cm de la

plataforma, segons procediment

descrit al document

d'especificacions tècniques i

s'inclouen les següents

tasques:

- Execució de la canalització

mitjançant maquinària

microrasadora especialitzada,

amb un disc amb la capacitat

de perforar entre 5,5 i 10 cm

d'amplada i 35 i 45 cm de

fondària. Executada en

qualsevol tipus de terreny,

inclòs anivellament i neteja de

fons de rasa amb recollida de

runes automatitzada. El braç de

la microrasadora ha de tenir la

possibilitat de desplaçar el

disc fora de la màquina i/o ha

de permetre una inclinació del

disc suficient perquè la rasa

s'executi perpendicular a la

plataforma.

- Subministre i col·locació de

microductes formant un prisma

de 6 conductes de PEAD de 20 mm

de diàmetre exterior i 16 mm de

diàmetre interior, 

que incorpora un fil de coure

de 0,5mm2 per a la detecció del

traçat, disposats segons secció

indicada a les especificacions

tècniques, inclòs separadors i

maneguets d'unió si fos

necessari.

- Inclou subministrament i

instal·lació de empiulaments de

conductes i taps

- Rebliment de rases fins a

cota de superfície amb morter

M-300, incloent additius,

acolorit o no segons

indicacions de la direcció

d'obra i vibrat si fos

necessari.

Tot inclòs, totalment acabada i

d'acord amb les prescripcions

tècniques.

57,96 975,000 3,808 56.511,00 62,63

P2RA-EU2U m3 Disposició controlada en

dipòsit autoritzat de residus

de terra inerts amb una

densitat 1,6 t/m3, procedents

d'excavació, amb codi 17 05 04

segons la Llista Europea de

Residus

4,82 8.802,737 2,859 42.429,19 65,48

EUR

Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

15/05/24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P21R0-92HO u Tala controlada mitjançant

cistella mecànica, d'arbre de 6

a 10 m d'alçària de port mitjà,

arrencant la soca, aplec de la

brossa generada, càrrega sobre

camió grua amb pinça i

transport a planta de

compostatge (no més lluny de 20

km)

268,84 129,000 2,3310 34.680,36 67,81

P9GH-50OFZ m3 Berma de formigó HM-25,

consistència plàstica i

granulat màxim 12 mm

(HM-25/P/12/X0), amb mitjans

manuals, incloent estesa,

vibratge, acabat superficial,

formació de junts tallats en

fresc i totes les feines

adients

138,32 236,854 2,2011 32.761,65 70,02

P2RA-IQFX m3 Disposició controlada en planta

de compostage de residus

vegetals bruts barrejats amb

terra o altres residus no

vegetals no perillosos amb una

densitat 0,75 t/m3, procedents

de poda o sega, amb codi 20 02

01 segons la Llista Europea de

Residus

48,15 642,688 2,0812 30.945,43 72,10

P312-LBYAZ m3 Rebliment i compactació de

rases, pous i fonaments, amb

formigó HM-25/F/12/X0. Estesa

segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric.

176,67 169,313 2,0113 29.912,53 74,11

P221H-EL6DZ m3 Excavació en zona de desmunt,

de terreny no classificat, amb

mitjans mecànics, incloses

parts proporcionals de roca

(20%  amb martell)

4,59 5.387,785 1,6614 24.729,93 75,77

PAA002 u Partida d'abonament íntegre per

la Seguretat i Salut a l'obra,

en base a l'Estudi i el Pla de

Seguretat i Salut, durant

l'execució de les obres. Es

calcula com la part

proporcional del pressupost de

Seguretat i Salut d'aquesta

obra (veure annex 7.4).

21.977,53 1,000 1,4815 21.977,53 77,25

PAA001 u Partida d'abonament íntegre per

a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i

desviaments provisionals durant

l'execució de les obres, segons

indicació dela Direcció de

l'Obra. Es calcula com el 1,5%

del PEM de l'obra a executar en

la carretera GIV-6612, entre

Calonge i la carretera GI-8513.

21.394,76 1,000 1,4416 21.394,76 78,69

P2R6-4I5H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i

transport de residus inerts o

no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de

residus, amb camió per a

transport de 12 t, amb un

recorregut de més de 15 i fins

a 20 km

25,84 822,150 1,4317 21.244,36 80,12

EUR



Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 5Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

15/05/24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de

residus de construcció o

demolició en fraccions segons

REAL DECRETO 105/2008, amb

mitjans manuals

25,81 822,150 1,4318 21.219,69 81,54

PDK1-DXALZ u Subministrament i col·locació

de marc i tapa de 71x72 cm,

formada per dues fulles

triangulars de fosa dúctil,

clase D-400, segons UNE-EN 124,

per a pericó tipus B2,

identificada amb el logotip de

la Diputació de Girona i de TC

i amb un sistema de tancament

codificat, d'acord amb les

prescripcions tècniques.

406,25 51,000 1,3919 20.718,75 82,94

P312-JDS7Z m3 Rebliment i compactació de

rases, pous i fonaments, amb

formigó HM-25/B/12/X0. Estesa

segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric.

172,92 118,295 1,3820 20.455,57 84,31

PDK4-AJS9Z u Subministrament i col·locació

de pericó prefabricat de

formigó tipus B2, de 60 x 60 x

50 cm de dimensions interiors,

amb parets de 8 cm de gruix i

solera de 10 cm de gruix, per a

canalització de la xarxa de

telecomunicacions. Inclou

subministrament i col·locació

d'elements per a elevació i

manipulació dels pericons i de

plaques d'identificació amb la

nomenclatura, d'acord amb les

prescripcions tècniques.

377,76 51,000 1,3021 19.265,76 85,61

P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de

paviment, amb compactació del

90% PM

1,67 11.291,000 1,2722 18.855,97 86,88

EUR

Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 6Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

15/05/24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PDG2-LPN1Z m Secció 10A: Metre lineal de

microrasa de 6 conductes de

20mm sota calçada amb recollida

de runes automatitzada,

construït segons procediment

descrit al document

d'especificacions tècniques i

s'inclouen les següents

tasques:

- Execució de la canalització

mitjançant maquinària

microrasadora especialitzada,

amb un disc amb la capacitat

de perforar entre 5,5 i 10 cm

d'amplada i 35 i 45 cm de

fondària. Executada en

qualsevol tipus de terreny,

inclòs anivellament i neteja de

fons de rasa amb recollida de

runes automatitzada. El braç de

la microrasadora ha de tenir la

possibilitat de desplaçar el

disc fora de la màquina i/o ha

de permetre una inclinació del

disc suficient perquè la rasa

s'executi perpendicular a la

plataforma.

- Subministre i col·locació de

microductes formant un prisma

de 6 conductes de PEAD de 20 mm

de diàmetre exterior i 16 mm de

diàmetre interior, que

incorpora un fil de coure de

0,5mm2 per a la detecció del

traçat, disposats segons secció

indicada a les especificacions

tècniques, inclòs separadors i

maneguets d'unió si fos

necessari.

- Inclou subministrament i

instal·lació de empiulaments de

conductes i taps

- Rebliment de rases fins a

cota de superfície amb morter

M-300, incloent additius,

acolorit o no segons

indicacions de la direcció

d'obra i vibrat si fos

necessari.

- Reposició de paviment

mitjançant una capa d'aglomerat

en fred de 5 cm.

Tot inclòs, totalment acabada i

d'acord amb les prescripcions

tècniques.

48,79 284,000 0,9323 13.856,36 87,81

P251-532YZ u Jornada d'abastament d'aigua

neta mitjançant camió-cuba.

1.463,00 9,000 0,8924 13.167,00 88,69

P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb

aglomerat asfàltic en fred per

a reparacions puntuals, de 8 mm

grandària màxima del granulat i

lligant d'emulsió bituminosa,

amb estesa i compactació manual

1,07 10.520,000 0,7625 11.256,40 89,45

EUR



Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 7Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

15/05/24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PBA3-DXJBZ m Pintat sobre paviment de marca

vial longitudinal contínua per

a ús permanent i

retrorreflectant en sec, amb

humitat i amb pluja, tipus

P-RR, de 5 cm d'amplària, amb

pintura acrílica de color blau

i microesferes de vidre,

aplicada mecànicament

mitjançant polvorització

1,14 9.237,000 0,7126 10.530,18 90,16

P250-530GZ m Estudi de topografia i georadar

(més 10 metres de marge

d’ambdós costats en cada

perforació), inclosa lectura i

interpretació del terreny i

serveis existents.

29,00 325,000 0,6327 9.425,00 90,79

PG2N-EUGWZ m Subministrament i col·locació

de tub corbable corrugat de

polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada

l'exterior, de 125 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama,

resistència a l'impacte de 28

J, resistència a compressió de

450 N, per a canalitzacions

subterrànies, inclosa part

proporcional d'accessoris.

16,94 552,300 0,6328 9.355,96 91,42

P2146-DJ2Z m2 Demolició de paviment de mescla

bituminosa de fins a 15 cm de

gruix, d'amplària fins a 0,6 m

amb retroexcavadora amb martell

trencador

8,12 1.006,900 0,5529 8.176,03 91,97

P221B-EL71Z m3 Excavació de terreny no

classificat en rases, pous o

fonaments, amb mitjans mecànics

(20% amb martell), incloses

part proporcional en roca i

tall prèvi en talussos

16,53 471,174 0,5230 7.788,51 92,49

PB22-BSGO m Subministrament i col·locació

de barrera de seguretat

metàl·lica simple amb sistema

de protecció per a

motociclistes, per a una classe

de contenció alta, amb nivell

de contenció H1, índex de

severitat A, amplària de

treball W5, deflexió dinàmica

1,2 m segons UNE-EN 1317-2 i

nivell de severitat I segons

UNE 135900-2, formada per

pantalla continua de secció

doble ona sobre barrera amb

separador, amb dos perfils

longitudinals sobreposats de

secció doble ona i suports C-

120 col·locats clavats a terra

cada 2 m, col·locada en trams

rectes o en corbes de radi

igual o superior a 22 m

117,49 66,000 0,5231 7.754,34 93,02

EUR

Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 8Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

15/05/24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P2255-W6AYZ m3 Rebliment de rases i pous amb

sòl seleccionat procedent de la

pròpia obra, estesa i

compactació al 98% del PM

segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric

24,69 263,991 0,4432 6.517,94 93,45

PDV0-HC4FZ u Jornada per a execució de les

proves de control de qualitat

dels conductes soterrats de

comunicacions, incloses les

proves de pressió i de

continuïtat (prova de bala)

650,47 10,000 0,4433 6.504,70 93,89

P221H-EL6AZ m3 Excavació en zona de desmunt,

de roca, amb mitjans mecànics

10,06 594,964 0,4034 5.985,34 94,29

P165-67C4 u Jornada d'estudi de georadar

bàsic, lectura i interpretació

dels serveis soterrats

existents, inclòs el marcatge

dels resultats obtinguts

1.276,69 4,600 0,3935 5.872,77 94,69

P312-MM3LZ m3 Rebliment i compactació de

rases, pous i fonaments, amb

formigó HM-25/P/12/X0. Estesa

segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric.

169,98 34,244 0,3936 5.820,80 95,08

P251-530YZ u Transport, emplaçament i

retirada de l'equip de

perforació dirigida de 12 a 30

Tn. Inclou desplaçament de

l'equip tècnic al municipi a

estudiar, confecció de

l'informe, perfil i

planimetria.

4.680,00 1,000 0,3137 4.680,00 95,39

EUR
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PDG2-LPN0Z m Secció 10B i 10C: Metre lineal

de microrasa de 6 conductes de

20mm sota calçada amb recollida

de runes automatitzada,

construït segons procediment

descrit al document

d'especificacions tècniques i

s'inclouen les següents

tasques:

- Execució de la canalització

mitjançant maquinària

microrasadora especialitzada,

amb un disc amb la capacitat

de perforar entre 5,5 i 10 cm

d'amplada i 35 i 45 cm de

fondària. Executada en

qualsevol tipus de terreny,

inclòs anivellament i neteja de

fons de rasa amb recollida de

runes automatitzada. El braç de

la microrasadora ha de tenir la

possibilitat de desplaçar el

disc fora de la màquina i/o ha

de permetre una inclinació del

disc suficient perquè la rasa

s'executi perpendicular a la

plataforma.

- Subministre i col·locació de

microductes formant un prisma

de 6 conductes de PEAD de 20 mm

de diàmetre exterior i 16 mm de

diàmetre interior, que

incorpora un fil de coure de

0,5mm2 per a la detecció del

traçat, disposats segons secció

indicada a les especificacions

tècniques, inclòs separadors i

maneguets d'unió si fos

necessari.

- Inclou subministrament i

instal·lació de empiulaments de

conductes i taps

- Rebliment de rases fins a

cota de superfície amb morter

M-300, incloent additius,

acolorit o no segons

indicacions de la direcció

d'obra i vibrat si fos

necessari.

Tot inclòs, totalment acabada i

d'acord amb les prescripcions

tècniques.

47,26 96,000 0,3138 4.536,96 95,70

PDK1-W8EBZ u Subministrament i col·locació

de marc i tapa de 134x72 cm,

formada per quatre fulles

triangulars de fosa dúctil,

clase D-400, segons UNE-EN 124,

per a pericó tipus C2,

identificada amb el logotip de

la Diputació de Girona i de TC

i amb un sistema de tancament

codificat, d'acord amb les

prescripcions tècniques.

743,48 6,000 0,3039 4.460,88 96,00

EUR
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P251-531YZ u Transport per canvi

d'emplaçament de l'equip de

perforació dirigida de 12 a 30

Tn i materials. Inclou

desplaçament de l'equip tècnic

al municipi a estudiar,

confecció de l'informe, perfil

i planimetria.

2.106,00 2,000 0,2840 4.212,00 96,28

P326-M9JZ m2 Construcció de mur de formigó

per a contenció de terres i

protecció de pericó a talús.

Construcció de mur de blocs

buits de formigó gris de

40×20×20, per a posterior

acabament, incloent part

proporcional de llosa

d’anivellament, armadura

vertical formada per 4 rodons

de D=12 mm per cada metre

lineal, i armadura horitzontal

formada per dos rodons de

D=6mm. Per cada fila de blocs,

omplert amb formigó H-200/20

Tmax.20 mm i rebut amb morter

de ciment i sorra de riu 1/6,

abocat, col·locat, vibrat i

rejuntat. Tot inclòs.

99,51 41,500 0,2841 4.129,67 96,56

P9GH-50P4Z m3 Paviment de formigó vibrat de

formigó HM-25/B/12/X0, de

consistència tova, grandària

màxima del granulat 12 mm, amb

>= 275 kg/m3 de ciment,

escampat des de camió, estesa i

vibratge amb regle vibratori,

reglejat

133,81 30,825 0,2842 4.124,69 96,84

P3J2-3BH1Z t Escullera amb blocs de pedra

calcària de 400 a 800 kg de

pes, col·locats amb pala

carregadora

20,16 196,875 0,2743 3.969,00 97,10

P251-533YZ m3 Eliminació de fangs-detritus

procedents de la perforació

dirigida. Gestió de llots.

244,68 16,175 0,2744 3.957,70 97,37

P251-534JZ u Jornada de vigilància a obra de

maquinària i materials, inclosa

contractació del servei de

seguretat

342,00 11,000 0,2545 3.762,00 97,62

P214E-H8NIZ u Càrrega, transport desde

magatzem i muntatge de senyal

vertical de trànsit existent,

de qualsevol tipus

67,30 47,000 0,2146 3.163,10 97,84

PDK4-AJSAZ u Subministrament i col·locació

de pericó prefabricat de

formigó tipus C2, de 120 x 60 x

65 cm de dimensions interiors,

amb parets de 8 cm de gruix i

solera de 10 cm de gruix, per a

canalització de la xarxa de

telecomunicacions. Inclou

subministrament i col·locació

d'elements per a elevació i

manipulació dels pericons i de

plaques d'identificació amb la

nomenclatura, d'acord amb les

prescripcions tècniques.

475,80 6,000 0,1947 2.854,80 98,03

EUR
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P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt,

de terra vegetal, amb mitjans

mecànics

2,46 1.127,079 0,1948 2.772,61 98,21

P251-534VZ u Jornada de vigilància

continuada durant 24h a obra de

maquinària i materials, inclosa

contractació del servei de

seguretat

612,00 4,000 0,1649 2.448,00 98,38

P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en

dipòsit autoritzat inclòs el

cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la

construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus d'aglomerat

asfàltic no perillosos amb una

densitat 1,45 t/m3, procedents

de construcció o demolició, amb

codi 17 03 02 segons la Llista

Europea de Residus

18,14 120,828 0,1550 2.191,82 98,53

P2149-DJ65 m Demolició de vorada amb rigola

de formigó col·locada sobre

formigó amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i

càrrega amb mitjans mecànics

sobre camió o contenidor

4,55 457,000 0,1451 2.079,35 98,67

P214E-H8NJZ u Desmuntatge, càrrega i

transport a magatzem de senyal

vertical de trànsit existent,

de qualsevol tipus, inclòs

suports i demolició de

fonamentacions

42,24 47,000 0,1352 1.985,28 98,80

P967-E9XK m Peça recta de formigó per a

vorades, doble capa, amb secció

normalitzada per a vianants A1

20x14 cm, segons UNE 127340, de

classe climàtica B, classe

resistent a l'abrasió H i

classe resistent a flexió S

(R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340,

col·locada sobre base de

formigó no estructural

HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm

d'alçària, i rejuntat amb

morter per a ram de paleta

34,54 48,500 0,1153 1.675,19 98,91

P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys

de 2 m, amb mitjans mecànics i

càrrega mecànica sobre camió

1,03 1.538,750 0,1154 1.584,91 99,02

PBC6-65L9Z u Subministre i col·locació de

fites de senyalització de

formigó armat, de secció

transversal de 15x15 cm i

alçada mínima de 90 cm, més 5cm

com a mínim de la cogolla o

punta a quatre aigües, que

tindrà en un dels extrems.

Inclou excavació i formigonat.

107,69 12,000 0,0955 1.292,28 99,11

PDH0-CU01Z m Neteja i restitució de cuneta

de qualsevol tipus, amb mitjans

mecànics i manuals, inclòs

reperfilat de bermes i talussos

5,12 245,000 0,0856 1.254,40 99,19

EUR
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PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de

color de 15 cm d'amplària,

col·locada al llarg de la rasa

a 20 cm per sobre de la

canalització

0,57 1.996,050 0,0857 1.137,75 99,27

P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en

dipòsit autoritzat inclòs el

cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la

construcció, segons la LLEI

8/2008, de residus barrejats

inerts amb una densitat 1 t/m3,

procedents de construcció o

demolició, amb codi 17 01 07

segons la Llista Europea de

Residus

24,61 39,902 0,0758 981,99 99,33

P214E-52U2Z m Desmuntatge, càrrega i

transport a magatzem de barrera

de seguretat metàl·lica de

secció doble ona, inclòs

suports situats cada 4 m i

demolició de fonamentacions amb

mitjans mecànics

21,77 45,000 0,0759 979,65 99,40

PAB002 u Partida d'abonament íntegre per

la Seguretat i Salut a l'obra,

en base a l'Estudi i el Pla de

Seguretat i Salut, durant

l'execució de les obres. Es

calcula com la part

proporcional del pressupost de

Seguretat i Salut d'aquesta

obra (veure annex 7.4).

938,67 1,000 0,0660 938,67 99,46

PAB001 u Partida d'abonament íntegre per

a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i

desviaments provisionals durant

l'execució de les obres, segons

indicació dela Direcció de

l'Obra. Calculada com el 1,5%

del PEM de l'obra a executar en

la carretera GI-8513, entre la

carretera GIV-6612 i Sant

Miquel d'Aro.

913,78 1,000 0,0661 913,78 99,52

P250-530EZ u Desplaçament de l'equip tècnic

al municipi a estudiar, inclosa

redacció de l’informe i

elaboració del disseny

constructiu de la perforació

(perfil i planimetria).

900,00 1,000 0,0662 900,00 99,58

P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a

localització de serveis, amb

mitjans manuals i reblert i

compactació de terres

seleccionades de la pròpia

excavació, sense pedres

106,17 8,400 0,0663 891,83 99,64

P214E-52UFZ m Càrrega, transport des de

magatzem i muntatge de barrera

de seguretat metàl·lica de

secció doble ona, inclòs

suports situats cada 4 m

19,13 45,000 0,0664 860,85 99,70

EUR
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PD5U-4806Z u Adequació de arqueta ODT amb

reixetes de fosa dúctil de

980x490x70 mm, classe D400, i

16 dm2 de superfície d'absorció

. S'inclou:

- Tall del paviment asfàltic.

- Encofrat de l'arqueta ODT i

aportació de formigó per a

alinear-la amb la cota de la

plataforma

- Subministrament i

instal·lació de dues reixetes

de fosa dúctil de 980x490x70

mm, classe D400.

719,20 1,000 0,0565 719,20 99,75

PD5U-4804Z u Desmuntatge de reixeta existent

i subministrament i col·locació

de dues noves reixetes de fosa

dúctil de 980x490x70 mm, classe

D400, i 16 dm2 de superfície

d'absorció

606,62 1,000 0,0466 606,62 99,79

PD5U-4805Z u Subministrament i col·locació

de dues reixetes de fosa dúctil

de 980x490x70 mm, classe D400 i

16 dm2 de superfície

d'absorció, sobre canal

subterrani transversal

598,56 1,000 0,0467 598,56 99,83

P2146-DJ4P m2 Demolició de paviment de

formigó de fins a 20 cm de

gruix amb compressor

13,66 35,875 0,0368 490,05 99,86

P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de

formigó en massa amb mitjans

mecànics

31,78 11,409 0,0269 362,58 99,89

P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de

polipropilè no teixit lligat

mecànicament de 110 a 130 g/m2,

col·locat sense adherir

3,13 96,138 0,0270 300,91 99,91

P2253-547A m3 Reblert de rasa o pou amb

graves per a drenatge de pedra

granítica, en tongades de 25 cm

com a màxim

60,84 4,751 0,0271 289,05 99,93

P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre

de reciclatge de residus de

fusta no perillosos amb una

densitat 0,19 t/m3, procedents

de construcció o demolició, amb

codi 17 02 01 segons la Llista

Europea de Residus

14,23 18,000 0,0272 256,14 99,95

PD5M-50U6 m Drenatge amb tub ranurat de PVC

de D=125 mm

11,97 20,000 0,0273 239,40 99,96

P2258-DRNDZ m3 Rebliment de rases i pous amb

material seleccionat procedent

de la pròpia obra, inclòs

càrregues i transports

intermedis, estesa i

compactació segons condicions

del Plec de Prescripcions

Tècniques, mesurat sobre perfil

teòric.

10,49 19,237 0,0174 201,80 99,97

PD5K-DM2Z m Drenatge amb tub de D=50 cm de

formigó porós, col·locat amb

junts secs

45,02 4,000 0,0175 180,08 99,99

EUR

Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per import)

15/05/24

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

P221B-EL8W m3 Excavació de rasa i pou de fins

a 2 m de fondària, en roca de

resistència a la compressió

mitja (25 a 50 MPa), realitzada

amb retroexcavadora amb martell

trencador

47,93 0,985 0,0076 47,21 99,99

P9E1-DN1U m2 Paviment de panot per a pas de

vianants de color amb tacs de

20x20x4 cm, col·locat a

l'estesa amb sorra-ciment de

250 kg/m3 de ciment pòrtland i

beurada de color amb ciment

blanc de ram de paleta

40,89 1,000 0,0077 40,89 99,99

P2255-W6AWZ m3 Rebliment de rases i pous amb

sòl seleccionat de préstec,

estesa i compactació al 98% del

PM segons condicions del Plec

de Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric

38,28 1,000 0,0078 38,28 100,00

P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot

amb compressor

3,58 10,625 0,0079 38,04 100,00

P966-U54J m Rigola de 20 cm d'amplària de

peça monocapa de formigó color

gris, de 20x20x4 cm, per a

rigoles, col·locades amb morter

sobre base de formigó d'ús no

estructural i rejuntades amb

beurada de ciment

15,98 1,000 0,0080 15,98 100,00

P2257-54BEZ m3 Rebliment de caixa de paviment

amb sòl seleccionat de la

pròpia excavació, estesa i

compactació al 98% del PM

segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques,

mesurat sobre perfil teòric.

14,61 1,000 0,0081 14,61 100,00

P2RA-IQGF m3 Disposició controlada en centre

de reciclatge de residus de

paper i cartró no perillosos

amb una densitat 0,04 t/m3,

procedents de construcció o

demolició, amb codi 15 01 01

segons la Llista Europea de

Residus

0,00 0,720 0,0082 0,00 100,00

P2RA-IQGH m3 Disposició controlada en centre

de reciclatge de residus de

plàstic no perillosos amb una

densitat 0,035 t/m3, procedents

de construcció o demolició, amb

codi 17 02 03 segons la Llista

Europea de Residus

0,00 0,012 0,0083 0,00 100,00

TOTAL: 100,001.487.235,63

EUR
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Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 
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1 de 1

S/EEscales:

AUTOR DEL PROJECTE

Nom Empresa Data: Títol del plànol: Plànol nº:

Full:

Planificada

Projectada
Projectada no executada
Executada

Existent inventariada
Existent no inventariada

ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ

! !

Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)

Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)

Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana

Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada

PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

22-06-2023

    PL. 2PLÀNOL SITUACIÓ
GIV-6612: CALONGE - GI-8513

GI-8513: GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO

Títol del projecte:

2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO

Perforació horitzontal dirigida - (PHD)

T.M. CALONGE I

SANT ANTONI
CANVI DE TERME

MUNICIPAL
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CRISTINA D'ARO
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Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 
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Full:
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Projectada
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Executada

Existent inventariada
Existent no inventariada

ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ

! !

Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

14-05-2024
    PL. 3PLÀNOL DETALL TRAÇAT OBRA CIVIL

GIV-6612: CALONGE - GI-8513
GI-8513: GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO

Perforació horitzontal dirigida - (PHD)
Zona per a expropiació
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a expropiar
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ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

14-05-2024
    PL. 3PLÀNOL DETALL TRAÇAT OBRA CIVIL

GIV-6612: CALONGE - GI-8513
GI-8513: GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO
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ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

14-05-2024
    PL. 3PLÀNOL DETALL TRAÇAT OBRA CIVIL

GIV-6612: CALONGE - GI-8513
GI-8513: GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO

Perforació horitzontal dirigida - (PHD)
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DE NOU GUAL
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Existent inventariada
Existent no inventariada

ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

14-05-2024
    PL. 3PLÀNOL DETALL TRAÇAT OBRA CIVIL

GIV-6612: CALONGE - GI-8513
GI-8513: GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO

Perforació horitzontal dirigida - (PHD)
Zona per a expropiació

Límit de parcel·la
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NOVA BERMA
FORMIGONADA

ZONA DE DOMINI PÚBLIC

COL·LOCAR ESCULLERA PER A
PROTECCIÓ DEL TALÚS PER A
NOVA DE BERMA
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AUTOR DEL PROJECTE

Nom Empresa Data: Títol del plànol: Plànol nº:

Full:

Planificada

Projectada
Projectada no executada
Executada

Existent inventariada
Existent no inventariada

ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ

! !

Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

14-05-2024
    PL. 3PLÀNOL DETALL TRAÇAT OBRA CIVIL

GIV-6612: CALONGE - GI-8513
GI-8513: GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO

Perforació horitzontal dirigida - (PHD)
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CONSTRUIR MUR DE BLOCS
PER A PROTECCIÓ DE TALÚS
PER ANOU PERICÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie
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"

N

14-05-2024
    PL. 3PLÀNOL DETALL TRAÇAT OBRA CIVIL

GIV-6612: CALONGE - GI-8513
GI-8513: GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie
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N
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    PL. 3PLÀNOL DETALL TRAÇAT OBRA CIVIL

GIV-6612: CALONGE - GI-8513
GI-8513: GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:
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Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:
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Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 
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4. Detalls constructius  



SECCIÓ 1A. CANALITZACIÓ PER A FIBRA ÒPTICA SOTA CUNETA DE NOVA EXECUCIÓ

SECCIÓ 2A. CANALITZACIÓ PER A FIBRA ÒPTICA SOTA NOVA BERMA FORMIGONADA SECCIÓ 2B. CANALITZACIÓ PER A FIBRA ÒPTICA SOTA NOVA BERMA FORMIGONADA EN TERRENY ROCÓS

CALÇADA CUNETA

6
1

COMPACTAT FONS DE CAIXA
SÒL SELECCIONAT DE GRUIX 20cm COMPACTAT 98% PM.

TERRENY EXISTENT

TALL DE PAVIMENT ASFALTIC
I DEMOLICIÓ FORMIGÓ HM-25/B/12/X0

GRUIX 15 cm.

1.50 (TTR-15) *

SECCIÓ 1A. EN TERRENY PLANER (S1A TP)

0.41
0.24

CALÇADA
CUNETA

10
1

COMPACTAT FONS DE CAIXA
SÒL SELECCIONAT DE GRUIX 20cm COMPACTAT 98% PM.

TERRENY EXISTENT

TALL DE PAVIMENT ASFALTIC
I DEMOLICIÓ FORMIGÓ HM-25/B/12/X0

GRUIX 15 cm.

1.50 (TTR-15) *

SECCIÓ 1A. EN TERRENY ACCIDENTAT I CARRETERES DE MUNTANYA (S1A TA)

0.41
0.24

TRITUB 6c20 B:6/H:1 REBLERT
AMB FORMIGÓ HM-25/B/12/X0

TRITUB 6c20 B:6/H:1 REBLERT
AMB FORMIGÓ HM-25/B/12/X0

* NOTA:
- Amplada cuneta tipus TTR-10: 1,00 m
- Amplada cuneta tipus TTR-15: 1,50 m

CALÇADA SOBREAMPLE

0.80

2%

SECCIÓ 2A. EN TERRENY COMPACTE (S2A)

FORMIGÓ HM-25/P/12/X0
GRUIX 15 cm.

TERRENY EXISTENT

COMPACTAT FONS DE CAIXA
SÒL SELECCIONAT DE GRUIX 20cm COMPACTAT 98% PM.

TALL DE PAVIMENT ASFALTIC
I DEMOLICIÓ

0.10

TRITUB 6c20 B:6/H:1 REBLERT
AMB FORMIGÓ HM-25/B/12/X0

0.80

2%
TERRENY EXISTENT

SECCIÓ 2B. EN TERRENY ROCÓS (S2B)

CALÇADA SOBREAMPLE

FORMIGÓ HM-25/P/12/X0
GRUIX MÍNIM 20cm.

TRITUB 6c20 B:6/H:1

TALL DE PAVIMENT ASFALTIC
I DEMOLICIÓ

0.10
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TERRENY EXISTENT

SECCIÓ 3A. CANALITZACIÓ AMB MICRORASA SOTA FORMIGÓ EXISTENT (S3A)

CUNETA EXISTENTCALÇADA

0.25

0.35
0.08 PRISMA DE TELECOMUNICACIONS

EXCAVACIÓ EN MICRORASA
TRITUB 6c20 B:2/H:3
REBLERT AMB MORTER M-300

0.28

SECCIÓ 4A. CANALITZACIÓ AMB MINIRASA EN TERRA EN TERRAPLÈ (S4A)

CALÇADA

3.00 (ZONA DOMINI PÚBLIC)

>0.300.300.20

FITA DE SENYALITZACIÓ
FORMIGÓ ARMAT
15x15cm

PRISMA DE TELECOMUNICACIONS
EXCAVACIÓ EN MINIRASA
TRITUB 6c20 B:2/H:3
REBLERT AMB FORMIGÓ
HM-25/F/12/X0

REOMPLERT DE TERRES
COMPACTACIÓ AL 98% PM.

TERRENY EXISTENT

CINTA SENYALITZADORA

0.15

1.00

0.25

1.00

0.85

SECCIÓ 5. CANALITZACIÓ AMB RASA CONVENCIONAL SOTA CAMÍ DE TERRA (S5)

PRISMA DE TELECOMUNICACIONS
EXCAVACIÓ EN RASA CONVENCIONAL
TRITUB 6c20 B:2/H:3
REBLERT AMB FORMIGÓ HM-25/B/12/X0

REOMPLERT DE TERRES
COMPACTACIÓ AL 98% PM.
CINTA SENYALITZADORA

0.20

0.35
0.20
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[fins a 1.5 màx]

0.40

0.175

0.60

0.03

CINTA SENYALITZADORA

PRISMA DE TELECOMUNICACIONS
EXCAVACIÓ DE RASA

TRITUB 6c20 B:2/H:3
AMB 2 TUBS PEAD DOBLE CAPA

Ø125mm CORRUGAT
AMB SEPARADORS

 I REBLERT AMB FORMIGÓ
HM-25/F/12/X0

1.175

0.40

0.40 AGLOMERAT EN FRED
0.05

SECCIÓ 9. CANALITZACIÓ CONVENCIONAL EN CREUAMENTS DE CARRETERES (S9)

REBLERT DE FORMIGÓ EN MASSA
HM-25/F/12/X0

SECCIÓ 10A. CANALITZACIÓ AMB MICRORASA EN ENCREUAMENTS DE CALÇADA

0.08

PRISMA DE TELECOMUNICACIONS
EXCAVACIÓ MICRORASA
TRITUB 6c20 B:2/H:3
REBLERT AMB MORTER M-300

0.08

0.35

SECCIÓ 10B. CANALITZACIÓ AMB MICRORASA EN ASFALT PER VORAL

TERRENY EXISTENT

VORALCALÇADA

Línia blanca
senyalització voral

PRISMA DE TELECOMUNICACIONS
EXCAVACIÓ EN MICRORASA
TRITUB 6c20 B:2/H:3
REBLERT AMB MORTER M-300

0.35

0.15

0.08

AGLOMERAT EN FRED 1 CAPA DE 5 cm

TALÚS PRONUNCIAT

EN CAS DE SER NECESSARI,
DESMUNTATGE I MUNTATGE
DE BARRERA DE SEGURETAT
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SECCIÓ 11. CANALITZACIÓ AMB PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA (S11)

A

A'

ANGLE D'ENTRADA DEL TUB
DE 8º A 15º

α

ESCARIAT 160mm

TUB DE PE100 SDR17 DE 125mm

CONDUCTE DE TELECOMUNICACIONS
EXCAVACIÓ EN PERFORACIÓ DIRIGIDA
TRITUB 6c20 B:2/H:3

>1.5m

PROFUNDITAT DE RECOBRIMENT
SOTA LA LLERA DEL RIU

SECCIÓ A-A'
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Projecte constructiu d'extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 
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Nom Empresa Data: Títol del plànol: Plànol nº:

Full:

Planificada

Projectada
Projectada no executada
Executada

Existent inventariada
Existent no inventariada

ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ

! !

Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

14-05-2024
    PL. 5

ELEMENTS AFECTATS

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO

Perforació horitzontal dirigida - (PHD)

ZONA DE TALA
D'ARBRES I
ESBROSSAT DE
VEGETACIÓ
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ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie
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N

14-05-2024
    PL. 5

ELEMENTS AFECTATS

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO
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ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie
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N

14-05-2024
    PL. 5

ELEMENTS AFECTATS

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO

Perforació horitzontal dirigida - (PHD)
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Planificada
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Existent inventariada
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ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

14-05-2024
    PL. 5

ELEMENTS AFECTATS

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO

Perforació horitzontal dirigida - (PHD)
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Full:

Planificada

Projectada
Projectada no executada
Executada

Existent inventariada
Existent no inventariada

ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ

! !

Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

14-05-2024
    PL. 5

ELEMENTS AFECTATS

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO
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Existent no inventariada

ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

14-05-2024
    PL. 5

ELEMENTS AFECTATS

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO
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Planificada

Projectada
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ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie

"
"

"

N

14-05-2024
    PL. 5

ELEMENTS AFECTATS

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO
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Existent inventariada
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ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie
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14-05-2024
    PL. 5

ELEMENTS AFECTATS

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA

ALFREDO GARCÉS GARGALLO
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ESTAT INFRAESTRUCTURA TIPUS DE CANALITZACIÓ
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta

PUNTS SINGULARS

Canvi
d'alçada
PCI

Armari
d'intempèrie
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14-05-2024
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ELEMENTS AFECTATS

Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA
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Canalització Minirasa - (MN)
Convencional - (CC)

Microrasa - (MR)

Grapat - (GR) Aeri - (AE)

Canals / Safates / Tubs

Tub de polietilè - (TP)
Tub metàl·lic - (TM)
Safata de PVC o PE - (CP)
Safata metàl·lica - (CM)
Canal de formigó - (CF) Propietat d'un tercer:

Pericó 40x40 cm (A)
Cambra telecomunicacions

Pericó 140X70 cm (C)
Pericó 70x70 cm (B)

ELEMENTS DE REGISTRE

Propietat de l'ens:

Pericó 136X76 cm (C2)
Pericó 76X76 cm (B2)
Cambra telecomunicacions Pal de fusta riostrat

Pal de formigó

Infraestructura façana
Pal de fusta
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Armari
d'intempèrie
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Títol del projecte:
2023/1386: PROJECTE CONSTRUCTIU D'EXTENSIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE

FIBRA ÒPTICA DE LA CARRETERA GI-8513, A SANT MIQUEL D'ARO, I DEL TRAM DEL
PK 6+250 AL PK 17+110 DE LA CARRETERA GIV-6612, DE ROMANYÀ DE LA SELVA
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1. ASPECTES GENERALS 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals 

1.1.1. Objecte 

Aquest Plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 

igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu 

contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert 

a les condicions que figuren al Contracte signat per la Diputació de Girona amb el Contractista 

adjudicatari de les obres, en endavant Contracte d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat 

és d’obligat compliment per a l’execució de l’obra. 

1.1.2. Documents del projecte 

El present projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. 1: Memòria i Annexes 

 Document núm. 2: Plànols 

 Document núm. 3: Plec de Condicions 

 Document núm. 4: Pressupost 

1.1.3. Contradiccions i omissions del projecte 

En el cas que apareguin contradiccions entre els Documents contractuals (Plec de Prescripcions 

tècniques particulars, plànols i quadre de preus), la interpretació correspondrà al Director de l'Obra, 

establint el criteri general que, salvant indicació contrària, preval el que estigui establert a el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. 

Concretament, en cas de contradicció entre la Memòria i els Plànols, prevaldrà aquests sobre la 

Memòria. Entre la Memòria i el Pressupost prevaldrà aquest sobre la Memòria. 

En cas de contradicció entre el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i els Quadres de Preus, 

prevaldrà el Plec sobre el Quadre de Preus. 

Dins del Pressupost, en cas que hi hagi contradicció entre el quadre de preus i el Pressupost, 

prevaldrà el Quadre de Preus sobre el Pressupost. 

El Quadre de Preus núm. 1 prevaldrà sobre el Quadre de Preus núm. 2, i sobre aquest prevaldrà el 

que estigui expressat en lletra sobre l'escrit en xifres. 

Els treballs esmentats al Plec de Condicions i omesos als Plànols o viceversa, hauran de ser 

executats com si fossin exposats als dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i el 

Plec de Condicions, prevaldrà el que prescriu aquest últim. 

Les omissions en els plànols i plecs de condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'obra 

que siguin indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció exposats en aquests documents i 

que, per ús o costum, han de ser realitzats, no només no eximeixen al Contractista de l'obligació 

d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de 

ser executats com si haguessin estat completament i correcta especificats als Plànols i al Plec de 

Condicions. 

El Contractista estarà obligat a posar en coneixement del Director d'Obra, com més aviat millor, 

qualsevol discrepància que observi entre els diferents plànols del Projecte, o qualsevol altra 

circumstància sorgida durant l'execució dels treballs que doni lloc a possibles modificacions del 

Projecte. 

Si es trobessin disposicions en aquests documents i en aquest Plec que condicionin de forma 

diferent algun concepte, serà llavors vàlida la prescripció més restrictiva. 

Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una còpia a fi que 

el destinatari la signi, posant en la seva finalització "assabentat", i la torni en el termini màxim de 

cinc (5) dies fent constar la data del retorn 

1.1.4. Àmbit d’aplicació 

El present Plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció de les obres del projecte 

constructiu d’extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del 

tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva. 

1.1.5. Instruccions, normes i disposicions generals 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest 

Plec, les disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin 

ni s'oposin a allò que en ell s'especifica: 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades 

 Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres (DOGC 5452 de 27 d’agost) 

 Reglament general de carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre. 

 Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública (DOGC 4920, del 6 de juliol) 
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 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (BOE 272, de 09/11/2017) 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, aprova el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques (actualment LCSP) 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, diputació, ajuntament i d'altres 

organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats 

com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director de les Obres resoldre qualsevol 

discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 

En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la 

legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, 

en tots aquells materials o unitats respecte als quals al PPTG (PG-3) s’inclou aquesta condició. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC 

2694 de 03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 

productes utilitzats en la construcció. 

Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions 

posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres 

d'aquest projecte. 

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn 

i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. 

En particular, haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de 

les obres i, en cas que s’hagin previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat 

i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada aprovats pel Director de les Obres i acceptats 

per la Diputació de Girona, formaran part dels documents contractuals de l’obra. 

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció 

i demolició, el Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat pel 

Director de les Obres i acceptat per la Diputació de Girona, formarà part dels documents contractuals 

de l’obra. En cas que el Contracte d’execució prevegi la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió 

de Residus s’inclourà en el mateix. 

1.1.5.1. DRENATGE 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras. BOE núm. 60, de 10/03/2016. 

- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 

15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 

Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-

IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. BOE núm. 55 de 6/3/2017. 

- Resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que se 

actualizan determinadas tablas de la norma 5.2 IC sobre drenaje superficial de la instrucción 

de carreteras. BOE núm. 136, de 5/6/2018. 

- Orden Circular 17/2003, sobre Recomendaciones para el proyecto y construcción del 

drenaje subterráneo en obras de carretera. Dirección General de Carreteras, de 23/12/2003. 

- Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. Dirección General de Carreteras, marzo 

1999. 

- Nota Técnica 04/2020 zanjas drenantes transversales en las transiciones entre secciones 

en desmonte y terraplén. 

- La Guia Tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. 

ACA, març 2003. 

1.1.5.2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

- Orden Circular 1/2019 sobre aplicación de los eurocódigos a los proyectos de carreteras. 

Dirección General de Carreteras, 18/03/2019. 

- Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7: Bases del 

proyecto geotécnico, junio de 2019. 

- Guía para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocódigo 7:  

Cimentaciones superficiales, junio de 2019. 

- Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, agosto de 

2006. Esta publicación anula a las anteriores Recomendaciones para el diseño y construcción de 

muros de escollera en obras de carreteras de 1998 y al capítulo 5 de la publicación Tipología de 

muros de carretera. 

- Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera. Dirección General 

de Carreteras, octubre de 2005. 

- Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera. Dirección 

General de Carreteras, 2ª edición revisada - junio de 2003. 

- Guía de cimentaciones en obras de carreteras. Dirección General de Carreteras, 3ª edición 

revisada - diciembre de 2009. 

- Tipología de muros de carretera. Dirección General de Carreteras, 2º edición revisada – julio 

de 2002. El capítulo 5 de muros de escollera se considera obsoleto y sustituido en la práctica 

por la Guía para el proyecto y la ejecución de muros de escollera en obras de carretera, 

agosto de 2006. 

- Protección contra desprendimientos de rocas. Pantallas dinámicas. Dirección General de 

Carreteras 1996. 

- Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado. Dirección General 

de Carreteras, enero de 1989. 
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1.1.5.3. ESTRUCTURES 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. BOE 

núm. 190, de 10/08/2021. 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16). BOE núm. 153, de 25/06/2016. 

- Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSP-07). BOE núm. 132, de 2/7/2007. 

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la 

aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a 

los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. BOE núm. 135, de 7/6/2006. 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). BOE núm. 244, de 

11/10/2002. 

- Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción sobre las 

acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11). BOE núm. 254, de 

21/10/2011. 

- Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 

complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de 

puentes de carretera. BOE núm. 310, de 27/12/2007. 

- Orden Circular 11/2002 sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de 

puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural. 21/08/2002. 

- Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM – RPX / 95. Dirección General de 

Carreteras, septiembre 2000. 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras (RPX-95). Dirección 

General de Carreteras, mayo 1996. 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras (RPM-95). Dirección 

General de Carreteras, mayo 1996. 

- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 

carreteras. Dirección General de Carreteras, 21/08/1999. 

- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. Dirección General de 

Carreteras, 1995. 

- Nota de Servicio de 28 de julio de 1992 sobre losas de transición en obras de paso. Dirección 

General de Carreteras, julio 1992 

- Guía para la concepción de puentes integrales en carreteras. Dirección General de 

Carreteras, septiembre de 2000. 

- Obras de paso de nueva construcción. Conceptos generales. Dirección General de 

Carreteras, mayo de 2000. 

1.1.5.4. FERMS 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 

«Secciones de firme», de la Instrucción de Carreteras. BOE núm. 297, 12/12/2003. 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC 

«Rehabilitación de firmes», de la Instrucción de carreteras. BOE núm. 297, de 12/12/2003. 

Corrección de erratas BOE de 25/05/2004. 

- Orden Circular 1/2023 sobre actualización de espesores de las capas y tipos de mezclas 

bituminosas en caliente y semicaliente en la norma 6.1-IC secciones de firme. Dirección 

General de Carreteras, 03/04/2023. 

- Orden Circular 2/2023 sobre reutilización de capas de firmes y pavimentos bituminosos. 

Dirección General de Carreteras, 03/04/2023. 

- Nota de servicio 5/2006 sobre explanaciones y capas de firme tratadas con cemento, de 

22/09/2006. 

- Orden Circular 21/2007, sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y 

mesclas bituminosas que incorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) 

de 11/07/2007. 

- Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta 

viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en 

cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en obra. 

- Orden Circular 29/2011sobre el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y microaglomerados en frio. 

- Nota de servicio 2/2015 sobre sellado de grietas en pavimentos bituminosos. Ministerio de 

Fomento. Dirección General de Carreteras. Julio de 2015. 

1.1.5.5. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

- Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras. BOE núm. 83, de 5/4/2014. 

- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que modifican la Orden FOM/298/2016, de 

15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 

Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-

IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. BOE núm. 55 de 6/3/2017. 

- Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden 

FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización 

Vertical, 01/04/2016. 
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- Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales. MOPT. Dirección 

General de Carreteras, marzo de 1992. 

- Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales. MOPT. 

Dirección General de Carreteras, junio de 1992. 

- Borrador. Catálogo de señales verticales de circulación. Tomo I, Definición de las señales. 

Marzo 2022. 

- Borrador. Catálogo de señales verticales de circulación. Tomo II, Dimensiones de las 

señales. Marzo 2022. 

- Manual de senyalització urbana d’orientació. Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques. Generalitat de Catalunya. 28/08/2005. 

- Manual de disseny de la senyalització interurbana d'orientació de Catalunya. Departament 

de Territori i Sostenibilitat. Desembre 2016 (versió 2.0 novembre 2020). 

1.1.5.6. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

- Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC marcas viales de la de 

la Instrucción de Carreteras. BOE núm. 185, de 4/8/1987. 

- Nota técnica sobre borrado de marcas viales. Dirección General de Carreteras, de 

05/02/1991 

- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de 

Carreteras, desembre 2012. 

- Orden Circular 3/2023 sobre bandas sonoras longitudinales fresadas. 

- Orden ministerial de 2020, por el que se aprueba la norma 8.2-IC marcas viales de la de la 

Instrucción de Carreteras. 

1.1.5.7. BALIZAMIENTO 

- Orden Circular 309/1990 C. y E. sobre hitos de arista. MOPU. Dirección General de 

Carreteras, de 15/01/1990. 

- Borrador de la Orden Circular ***/2011 de recomendaciones sobre balizamiento de 

carreteras, 01-05-2011. 

1.1.5.8. SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado, que aprueba la Instrucción 8.3-IC 

Señalización de obras. BOE núm. 224, de 18/09/1987. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Ministerio de Fomento. Dirección General 

de Carreteras, 23/08/1997. 

- Señalización móvil de obras. Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras, 

23/08/1997. 

- Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio 

de las obras. - Remates de obres - Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras, 

13/10/2003. 

- Orden Circular 16/2003 sobre intensificación y ubicación de carteles de obra. Ministerio de 

Fomento. Dirección General de Carreteras, 20/11/2003. 

1.1.5.9. SISTEMES DE CONTENCIÓ  

- Orden Circular 35/2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 

vehículos. Ministerio de Fomento – Dirección General de Carreteras, 19/05/2014. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras 

de la Red de Carreteras del Estado. BOE núm. 261, de 29/10/2008. 

- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos en carreteras de 

características reducidas. Asociación Española de la Carretera. Mayo 2018. 

- Elements reductors de velocitat en l’àmbit urbà. Dossiers tècnics de seguretat viària, núm. 

22. Servei Català de Trànsit. 2009. 

1.1.5.10. IL·LUMINACIÓ 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. BOE núm. 279 de 19/11/2008. 

- Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. BOE núm. 53, de 3/3/2011. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. BOE núm. 224, de 18/09/2002. 

- Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los 

túneles de carreteras del Estado. BOE núm. 126, de 27/05/2006. 

- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. BOE núm. 113, de 10/05/2016. 

- Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 

8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 

determinados límites de tensión. BOE núm. 53, de 3/3/1995. 

- Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto 

y túneles. Tomo 1, recomendaciones para la iluminación de carreteras a cielo abierto. 

Ministerio de Fomento – Dirección General de Carreteras, 23/08/2015. 
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1.1.5.11. SEGURETAT I SALUT  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269, de 

10/11/1995. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. BOE núm. 298, de 13/12/2003. 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. BOE núm. 250, de 19/10/2006. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE NÚM. 256, de 25/10/1997. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. BOE núm. 27, de 31/01/1997. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31/01/2004. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127, de 29/05/2006. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE núm. 204, 

de 25/08/2007. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en obras de construcción. BOE núm. 71, de 23/03/2010. 

1.1.5.12. RESIDUS I MEDI AMBIENT 

Residus 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

BOE de 09/04/2023. 

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquéllas en las que se generaron. BOE de 21/10/2017. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. BOE de 13/02/2008. 

- Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. DOGC 28/07/2009. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. DOGC 17/07/2008. 

- Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya. 

- Guia sobre la codificació, la classificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 

Agència de Residus de Catalunya. 

Avaluació i control ambiental 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE de 11/12/2013. 

- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, 

de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. BOE de 

06/12/2018 

- Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE de 14/06/2023. 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. DOGC de 

11/12/2009. 

1.1.5.13. SANEJAMENT I ABASTAMENT 

- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el «Pliego de prescripciones técnicas 

generales para tuberías de abastecimientos de agua» y se crea una «Comisión Permanente 

de Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones». MOPU. BOE 

núm. 236, de 2/10/1974. 

- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las obras de abastecimiento de agua 

(MOPU 7-3-1974) y para saneamiento (MOPU 23-8-1949). 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. BOE núm. 228, de 

23/11/1986. 
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1.1.5.14. TELECOMUNICACIONS 

- Llei General de Telecomunicacions09/2014 del 9 de maig (LGTel) 

- Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 1: Canalitzacions 

subterrànies (UNE 133100-1:2021) 

- Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 2: Pericons i 

càmeres de registre (UNE 133100-2:2021) 

- Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 3: Trams interurbans 

(UNE 133100-3:2021) 

- Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 4: Línies aèries (UNE 

133100-4:2021) 

- Norma UNE sobre infraestructures per xarxes de telecomunicació. Part 5: Instal·lacions en 

façana (UNE 133100-5:2021) 

- Instrucció pendent d’aprovació (a consensuar per la Generalitat de Catalunya, Diputacions i 

el Consorci Localret) en relació amb els criteris de desplegament per l’execució de noves 

infraestructures de comunicacions electròniques d’alta capacitat en domini públic de les 

carreteres. 

1.2. Descripció de les obres 

1.2.1. Descripció general de l’obra 

Les obres projectades tenen per objecte la construcció de la infraestructura necessària per a la 

xarxa de fibra òptica entre les poblacions de Calonge i Sant Miquel d’Aro. 

A tal fi s’executarà una nova canalització soterrada paral·lela al traçat de es carreteres locals de la 

Diputació de Girona, amb un prisma de 6 conductes de 20 mm de diàmetre exterior (en base 6 o en 

base 2 en funció de la secció definida).  

Les seccions tipus utilitzades en el present projecte són les següents: 

- Secció 1A TP TTR-10. Canalització per a fibra òptica sota cuneta de nova execució d’1 

m d’ample en terreny planer. 

La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de formigó d’1 metre d’amplada 

i 15 cm de gruix, amb un pendent de 6 a 1 (16,6%), que descansa sobre una caixa de 

sòl seleccionat de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. Es col·locaran 6c20 en base 6 

sobre el fons de la caixa compactada, amb un dau de formigó. 

- Secció 1A TA TTR-10. Canalització per a fibra òptica sota cuneta de nova execució d’1 

m d’ample en terreny accidentat. 

La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de formigó d’1 metre d’amplada 

i 15 cm de gruix, amb un pendent de 10 a 1 (10%), que descansa sobre una caixa de 

sòl seleccionat de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. Es col·locaran 6c20 en base 6 

sobre el fons de la caixa compactada, amb un dau de formigó. 

- Secció 1A TA TTR-15. Canalització per a fibra òptica sota cuneta de nova execució 

d’1,5 m d’ample en terreny accidentat. 

La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de formigó d’1,5 metre 

d’amplada i 15 cm de gruix, amb un pendent de 10 a 1 (10%), que descansa sobre una 

caixa de sòl seleccionat de 20 cm de gruix compactat al 98% PM. Es col·locaran 6c20 

en base 6 sobre el fons de la caixa compactada, amb un dau de formigó. 

- Secció 2A. Canalització per fibra òptica sota nova berma formigonada. 

La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de 80 cm d'ample i 15 cm de 

gruix, amb un pendent del 2%, que descansa sobre una caixa de sòl seleccionat de 20 

cm de gruix compactat al 98% PM. Es col·locaran 6c20 en base 6 sobre el fons de la 

caixa compactada, amb un dau de formigó. 

- Secció 2B. Canalització per fibra òptica sota nova berma formigonada en terreny rocós. 

La secció consisteix en la construcció d’una nova cuneta de 80 cm d'ample, amb un 

pendent del 2%, que descansa directament sobre el llit rocós. Es col•locaran 6c20 en 

base 6 sobre el fons de l'excavació. 

- Secció 3A. Canalització per a fibra òptica amb microrasa sota formigó existent. 

La secció consisteix en l’execució d’una microrasa de 35 cm de profunditat i una 

amplada de 8 cm. Es col·locaran 6c20 en base 2 amb un rebliment de morter M-300. 

- Secció 4A. Canalització amb minirasa en terra en terraplè. 

La secció consisteix en l’execució d’una rasa de 1 m de profunditat i una amplada de 20 

cm emplenada de terres seleccionades amb una compactació del 98% PM. Es 

col•locaran 6c20 en base 2 amb un dau de formigó HM-25/F/12/X0. Es col•locarà cinta 

senyalitzadora per a canalització de fibra òptica a una profunditat de 0,6 m. 

- Secció 5. Canalització per fibra òptica amb rasa convencional sota camí de terra. 

La secció consisteix en l’execució d’una rasa de 35 cm de profunditat i una amplada de 

20 cm. Es col·locaran 6c20 en base 2 amb un dau de formigó i rebliment de terres 

seleccionades amb una compactació del 98% PM. 

- Secció 9. Canalització per a fibra òptica amb rasa convencional en creuaments del tronc 

principal de carreteres. 

La secció consisteix en l’execució d’una rasa de 1,175 m de profunditat i una amplada 

de 40 cm, amb una capa de paviment d’aglomerat en fred de 5 cm de gruix. Es 

colꞏlocaran 2c125 en base 2 (un d’ells subconductat amb 6c20) amb rebliment de  

formigó HM-25/F/12/X0. 

- Secció 10A. Canalització per a fibra òptica amb microrasa en encreuaments de calçada 

de vies secundàries. 
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La secció consisteix en l’execució d’una microrasa de 35 cm de profunditat i una 

amplada de 8 cm, amb una capa de paviment d’aglomerat en fred de 5 cm de gruix. Es 

col·locaran 6c20 en base 2 amb un rebliment de morter M-300. 

- Secció 10B. Canalització per a fibra òptica amb microrasa en asfalt per voral. 

La secció consisteix en l’execució d’una microrasa de 35 cm de profunditat i una 

amplada de 8 cm, a una distància de 15 cm de la línia blanca sempre que sigui possible. 

Es col·locaran 6c20 en base 2 amb un rebliment de morter M-300. En cas de ser 

necessari, es farà un desmuntatge i muntatge de la barrera de seguretat. 

- Secció 11. Canalització per fibra òptica amb perforació horitzontal dirigida. 

Mitjançant màquina de perforació horitzontal dirigida es tendirà un beina de 160 mm de 

diàmetre amb un angle d'entre 8 i 15 graus tant d'atac com de recepció. La beina anirà 

subconductat amb 6c20 mm en base 2. 

Es realitzaran també noves cunetes o bermes en punts concrets del recorregut sense estesa de 

conductes i s'adequaran els drenatges existents. 

1.2.2. Obres preparatòries i esplanacions 

Previ a l'inici de les obres, es realitzarà un replanteig per a buscar un lloc on realitzar l'apilament de 

materials i poder albergar els diferents contenidors de residus. Es desmuntaran els senyals de 

trànsit i les biones que interfereixin amb el desenvolupament de les obres i es demoliran aquells 

elements que siguin necessaris per a la construcció de la nova cuneta o berma. 

També es realitzarà un estudi previ mitjançant georadar i/ o cales per a localitzar en els punts crítics 

els serveis que poguessin ser afectats. 

1.2.3. Drenatge 

L'adequació dels drenatges en aquest projecte es realitza de diferents formes, que enumerem a 

continuació: 

a) Quan ens trobem amb una reixeta existent, la canalització l'envoltarà pel lateral sense 

afectació. Aquest cas es dona a la carretera GIV-6612 en el PK 16+529 i PK 17+091. 

b) En els casos on existeixi un pas subterrani transversal trobem dues casuístiques, segons 

s'especifica en els plànols de seccions tipus (obres de drenatge).  

- D'una banda, quan trobem una arqueta ODT es construirà una nova cuneta amb un 

drenatge de tipus bústia que connecti amb el canal subterrani transversal. Aquest cas 

es dona a la carretera GIV-6612 en el PK 7+430, PK 8+017, PK 8+184, PK 8+802, PK 

9+050, PK 9+233, PK 9+585, PK 10+866, PK 11+630, PK 11+813, PK 12+352 PK 

13+300 i PK 14+595.  

- D'altra banda, quan no existeixi arqueta ODT o pou de drenatge es construirà la nova 

cuneta o berma directament sobre el canal tenint especial precaució a no demolir, 

trencar o obstruir aquest canal, és a dir, sense afectació. Aquest cas es dona a la 

carretera GIV-6612 en el PK 6+427, PK 6+945, PK 7+101, PK 10+089, PK 10+995, PK 

11+409, PK 12+169, PK 12+476, PK 13+505, PK 14+097, PK 14+290, PK 15+023, PK 

15+145, PK 15+431 i PK 16+419. 

c) Quan existeixi un gual, en els casos que així s'indiqui, es realitzarà la demolició d'aquest i 

es construirà un gual nou en realitzar la nova cuneta. Aquest cas es dona en la carretera 

GIV-6612 en el PK 7+619, PK 8+381, PK 9+300, PK 9+793, PK 12+137, PK 13+416, PK 

13+522, PK 16+335 i PK 16+960, i en la carretera GI-8513 en el PK 0+064 i PK 0+280. 

d) Es realitzarà un nou pas salva-cunetes en el marge dret del PK 0+378 de la carretera GI-

8513. 

e) També es construiran tres noves bermes formigonades en el marge esquerre dels PK 

10+002, PK 10+015 i PK 10+045 de la carretera GIV-6612. 

f) A més, en el PK 8+275 de la carretera GIV-6612 es deixarà obert el taló de la cuneta TTR-

15 a l'altura del canal subterrani transversal, segons s'indica en els plànols. 

g) Finalment, s'instal·laran cinc nous trams de biona: tres en la carretera GIV-6612 a l'altura del 

PK 7+100, PK 10+480 i PK 12+475; i dos en la carretera GI-8513 a l'altura del PK 0+375 i 

0+385. 

1.2.4. Senyalització i seguretat vial 

No es preveu el tall total de la carretera en cap moment i per a la correcta senyalització de les obres 

es procedirà seguint les directrius de la norma de carreteres 8.3 IC sobre senyalització d'obres. 

Depenent de l'ample de la carretera s'usaran els casos que s'exposen a continuació: 

Proposta A2: 

A més d'un abalisament adequat es requerirà: 

- Senyalització d'avís (TP-18) per als vehicles que circulin contigus al voral afectat per 

l'obra i, quan es jutgi necessari, per als del sentit oposat de circulació. 

- En els casos en què l'amplària ocupada ho requereixi, l'establiment de carrils 

provisionals degudament abalisats, que permetin als vehicles mantenir un resguard 

respecte a l'abalisament o defensa de la zona d'obra. 

Els carrils provisionals es traçaran conforme al que es disposa en l'apartat 4 de la Norma 8.3 IC, i 

l'eventual adopció de limitacions de velocitat (TR-301) dependrà de l'amplària lliure entre obstacles, 

segons l'apartat 3. Per a augmentar aquesta amplària, especialment si la IMD > 2.000 veh/dia, es 

considerarà la possibilitat d'ocupar el voral contrari a la zona d'obra, fins i tot eixamplat 

provisionalment, tenint en compte la deterioració que li puguin causar els vehicles pesants. 

Podrà resultar també necessari: 
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- Prohibir l'avançament (TR-305) 

- Senyalitzar el perill representat per l'estrenyiment (TP-17, TP-17a o TP-17b) o per la 

desviació de la trajectòria normal causada pels carrils provisionals (TP-14a o TP-14b) 

 

Proposta A5: 

En aquest cas podrà assimilar-se a l'A-2. La limitació de velocitat i la prohibició d'avançament 

resultaran gairebé inevitables. 

 

Proposta A6: 

En aquest cas caldrà ordenar la circulació en sentit contrari únic alternatiu, amb la consegüent 

demora per a aquesta. Els efectes d'aquesta ordenació hauran d'analitzar-se per si fos més 

convenient implantar-ne una altra, com per exemple un desviament provisional. Normalment no serà 

necessari establir carrils provisionals abalisats, ni tan sols per als vehicles el carril dels quals sigui 

l'afectat per les obres. 

Per a cada sentit de circulació, caldrà disposar: 

- Senyalització d'avís (TP-18), complementada per un caixetí que indiqui la distància a la línia 

de detenció. 

- Limitació de velocitat (TR-301) fins a la detenció total, conforme al que es disposa en l'apartat 

3. 

- Prohibició d'avançament (TR-305). 

Haurà de tenir-se en compte, sobretot amb intensitats elevades de circulació, la progressió cap 

enrere de la cua formada pels vehicles detinguts, la longitud dels quals pot depassar fins i tot el 

senyal TP-18 i aconseguir zones de visibilitat restringida, amb el consegüent perill d'accidents per 

abast. On es consideri necessari en funció de la visibilitat disponible i de la intensitat i velocitat 

previsible de la circulació: 

- Haurà de reajustar-se la posició del senyal TP-18 o augmentar el seu número per a tenir en 

compte la presència de la cua. 

- De dia, haurà de disposar-se per cada costat un agent, amb armilla luminescent, proveït d'un 

senyal TM-1, qui haurà de moure's en correspondència amb el final de la cua, per a advertir 

de la seva presència. 

- De nit, haurà d'avisar-se la presència dels semàfors (TL-1) mitjançant senyals TP-3 

proveïdes de llums "destellantes" (TL-2, TL-3 o TL-4). 

 

Els senyals a utilitzar es reflecteixen en els plànols de l'estudi de seguretat i salut. 

1.3. Direcció d’Obra 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la Diputació de Girona, estarà a càrrec 

d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. La Diputació de Girona 

participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

El Director de les Obres dirigirà i inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l’àmbit de les 

obres, per tal que aquestes serveixin de la millor manera als interessos i objectius que la Diputació 

de Girona estableixi. 

El Director de les Obres podrà nomenar un responsable de la supervisió i seguiment dels treballs 

que es realitzin dins de l’àmbit de l’obra. 

La Diputació de Girona podrà designar en qualsevol moment de l’execució del contracte altre 

personal propi o de tercers per actuar amb el caràcter de col·laborador del Director de les Obres als 

efectes de la inspecció dels treballs inclosos en l’àmbit d’aquesta obra i com a Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut. El Contractista estarà obligat, en aquests cas, a aportar tota la 

documentació, en relació amb el contracte, que li sigui reclamada per aquest personal. 

En qualsevol cas, la Diputació de Girona podrà actuar en els trams de carretera objecte d’aquest 
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contracte amb mitjans propis o de tercers, sense que això suposi cap dret complementari o 

suplementari del Contractista. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d’Obra: 

- El contracte per a l’execució de les obres. 

- Els Plànols del projecte. 

- El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Els Quadres de Preus. 

- El preu i el termini d'execució contractats. 

- El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la Diputació de Girona. 

- Les modificacions d’obra establertes per la Diputació de Girona. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del projecte i fixació de detalls 

de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de 

funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els 

replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que 

estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina 

les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 

Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la 

seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho 

creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 

necessàries o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del 

programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 

d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada, aprovar la corresponent 

certificació. Per a preparar aquests documents s’utilitzarà el programa TCQ o altre de similar. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats 

del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que 

l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 

minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament a la seva recepció per la Diputació de Girona. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'han executat o 

construït (o as-built), per a lliurar a la Diputació de Girona un cop acabats els treballs. 

- Participar a la inspecció prèvia a la recepció de les obres. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord 

amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció 

d'Obra per a la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, 

valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre 

tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les 

expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si 

aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la Diputació de Girona. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades 

i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les 

mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a 

l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la 

Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir 

documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, 

no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

Durant el desenvolupament de les obres la relació entre el Contractista i l’Administració es 

desenvoluparà a traves del Director de les Obres i del Delegat que nomenarà el Contractista. 

El representant o Delegat del Contractista, amb adscripció a aquest Contracte, estarà en possessió 

del títol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports o d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. Aquest serà 

necessàriament el que figuri en l’oferta, no podent ser substituït, exceptuant raons de malaltia, 
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vacances o cessament com a treballador de l’empresa. Prevaldrà el PCAP en tot allò relacionat amb 

la representació del contractista, i amb l’adscripció de mitjans personals. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat pel Director de les Obres sense 

dret a cap indemnització al Contractista. 

1.4. Desenvolupament de les obres 

1.4.1. Replanteig. Acta de comprovació del replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 

Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 

Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a 

comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del 

citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar 

a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 

executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la 

zona de domini o serveis existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb 

els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. 

La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps 

d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.4.2. Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que 

la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que 

figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs 

i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de 

formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a 

l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 

assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols 

es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució 

de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre 

l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament 

o ho comunicarà a la Diputació de Girona per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició 

tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del 

qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 

contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 

1.4.3. Programa de treballs 

Serà d’aplicació allò disposat al PCAP per la contractació de les obres. 

En el termini previst al PCAP, i prèviament a l’inici de les obres el Contractista haurà de formular un 

programa de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la Diputació de Girona 

al temps i en raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la Diputació 

de Girona. 

El programa de treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 

amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 

programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de 

servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat 

per a assegurar l'acompliment del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 

on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a 

l'obra així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, 

les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment 

del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 

personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates  en que es 

trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 
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reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 

condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 

particulars no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 

l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert 

per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 

processos i/o retards en la realització dels treballs, la Diputació de Girona ho cregui convenient. La 

Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes 

actualitzats i participar en la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de 

detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

1.4.4. Control de qualitat 

Serà d’aplicació allò disposat al PCAP per la contractació de les obres, que pot valorar un pla 

d’assegurament de la qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material 

necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Les despeses pel control de qualitat mitjançant laboratoris o empreses especialitzades externes 

seran abonades pel Contractista adjudicatari fins al límit del pressupost consignat en l'1,5% del 

P.E.M. 

En absència de previsió en el PCAP, abans de l’inici de les obres, la Direcció de les Obres i el 

Contractista, actualitzaran un pla d’autocontrol de qualitat a partir del l’annex del projecte de control 

de qualitat. El Contractista executarà al seu càrrec i en un laboratori homologat aquest pla 

d’autocontrol de qualitat actualitzat. 

La Direcció d’Obra dirigirà l’execució per part del Contractista del pla d’autocontrol de qualitat o del 

pla d’assegurament de la qualitat, analitzant-ne i validant-ne els resultats. 

Independentment dels assaigs inclosos en el pla d’autocontrol de qualitat ( o al pla d’assegurament 

de la qualitat) esmentat en el paràgraf anterior, l’Administració executarà els assaigs que fixi la 

Direcció d’Obra amb la colꞏlaboració del laboratori que a aquests efectes haguessin estat 

homologats. El cost d’aquests assaigs es repercutiran sobre el Contractista de l’obra, essent al seu 

càrrec fins l’import del pressupost consignat a l’annex de control de qualitat. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons 

els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de 

corregir-les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Diputació 

de Girona, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de 

servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 

enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en 

cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la Diputació de Girona podrà encarregar el seu 

arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 

l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 

obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició 

els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret 

a cap indemnització per al Contractista. 

1.4.5. Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 

resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 

mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 

necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 

quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per 

a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en 

tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 

adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 

causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina 

de tot el personal assignat a l'obra. 
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De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 

no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 

excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

1.4.6. Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes 

sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada 

per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les 

obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 

seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres (as-

built), a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 

convenient. 

La Diputació de Girona no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que 

comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 

Contractista. 

1.4.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles 

al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte 

està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 

competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

El Delegat del Contractista serà responsable dels accidents que es puguin ocasionar per causa 

d’una senyalització dels treballs insuficient o inadequada. 

1.4.8. Seguretat i salut al treball 

És obligació del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció 

de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de 

gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de 

seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, 

a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser informat favorablement pel coordinador de seguretat i salut, i aprovat per 

la Diputació de Girona, abans de l’inici de les obres. 

1.4.9. Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 

tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o 

barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 

mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 

moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en 

allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 

disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 

canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció 

d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El Contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 

hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc 

de treball i deixant accessos suficients per la seva realització. 

1.4.10. Abocadors 

El Contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel Director de les Obres i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 

constituïda. 

Serà d’aplicació tot allò contingut en l’annex de gestió de residus del projecte. Igualment allò previst en 

el pla de gestió de residus que resulti aprovat per la Diputació de Girona. 

El contractista presentarà un pla de gestió de residus, en compliment del RD 105/2008, de 1 de febrer, 

pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

1.4.11. Execució de les obres no especificades en aquest Plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la 

normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les Obres, dins de la bona 

pràctica per a obres similars. 
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1.5. Amidament i abonament 

1.5.1. Amidament de les obres 

La Direcció d'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 

anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior 

i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, 

a fi de que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els 

plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, el Contractista haurà d’acceptar les decisions de l'Administració 

sobre el particular. 

1.5.2. Abonament de les obres 

1.5.2.1. Preus unitaris 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1 seran els que s'aplicaran 

als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

D'acord amb les disposicions vigents, el Contractista no pot reclamar, amb el pretext d'error o 

d'omissió, cap modificació en els preus senyalats amb lletra al quadre de preus núm. 1, els quals 

són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats, amb la 

baixa corresponent segons la millora que s'hagués obtingut a l'adjudicació. 

Els preus del quadre de preus núm. 2 s'han d'aplicar única i exclusivament en els casos que sigui 

precís abonar obres incompletes, quan per rescissió del contracte o per altre causa no arribin a 

acabar-se les obres contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra 

fraccionada en altra forma que l'establerta a l'esmentat quadre. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s'emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions 

necessàries per completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 

corresponents a diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems mai podran argüir-se com a base 

per a la modificació del corresponent preu unitari, donat que estan continguts en un document 

merament informatiu. 

 

1.5.2.2. Partides alçades 

Les partides alçades d’abonament íntegre es certificaran un cop acomplerts la totalitat dels treballs 

a què fan referència, a satisfacció de la Direcció d’Obra, sense que donin dret a abonaments 

proporcionals durant el transcurs de l’execució. 

Les partides alçades d’abonament a justificar s’abonaran aplicant a les unitats d’obra executades 

els preus corresponents del quadre de preus d’aquest projecte. En el cas de no existir preus 

contractuals, s’establirà el corresponent preu contradictori. 

1.5.2.3. Altres despeses per compte del Contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 

les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses associades al desplaçaments d’equips i maquinàries als diferents àmbits 

d’obra. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra 

quan es finalitzi. 

- Les despeses derivades de les proves i assajos de materials detallats en el ANNEX 

9_PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 

de l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
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2. CONDICIONS PARTICULARS 

2.1. Treballs generals 

En aquest projecte s'instal·laran 57 nous pericons, 51 dels quals seran de tipus B2 i 6 de tipus C2. 

En la següent taula es pot veure els diferents tipus de pericó instal·lats en cada carretera: 

CARRETERA PERICÓ ESTAT T_ESTRUC 

GIV-6612 17034PE3001 NOU PERICO TIPUS C2 

GIV-6612 17034PE3002 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3003 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3004 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3005 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3006 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3007 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3008 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3009 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3010 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3011 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3012 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3013 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3014 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3015 NOU PERICO TIPUS C2 

GIV-6612 17034PE3016 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3017 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3018 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3019 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3020 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3021 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3022 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3023 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17034PE3024 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3001 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3002 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3003 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3004 NOU PERICO TIPUS C2 

GIV-6612 17181PE3005 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3006 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3007 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3008 NOU PERICO TIPUS B2 

CARRETERA PERICÓ ESTAT T_ESTRUC 

GIV-6612 17181PE3009 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3010 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3011 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3012 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3013 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3014 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3015 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3016 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3017 NOU PERICO TIPUS C2 

GIV-6612 17181PE3018 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3019 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3020 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3021 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3022 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3023 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3024 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3025 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3026 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3027 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3028 NOU PERICO TIPUS B2 

GIV-6612 17181PE3029 NOU PERICO TIPUS B2 

GI-8513 17181PE3030 NOU PERICO TIPUS C2 

GI-8513 17181PE3031 NOU PERICO TIPUS B2 

GI-8513 17181PE3032 NOU PERICO TIPUS B2 

GI-8513 17181PE3033 NOU PERICO TIPUS C2 

En total, en aquest projecte s'executaran 11.403 metres de canalització (dels quals 1.355 metres 

amb tècnica de microrasa).  En la següent taula es defineixen els tipus de secció a realitzar en 

cadascun dels trams així com la seva longitud: 

ETIQUETA NOM Carretera Secció tipus Metres 

CC-6c20-DDGI-273m CC-17034PE3001-17034PE3002 GIV-6612 S10A 47 

CC-6c20-DDGI-273m CC-17034PE3001-17034PE3002 GIV-6612 S3A 58 

CC-6c20-DDGI-273m CC-17034PE3001-17034PE3002 GIV-6612 S1A TP TTR-10 168 

PHD-1C125(6c20)-DDGI-80m PHD-17034PE3002-17034PE3003 GIV-6612 S11 80 

CC-6c20-DDGI-177m CC-17034PE3003-17034PE3004 GIV-6612 S4A 89 

CC-6c20-DDGI-177m CC-17034PE3003-17034PE3004 GIV-6612 S5 88 

CC-2C125(6c20)-DDGI-9m CC-17034PE3004-17034PE3005 GIV-6612 S9 9 

CC-6c20-DDGI-525m CC-17034PE3005-17034PE3006 GIV-6612 S3A 24 

CC-6c20-DDGI-525m CC-17034PE3005-17034PE3006 GIV-6612 S10A 26 
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ETIQUETA NOM Carretera Secció tipus Metres 

CC-6c20-DDGI-525m CC-17034PE3005-17034PE3006 GIV-6612 S3A 29 

CC-6c20-DDGI-525m CC-17034PE3005-17034PE3006 GIV-6612 S10B 27 

CC-6c20-DDGI-525m CC-17034PE3005-17034PE3006 GIV-6612 S1A TP TTR-10 87 

CC-6c20-DDGI-525m CC-17034PE3005-17034PE3006 GIV-6612 S10B 10 

CC-6c20-DDGI-525m CC-17034PE3005-17034PE3006 GIV-6612 S2A 19 

CC-6c20-DDGI-525m CC-17034PE3005-17034PE3006 GIV-6612 S1A TP TTR-10 189 

CC-6c20-DDGI-525m CC-17034PE3005-17034PE3006 GIV-6612 S2A 79 

CC-6c20-DDGI-525m CC-17034PE3005-17034PE3006 GIV-6612 S10A 35 

CC-2C125(6c20)-DDGI-10m CC-17034PE3006-17034PE3007 GIV-6612 S9 10 

CC-6c20-DDGI-488m CC-17034PE3007-17034PE3008 GIV-6612 S5 89 

CC-6c20-DDGI-488m CC-17034PE3007-17034PE3008 GIV-6612 S4A 399 

CC-2C125(6c20)-DDGI-10m CC-17034PE3008-17034PE3009 GIV-6612 S9 10 

CC-6c20-DDGI-173m CC-17034PE3009-17034PE3010 GIV-6612 S1A TP TTR-10 33 

CC-6c20-DDGI-173m CC-17034PE3009-17034PE3010 GIV-6612 S2B 74 

CC-6c20-DDGI-173m CC-17034PE3009-17034PE3010 GIV-6612 S3A 66 

CC-6c20-DDGI-598m CC-17034PE3010-17034PE3011 GIV-6612 S3A 296 

CC-6c20-DDGI-598m CC-17034PE3010-17034PE3011 GIV-6612 S10B 7 

CC-6c20-DDGI-598m CC-17034PE3010-17034PE3011 GIV-6612 S1A TP TTR-10 295 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17034PE3011-17034PE3012 GIV-6612 S9 12 

CC-6c20-DDGI-268m CC-17034PE3012-17034PE3013 GIV-6612 S4A 268 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17034PE3013-17034PE3014 GIV-6612 S9 12 

CC-6c20-DDGI-148m CC-17034PE3014-17034PE3015 GIV-6612 S1A TP TTR-10 148 

CC-6c20-DDGI-639m CC-17034PE3015-17034PE3016 GIV-6612 S1A TP TTR-10 136 

CC-6c20-DDGI-639m CC-17034PE3015-17034PE3016 GIV-6612 S10B 31 

CC-6c20-DDGI-639m CC-17034PE3015-17034PE3016 GIV-6612 S1A TP TTR-10 168 

CC-6c20-DDGI-639m CC-17034PE3015-17034PE3016 GIV-6612 S10B 21 

CC-6c20-DDGI-639m CC-17034PE3015-17034PE3016 GIV-6612 S1A TP TTR-10 117 

CC-6c20-DDGI-639m CC-17034PE3015-17034PE3016 GIV-6612 S2B (0,5 m) 166 

CC-2C125(6c20)-DDGI-14m CC-17034PE3016-17034PE3017 GIV-6612 S9 14 

CC-6c20-DDGI-286m CC-17034PE3017-17034PE3018 GIV-6612 S4A 264 

CC-6c20-DDGI-286m CC-17034PE3017-17034PE3018 GIV-6612 S2A 22 

CC-2C125(6c20)-DDGI-9m CC-17034PE3018-17034PE3019 GIV-6612 S9 9 

CC-6c20-DDGI-326m CC-17034PE3019-17034PE3020 GIV-6612 S10A 21 

CC-6c20-DDGI-326m CC-17034PE3019-17034PE3020 GIV-6612 S1A TA TTR-10 305 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17034PE3020-17034PE3021 GIV-6612 S9 12 

PHD-1C125(6c20)-DDGI-85m PHD-17034PE3021-17034PE3022 GIV-6612 S11 85 

CC-6c20-DDGI-216m CC-17034PE3022-17034PE3023 GIV-6612 S1A TA TTR-10 216 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17034PE3023-17034PE3024 GIV-6612 S9 12 

PHD-1C125(6c20)-DDGI-100m PHD-17034PE3024-17181PE3001 GIV-6612 S11 100 

ETIQUETA NOM Carretera Secció tipus Metres 

CC-6c20-DDGI-605m CC-17181PE3001-17181PE3002 GIV-6612 S1A TA TTR-10 157 

CC-6c20-DDGI-605m CC-17181PE3001-17181PE3002 GIV-6612 S2A 43 

CC-6c20-DDGI-605m CC-17181PE3001-17181PE3002 GIV-6612 S1A TA TTR-10 278 

CC-6c20-DDGI-605m CC-17181PE3001-17181PE3002 GIV-6612 S2A 42 

CC-6c20-DDGI-605m CC-17181PE3001-17181PE3002 GIV-6612 S1A TP TTR-10 85 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17181PE3002-17181PE3003 GIV-6612 S9 12 

CC-6c20-DDGI-733m CC-17181PE3003-17181PE3004 GIV-6612 S1A TA TTR-10 78 

CC-6c20-DDGI-733m CC-17181PE3003-17181PE3004 GIV-6612 S4A 76 

CC-6c20-DDGI-733m CC-17181PE3003-17181PE3004 GIV-6612 S1A TA TTR-10 468 

CC-6c20-DDGI-733m CC-17181PE3003-17181PE3004 GIV-6612 S2A 58 

CC-6c20-DDGI-733m CC-17181PE3003-17181PE3004 GIV-6612 S10A 53 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17181PE3004-17181PE3005 GIV-6612 S9 12 

CC-6c20-DDGI-379m CC-17181PE3005-17181PE3006 GIV-6612 S1A TA TTR-10 143 

CC-6c20-DDGI-379m CC-17181PE3005-17181PE3006 GIV-6612 S2A 62 

CC-6c20-DDGI-379m CC-17181PE3005-17181PE3006 GIV-6612 S4A 162 

CC-6c20-DDGI-379m CC-17181PE3005-17181PE3006 GIV-6612 S2A 12 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17181PE3006-17181PE3007 GIV-6612 S9 12 

CC-6c20-DDGI-389m CC-17181PE3007-17181PE3008 GIV-6612 S1A TA TTR-10 328 

CC-6c20-DDGI-389m CC-17181PE3007-17181PE3008 GIV-6612 S10A 61 

CC-6c20-DDGI-203m CC-17181PE3008-17181PE3009 GIV-6612 S1A TA TTR-15 121 

CC-6c20-DDGI-203m CC-17181PE3008-17181PE3009 GIV-6612 S10A 15 

CC-6c20-DDGI-203m CC-17181PE3008-17181PE3009 GIV-6612 S1A TA TTR-15 67 

CC-2C125(6c20)-DDGI-11m CC-17181PE3009-17181PE3010 GIV-6612 S9 11 

CC-6c20-DDGI-291m CC-17181PE3010-17181PE3011 GIV-6612 S2A 91 

CC-6c20-DDGI-291m CC-17181PE3010-17181PE3011 GIV-6612 S4A 172 

CC-6c20-DDGI-291m CC-17181PE3010-17181PE3011 GIV-6612 S10A 13 

CC-6c20-DDGI-291m CC-17181PE3010-17181PE3011 GIV-6612 S2A 15 

CC-2C125(6c20)-DDGI-11m CC-17181PE3011-17181PE3012 GIV-6612 S9 11 

CC-6c20-DDGI-705m CC-17181PE3012-17181PE3013 GIV-6612 S2A 163 

CC-6c20-DDGI-705m CC-17181PE3012-17181PE3013 GIV-6612 S1A TA TTR-15 216 

CC-6c20-DDGI-705m CC-17181PE3012-17181PE3013 GIV-6612 S2A 37 

CC-6c20-DDGI-705m CC-17181PE3012-17181PE3013 GIV-6612 S1A TA TTR-15 104 

CC-6c20-DDGI-705m CC-17181PE3012-17181PE3013 GIV-6612 S3A 127 

CC-6c20-DDGI-705m CC-17181PE3012-17181PE3013 GIV-6612 S2A 58 

CC-2C125(6c20)-DDGI-11m CC-17181PE3013-17181PE3014 GIV-6612 S9 11 

CC-6c20-DDGI-339m CC-17181PE3014-17181PE3015 GIV-6612 S1A TA TTR-15 339 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17181PE3015-17181PE3016 GIV-6612 S9 12 

CC-6c20-DDGI-481m CC-17181PE3016-17181PE3017 GIV-6612 S1A TA TTR-15 449 

CC-6c20-DDGI-481m CC-17181PE3016-17181PE3017 GIV-6612 S2A 32 
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ETIQUETA NOM Carretera Secció tipus Metres 

CC-2C125(6c20)-DDGI-11m CC-17181PE3017-17181PE3018 GIV-6612 S9 11 

CC-6c20-DDGI-357m CC-17181PE3018-17181PE3019 GIV-6612 S1A TA TTR-15 357 

CC-2C125(6c20)-DDGI-11m CC-17181PE3019-17181PE3020 GIV-6612 S9 11 

CC-6c20-DDGI-377m CC-17181PE3020-17181PE3021 GIV-6612 S1A TA TTR-15 183 

CC-6c20-DDGI-377m CC-17181PE3020-17181PE3021 GIV-6612 S2A 25 

CC-6c20-DDGI-377m CC-17181PE3020-17181PE3021 GIV-6612 S10A 13 

CC-6c20-DDGI-377m CC-17181PE3020-17181PE3021 GIV-6612 S1A TA TTR-10 73 

CC-6c20-DDGI-377m CC-17181PE3020-17181PE3021 GIV-6612 S3A 83 

CC-6c20-DDGI-498m CC-17181PE3021-17181PE3022 GIV-6612 S3A 34 

CC-6c20-DDGI-498m CC-17181PE3021-17181PE3022 GIV-6612 S1A TA TTR-15 464 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17181PE3022-17181PE3023 GIV-6612 S9 12 

CC-6c20-DDGI-456m CC-17181PE3023-17181PE3024 GIV-6612 S3A 58 

CC-6c20-DDGI-456m CC-17181PE3023-17181PE3024 GIV-6612 S1A TA TTR-10 133 

CC-6c20-DDGI-456m CC-17181PE3023-17181PE3024 GIV-6612 S2A 39 

CC-6c20-DDGI-456m CC-17181PE3023-17181PE3024 GIV-6612 S1A TA TTR-10 59 

CC-6c20-DDGI-456m CC-17181PE3023-17181PE3024 GIV-6612 S3A 24 

CC-6c20-DDGI-456m CC-17181PE3023-17181PE3024 GIV-6612 S1A TA TTR-10 143 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17181PE3024-17181PE3025 GIV-6612 S9 12 

MR-6c20-DDGI-59m MR-17181PE3025-17181PE3026 GIV-6612 S3A 59 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17181PE3026-17181PE3027 GIV-6612 S9 12 

CC-6c20-DDGI-309m CC-17181PE3027-17181PE3028 GIV-6612 S1A TA TTR-10 16 

CC-6c20-DDGI-309m CC-17181PE3027-17181PE3028 GIV-6612 S3A 117 

CC-6c20-DDGI-309m CC-17181PE3027-17181PE3028 GIV-6612 S1A TA TTR-10 176 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17181PE3028-17181PE3029 GIV-6612 S9 12 

CC-6c20-DDGI-213m CC-17181PE3029-17181PE3030 GIV-6612 S2A 75 

CC-6c20-DDGI-213m CC-17181PE3029-17181PE3030 GIV-6612 S1A TA TTR-10 138 

CC-6c20-DDGI-333m CC-17181PE3030-17181PE3031 GI-8513 S1A TA TTR-10 333 

CC-2C125(6c20)-DDGI-12m CC-17181PE3031-17181PE3032 GI-8513 S9 12 

CC-6c20-DDGI-31m CC-17181PE3032-17181PE3033 GI-8513 S5 31 

2.2.   Operacions prèvies, demolicions i enderrocs 

2.2.1. Implantació de l’obra 

Es col·locaran tots aquells elements necessaris pel bon desenvolupament de les obres previstes en 

aquest projecte constructiu. Es localitzarà una zona on es pugui realitzar l'apilament de material tant 

de terres com de les bobines de conductes i la resta d’elements a instal·lar. 

2.2.2. Gestions prèvies 

Prèviament a la realització de l’obra es tindran en compte alguns aspectes administratius com ara: 

tots els aspectes implicats en el procés de permisos d’obra i solꞏlicituds de desviament de serveis, 

si s’escau. Posteriorment es marcaran les zones afectades, senyalització i colꞏlocació d’elements 

de seguretat i, per últim, estudi i posterior regulació d’alternatives pel trànsit afectat de la zona, si 

així es requereix. Per a la contractació i instal·lació de serveis necessaris per a l’execució de l’obra 

es tindrà en compte una planificació general per optimitzar els recursos i esforços. 

La direcció facultativa i la propietat validaran les especificacions dels materials i elements emprats 

en les obres. 

2.2.3. Replanteig 

S’efectuarà un replanteig general per delimitar la zona afectada per la pròpia obra i, al mateix temps, 

limitar a grans trets la zona d’ubicació dels materials d'apilament i altres. 

2.2.4. Senyalització provisional d’obres 

Es colꞏlocarà en la zona d’obres tota la senyalització provisional necessària per complir amb la 

normativa vigent adaptada a la carretera per als treballs a realitzar. 

2.2.5. Realització de cales i estudi georadar 

Es preveu la detecció de serveis amb georadar al llarg del traçat de les obres on s'observin possibles 

afectacions a aquests, així com cales d’identificació. 

2.2.6. Enderrocs 

Previ a qualsevol actuació en els trams objecte d’aquest projecte caldrà identificar les xarxes de 

serveis existents i confrontar‐ho sobre el terreny mitjançant l’estudi georadar i les cales realitzades. 

Una vegada identificats i controlats, es podrà iniciar el procés d’enderroc dels paviments, cunetes, 

guals o obres de drenatge i, si s’escau, de les infraestructures que obstaculitzin l’execució de les 

obres. 

Els materials provinents de l'enderroc seran bàsicament formigons i aglomerat, tret que apareguin 

durant l'enderroc elements de construcció no esperats. 

2.3. Moviment de terres 

Les operacions compreses dins d’aquest capítol són totes aquelles relacionades amb l’actuació al 
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terreny natural present a l’àmbit d’afectació del projecte (esbrossada, retirada d’elements que puguin 

obstaculitzar l’execució de les obres, talls de paviment, demolició de vorades on s’escaigui, 

excavació, reblert de terres, etc.). 

Les obres s’iniciaran amb una esbrossada general del terreny natural quan sigui necessari. 

Dins d’aquest capítol s’inclourà també l’execució de la caixa de les noves bermes, cunetes i guals 

d’accés a formigonar, així com l’excavació i reblert de la rasa i els elements de registre i les biones, 

i el dau dels conductes amb morter en les seccions que no són executades amb microrasa. 

2.4. Ferms i paviments 

L’acabat de les rases serà segons el tipus de rasa definit en el document número 02 Plànols. Es 

colꞏlocarà una capa d’asfalt en fred de 5 cm d’espessor i de l’ample de la rasa en les seccions que 

afecten a encreuaments de calçada, amb morter M-300 per a la resta de seccions de microrasa. En 

les seccions en què es formigona la cuneta o la berma l’acabat serà amb el propi formigó de 

l’element. 

2.5. Drenatge 

Les obres de drenatge afectades en l’àmbit del projecte són les següents: 

Carretera GI-8513: 

- PK 0+064 i 0+280 nou gual. 

- PK 0+378 realització de nou pas salvacunetes en marge dret. 

- PK 0+375 i 0+385 nou tram de biona a banda i banda del pas salvacunetes. 

Carretera GIV-6612: 

- PK 16+529 i PK 17+091 envoltem la reixeta existent pel lateral sense afectació. 

- PK 7+430, PK 8+017, PK 8+184, PK 8+802, PK 9+050, PK 9+233, PK 9+585, PK 10+866, 

PK 11+630, PK 11+813, PK 12+352, PK13+300 i PK 14+595 nou drenatge tipus bústia. 

- PK 7+619, PK 8+381, PK 9+300, PK 9+793, PK 12+137, PK 13+416, PK 13+522, PK 

13+610, PK 16+335 i PK 16+960 nou gual. 

- PK 10+002, PK 10+015 i PK 10+045 noves bermes d’accés formigonada. 

- PK 6+427, PK 6+945, PK 7+101, PK 10+089, PK 10+995, PK 11+409, PK 12+169, PK 

12+476, PK 13+505, PK 14+097, PK 14+290, PK 15+023, PK 15+145, PK 15+431 i PK 

16+419, canalització de telecomunicacions sense afectació sobre canal subterrani 

transversal. 

- PK 8+275 cuneta TTR-15 amb obertura del taló a l'altura del canal subterrani transversal, 

sense afectació. 

- PK 10+480 col·locació de dues reixetes de fosa sobre canal subterrani transversal. 

- PK 7+100, 10+480 i 12+475 canal subterrani existent protegit per nou tram de biona. 

2.6. Proteccions i senyalització 

Previ a l'inici de les feines d'excavació, es realitzarà el desmuntatge de les barreres de seguretat o 

senyals que interfereixin amb l’execució de les obres, els elements desmuntats es tornaran a 

col·locar en finalitzar les obres, incloent-hi els fonaments demolits, que hauran de ser fets de nou. 

Tenim dos trams de barrera de seguretat a desmuntar: un de 20 metres en la carretera GIV-6612 

del PK 13+505 a 13+520 (ME) i una altra de 25 metres del PK 13+495 a 13+520 (MD). 

A continuació es detallen els senyals a desmuntar, la seva ubicació i tipus: 

- 1 Senyal de trànsit R-400c / GIV-6612 – PK 16+640 (MD). 

- 1 Senyal de trànsit R-1 / GIV-6612 – PK 16+610 (ME). 

- 1 Senyal d'informació / GIV-6612 – PK 16+605 (ME). 

- 1 Senyal de trànsit S-13 / GIV-6612 – PK 16+560 (ME). 

- 1 Senyal de trànsit P-1 i R-301 / GIV-6612 - PK 16+260 (ME). 

- 1 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 - PK 16+200 (ME). 

- 1 Senyals de trànsit P-1 i R-301 / GIV-6612 - PK 16+010 (MD). 

- 1 Senyal de trànsit S-572cn / GIV-6612 - PK 16+000 (MD). 

- Panell direccionals / GIV-6612 – PK 15+985 (MD). 

- Panell direccionals / GIV-6612 – PK 15+970 (MD). 

- 1 Senyal de trànsit P-14a / GIV-6612 - PK 15+350 (ME). 

- 2 Panells direccionals / GIV-6612 – PK 15+225 (ME). 

- 1 Senyal de trànsit t P-22 / GIV-6612 – PK 14+960 (ME). 

- 1 Senyal de trànsit P-13a / GIV-6612 - PK 14+850 ( (ME). 

- 1 Senyal de trànsit P-14a / GIV-6612 - PK 14+420 ( (ME). 

- 1 Senyal de trànsit P-24 / GIV-6612 – PK 14+005 ( (ME). 

- 1 Senyal d'informació / GIV-6612 – PK 13+185 (ME). 

- 2 Panells direccionals / GIV-6612 – PK 12+475 (ME). 

- 1 Senyal de trànsit t P-22 / GIV-6612 – PK 12+010 ( (ME). 

- 1 Senyal d'informació / GIV-6612 – PK 11+400 ( (ME). 
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- 1 Senyal de trànsit R-2 i R-101 / GIV-6612 - PK 11+320 (ME). 

- 1 Senyal de trànsit P-1b / GIV-6612 – PK 11+215 (MD). 

- 1 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 - PK 11+170 (MD). 

- 1 Senyal de trànsit P-14a / GIV-6612 - PK 10+790 (ME). 

- 1 Senyal de trànsit P-1a / GIV-6612 – PK 10+715 (ME). 

- 1 Senyal d'informació i 1 panell direccional / GIV-6612 - PK 10+100 ( (MD). 

- 1 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 - PK 9+325 (MD). 

- 1 Senyal de trànsit P-22 / GIV-6612 - PK 9+030 (MD). 

- 1 Senyal d'informació / GIV-6612 – PK 8+815 ( (ME). 

- 1 Senyal d'informació / GIV-6612 – PK 8+550 ( (ME). 

- 1 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 - PK 8+550 (MD). 

- 1 Senyal d'informació / GIV-6612 – PK 8+345 ( (MD). 

- 1 Senyal de trànsit P-13a / GIV-6612 - PK 7+955 (ME). 

- 1 Senyal d'informació / GIV-6612 – PK 7+935 (ME). 

- 1 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 - PK 7+695 (ME). 

- 1 Senyal de trànsit S-572cn / GIV-6612 - PK 7+000 (MD). 

- 2 Panells direccionals / GIV-6612 – PK 6+520 (MD). 

- 1 Senyal d'informació / GIV-6612 – PK 6+500 ( (MD). 

- 1 Senyal de trànsit P-1 / GIV-6612 – PK 6+360 (ME). 

- 1 Senyal d'informació / GIV-6612 – PK 6+320 ( (ME). 

- 1 Senyal de trànsit R-1 / GI-8513 – PK 0+015 (MD). 

- 1 Senyal de fi de carretera / GI-8513 - PK 0+015 (MD). 

- 1 Senyal de trànsit R-301 / GI-8513 – PK 0+300 (MD). 

2.7. Mesures correctores 

L’execució de les obres no requereix de mesures correctores específiques tals com esteses de terra 

vegetal, revegetacions o plantacions.  

2.8. Serveis afectats 

Durant la redacció d’aquest projecte s’ha consultat els serveis afectats mitjançant la plataforma e-

Wise i els ajuntaments, per tal de determinar quins són els serveis actualment existents, i analitzar 

si poden ser afectats per les obres previstes en aquest projecte. 

Serà tasca del contractista el consultar mitjançant la plataforma e-Wise o similar, aquests serveis 

afectats previ a l'inici de les obres. 

Tot i que no es preveuen afectacions a aquests serveis, es preveu la seva detecció amb georadar i 

cales d’identificació, essent flexible la cota del nou servei per adaptar-se i evitar els serveis existents. 

A continuació es relacionen els àmbits on es produeixen paral·lelismes o encreuaments que caldrà 

tenir en compte durant el transcurs de les obres: 

- Societat General d'Aigües de Barcelona, SAU  (AGBAR) al llarg del recorregut es discorre 

en paral·lel amb les línies del servei a més d'algun encreuament d'aquestes, no s'interromprà 

el servei ni es veurà afectat, no obstant això es realitzarà estudi previ de les zones mitjançant 

georadar per a assegurar que no es vegin afectats. 

- Línia elèctrica de mitja tensió de E-distribución Redes Digitales SL que creua la carretera 

GIV-6612 en aeri en els PK 6+860, PK 12+980 i PK 12+474 que no quedarà afectada. 

Existeix uns trams en els PK 16+110 i PK 17+110 de la GIV-6612 en el qual hi ha un 

encreuament amb línia de mitjana tensió i un altre tram del PK 16+520 fins al PK 16+565 en 

el qual anem en paral·lel i finalment travessem la línia de mitjana tensió en tots ells caldrà 

realitzar un estudi mes detallat amb el georadar per a assegurar-nos que no es veu afectada 

la línia. 

- Línia elèctrica de baixa tensió de E-distribución Redes Digitales, SL que creua la carretera 

GIV-6612 en aeri en els PK 10+116, PK 10+352, PK 10+490, PK  que no quedaran 

afectades. Existeixen uns trams, en els PK 16+110, PK 16+520, PK 17+057 i PK 17+110 de 

la GIV-6612 en els quals hi ha un encreuament amb línia de baixa tensió, caldrà realitzar un 

estudi mes detallat amb el georadar per a assegurar-nos que no es veu afectada la línia 

- En el tram de la carretera GIV-6612 entre el PK 16+658 i el PK 16+700 la rasa discorre en 

paral·lel amb la conducció de gas de Nedgia. El servei no es veurà afectat en realitzar les 

rases però es tindrà de delimitar mitjançant georadar la ubicació dels conductes per a 

assegurar el seu recorregut i no afectar-lo. 

2.9. Partides d’abonament íntegre 

En aquest projecte s'ha considerat una partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, 

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons 

indicació de la Direcció de l'Obra, amb un valor de l’1,5% del P.E.M. 

Aquesta partida es mostra en el document núm. 4 Pressupost. 

D'altra banda, la partida de Seguretat i Salut de l'obra s'ha calculat utilitzant les partides d'obra que 

es detallen en l'annex 7.4 (PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT). 
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3. MATERIALS BÀSICS 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials 

que hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin 

estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat 

dins la seva classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent.  

3.1. Prescripcions comunes a tots els materials 

Tots els equips, cables i materials que s’utilitzin a l‘obra civil compliran el següent: 

- Estaran fabricats d’acord amb les normatives vigents 

- Seran de bona qualitat 

- Seran de fabricació normalitzada i comercialitzats en el mercat nacional 

- Tindran les capacitats que s’especifiquen per a cadascun d’ells 

- Es muntaran seguint les especificacions i recomanacions de cada fabricant, sempre que no 

es contradiguin amb les d’aquest document 

- Estaran instal·lats on s’indiqui de forma que pugui realitzar-se el manteniment o reparació, i 

l’instalꞏlador haurà de preveure els espais necessaris encara que no estiguin inicialment 

especificats 

3.2. Pericons 

3.2.1. Definició i característiques 

El pericó és el pou ó habitacle que serveix com accés i registre de les canalitzacions destinades a 

allotjar els cables de la xarxa, empiulaments i derivacions necessàries pel conjunt de la xarxa. 

Prefabricat per a telecomunicacions en formigó armat amb solera, quatre finestres de connexió i 

desguàs inferior. 

 

 

 

Materials Tipus 
Dimensions 

(mm) 
Imatge 

Marc i tapes 

pericons 

B2 (tapa dues 

fulles triangulars) 

 

C2 (tapa quatre 

fulles triangulars) 

710x720 

 

 

1340x720  

 

Prefabricats 

motlle pericons 

B2 

 

 

 

 

C2 

600x600 

 

 

 

 

1200x600 

 

 

3.2.2. Característiques generals 

Tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvis de direcció, encreuaments) 

com des del funcional (registre, connexions, estesa de cables). En àmbit metropolità, s’instalꞏlaran 

pericons en calçada, vorera i terra, amb una separació màxima entre ells de l’ordre de 100 m per 

esteses manuals i fins a 1500 m per esteses blowing/floating, essent necessària la col·locació d'una 

solera drenant en la base del pericó a més d'una malla geotèxtil de protecció. 
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Per a realitzar la solera granular drenant es col·locarà una capa de grava amb granulometria 

60/40mm d'uns 10 cm de gruix, que quedarà perfectament enrasada i servirà per a anivellar la base 

del pericó. A més, la solera del pericó disposarà en el seu punt central d’un pou de recollida d’aigües 

per a esgotament en cas de filtracions. 

Seran íntegrament de formigó, amb una resistència característica mínima de 35N/mm2, de 

consistència seca amb compactació per vibrat enèrgic del motlle. La consistència es mesurarà per 

assentament del con d’Abrams, conforme a la Norma UNE-EN 12350-2:2020. 

Per a l’armadura s’utilitzaran barres corrugades d’acer B 500 S conforme a la Norma UNE 

36068:2011, o malles electrosoldades de filferro B 500 T segons la Norma UNE 36092:2014. 

En quant a les hipòtesis de sobrecàrregues, seran d’aplicació per a la colꞏlocació dels pericons en 

els següents punts: 

- Hipòtesis I. Calçades: Tren de càrregues d’un vehicle de 60T, amb l’eix longitudinal paral·lel 

a l’eix de la calçada i format per sis càrregues de 10T, que actuen cadascuna sobre una 

superfície rectangular de 0,2 x 0,6 m2, amb el costat de 0,2 paral·lel a l’eix del vehicle. La 

separació entre càrregues en sentit longitudinal serà 1,5m i en sentit transversal 2m. Els 

pericons per les seves dimensions reduïdes únicament es veuran afectats per una de les 

càrregues de 10t. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny i una 

sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 

- Hipòtesis II. Voreres: Tren de càrregues consistent en una càrrega de 6T actuant sobre una 

superfície de 0,3 x 0,3 m2 en la posició més desfavorable. A l’acció d’aquesta càrrega cal 

sumar l’acció del pes del terreny i una sobrecàrrega uniforme de 4000N/m2. 

- Hipòtesis III: Zones apartades del trànsit de vehicles (jardins, espais recreatius, etc.) 

Consisteix en una sobrecàrrega uniforme d’1T/m2, afectada per un coeficient d’impacte 

d’1,4. A l’acció d’aquesta càrrega cal sumar l’acció del pes del terreny. 

Els pericons, segons la UNE 133100, es defineixen segons diferents classes, en funció de les seves 

dimensions interiors (llargada x amplada). Particularitzant per a la nostre xarxa, hi trobem: 

- Classe B2: Pericons de planta quadrada de dimensions: exteriors 760x760x600 mm i 

interiors 600x600x500 mm. 

- Classe C2: Pericons de planta rectangular de dimensions: exteriors 1360x760x750 mm i 

interiors 1200x600x650 mm. 

A més a més, tots els pericons portaran 4 finestres, una per paret. S’establiran les següents 

condicions específiques per a pericons prefabricats, com a producte industrial subministrat a obra: 

- Les entrades de conductes al pericó disposaran d’un sistema d’estancament, que garanteixi 

una pressió mínima de 50kPa, tant si és ocupat per conductes com si no. 

- Els pericons disposaran, si el seu pes ho requereix, d’elements de suspensió i maneig per 

al transport i instal·lació. 

- Els pericons disposaran ferramenta d’enganxament de politja pel tir. Els pericons disposen 

de dos suports d’enganxament de politges per l’estesa de cables situats en les parets 

transversals, centrats i sota de les finestres d’ entrada de conductes. 

- Els ganxos de tir i suports de cable són galvanitzats, no tenen un contingut superior al 0,35% 

de carboni i la càrrega de ruptura per tracció no és inferior a 40Kg/mm2. 

- Els suports necessaris d’enganxament de politja, utilitzats com a punts d’amarrador de les 

politges en els pericons en l’estesa de cables subterranis, són encastats en els murs. S’han 

de col·locar les regletes i ganxos de suspensió de cables que són necessaris per suportar 

els cables. 

- Les superfícies seran llises i sense porositats apreciables. 

- El recobriment mínim d’armadures serà de 20mm. 

- El curat serà conforme a l’establert en el Codi Estructural i es prolongarà fins que el formigó 

arribi com a mínim al 70% de la seva resistència de projecte, i de forma que als 28 dies tingui 

la resistència a compressió requerida. 

- Toleràncies: 

 Mesures interiors: 

o Fins 1,5m: ±6mm. 

o Més d’1,5m: ±10mm. 

 Quadratura: Diferenciada entre diagonals, no superior de 13mm. 

 Espessors: No inferiors al nominal en un 3,5% del mateix. 

 Pendents de les parets (per desemmotllar): No superior a 1º. 

- Proves: 

 El fabricant realitzarà i garantirà proves amb resultats satisfactoris de tots els materials i 

components. 

Els planols de detall constructiu dels diferents tipus de pericons es troben en el "Document núm 2. 

Plànols”. 

3.2.3. Retolació de pericons 

Els pericons s’hauran de retolar amb el seu corresponent codi amb l’objectiu d’ésser fàcilment 

identificables. 

Aquesta identificació es farà amb una de les següents opcions: 

- Pintura negra i utilitzant una plantilla alfanumèrica amb les lletres en majúscula tipus Arial o 

similar, i mida 150 punts.  

- Placa metàl·lica o de fibra de vidre amb el codi prèviament imprès i enganxada a la paret del 

pericó amb cola especial per a formigó. 
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Per efectuar el retolat de la codificació del pericó s’haurà de netejar prèviament la superfície, que 

no haurà d’estar molla. També hi ha la possibilitat de pintar abans el fons de blanc per marcar més 

la retolació. 

La ubicació correcte serà en una de les parets sense entrada de tubs, centrada tant horitzontalment 

com verticalment i evitant que es tracti d’una zona de pas de cable o ubicació d’elements de 

derivació i/o connexió. Prèviament la D.O. validarà la retolació i la seva correcta ubicació. 

Exemples de retolat interior pericó 

3.3. Marcs i tapes 

3.3.1. Definició i característiques 

Marc i tapa de telecomunicacions abatible de dues o quatre fulles amb tancament incorporat. 

Disposarà de superfície antilliscant i càrrega de ruptura de 40T. 

3.3.2. Característiques constructives 

La tapa i el marc seran de fosa dúctil, del tipus grafit esferoïdal tipus 500-7 segons norma ISO 

1083:2018 amb les següents característiques constructives: 

- Resistència mínima a tracció: 50 daN/mm2. 

- Límit d’elasticitat mínim: 32 daN/mm2. 

- Allargament mínim: 7% 

- Duresa Brinell: 170 a 230 HBS 

Les característiques de les tapes i marcs no especificades explícitament en aquesta especificació, 

seran les indicades en las Normes: 

- UNE-EN 124-1:2015. 

- UNE-EN 124-2:2015. 

- UNE-EN 1559-1:2011. 

Es defineixen els següent tipus de marc i tapes: 

- STANDARD PERICÓ TIPUS B2: Tapa de doble fulla triangular, de dimensions les de la taula 

inferior. 

- STANDARD PERICÓ TIPUS C2: Tapa de quatre fulles triangular, de dimensions les de la 

taula inferior. 

DESCRIPCIÓ 

MESURES (mm) 

EXTERNES PAS ALÇADA TOLERANCIA 

STANDARD PERICÓ TIPUS B2 (D-400) 710X720 646X676 100 +/- 20 

STANDARD PERICÓ TIPUS C2 (D-400) 1340X720 1276X676 100 +/- 20 

3.3.3. Càrregues Màximes 

Les hipòtesis de sobrecàrregues de les tapes acompliran la següent relació amb les hipòtesis de 

sobrecàrregues en pericons: 

Hipòtesis de pericó 

(segons ubicació) 

Hipòtesis de tapa 

 (segons carga màxima) 

I D 400 

II B 125 ó C 250 ó D 400 

III B 125 ó C 250 ó D 400 

Els pericons i les tapes es distribueixen en diferents hipòtesis de sobrecàrregues, cal tenir en compte 

el significat dels diferents tipus d’Hipòtesi de pericó segons l’indicat a l’apartat 3.2.2 

3.3.3.1. Assentaments 

La plenitud de l’assentament de les tapes en els seus marcs serà tal que no existeixi balanceig al 

pas de vehicles pels pericons que s’hagin instalꞏlat en calçada. Per això, la plenitud de cadascuna 

de les dues superfícies en contacte serà de 0,4mm com a màxim; és a dir, cadascuna de les 

superfícies haurà d’estar compresa entre dos plans paralꞏlels horitzontals distanciats 0,4mm. Per 

als pericons que se situïn en voreres o terra, no existirà balanceig al pas de persones. 
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3.3.3.2. Toleràncies 

La superfície superior de les tapes i els seus marcs hauran de ser plans, amb una tolerància de l’1% 

a la cota de pas, amb un màxim de 6mm. 

3.3.3.3. Tancaments 

Les tapes han d’incorporar tancament de seguretat que sigui accionable per una clau específica, i 

duran les corresponents marques indicades a la Norma UNE EN-124-2:2015. El nom del fabricant  

s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. 

3.3.3.4. Logotip 

Les marques d’identificació en la part superior seran: 

 STANDARD TIPUS B2: TC per la fulla que portarà el sistema de tancament i l’altre la 

marca que la Diputació de Girona indiqui abans de la seva fabricació. En el seu defecte, 

serà Diputació de Girona. 

 STANDARD PERICÓ TIPUS C2: TC per totes les fulles menys una de les tapes que no 

porta el sistema de tancament i que portarà la marca que la Diputació de Girona indiqui 

abans de la seva fabricació. En el seu defecte, serà Diputació de Girona. 

 

 

Logotip per a tapes de pericons 

 

 

Tipus B2  

   

Tipus C2   

 

3.3.4. Normativa aplicable 

Serà d’estricte compliment les següents normes: 

- UNE EN 124-1:2015: Dispositius de cobriment i tancament per zones de circulació utilitzades 

per vianants i vehicles. Principis de construcció, assajos, marcat i controls de qualitat. 

- UNE EN 1563:2019: Fosa amb grafit esferoïdal. 

- ISO 1083:2018 Aliatge de grafit esferoïdal. 

3.3.5. Assajos 

3.3.5.1. Assajos de qualificació 

Previ al subministrament del material serà necessari que el proveïdor presenti com a mínim els 

assajos de qualificació recollits en la següent norma.  

El proveïdor tindrà la obligació de presentar un pla de qualitat segons la recomanació UNE EN ISO 
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9001:2015 i es valorarà positivament que acrediti el compliment de la recomanació mitjançant un 

certificat de producte acreditat per una entitat homologada. 

L’informe dels assajos realitzats haurà d’anar adjunt als plànols de detall del material, informe 

fotogràfic, descripció tècnica del producte i informe de proves. 

Les proves a realitzar seran: 

- Informe Visual: comprovant el compliment de les característiques dimensionals i 

constructives. 

- Assajos mecànics: s’aplicarà el descrit a l’apartat 8 de la Norma UNE EN 124, amb una força 

de control de 400 kN. 

- Assaig mecànic amb proveta: de cada colada s’extrauran mostres pel seu anàlisis. S’aplicarà 

el descrit a l’apartat a la Norma UNE EN 1563:2019. 

3.3.5.2. Assajos de recepció 

Una vegada entregat a obra el material subministrat serà responsabilitat de la direcció d’obra 

l’elaboració d’una acta de recepció del material, incloent els següents assajos: 

- Verificació visual del 100% del subministrament. 

- Comprovació de pes. 

- Informes d’assajos mecànics de la partida subministrada. 

Serà responsabilitat de la Diputació de Girona demanar altres proves que garanteixin el estàndards 

de qualitat exigit en la present norma. 

3.4. Tubs de polietilè 

3.4.1. Característiques Generals 

Es consideren els següents tipus de tubs: 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs o tritubs de polietilè de dues capes, corrugada l‘exterior i llisa l’interior, d’alta densitat 

- Tubs d’alta densitat de doble paret 

Els diferents tipus de tubs han de ser dissenyats i construïts de manera que les seves 

característiques en ús normal siguin segures i sense perill per l'usuari i el seu entorn, i han d'estar 

exempts de rebaves i altres defectes. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en mil·límetres. El diàmetre 

interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 

Les dimensions han de complir la norma EN-60423:2008. 

Tipus de 

conducte 
Mida Imatge Dimensions 

Corrugats 125mm 

 

125 mm Ø Ext. 

107 mm Ø Int. 

Microductes* 20mm 

  

20 mm Ø Ext.    

16 mm Ø Int. 

 

3.4.2. Tubs de Polietilè d’alta densitat 

Les característiques tècniques generals descrites en aquest apartat aplicaran a tots del conductes 

de PEAD. En el cas dels microductes de 20 mm, es disposa d’un capítol específic per descriure les 

seves característiques funcionals on, addicionalment, s’indiquen aquelles característiques tècniques 

addicionals o els valors més restrictius que hauran de complir.  

Els conductes estaran extorsionats amb polietilè verge d’alta densitat (PEAD), admetent l'ús 

d'additius distribuïts homogèniament del tipus i continguts que s’anomenen a continuació: 

- Estabilitzador ultravioleta en proporció inferior al 0,2%. 

- Antioxidant en proporció inferior al 0,1% (UNE 12099:1997). 

- Colorant en proporció inferior a l‘1%. 

Per a la construcció dels tubs només s’utilitzarà polietilè verge, i es prohibeix el polietilè reciclat, 

degut a que les propietats del polietilè, com la elasticitat, la capacitat anticorrosiva, la flexibilitat i la 

resistència a les bactèries i mecànica es veuen afectades amb polietilè reciclat.  

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53375:2021 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes. 

La dispersió del negre de carboni (tub negre) segons la norma UNE 53375:2021 no haurà de superar 

el valor de la microfotografia 5 i la mitjana en 6 mostres no superarà el valor 4. 

Els tubs estaran exempts de fissures i bombolles, presentant la superfície exterior, i fonamentalment 

la interior dels tubs, un aspecte llis sense ondulacions o d'altres defectes. 

No s'admetran en els tubs porus, inclusions, taques, falta d'uniformitat en el color o qualsevol altre 

defecte o irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 
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Els extrems dels tubs es tallaran fent una secció perfectament perpendicular a l’eix del tub i els seus 

extrems es deixaran nets, sense retalls ni rebaves.    

Els tubs hauran de complir les especificacions següents: 

Densitat 
> 0.940 gr/cm3  UNE-EN ISO1183-

1:2019 

Resistència a tracció > 200 kg/cm2 UNE-EN ISO6259-1:2015  

Resistència a l'enfonsament 
>1800 kpa recp. 95% 2,5 mi ASTM 

D2412-21 

Allargament al trencament mínim 350% 

Resistència a tracció després envelliment (48h/100ºC) 80% segons origen 

Allargament trencament després envelliment (48h/100ºC) 80% segons origen 

Índex  de fluïdesa 
0.40 gr/10 min UNE-EN ISO 1133-

1:2012 

Temperatura de Vicat 1 kg ºC >110ºC UNE-EN ISO 306:2015 

Conductivitat tèrmica (kcal/mºC) 0.35 

Retracció (mm/mºC) 0.2 

Estanquitat sense pèrdues 3.6 kg/cm2 1min. UNE-EN12201-1:2012 

3.4.2.1. Característiques mecàniques 

Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament 

Caldrà simular la força a la que se sotmet un subconducte durant la instal·lació. Per tant, una fracció 

de conducte s’estirarà per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant 

aquest procés el conducte no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan es retira la tensió, el 

conducte ha de tornar a la seva longitud original. 

Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha de 

superar 15 mm en una distància de 500 mm. 

Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l‘increment de distància del punt anterior no ha de superar 

els 5 mm. 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

Resistència a l’aixafament 

La funció del conducte és ser una protecció pel cable. Per tant, ha de ser dur i resistir una certa 

força compressora o esclafadora. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412-21. 

La resistència a la impacte serà superior a 1800 KPa. 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

Impacte a baixa temperatura 

Per tal que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç 

d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent. Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura 

per ésser el cas més desfavorable pel conducte. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM D2444-21, resistència al impacte de canonades i 

connexions termoplàstiques. 

El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant 

una hora. 

Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o 

esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 

Reversió per calor 

Quan el conducte és sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció 

és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà doncs, a una 

determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 

El test es realitzarà segons la norma ISO 2505:2005. 

La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 

Fregament extern 

Quan un conducte s’instalꞏla mitjançant un sistema manual d‘instalꞏlació, existeix una relació de 

fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el 

conducte principal i el subconducte. 

Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. condicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. Es posarà 

una part de 425 mm de PVC de conducte principal com a pla inclinat i partint d’una posició horitzontal 

es determinarà l’angle necessari per tal que cada mostra comenci a baixar per aquest pla per la 

seva força de gravetat. 

Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a partir 

de la fórmula: 

Coeficient de fregament = tan (angle suspès). 
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Fregament intern 

La longitud i facilitat amb què un cable pot ser instalꞏlat a través d’un conducte ve determinat per les 

propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la corda a 

utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de 

fregament intern del conducte. 

Es calcularà seguint la norma Bell TR-TSY-000356 i la Bell TA-NWT-000356 o norma equivalent. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable sense 

lubricar serà inferior a 0,1. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil d’estesa de 

cable serà inferior a 0,056. 

Resistència ambiental 

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació i posteriorment, ha de 

suportar l’atac mediambiental que el rodeja. 

Es calcularà sobre una mostra d‘1 metre de longitud, que se submergirà en una solució al 10% 

Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 

Una vegada extreta la mostra de la solució no podrà oferir signes de trencament o esquerdes. 

La vida útil ha de ser de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant 

intern tipus siliconat tingui també aquesta vida útil. 

Memòria de bobinat 

Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia 

recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 

Es calcularà segons la norma ASTM 2122-16, test estàndard per determinar les dimensions de 

canonades i accessoris termoplàstics, i serà inferior a 120 mm. 

Radi de curvatura mínim 

El radi de curvatura mínim serà 10 vegades el diàmetre extern. 

Característiques elèctriques 

La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40, segons la norma UNE 60243-1:2013 

(Ratificada). 

La resistivitat transversal (ohms * cm) serà superior a 10 exp (17).  

Característiques químiques 

Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, 

etc.), no essent conductors d’electricitat. 

Formació del tub 

El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) 

permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota la vida del 

conducte. Aquesta capa o lubricant sòlid estarà distribuït uniformement en tot l’interior del tub tant 

en secció transversal com longitudinal. 

Dimensió i tolerància 

Els tubs de 40mm tindran un diàmetre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm. Per tant, el diàmetre 

interior serà de 34 mm. 

Els tubs de 20mm tindran un diàmetre exterior de 20 mm i una paret de 2 mm. Per tant, el diàmetre 

interior serà de 16 mm. 

Diàmetre exterior 

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 

El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistants de la 

circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 

Espessor de la paret 

L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 

L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistants al voltant de la 

circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat. Aquesta mesura inclourà la 

capa interior de lubricant sòlid del conducte.  

Ovalitat 

L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines serà del 3% per conductes de paret de 3 mm 

d’espessor. 

3.4.2.2. Fabricació 

Conducte 

El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà 

circular amb un espessor de paret uniforme. 

Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les 

formes del tub, i no s’admetran manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 

Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les 
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superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 

No s’admetrà als tubs porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o 

irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment 

de la Norma ISO 9002:2016 per la fabricació de tubs de polietilè. 

Corda d’arrossegament 

Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de 

polietilè/polièster per la posterior estesa del fil guia a la interior del tub. La corda s’inserirà al tub en 

el moment en què aquest sigui fabricat. 

La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en què sigui 

introduïda. Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 

Longituds de subministrament 

La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub 

de fins 4000 metres si es requereix. 

Temperatura de bobinat 

La temperatura de la paret exterior del tub mesurada a la línia de producció abans que aquest tub 

es bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 

Laboratori de control de qualitat 

Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l‘instrumental necessari per realitzar totes 

les proves especificades. 

Marcatge i color 

El conducte es marcarà amb lletres de color de manera que contrastin amb les del tub. La llegenda 

estarà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm d’alçada mínima. La llegenda 

contindrà com mínim les següents dades: 

- El nom del fabricant 

- Secció de conductes (3x40mm, 4x20mm, etc) 

- Titular dels conductes (DDGI) 

- El número de lot / any de fabricació 

- La comptabilització o metratge a cada metre. En el cas que es requereixi, cada bobina tindrà 

una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se 

aquest número junt amb la distància mesurada. 

- Qualsevol altra especificació indicada per la D.O. 

- Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 

El color dels tubs serà genèric i les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per extrusió 

de polietilè d’alta densitat amb el colorant corresponent. 

Els tubs a subministrar seran de color blanc en la seva paret interior. 

Empaquetat 

El conducte se subministrarà en bobines de forma que assegurin el seu correcte apilament. 

Cadascun dels  conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. Els extrems del conducte se 

segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres materials i, a més a més, per mantenir al 

seu interior la corda d’arrossegament. Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el 

següent contingut: 

- Nom del fabricant 

- Codi de producte 

- Longitud en metres 

- Pes total de la bobina i del conducte en quilograms 

- Altres dades especificades 

Qualitat i control de fabricació 

Haurà de realitzar-se un control de fabricació de producció, verificant aspecte i dimensions del 

mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del seu lliurament al magatzem. Si 

la mostra és rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel proveïdor 

abans d’un 2n examen per part del client.  

Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: perforacions, 

aspreses, etc. Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. Es 

podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment de les 

especificacions anteriors a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista. 

3.4.3. Microductes 20 mm 

En aquest capítol s’exposen les característiques tècniques específiques per als microductes de 

20mm.  

Aquests microductes estan especialment dissenyats per al pas de cables de fibra òptica, fabricats 

amb polietilè d’alta densitat i se subministren normalment en bobines de fins a 1.500 metres. També 

permeten la connexió de dos extrems de microductes, amb l’ús de maniguets d’unió proporcionats 

pel fabricant del microducte, per donar continuïtat a la canalització durant l’estesa per bufat de la 

fibra, mitjançant materials homologats d’alta resistència a la pressió.  
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Els microductes tindran un diàmetre exterior de 20mm i un interior de 16mm i tal com s’ha comentat, 

existeix la possibilitat de col·locar els microductes dins de la microrasa formant diferents 

configuracions tipus. Addicionalment totes les configuracions tipus de conductes de 20mm han de 

disposar d’un fil de coure per facilitar la seva detecció. 

Concretament es permeten les següents configuracions tipus o agrupacions: 3x1, 4x1, 6x1, 8x1, 

3x2, 4x2, 6x2 i 4x3, que incorporen un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció del traçat. 

3.4.3.1.  Característiques mecàniques 

Els microductes de 20mm hauran de complir un seguit de característiques mecàniques més 

restrictives que les especificades en el cas dels monotubs de 40mm i dels tubs corrugats. D’aquesta 

manera, permeten oferir solucions de major qualitat i eficiència.  

A continuació es fa un recull de les característiques mecàniques específiques pels microductes:  

Resistència a l’aixafament 

Una de les funcions del conducte és ser una protecció pel cable. Per tant, ha de ser dur i resistir una 

certa força compressora o esclafadora. 

La resistència a l’aixafament serà superior a 2900 Kpa. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412-21. 

La mostra ha de recuperar el 95% dels seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

Resistència Ambiental 

El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació i posteriorment, ha de 

suportar l’atac mediambiental que el rodeja. 

Es calcularà sobre una mostra d’1 metre de longitud, que es submergirà en una solució al 10% 

Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/- 2ºC durant un temps mínim de 1000 hores. 

Una vegada extreta la mostra de la solució no podrà oferir signes de trencament o esquerdes.  

La vida útil ha de ser de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant 

intern tipus siliconat tingui també aquesta vida útil. 

Diàmetre exterior i espessor de paret 

Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +1% 

L’espessor de la paret haurà de tenir tolerància inferior al + 6% 

No s’admeten toleràncies negatives. 

 

3.4.3.2. Fabricació 

Conducte 

El microducte tindrà la seva paret exterior llisa i la interior serà microestriada i siliconada. La seva 

secció transversal serà circular amb un espessor de paret uniforme.  

L’ús de microductes va associat al bufat de cables per arribar a grans distàncies d’estesa. Per aquest 

motiu és necessari l’ús de la microestria per a la paret interior, que al seu torn anirà siliconada. 

Aquestes solucions, a dia d’avui, són estàndards en aquesta indústria.  

Laboratori de control de qualitat 

Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar totes 

les proves especificades. Els resultats de les proves efectuades estaran a la disposició 

d’Infraestructures i/o del contractista per ser lliurades com a documentació final de projecte. 

Marcatge i color 

El conducte es marcarà amb lletres de color de manera que contrastin amb les del tub. La llegenda 

estarà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm d’alçada mínima. La llegenda 

contindrà com mínim les següents dades: 

- El nom del fabricant 

- Secció de conductes (Nx20mm) 

- Titular dels conductes (DDGI) 

- El número de lot / any de fabricació 

- La comptabilització o metratge a cada metre. En el cas que es requereixi, cada bobina tindrà 

una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se 

aquest número junt amb la distància mesurada. 

- Qualsevol altra especificació indicada per la D.O. 

- Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 

Cada microconducte interior tindrà un color definit. Aquest color serà sòlid i diferent, i no es 

permetran diferenciacions de colors per franges. Al seu torn, la capa externa del conjunt serà tota 

del mateix color. 
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Microductes (3 en base 1 i 4 en base 1 o 2 respectivament) 

Per poder documentar els tubs ocupats i vacants, s’estableix la numeració de la següent taula en 

funció dels colors dels microductes i de la posició vertical dels tubs (sent l’1 el tub situat a una cota 

de major profunditat) 

Número de microducte Color de microducte 

1 Blanc 

2 Vermell 

3 Blau 

4 Verd 

5 Taronja 

6 Marró 

7 Gris 

8 Negre 

9 Groc 

10 Violeta 

11 Rosa 

12 Turquesa 

De la mateixa manera que el tubs corrugats Ø125 mm, embocaran per un lateral de la paret del 

pericó a ras, els tritubs i microductes es deixarà un marge mínim de 20 centímetres per la futura 

manipulació dels microductes. El cas dels microductes, és important remarcar que l’acabat del tub 

ha de sortir de la paret del pericó uns 20 centímetres com a mínim, estant prohibit tallar els 

microductes a ras de paret. Això permetrà realitzar els empiulaments de l’estesa per blowing amb 

més facilitat. 

3.4.4. Tubs de Polietilè corrugats d’alta densitat i doble paret 

Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrusió, amb la part interior llisa i l’exterior 

corrugada, amb la funció de contenir conductes d’inferior diàmetre o directament cables. 

La paret externa dels tubs serà de polietilè d’alta densitat (PEAD). La paret interna podrà ser de 

polietilè d’alta o baixa densitat (PEBD), prèvia aprovació de la D.O., en funció del subministrament 

en barres o en rotllo.  

Els diàmetre mínims per als tubs seran: 

- Diàmetre Nominal (DN): 125 mm.  

- Diàmetre Extern (tolerància del +1,8 %):125 mm. 

- Diàmetre Interior (tolerància del +2 %):107 mm. 

 

Les característiques dels conductes hauran de complir les següents normatives: 

 Norma ASTM 
Norma 

DIN 
Unitat PEBD PEAD 

Característiques físiques 

Densitat D1505-18 EN ISO 1183-1 gr/cm3 </=0.925 >0.945 

Índex fluïdesa D1238-20 EN ISO 1133-1 gr/10 min <0.6 <0.6 

Contingut cendra  
EN ISO 3451-

1:2020 
 Nul Nul 

O.I.T.   Min >10 >10 

Característiques mecàniques 

Càrrega d'aixafament 

deformació màx. 5% (UNE-EN 

50086 -2-4) 

  N  
>450 

 

Càrrega trencament a tracció D638-14 

EN ISO 527-

1:2019-12 

EN ISO 527-

2:2019-12 

N/mm2 >17 23 a 30 

Allargament en trencament D638-14 

EN ISO 527-

1:2019-12 

EN ISO 527-

2:2019-12 

% >600 600 a 1000 

Duresa Shore D 
D2240-

15(2021) 
ISO 48-4 Punts 40 a 64 50 a 80 

Resiliència D256-10(2018) EN ISO 179 J/m MJ/mm2 35 >5 

Característiques tèrmiques 

Temperatura d’ús   ºC -40 a 105 -40 a 105 

Dilatació tèrmica lineal D696-16 ISO 7991 1/K 1.2-2.0x10-4 1.2-2.0x10-4 

Conductivitat tèrmica   W/mK 0.4 a 0.46 0.4 a 0.46 

Característiques elèctriques 

Resistivitat de massa D257  Ohms.cm 1016 1016 

Rígides dielèctrica D149-20 EN 60243-1 KV/cm 800 a 900 800 a 900 
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3.4.4.1. Característiques principals dels conductes de 125mm 

Els tubs es constituiran per coextrusió del material plàstic, que presentarà un aspecte homogeni, 

sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc. La paret interna presentarà una 

ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern. 

El diàmetre extern tindrà una tolerància del +1,8 % mentre el diàmetre intern tindrà una tolerància 

de +/- 2%.  

El color dels tubs serà vermell, en cas de que els tubs siguin d’un altre color, previ a la seva 

col·locació en obra, el personal del la D.O. haurà de validar el seu ús. 

3.4.4.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: en rotlles i barres, segons el tipus de tub a subministrar. Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han d’incloure les instruccions de muntatge corresponents 

Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 

3.4.4.3. Normativa de Compliment Obligatori  

- REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

- UNE-EN 61386-1:2008 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

- UNE-EN 60423:2008 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Diámetros exteriores 

de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

- UNE 133100-1:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 

Canalizaciones subterráneas. 

- UNE 133100-3:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3: Tramos 

interurbanos. 

3.4.5. Tubs de Polietilè d’alta densitat PE100 

Son conductes de polietilè d’alta densitat d’estructura molecular d’última generació que permet 

augmentar les característica físiques i mecàniques del tub. Els conductes PE100 tenen un MRS 

(tensió mínima requerida) de 10 MPa. 

S’utilitzen per subconductar la canalització amb perforació horitzontal dirigida i les seves 

característiques son les següents: 

- Resistència al impacte, corrosió, oxidació i abrasió. 

- Lleugeresa. Facilitat de manipulació, emmagatzemat i instal·lació. 

- Flexibilitat. Capacitat d’adaptació als possibles assentaments del terreny on s’instalꞏla el tub. 

- Durabilitat. Vida útil mínima de 50 anys amb la màxima seguretat i fiabilitat. 

- Baix coeficient de rugositat. Les parets llises impedeixen la formació de sediments i 

incrustacions. 

3.5. Altres materials genèrics 

3.5.1. Obturadors de conductes 

3.5.1.1. Definició i característiques dels elements 

Obturadors mecànics per a conductes buits 

Els conductes de 125 mm una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, 

mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret 

interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat 

a l’interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. 

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius. L’anell de segellat serà de goma 

elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre, quedant totalment fixats al 

conducte i dotant als tubs de total estanquitat. L’obturador disposarà d’un element, amb dues 

posicions: obert o tancat, que realitzarà pressió directament sobre l’element elastomèric. 

 

Característiques tècniques 

Material Polietilè de baixa intensitat 

Color Negre RAL 9004 

Esforç d’extracció > 500 N 

Longitud en la posició de tancament ≤ 10cm 
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Obturador mecànic per a conducte de 125mm buit. Obturadors mecànics per a conductes de 40mm i 20mm. 

Obturadors inflables per a conductes amb cables 

Per a conductes i subconductes ocupats amb cables es faran servir obturadors inflables, que 

proporcionaran el segellat estanc per evitar que l‘aigua passi a través dels conductes cap a les 

arquetes o elements de registre de la canalització. 

Bàsicament consisteixen en una bossa prefabricada en alumini flexible i polímer totalment 

segellada. Incorpora a cadascuna de les seves cares unes tires de màstic segellador preacoblats. 

Aquesta bossa serà autoinflats, incorporant el mecanisme corresponent, o bé incorporarà una 

cànula que permetrà inflar-la per mitjans externs. 

Es faran servir bosses de mida adequada al conducte i als cables al voltant dels quals s’enrotllarà. 

En el cas de que amb una mateixa bossa, es realitzi l’obturació d’un conducte amb 3 o més cables, 

es faran servir els accessoris addicionals per a deixar ben segellats els espais entre cables. Per a 

la instal·lació dels obturadors inflables, se seguiran les recomanacions del fabricant i es faran servir 

les eines que aquest tingui homologades. 

 

Obturadors inflables (T-DUX) 

Obturador tripolar o tetrapolar per a conductes subconductats 

Per a obturar els conductes de 125mm que estan subconductats i subjectar els subconductes de 40 

mm o 20mm es farà servir aquest tipus d’obturador. Aquests obturadors generalment estan fabricats 

en polipropilè, les eventuals parts mecàniques que puguin tenir han de ser resistents a la corrosió. 

 

Obturador tripolar per a conductes corrugats de 125mm 

L’obturador és una peça única que tindrà un diàmetre extern igual al conducte principal i 

preferiblement no hauria de tenir una longitud superior a 10 cm. 

3.5.1.2. Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Se subministraran en unitats. S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i 

esdeveniments climatològics. 

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanquitat. 

 

3.5.1.3. Normativa de compliment obligatori 

- UNE 133100-1:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 

Canalizaciones subterráneas. 

- UNE EN 133100-2:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: 

Arquetas y cámaras de registro. 

- UNE 133100-3:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3: Tramos 

interurbanos. 

Relació d’obturadors i conductes: 

Mida   

conducte 

Obturadors mecànics 

conductes buits 

Obturadors conductes 

amb cables 

Obturadors conductes 

subconductats 

125mm SI T-DUX Tripolar/tetrapolar 

110mm SI T-DUX NO 

63mm SI T-DUX NO 

40mm SI T-DUX / Mitjacanya NO 
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3.5.2. Separadors 

3.5.2.1. Definició i Característiques. 

Els separadors dels conductes són els elements per mantenir solidària, a l’interior de l’excavació, 

l’estructura de canalització composta per varis tubs. 

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el desarmat 

accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 

L’esforç d’extracció del conducte colꞏlocat en el separador no serà inferior a 30 N. 

Els separadors seran de material plàstic (polipropilè, poliuretà antixocs, etc.) o altre adequat i 

proporcionaran una distància de separació suficient entre els conductes paral·lels que formen el 

prisma per a permetre un uniforme reblert entre ells. 

  

 

Exemples de separadors 

3.5.2.2. Condicions de Subministrament, emmagatzematge i execució 

Se subministraran en unitats. S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i 

esdeveniments climatològics. 

3.5.2.3. Normativa de Compliment Obligatori 

- UNE 133100-1:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 

Canalizaciones subterráneas. 

- UNE 133100-3:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3: Tramos 

interurbanos. 

3.5.3. Maniguets d’unió 

3.5.3.1. Definició i Característiques. 

Els maniguets d’unió dels conductes són els elements utilitzats per unir els extrems de dos 

conductes i donar continuïtat als conductes. 

  
Exemples de maniguets d’unió. 

3.5.3.2. Condicions de Subministrament, emmagatzematge i execució 

Se subministraran en unitats. S’utilitzaran els maniguets homologats pel fabricant del conducte, 

s’instalꞏlaran segons les indicacions del fabricant i s’emmagatzemaran en llocs protegits contra 

impactes i esdeveniments climatològics. 

3.5.3.3. Normativa de Compliment Obligatori 

- UNE 133100-1:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 

Canalizaciones subterráneas. 

- UNE 133100-3:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3: Tramos 

interurbanos. 

3.5.4. Fil guia 

3.5.4.1. Definició i característiques  

El fil guia es deixarà colꞏlocat a l’interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions. 

El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, i serà subministrat en rotllos 

d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà una càrrega de 2,70 

kN sense trencar-se. 

El fil guia es deixarà a l’interior dels conductes, lligat a les anelles dels obturadors. Queda 

expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, i han de quedar sempre trams sencers 

de fil guia entre taps de tancament. 
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3.5.4.2. Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Se subministraran en unitats. S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i 

esdeveniments climatològics. 

3.5.4.3. Normativa de compliment obligatori 

- UNE 133100-1:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: 

Canalizaciones subterráneas. 

- UNE 133100-3:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3: Tramos 

interurbanos. 

3.5.5. Cinta o banda senyalització 

3.5.5.1. Definició i Característiques  

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i 

avís.  

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix 

com a mínim. 

La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris 

sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions" acompanyada del 

logotip de la Diputació de Girona, i haurà de poder suportar una resistència mínima a la tracció de 

10 Mpa. 

 

 

 

 

Exemple banda de senyalització 

La banda serà de color verd amb lletres negres. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES NORMA 

Color de la banda Verd herba 

UNE - 48103 RAL 6010 

Resistència a la tracció en secció longitudinal 10 Mpa 

Resistència mecànica mínima a la tracció en la secció tranversal 8 Mpa 

Amplada 15 ± 0,5cm 

Gruix 0,1 ± 0,01mm 

3.5.5.2. Condicions de subministrament, emmagatzematge i execució 

Se subministraran en unitats. S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i 

esdeveniments climatològics. 

3.5.5.3. Normativa de compliment obligatori 

- UNE EN 133100-2:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: 

Arquetas y cámaras de registro. 

- UNE 133100-3:2021 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 3: Tramos 

interurbanos. 

3.6. Sorres i saulons 

3.6.1. Definició i Característiques 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques meteoritzades o marbres blancs i durs. 

Aquests elements s’obtindran per excavació i s’haurà de retirar prèviament la capa vegetal. 

Es consideren els següents tipus: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons d’origen: 

 De pedra calcària 

 De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. La composició granulomètrica ha de ser 

adequada al seu ús i si no consta, la que estableixi explícitament la D.O. No ha de tenir argiles, 

marges o altres materials estranys. A més a més, s’ha de complir que: 

- Contingut de pirites o d’altres sulfurs oxidables: 0% 

- Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013): Baix o nul 

Les característiques diferenciadores de cada tipus de sorra són les que s’especifiquen en els 

següents apartats. 
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3.6.1.1. Sorra de marbre blanc 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 

3.6.1.2. Sorra per a la confecció de formigons 

Reuniran les condicions prescrites a l’article 30è del Codi Estructural. 

Caldrà que siguin suficientment consistents i capaços de resistir els agents atmosfèrics sense 

trencar-se o descompondre’s, per la qual cosa la seva porositat haurà de ser inferior al tres per cent 

(3%), procurant reduir al mínim les manipulacions amb els àrids després de la seva classificació i 

prenent les mesures necessàries per evitar-ne la segregació i la formació de formats deficients. 

Les principals característiques són: 

- Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2:1996): <= 4 mm. 

- Terrossos d’argila (UNE 7-133): <= 1% en pes. 

- Partícules toves (UNE 7134:2014): 0%. 

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2:1996) i que sura en un líquid de pes 

específic 2 g/cm3 (UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013): 

- Granulat fi:<= 0,5% en pes.  

- Granulat gruixut:<= 1% en pes.  

- Compostos totals de sofre expressats en S i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-

1:2010+A1:2013) (taula 30.7 del Codi Estructural):  

 Granulat fi:<= 1% en pes. 

 Granulat gruixut:<= 1% en pes (aquest valor serà del 2% en el cas d’escòries de l’alt forn 

refredades a l’aire). 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146512:2018-1/2): Nul·la 

- Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-

1:2010+A1:2013) (taula 30.7 del Codi Estructural):  

 Granulat fi:<= 0,8% en pes.  

 Granulat gruixut:<= 0,8% en pes (aquest valor serà del 1% en el cas d’escòries de l’alt 

forn refredades a l’aire). 

- Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013) ) (taula 

30.7 del Codi Estructural): 

 Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

 Formigó pretibat: <= 0,03% en pes 

 A més, segons article 33.1 del Codi Estructural, l'ió clorur total aportat pels components 

d'un formigó no excedirà dels següents: 

 Pretibat: <= 0,2% pes de ciment. 

 Armat: <= 0,4% pes de ciment 

 En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

En el cas de formigons exposats a ambients XD o XS els valors anteriors es reduiran al 

0,1% del pes de ciment per a obres de formigó pretesat i 0,2% per a obres de formigó 

armat. 

- Estabilitat (UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013): 

 Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 

 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 

La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, com a mínim a cada jornada de 

treball. El Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per a assolir-ho, i tindrà els mitjans 

per poder determinar-ne en obra el valor d’una manera ràpida i eficient. 

Hi ha dos tipus de sorra per a la confecció de formigons segons el seu origen: 

Sorra de pedra granítica per a la confecció de formigons 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE 7050-2:1997) (taula 30.4.1.a del 

Codi Estructural): 

- Granulat gruixut 

 Granulat arrodonit: <= 1,5% en pes 

 Granulat matxucat no calcari: <= 1% en pes 

- Granulat fi 

 Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

 Granulat matxucat no calcari per a obres sotmeses a les classes d'exposició XS, XD, XA, 

XF o XM: <= 6% en pes 

 Granulat matxucat no calcari per a per a obres sotmeses a les classes d'exposició X0 o 

XC i no sotmeses a cap de les classes d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (SE4)( UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016): 

- Per a obres sotmeses únicament a la classe d'exposició X0 o XC: >= 70 (categoria SE470) 

- Resta de casos: >= 75 (categoria SE475) 

Fredabilitat (UNE 146404:2018): <= 40 
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Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6:2014): <= 5% 

Sorra de pedra calcària per a la confecció de formigons 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2:1996) (taula 30.4.1.a del 

Codi Estructural): 

- Granulat gruixut: 

 Granulat arrodonit: <= 1,5% en pes. 

- Granulat fi: 

 Granulat arrodonit: <= 6% en pes. 

 Granulat matxucat calcari per a obres sotmeses a les classes d'exposició XS, XD, XA, 

XF o XM: <= 10% en pes 

 Granulat matxucat calcari per a obres sotmeses a les classes d'exposició X0 o XC i no 

sotmeses a cap de les classes d'exposició XA, XF o XM: <= 16% en pes. 

Valor blau de metilè (UNE-EN 933-9:2010+A1:2013) (30.4.2 del Codi Estructural):  

- Per a obres sotmeses únicament a classes d'exposició XO o XC:  

BM (gr de blau metilè per cada kilogram de fracció granulométrica 0 / 2  mm) <= 0,6*f/100  

On fes la quantitat de fins de la fracció 0/2.  

Resta de casos:  

BM (gr de blau metilè per cada kilogram de fracció granulométrica 0 / 2  mm) <= 0,6*f/100  

On fes la quantitat de fins de la fracció 0/2.  

- L’àrid gros a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent de l’emmatxucament i/o 

trituració de roca de pedrera o graveres. Si els àrids procedeixen de l’emmatxucament, es 

rebutjarà abans d’aquesta operació la roca meteoritzada. En el cas que s’obtingui per 

trituració, la forma de les partícules haurà de ser aproximadament cúbica, rebutjant-ne les 

planes i/o allargades. Es defineix per partícula plana o allargada aquella que la dimensió 

màxima de la qual sigui major que cinc vegades la dimensió mínima. En qualsevol cas, l’àrid 

es compondrà d’elements nets, sòlids, resistents, d’uniformitat raonable, sense pols, brutícia, 

argila o altres matèries estranyes. 

3.6.1.3. Sorra per a la confecció de morters  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

Tamís UNE 7-050 mm 
Percentatge en pes que 

passa pel tamís 
Condicions 

5,00   A A = 100      

Tamís UNE 7-050 mm 
Percentatge en pes que 

passa pel tamís 
Condicions 

2,50 B 60 <= B <= 100   

1,25 C 30 <= C <= 100  C-D<=50 

0,63 D 15 <= D <= 70   D-E<=50  

0,32 E 5 <= E<= 50   C-E <=70 

0,16 F 0 <= F <= 30    

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 

Per assolir una dosificació adient amb la que es pugui obtenir formigons que compleixin les 

condicions que en cada cas s’exigeixen, el Contractista proposarà a la D.O. la dosificació de les 

diferents mides d’àrids a utilitzar a la composició de cada tipus de formigó, realitzant prèviament els 

corresponents assajos de laboratori i compliment totes les prescripcions del Codi Estructural. 

3.6.1.4. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 

3.6.1.5. Condicions de subministrament 

Cada càrrega de granulat ha d’anar identificada amb un full de subministrament que ha d’estar a 

disposició de la D.O. i en el que hi constaran com a mínim les dades següents: 

- Nom del subministrador 

- Núm. de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Denominació del granulat(d/D) 

- Identificació del lloc de subministrament 

3.6.1.6. Normativa de Compliment Obligatori 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 



Projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Diputació de Girona  PLEC DE CONDICIONS    Pàg. 42 de 93 

 

- Reial decret 470/2021, de 29 de juny: “Codi Estructural" 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

- NBE FL-90: "Muros resistentes de fàbrica de ladrillo." 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

- No hi ha normativa de compliment obligatori. 

3.7. Terres 

3.7.1. Definició 

Terres naturals provinents d’excavació i d’aportació. Es consideren els següents tipus: 

- Terra sense classificar 

- Terra seleccionada 

- Terra adequada 

- Terra tolerable 

3.7.1.1. Terra sense classificar 

La composició granulomètrica i el tipus han de ser els adequats al seu ús, i els que es defineixin a 

la partida d’obra. En el cas que no hi constés, seran els que estableixi explícitament la D.O. 

3.7.1.2. Terra seleccionada 

Descripció Valor 

Elements de mida superior a 8 cm Nul 

Elements que passen pel tamís 0,08 mm 

(UNE 7050-2:1997) 
< 25% 

Límit líquid (NLT-105/72) < 30 

Índex de plasticitat < 10 

Índex CBR (NLT-111/78) > 10 

Inflament dins de l’assaig CBR Nul 

Contingut de matèria orgànica Nul 

3.7.1.3. Terra adequada 

Descripció Valor 

Elements de mida superior a 10 cm Nul 

Límit líquid (NLT-105/72) < 40 

Densitat del Pròctor normal ≥ 1,750 kg/dm3 

Índex CBR (NLT-111/78) > 5 

Inflament dins de l’assaig CBR < 2% 

Contingut de matèria orgànica < 1% 

3.7.1.4. Terra tolerable 

Descripció Valor 

Contingut en pes de pedres de D > 15 cm ≤ 25% 

A: Límit líquid (L.L.) < 40 

B: Límit líquid (L.L.) < 65 

Índex de plasticitat > (0,6 x L.L. - 9) 

I: Índex CBR (NLT-111/78) > 3 

Contingut de matèria orgànica < 2% 

S’haurà de complir amb la Reglamentació vigent per aquest material, en especial amb les condicions 

establertes en el vigent "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." i les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA. 

3.7.2. Manipulació i emmagatzematge 

En camió de trabuc i caldrà  distribuir-ho en munts uniformes a tota l’àrea de treball atenent les 

indicacions de la D.O. 

S’haurà de procurar estendre les terres al llarg del mateix dia i de manera que no se n’alterin les 

condicions. 
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3.8. Blocs de pedra 

3.8.1. Definició i característiques dels elements 

Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. S'han considerat els tipus 

següents: 

- De pedra granítica. 

- De pedra calcària. 

3.8.1.1. Característiques generals 

La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície rugosa i no 

s'han d'admetre les pedres arrodonides. 

Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme. 

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 

Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció dels 

agents externs, en particular davant de l'aigua. 

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives. 

Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions de 

la DF. 

El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l'escollera sense classificar és de 

0,5 kg. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de superar-se 

aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un comportament 

correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que compleixen: (L+G)/2 >= 3 E, on: L 

= longitud (separació màxima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula), G = espessor 

(diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E = ample (separació mínima 

entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula). 

Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats 

necessàriament en tres direccions perpendiculars. 

Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255): 

- Fissures: Sense fissures 

- Pèrdua de pes: <= 2% 

 

Característiques fonamentals: 

- Densitat aparent seca: >= 2500 kg/m3 

- Absorció d'aigua (UNE 83134): <= 2% 

- Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): < 50 

- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245): < 12% 

- Coeficient de dilatació tèrmica (C): 0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C 

- Mòdul d'elasticitat: entre 100000 i 500000 kg/cm2 

- Porositat aparent: <= 0.4% 

- Duresa Mohs: >= 6.5 

El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El 

percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total. 

3.8.1.2. Pedra granítica 

Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldspat i mica. 

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldspats característics. 

No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 120 N/mm2 

3.8.1.3. Pedra calcària 

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 

No han de ser bituminoses. 

No han de tenir argiles en excés. 

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2 

3.8.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 

Si existeixen diferents tipus de pedra a l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer 

individualitzat per a cada tipus de bloc. 
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3.9. Ciments 

3.9.1. Definició i característiques dels elements 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d’hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l’aigua. 

Es consideraran els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d’aluminat de calç (CAC/R) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistents a l’aigua de mar (MR) 

En el cas que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya 

de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un 

nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la unió Europea 

o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que aquests materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva capacitat de ser manipulat en un temps prou llarg i 

assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de 

volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 

Els components han de complir els requisits especificats en la norma UNE-EN 197-1:2011 o UNE-

EN 14647:2006. 

Característiques dels ciments comuns (CEM) 

Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

- Ciment Pòrtland: CEM 

- Ciment Pòrtland amb escòria : CEM II/A-S i CEM II/B-S 

- Ciment Pòrtland amb fum de sílice: CEM II/A-D 

- Ciment Pòrtland amb Putzolana : CEM II/A-P i CEM II/B-P 

- Ciment Pòrtland amb cendres volants: CEM II/A-V i CEM II/B-V 

- Ciment Pòrtland calcari: CEM II/A-L 

- Ciment Pòrtland mixt: CEM II/A-M i CEM II/B-M 

- Ciment de forn alt : CEM III/A i CEM III/B 

- Ciment putzolànic: CEM IB/A i CEM IB/B 

- Ciment compost: CEM V/A 

3.9.1.1. Característiques físiques 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 

d’adormiment ni els additius), dades extretes de la taula AI.1.1a Ciments comuns, RC-16: 

Designació K S D P V L 

CEM I        95-100      

CEM II/A-S 80-94 6-20     

CEM II/B-S 65-79 21-35     

CEM II/A-D 90-94  6-10    

CEM II/A-P 80-94   6-20   

CEM II/B-P 65-79   21-35   

CEM II/A-V 80-94    6-20  

CEM II/B-V 65-79    21-35  

CEM II/A-L 80-94     6-20 

CEM II/A-M 80-88 12-20 12-20 12-20 12-20 12-20 

CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 

CEM III/A   35-64 36-65     

CEM III/B   20-34 66-80     

CEM IB/A    65-89  11-35 11-35 11-35  

CEM IB/B    45-64  36-55 36-55 36-55  

CEM V/A    40-64 18-30  18-30 18-30  

(K = Clinker, S = Escòria siderúrgica, D = Fum de sílice, P = Putzolana natural, V = Cendres volants, L = Filler calcari) 
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Descripció Valor 

Percentatge en massa del fum de sílice <= 10% 

Percentatge en massa de component calcari <= 20% 

Percentatge en massa de components 

addicionals. ("filler" o cap dels components 

principals que no siguin específics del seu 

tipus) 

<= 5% 

Percentatge en massa d’additius <= 1% 

3.9.1.2. Característiques mecàniques i físiques 

Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1:2018). Les següents dades corresponen a la 

taula AI.1.3 Prescripcions mecàniques i físiques dels ciments comuns, RC-16: 

Classe Resistent Resistència inicial Resistència nominal 

 2 dies 7 dies 28 dies 

32,5 N           >= 16,0 >= 32,5 <= 52,5 

32,5 R         >= 10  >= 32,5 <= 52,5 

42,5 N         >= 10  >= 42,5 <= 62,5 

42,5 R         >= 20,0  >= 42,5 <= 62,5 

52,5 N           >= 20,0  >= 52,5  

52,5 R           >= 30,0  >= 52,5  

(R = Alta resistència inicial)  

Temps d’adormiment (UNE-EN 196-3:2017): 

- Inici: 

 Classe 32,5: >= 75 min. 

 Classe 42,5: >= 60 min.  

 Classe 52,5: >= 45 min. 

- Final: <= 12 h 

Expansió (UNE-EN 196-3:2017): <= 10 mm  

 

3.9.1.3. Característiques químiques 

Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2:2014): <= 0,1% 

Les característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) es regiran per la UNE-

EN 196-2:2014. pel cas del ciment putzolànic CEM IB ha de complir l’assaig de putzolanicitat (UNE-

EN 196-5:2011). 

Característiques dels ciments d’aluminat de calç (CAC/R) 

Característiques químiques 

Ciment obtingut per una barreja de materials aluminosos i calcaris. Clinker: 100% 

Resistència a la compressió: 

- A les 6 h: >= 18 N/mm2. 

- A les 24 h: >= 40 N/mm2. 

Temps d’adormiment: 

- Inici: > 90 min.   

- Final: <= 12 h 

Composició química (% en massa): 

- Alúmina (Al2O3): >= 35 - <= 58  

- Sulfurs (S=): <= 0,10 

- Clorurs (Cl-): <= 0,10 

- Àlcalis: <= 0,40 

- Sulfats (SO3): <= 0,50 

Característiques dels ciments blancs 

Índex de blancor (UNE 80305:2012): >= 75% 

Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 

d’adormiment ni els additius): 

Denominació Tipus Clinker Addicions 

Ciment pòrtland blanc     BL I 95 - 100 0 - 5 

Ciment pòrtland blanc amb addicions             BL II 75 - 94 6 - 25 

Ciment pòrtland blanc per a enrajolats          BL V 40 - 74 26 - 60 

Resistència a compressió N/mm2: 

Classe Resistent Resistència inicial a 2 dies Resistència normal  a 28 dies 

22,5 >= 22,5 <= 42,5 

42,5 >= 13,5 >= 42,5  i <= 62,5 
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Classe Resistent Resistència inicial a 2 dies Resistència normal  a 28 dies 

42,5 R >= 20,0 >= 42,5  i <= 62,5 

52,5 >= 20,0 >= 52,5 

(R= Alta resistència inicial) 

Temps d’adormiment: 

- Inici: 

 Classe 22,5: >= 60 min 

 Classe 42,5 i 52,5: >= 45 min 

- Final: <= 12 h 

Expansió (UNE-EN 196-3:2017): <= 10 mm 

Característiques químiques 

Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2:2014): <= 0,1% 

Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

Tipus 
Pèrdua per 

calcinació 
Residu insoluble 

Contingut en sulfats 

(SO3) 

BL I   <= 5,00 <= 5,00 <= 4,5 

BL II   <= 4,0 

BL V   <= 3,5 

Característiques dels ciments resistents a l’aigua de mar (MR) 

Prescripcions addicionals respecte als components (%) 

Tipus C3A C3A + C4AF 

CEM I           <= 5,0 <= 22,0 

CEM II           <= 8,0 <= 25,0 

CEM III/A        <= 10,0 <= 25,0 

CEM III/B        (1) (1) 

CEM IV/A         <= 8,0 <= 25,0 

CEM IV/B         <= 10,0 <= 25,0 

CEM V/A          <= 10,0 <= 25,0 

Notes: 

- El ciment CEM III/B sempre és resistent a l’aigua de mar 

- C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80304:2006. 

3.9.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

El subministrament ha de garantir que no s’alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s’indiqui la classe i les proporcions 

nominals de tots els seus components. 

A l’albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment se subministra en sacs, hi han de figurar les següents dades: 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Restriccions d’utilització 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d’adormiment 

- Si s’hi han incorporat additius, la informació detallada de cadascun d’ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra en grans quantitats s’ha d’emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s’ha d’emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 

intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s’alterin les seves condicions. 

Temps màxim d’emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 

- Classes 42,5 : 2 mesos 

- Classes 52,5 : 1 mes 
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3.9.3. Normativa de compliment obligatori 

- RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de maig, por el que s’aprova la instrucció per la 

Recepció de Ciments (RC-97). 

- UNE-EN 197-1:2011 “Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes.” 

3.9.4. Definició i característiques del elements. 

Conglomerat obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d’òxids de silici, 

ferro i alumini. 

Es consideren els següents tipus: 

- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 

- Calç aèria CL 90 per a construcció 

- Calç aèria per estabilització d’esplanades 

Si és amarada en pasta, ha d’estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir 

una pasta de consistència adequada a l’ús al que es destini. La resta de característiques són les 

mateixes que la del calç aèria CL 90. 

No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 

Calç aèria CL 90 per a construcció 

Si conté additius, aquests no han d’afectar a les propietats dels morters. 

Les principals característiques són: 

- Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2:2011): >= 90% en pes 

- Contingut de MgO (UNE-EN 459-2:2011): <= 5% en pes 

- Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2:2011): <= 2% en pes 

- Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2:2011): <= 4% en pes 

- Finor de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2:2011) 

 Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

 Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 

- Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2): 

 Pastes amarades: Passa 

 Altres calçs: 

 Mètode de referència: <= 20 

 Mètode alternatiu: <= 2 

- Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= de <= 0,6 kg/dm3 

- Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2:2011) (h): 

 Pastes amarades: 45% < h < 70% 

 Altres calçs: <= 2% 

Calç per estabilització d’esplanades 

- Les principals característiques són: 

- Contingut de CaO + MgO: >= 90% 

- Contingut de CO2: <= 5% 

- Composició: 

 Calç tipus I: Calç viva d’alt contingut en calci o dolomítiques en gra 

 Calç tipus II: Calç amarada o hidratada 

- Finor de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 

 Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm): <= 10% 

 Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm): <= 0,0% 

- Reactivitat calç tipus I amb MgO  segons UNE 80502:2014. 

- Contingut de MgO: <= 10% 

Si el contingut de MgO superés el 7% s’hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 459-

2:2011) i el resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a "passa" en la UNE_EN 

459-1:2016. 

- Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2:2011): 

 Calç tipus II: <= 2% 

3.9.5. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament 

Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 

A l’albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Data de subministrament 

- Designació d’acord amb les normes UNE 80502:2014 i UNE_EN 459-1:2016. 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

A l’envàs hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Designació d’acord amb les normes UNE 80502:2014 i UNE_EN 459-1:2016. 

- Pes net 

Emmagatzematge 

Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per les classes de calç. 

Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les 

facilitades pel subministrador. 

3.9.6. Normativa de compliment obligatori 

CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ: 

- UNE-EN 459-1:2016"Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones i 

criterios de conformidad." 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES: 

- RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos." 

- UNE 80502:2014"Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de 

suelos." 

3.10. Lligats hidrocarbonats 

Els lligats hidrocarbonats es regiran segons les definicions del PG 3/75. 

Es tindrà en compte també: Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos 

Quan el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 

juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 

qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la unió Europea o de 

l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Es consideren els següents tipus: 

- Emulsions bituminoses 

 Aniònica 

 Catiònica 

 Polimèrica 

L’emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d’un lligant 

hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 

- Betum asfàltic 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d’hidrocarburs naturals, 

per destilꞏlació, oxigenació o "cracking” 

- Betum fluïdificat per a recs d’imprimació 

- Betum fluxat 

El betum fluïdificat i el betum fluxat són lligats hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a un 

betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destil·lació del petroli i 

del quitrà respectivament. 

- Quitrà 

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut 

a la destil·lació destructiva del carbó a altes temperatures. 

3.10.1. Definició i característiques dels elements 

3.10.1.1. Emulsió bituminosa aniònica 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 

l’emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d’emmagatzemar-la. A més a més, ha de 

complir: 

- Tamisat retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10% 

- Demulsibilitat (NLT 141): >= 60% 

- Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa 

- Assaig amb el residu de destil·lació: 

 Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 

 Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 
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3.10.1.2. Emulsió bituminosa aniònica A60BL o emulsió bituminosa 

catiònica C60B4 

Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2% 

En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la D.O. prèvia 

comprovació de la seva idoneïtat per l’ús al que estan destinades. 

3.10.1.3. Emulsió bituminosa catiònica 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 

l’emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d’emmagatzemar-la. A més a més, ha de 

complir: 

- Tamisat retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10% 

- Càrrega de partícules (NLT 194): Positiva 

- Assaig amb el residu de destil·lació: 

 Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 

 Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 

3.10.1.4. Emulsió bituminosa tipus ED 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l’aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant 

l’emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d’emmagatzemar-la. A més a més, ha de 

complir: 

- Característiques de l’emulsió: 

 Densitat relativa a 25°C: 0,98 - 1,10 g/cm3 

 Contingut d’aigua: 40 - 55% 

- Residu de destil·lació en pes: 45 - 60% 

- Contingut de cendres: 5 - 30% 

- Enduriment: <= 24h 

- Característiques del residu sec: 

 Escalfament a 100°C: No hi haurà guerxament, degoteig ni formació de bombolles 

 Flexibilitat a 0°C: No hi haurà clivellaments, escales ni pèrdua d’adhesivitat 

 Assaig enfront de la flama directa: S'ha de carbonitzar sense fluir 

 Resistència a l’aigua: No s’han de formar bombolles ni reemulsificació 

Les característiques anteriors s’han de determinar segons la UNE 104281-6-3:1990,  UNE 104281-

0-4:1987, UNE 104281-0-3:1987, UNE 104281-6-13:1986, UNE 104281-4-1:1985, UNE 104281-2-

2:1986,  UNE 104281-3-2:1986, UNE 104281-3-12:1986. 

3.10.1.5. Betum asfàltic 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d’aigua, de manera que 

no formi escuma a l’escalfar-lo a la temperatura d’ús. Ha de tenir una temperatura homogènia, ser 

consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les 

superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. A més a més, ha de complir: 

- Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 

- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 

- Contingut d’aigua (NLT 123): <= 0,2% 

3.10.1.6. Betum fluïdificat per a regs d’imprimació: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a l’escalfar-lo a la 

temperatura d'utilització. No ha de tenir símptomes de coagulació. La denominació del tipus de 

betum fluïdificat per a recs de imprimació serà FM-100. A més a més, les característiques físiques 

del betum fluïdificat han de complir: 

- Punt d’inflamació (NLT 136): >=38ºC 

- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150 

- Destil·lació (NLT 134): 

 Per 225ºC: <=25% 

 Per 260ºC: 40%<=D<=70% 

 Per 316ºC: 75%<=R<=93% 

- Residus de la destil·lació a 360ºC: 50%<=R<=60% 

- Contingut d’aigua en volum: <=0,2% 

- Assajos sobre el residu de destil·lació: 

 Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 

 Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 

 Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 

3.10.1.7. Betum fluxat 

Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a l’escalfar-lo a la 

temperatura d'utilització. No han de tenir símptomes de coagulació. A més a més, les 
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característiques físiques han de ser: 

- Punt d’inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C 

- Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5% 

- Naftalina en massa (NLT 191): <= 2% 

- Assajos sobre el residu de destil·lació: 

 Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 

3.10.1.8. Quitrà 

Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma a l’escalfar-lo a la 

temperatura d’utilització. A més a més, ha de complir: 

- Contingut d’aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5% 

- Índex d’escuma (NLT 193): <= 8 

3.10.2. Definició i Característiques dels elements 

3.10.2.1. Emulsió bituminosa tipus ED 

Subministrament 

En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S’indicarà el producte que 

contenen. 

Emmagatzematge 

En el seu envàs i en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l’envàs 

tancat hermèticament. 

3.10.2.2. Emulsions bituminoses aniòniques o catiòniques 

Subministrament 

En bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’una sola 

peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els fets 

servir anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de 

calefacció. Si han contingut altres líquids hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. 

Les cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres. 

El subministrat en grans quantitats ha de ser en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat 

per a prendre mostres. 

Emmagatzematge 

Els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència 

de motors, focs o altres fonts de calor. 

3.10.2.3. Betums asfàltics 

Subministrament 

En camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats 

a llocs visibles. 

Emmagatzematge 

En tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han 

d’estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 

3.10.2.4. Betums fluïdificats per a regs d’imprimació, betums fluxats o 

quitrà 

Subministrament 

En bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’una sola 

peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a 

transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. 

La resta de betums i quitrans s’ha de transportar en cisternes calefactades i equipades de 

termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. 

El subministrat en grans quantitats ha de ser en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i 

una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d’estar calorifugats. 

Emmagatzematge 

 Els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència 

de motors, focs o altres fonts de calor. Si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués 

arribar. 

3.10.3. Normativa de compliment obligatori 

Emulsió bituminosa tipus ED 

- Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo. 

- UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 

Emulsiones asfálticas. 

- UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 

bituminosas catiónicas. 
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- PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

- PG 3/75 MOD Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos 

del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

- PG 3/75 MOD 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente 

determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes. 

- PG 3/75 MOD 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos i ligantes hidrocarbonados. 

- Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. 

3.11. Aigua per a formigons 

L’aigua que s’hagi d’utilitzar en la fabricació de morters i formigons, així com en rentats de sorra, 

pedres i fàbriques, haurà de complir les condicions imposades a l’article 29è del Codi Estructural. 

3.12. Formigons estructurals 

3.12.1. Definició i característiques 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’Indústria 

i el Real Decret 559/2010, 7 de Maig, per el que s’aprova el Reglament del Registre Integrat 

Industrial. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar 

d’acord amb les prescripcions del Codi Estructural. 

Abans de començar les obres el Tècnic Titulat Director de l’Obra fixarà les proporcions i mides dels 

àrids a barrejar per aconseguir la corba granulomètrica òptima i la capacitat més adient del formigó, 

adoptant una classificació de tres (3) mides d’àrids. 

Es realitzarà un formigó de prova determinant la seva consistència i resistències a la compressió 

als set (7) i vint-i-vuit (28) dies, així com el seu coeficient de permeabilitat i el seu pes específic. Si 

els resultats compleixen les especificacions contingudes en aquest Document d’Especificacions 

Tècniques i, un cop validat per la D.O., la dosificació pot donar-se com a bona, sense perjudici que 

en el transcurs de l’obra la dosificació es modifiqui d’acord amb els resultats que es vagin obtenint 

del trencament de les provetes fabricades durant l’execució. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i se 

n’expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió pels formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, pels formigons designats per dosificació 

- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretibat 

La designació per propietats es farà d’acord amb el format: T-R/C/TM/A on: 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretibat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluïda, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la barreja 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici 

del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 43.2 del Codi 

Estructural. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.O. pot autoritzar-ne l’ús de 

cendres volants o fum de sílice. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l’art. 32 del Codi Estructural i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la D.O., o 

disposarà d’un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d’un país 

membre de la CEE. 
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Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE-EN 450-1:2013. 

En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1:2011), Ciments per a usos especials 

(UNE 80307:2001) 

- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1:2011) 

- Formigó pretibat : Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307:2001) 

- Es consideren inclosos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305:2012) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 

sulfats i/o a l’aigua de mar (UNE 80303-1:2017 i UNE 80303-2:2017), i els de baix calor 

d'hidratació (UNE EN 14216:2015) 

El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions del Codi Estructural, en funció 

de la classe d’exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d’exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretibat: >= 275 kg/m3 

- A totes les obres: <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions del Codi Estructural, en funció de 

la classe d’exposició (taula 43.2.1.a). Aquñesta relació, considerant el tipus d’exposició més 

favorable, ha de ser: 

- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3 

- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3 

- Formigó pretibat: <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE-EN 12350-2:2020): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluïda: 10-15 cm 

El ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 

- Pretibat: <= 0,2% pes del ciment 

- Armat: <= 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

 Consistència seca: Nul 

 Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

Llevat d’indicació en contra de la D.O., s’utilitzaran els següents tipus de formigons als casos que 

s’indiquen a continuació: 

- Formigó amb fck=175 Kg/cm2 :Formigó de neteja, anivellament sota fonaments i soleres, 

emmotllament de formes que no tinguin caràcter estructural, capa base i anivellament en la 

reposició de ferms flexibles 

- HM 20/P/20/II: Elements de formigó en massa 

- HA 25/P/20/II: Elements de formigó armat 

3.12.2. Impermeabilitat del formigó 

Tots els elements que continguin aigua, han d’estar projectats de manera que l’amplitud de les 

fissures no assoleixi el valor de 0.1 mm, amb la qual cosa, d’acord  amb la instrucció del 

M.O.P.T.M.A., aquests elements seran estancs. 

Per tal d’assegurar l’estanquitat, la posada a l’obra del formigó, es realitzarà amb tota cura evitant 

la formació de nius, i vibrant la massa durant el temps necessari per tal d’aconseguir-ne un nivell de 

compactat elevat. 

Es recomana que durant l’amassament del formigó s’afegeixi un airejant plastificant que millori la 

seva treballabilitat i permeti la inclusió d'entre un 2 i el 3% d’aire. 

3.12.3. Condicions de subministraments i emmagatzematge 

3.12.3.1. Subministrament 

En camions formigonera. El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves 

característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l’adormiment. 

Queda expressament prohibida l’addició de qualsevol quantitat d’aigua o d’altres substàncies que 

puguin alterar-ne la composició original. 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 
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- Data de lliurament 

 Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

 Resistència característica 

 Formigons designats per propietats: 

 Designació d'acord amb l'art. 33.6 del Codi Estructural 

 Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

 Formigons designats per dosificació: 

 Contingut de ciment per m3 

 Tipus d’ambient segons la taula 27.1.a del Codi Estructural 

 Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

 Tipus, classe i marca del ciment 

 Grandària màxima del granulat 

 Consistència 

 Tipus d’additiu segons UNE-EN 934-2:2010+A1:2012, si n'hi ha 

 Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 

 Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

 Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d’ús del formigó 

3.12.3.2. Emmagatzematge 

No és pot emmagatzemar. 

3.12.4. Normativa de compliment obligatori 

Reial decret 470/2021, de 29 de juny: “Codi Estructural" 

3.13. Acer 

3.13.1. Definició de les característiques dels elements. 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir les següents característiques. 

- Per a barres d’acer B400: 

 Di≥10 D 

- Per a barres d’acer B500: 

 Si D ≤ 25 mm: Di ≥ 10 D 

 Si D > 25 mm: Di ≥ 12 D 

- Per la resta d’acers Di ≥(2Fyk/3 Fck) x D, podent-lo reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el 

recobriment lateral de la barra doblegada és > 2 D. 

On:  

Fyk, límit elàstic de l’acer 

Fck, resistència de projecte del formigó 

D, diàmetre nominal de la barra. 

En el cas dels estreps de diàmetre igual o inferior a 12 mm podran doblegar-se amb diàmetres 

inferiors als indicats a la següent taula, corresponent a la taula 49.3.4 del Codi Estructural, per no 

originar el principi de fissuració. Per evitar aquest fissuració, el diàmetre empleat no haurà de ser 

superior a 3 vegades el diàmetre de la barra, ni a 3 centímetres. 

VALOR D VALOR Di 

 B400 S B400 SD B500 S B500 SD 

D < 20 mm 4 D 4 D 4 D 4 D 

D ≥ 20 mm 7 D 7 D 7 D 7 D 

D ≤ 25mm 10 D 10 D 12 D 12 D 

D > 25mm 12 D 12 D 14 D 14 D 

Per l’execució de les Unitats d'Obra relatives a l’armat s’hauran de fer les operacions que a 

continuació es llisten: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat, doblegat i preparació de l’armadura 

- Neteja de les armadures 

- Preparació del fons de l’encofrat i estesa del formigó de neteja 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i colꞏlocació de l’armadura 

- Subjecció dels elements que formen l’armadura 

- Subjecció de l’armadura a l’encofrat 
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3.13.2. Condicions generals 

Les barres d’acer de les armadures no podran tenir esquerdes ni fissures, i tindran una secció 

equivalent no inferior al 95% de la secció nominal. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures seguiran les indicacions de 

la D.O. En general, estaran netes, sense òxid no adherent, pintura, greix ni d’altres substàncies 

perjudicials. 

Caldrà que els empiulaments siguin els que consten al projecte aprovat per la D.O., no se’n permetrà 

cap altre sense autorització de la D.O. Així mateix, serà permesa l'elaboració de la ferralla mitjançant 

soldadura sempre que es faci amb les garanties i normes necessàries per la seva bona execució. 

Queda prohibit fer empiulaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l’armadura i fer la 

subjecció dels estreps amb les barres principals que hauran de fer-se, en aquest darrer cas, 

mitjançant un lligat simple. 

Les solapes no tindran ni ganxos ni potes i s’hauran de soldar les dues bandes de la generatriu en 

una longitud no inferior a cinc vegades el diàmetre nominal de la barra més grossa. 

Serà necessari que les armadures estiguin subjectes entre elles i a l'encofrat de manera que 

mantinguin la seva posició durant l'abocada i vibrat del formigó. Per altra banda, caldrà subjectar 

les armadures a l’engraellat dels fonaments. En qualsevol cas, caldrà l’aprovació per part de la D.O 

de la disposició de les armadures abans de començar el formigonat,. 

Altres paràmetres són: 

- Distància lliure armadura - parament d’acord a l'article 44.2.1 Recobriments del Codi 

Estructural (recobriment) ≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim  

- Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D 

- Valors d‘L en posició d'adherència bona (I): 

 L = m x D x D ≥ Fyk x D / 20 ≥ 15 cm 

(Fyk en N/mm2; L, D en mm) 

- Valors de L en posició d'adherència deficient (II): 

 L = 1,4 x m x D x D ≥ Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; L, D en mm) 

- Valors d‘m d’acord al Codi Estructural vigent en el moment de la realització de l’obra. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge: Nul·la (mínima l'establerta). 

- Llargària de la solapa: Nul·la (mínima l'establerta). 

- Distància lliure armadura – parament: Nul·la (mínima l'establerta). 

- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius). 

3.13.3. Barres corrugades 

Es permetrà col·locar en contacte com a màxim tres barres de l'armadura principal. Pel cas que no 

hi hagi empiulaments, la peça estigui formigonada en posició vertical i la zona sigui la de solapa, 

se’n permetrà fins a quatre. 

En qualsevol cas, el diàmetre equivalent del grup de les barres no haurà de ser superior als 50 mm. 

No s’han de solapar barres de D ≥ 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  

Els empiulaments per solapa de barres agrupades han de complir l’article 49.4.1 del Codi 

Estructural, distancies entre barres d’armadura passiva, i en el cas de fer-se per soldadura amb 

armadures de diàmetre superior a 25mm, no poden fer-se amb cordons longitudinals  

Les diferents distàncies, seccions i llargàries han de complir: 

- Distància lliure entre barres d’armadures principals amb armadures de diàmetre superior a 

25 mm ≥ D màxim, i ≥  1,25 granulat màxim i ≥ 20 mm. 

- Distància entre els centres de les barres empalmades, segons la direcció de l'armadura ≥ 

longitud d'ancoratge (L). 

- Distància entre barres d’un empalmament per solapa ≤ 4 D. 

- Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ha de complir totes les 

condicions següents: 

 ≤ 4 D 

 ≥ D màxim 

 ≥ 20 mm 

 ≥ 1,25 granulat màxim. 

- Secció de l'armadura transversal (At): 

 Si Bl ≤ 50%: At ≥ Dmàx / 3. 

 Si Bl > 50%: At ≥ 2 x Dmàx / 3. 

 On Bl = % de barres solapades en la mateixa secció i Dmàx = Secció de la barra solapada 

de diàmetre més gran. 

- Llargària d'ancoratge en prolongació recta ≥ L. 

- Llargària d'ancoratge en pota normal segons el Codi Estructural: 

 ≥ 0,7 L 

 10 x D ≥15 cm. 

L i D en cm. 

- Llargària de la solapa ≥ a L. 
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3.13.4. Malla electrosoldada 

Llargària de l’ancoratge: L x As / As real ha de complir, com a mínim: 

- ≥ 0,3 L 

- ≥ 10 D 

- ≥ 15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As real ha de 

complir, com a mínim: 

- ≥ 0,3 L 

- ≥ 10 D 

- ≥ 15 cm 

Llargària de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L ha de complir, com a mínim: 

- ≥ 0,3 L 

- ≥ 15 D 

- ≥ 20 cm 

Llargària de la solapa transversal en malles superposades: 

- Si D ≤ 6 mm: ≥  150 mm (mínim una trama) 

- Si 6 mm < D ≤ 8,5 mm: ≥  250 mm (mínim dues trames) 

- Si 8,5 mm < D ≤ 12 mm: ≥  400 mm (mínim dues trames) 

3.14. Acer en malles electrosoldades 

3.14.1. Definició de les característiques dels elements 

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades per elements de formigó armat o 

d’altres usos. 

En el diàmetre interior del doblegament (Di) en cap cas hi han d’aparèixer principis de fissuració i 

les barres hauran de complir: 

- Di ≥ 10D 

- Di ≥ (2Fyk/3Fck) x D, podent-lo reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral 

de la barra doblegada és > 2D. 

Essent: 

Fyk, límit elàstic de l’acer 

Fck, resistència de projecte del formigó 

3.15. Morters sense additius 

3.15.1. Definició i Característiques 

Barreja feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

Ciment utilitzat: 

- Morter de ciment blanc: BL I/42,5 

- Altres: CEM I/32,5 

Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 

- 1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2 

- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2 

- 1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2 

- 1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2 

En els morters per fàbriques, la consistència ha de ser de 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb 

el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa  (NBE FL/90). 

Es pastaran de forma que s'obtingui una barreja homogènia i sense segregacions. 

3.15.2. Condicions d’execució i d’utilització 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient haurà d’estar compresa entre 

5°C i 40°C. La formigonera haurà d’estar neta abans de l'elaboració del morter. No s'han de barrejar 

morters de composició diferent. S'ha d'aplicar abans que passin 2 hores des de la pastada. 

3.15.3. Normativa de compliment obligatori 

NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 

3.16. Estrebades i apuntalaments 

3.16.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Colꞏlocació d’elements d’apuntalament i d’estrebada per a comprimir les terres, per una protecció 

del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
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Es consideren els elements següents: 

- Apuntalament i estrebada a cel obert de qualsevol alçada 

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplada 

- Apuntalament i estrebada de túnel 

L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Excavació de l'element 

- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebada 

3.16.2. Condicions generals 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada hauran de ser les que determini 

la D.O. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 

desplaçaments per tal d’aconseguir una forta compressió de les terres i, en acabar la jornada, 

quedant-se estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

3.16.3. Condicions del procés d’execució 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a les indicacions de 

la D.O. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix 

utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d’igual 

alçada a la distància entre travesses més 30 cm. 

Durant els treballs s'ha de posar màxima atenció en garantir la seguretat del personal sense que 

quedin a l’acabament de la jornada parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després 

de pluges, nevades o gelades, i reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i posar-ho en coneixement de la D.O. 

3.17. Encofrats 

3.17.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el 

formigó vist o per revestir. 

L'execució inclourà les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i colꞏlocació dels elements de l’encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l’encofrat 

- Disposició d’obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, d’acord a les indicacions 

de la D.O. 

- Humectació de l'encofrat, si fos de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 

estigui en disposició de suportar els esforços 

3.17.2. Condicions generals 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígides i resistents 

per suportar, sense deformacions superiors a les admissibles, les accions estàtiques i dinàmiques 

que en comporta el formigonat. 

L’interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 

regalims. La D.O. ha d’autoritzar la colꞏlocació d'aquests productes abans de la seva aplicació. 

Caldrà que el desencofrant no impedeixi la posterior aplicació de revestiment. 

Així mateix, caldrà que l’encofrat sigui suficientment estanc com per impedir una pèrdua apreciable 

de pasta entre les juntes, essent necessari netejar el fons de l’encofrat abans de començar a 

formigonar. 

Caldrà un muntatge que permeti un desencofrat fàcil sense xocs ni sotragades, i marcar l’alçada 

màxima de formigonat, essent necessària, abans de començar a formigonar, l’aprovació per part de 

la D.O. 

Els puntals de suport de l’encofrat estaran degudament travats en tots dos sentits, i s’adoptaran les 

mesures oportunes per tal que els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 

Abans de formigonar s’haurà de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat 

i la solidesa del conjunt, sense transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

El desencofrat de elements verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se al cap de tres dies de 

formigonada la peça, només si durant aquest interval no hi ha hagut temperatures baixes o d'altres 

causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. 
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En qualsevol cas la D.O. podrà reduir el termini anterior quan ho consideri oportú, i/o prendre les 

mesures necessàries per tal d’evitar perjudicis que puguin derivar fissures prematures de gran 

envergadura. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó, s'hauran de retirar i/o tallar 

al ras del parament. 

Si s’utilitzen taulers de fusta, les juntes entre aquests no han de permetre fugir pasta durant el 

formigonat. Per evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat: 

- Moviments locals de l'encofrat: ≤ 5 mm. 

- Moviments del conjunt (L= llum): ≤ L/1000. 

Toleràncies gràfiques: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m i ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m. 

Si cal pretibar algun element, abans del tibat s'han de retirar els elements dels encofrats i qualsevol 

altre element que no sigui part de l'estructura. 

Si entre la realització de l'encofrat i del formigonat passen més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 

total de l'encofrat. 

Pel control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element. 

3.17.2.1. Elements verticals 

Per a facilitar la neteja del fons de l’encofrat s’hi faran obertures provisionals a la part inferior. 

Caldrà preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació 

del formigó. Aquestes obertures tindran un distanciament vertical i horitzontal no més gran d'un 

metre. Es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçada. 

3.17.2.2. Elements horitzontals 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contra 

fletxa necessària per tal que, una vegada desencofrat i carregat l'element, conservi una lleugera 

concavitat a la intradós. Aquesta contra fletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 

plàstics. 

3.17.2.3. Sostres i lloses d’estructures 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa 

d'acord amb els criteris següents: 

- Forats de ≤ 1,00 m2: No es dedueixen 

- Forats de superfície > 1,00 m2: Es dedueix el 100%. 

S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels 

forats. 

3.18. Peces rectes de formigó amb rigola per vorades 

3.18.1. Definició i característiques dels elements 

Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada 

a les superfícies exteriors a les que delimita. 

Es consideren els tipus següents: 

- Monocapa: peça formada per un sol tipus de formigó en massa 

- Doble capa: peça formada per un nucli d'un sol tipus de formigó en massa i una capa 

d'acabat de morter de ciment, en les seves cares vistes 

Es consideren les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Recte amb rigola 

- Per a guals 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. Les cares vistes han de 

ser planes i les arestes exteriors arrodonides. En les peces de doble capa, la cara vista ha d'estar 

completament unida al formigó del nucli. La peça no ha de tenir esquerdes ni deformacions a les 

arestes. 

En les peces de doble capa, la capa exterior ha de cobrir completament les cares vistes. No s'admet 

l'aparició a la superfície dels granulats del formigó del nucli. 

Llargària: 

- Peça recta :  100 cm 

- Peça recta amb rigola:  100-50 cm 

- Peça corba:  78 cm 

- Peça en escaire:  50 cm 

Resistència a la compressió: >= 400 kg/cm2 
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Resistència a la flexió: 

- Classe R3,5: 

Valor mitjà: >= 3,5 N/mm2 

Valor unitari: >= 2,8 N/mm2 

- Classe R5: 

Valor mitjà: >= 5,0 N/mm2 

Valor unitari: >= 4,0 N/mm2 

- Classe R6: 

Valor mitjà: >= 6,0 N/mm2 

Valor unitari: >= 4,8 N/mm2 

Resistència al desgast: <= 23 mm 

Absorció d'aigua % en massa: 

- Valor mitjà: <= 9,0% 

- Valor unitari: <= 11,0% 

Gelabilitat: Inherent a ± 20°C 

Toleràncies: 

- Llargària: 

 Peça recta : ± 5 mm 

 Peça corba o en escaire : ± 10 mm 

- Amplària: ± 3 mm 

- Alçària: ± 5 mm 

- Conicitat i guerxament : <= 5 mm 

Les característiques de dimensions, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1340:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

3.18.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les 

cares no vistes: 

- Nom del fabricant 

- Ús i secció normalitzada 

- Classe 

- Data de fabricació 

- Període en dies, a partir del qual el fabricant garanteix la resistència. 

3.18.3. Normativa de compliment obligatori 

- PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, 

BOE 118 del 18-5-1989, BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-

2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 139 del 11-6-2002). 

- UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. 

- Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 

a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos 

3.19. Panots 

3.19.1. Definició i característiques 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació 

de voreres.  

Les peces poden ser monocapa, formades per una capa vista de morter, o bicapa formades per una 

capa vista i una altra de base. 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes 

rectes a la cara plana han de ser rectes. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa 

vista. No pot tenir esquerdes ni cap altre defecte. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa vista: >= 4 mm 

Resistència a flexió: 

- Valor mig: >= 4,0 MPa 

- Valor individual: >= 3,2 MPa 

Resistència al desgast per abrasió:  <= 21 mm 

Absorció d'aigua: < 6% 

Toleràncies: 

- Gruix < 40 mm: ± 2 mm 
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- Gruix >= 40 mm: ± 3 mm 

- Llargària: ± 1,2 mm 

- Planor: ± 0,3% de la diagonal 

Les característiques de dimensions, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

3.19.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

3.19.2.1. Subministrament 

Empaquetats sobre palets. 

El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Identificació del producte: panot de formigó, format, model 

- Nom de la norma 

- Data de fabricació 

3.19.2.2. Emmagatzematge 

En llocs protegits contra els impactes. 

3.19.3. Normativa de compliment obligatori 

- UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

3.20. Bases i sub-bases de tot-u 

3.20.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Sub-bases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'Obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

3.20.2. Condicions generals 

La capa haurà de tenir el pendent especificat, de quedar la superfície plana i a nivell amb les rasants 

previstes segons les indicacions de la D.O. 

S'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst segons la norma NLT-108/91 (assaig 

Pròctor Modificat). 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la superfície:  

Segons la següent taula: 

TOT-U TRÀFIC NIVELL 

Natural T0, T1, o T2 ± 20 mm 

Natural T3 o T4 ± 30 mm 

Artificial T0, T1, o T2 ± 15 mm 

Artificial T3 o T4 ± 20 mm 

- Pla: ± 10 mm/3 m 

3.20.3. Condicions del procés d’execució 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 

l'execució de la partida d'obra. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Pròctor Modificat", segons la norma NLT-

108/91, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 

El material és òptim i es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que superi en més del 2% la humitat òptima. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 

compreses entre 10 i 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible serà la de preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 

cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 

compactant. 
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Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 

desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'hauran de compactar 

amb els medis adequats per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la D.O. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor, afegint o retirant el material necessari, tornant a compactar i allisar. 

3.20.3.1. Tot-u artificial 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació 

també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.O. autoritzi el contrari. 

3.20.3.2. Tot-u natural 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

3.21. Canal formigó 

Peça prefabricada de formigó armat d’alta qualitat amb sistema encaixant entre peces, que ofereix 

múltiples solucions per a serveis, com el pas de fibra òptica i/o cables elèctrics en espais 

independents. 

Per a cobrir el canal es pot subministrar una tapa de formigó armat composta per dues parts, 

adaptada a la mesura del canal. 

La canal es presenta en unitats separades amb les següents característiques: 

- Pes de la canal: 42 Kg +/-5%. 

- Pes de la tapa: 15 Kg +/-5%. 

- Mesures exteriors de la canal: 250 x 130 x 1000 mm (amplada x alçada x llargària)  

- Mesura amplada interior de la canal: un espai de 110 mm  i un altre 70 mm separats per una 

paret de formigó. 

- Mesures de la tapa: 250 x 50 x 500 mm (amplada x alçada x llargària) 

Gràficament és:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formigó per la seva fabricació serà del tipus HA-350 (fabricat amb àrids silícics de 4-12 mm, sorra 

calcària 0-4mm i ciment d’alta resistència inicial). Tant la canal com la tapa estan constituïdes també 

per un forjat d’acer corrugat de 4mm. 

Totes les peces hauran d’anar referenciades amb la data de fabricació i el logotip que indiqui la 

Diputació de Girona. 

3.22. Reixes de fosa 

3.22.1. Definició i Característiques 

Marco i reixeta classe D-400 segons UNE-EN 124, de fosa dúctil, en grafit esferoidal, segons ISO 

1083 (tipus 500-7) i norma EN 1563, abatible i proveïda de cadena antirobatori, de 980x490x70 mm, 

per a embornal, fins i tot revestiment de pintura bituminosa i relleus antilliscants en la part superior. 

Càrrega de trencament: 25t 

3.22.1.1. SEIENTS ADMISSIBLES 

La plenitud del seient de les reixes en els seus marcs serà tal que no existeixi balanceig al pas de 

vehicles pels embornals que s'hagin instal·lat en calçada. Per això, la plenitud de cadascuna de les 

dues superfícies en contacte serà de 0,4 mm com a màxim; és a dir, cadascuna de les superfícies 

haurà d'estar compresa entre dos plans paral·lels horitzontals distanciats 0,4mm. Per als embornals 

que se situïn en voreres o terra, no existirà balanceig al pas de persones. 

3.22.1.2. TOLERÀNCIES 

La superfície superior de les reixetes i els seus marcs hauran de ser plans, amb una tolerància de 

l'1% en la cota de pas, amb un màxim de 6 mm. 
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El nivell de coronació ha de permetre la col·locació del marc i la reixa enrasats amb el paviment o 

zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

3.22.1.3. TANCAMENTS 

El tancament de les reixes és per pes i també disposaran d'un dispositiu d’encadenat. Portaran les 

corresponents marques indicades en la Norma UNE-EN 124:2015. El nom del fabricant indicarà en 

tot cas en la part inferior de la reixa. 

3.22.1.4. NORMATIVA APLICABLE 

Serà d'estricte compliment les següents normes: 

- UNE-EN 124:2015: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació 

utilitzades per vianants i vehicles. 

- UNE-EN 1563:2019: Fosa. Fosa de grafit esferoïdal. 

- UNE-EN 1559-1:2011 Fosa. Condicions tècniques de subministrament. Part 1: Generalitats. 

- UNE-EN 1559-3:2012 Fosa. Condicions tècniques de subministrament. Part 3: Requisits 

addicionals per a les peces modelades de fosa de ferro. 

- ISO 1083:2018 Aliatge de grafit esferoïdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.22.2. Assajos 

3.22.2.1. ASSAJOS DE QUALIFICACIÓ 

Previ al subministrament del material serà necessari que el proveïdor present com a mínim els 

assajos de qualificació recollits en la següent norma. 

El proveïdor tindrà l'obligació de presentar un pla de qualitat segons la recomanació UNE-EN ISO 

9001:2015 i es valorarà positivament que acrediti el compliment de la recomanació mitjançant un 

certificat de producte acreditat per una entitat homologada. 

L'informe dels assajos realitzats haurà d'anar adjunt els plans de detall del material, informe 

fotogràfic, descripció tècnica del producte i informe de proves. 

Les proves de realitzar seran: 

- Informe Visual: comprovant el compliment de les característiques dimensionals i 

constructives. 

- Assajos mecànics: s'aplicarà el descrit en l'apartat 8 de la Norma UNE-EN 124:2015, amb 

una força de control de 400 kN. 

- Assaig mecànic amb proveta: de cada bugada s'extrauran mostres per a la seva anàlisi. 

S'aplicarà el descrit en l'apartat a la Norma UNE-EN 1563:2019. 

3.22.2.2. ASSAJOS DE RECEPCIÓ 

Una vegada lliurat a obra el material subministrat serà responsabilitat de la D.O. l'elaboració d'un 

acta de recepció del material, incloent-hi els següents assajos: 

- Verificació visual del 100% del subministrament. 

- Comprovació de pes. 

- Informes d'assajos mecànics de la partida subministrada. 
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3.23. Altres materials obra civil 

La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre 

tipus de materials no esmentats expressament, que hauran de ser de la millor qualitat entre els de 

la seva classe, en harmonia amb les aplicacions al fet que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la 

seva acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra. 

4. UNITATS D’OBRA, PROCÉS D’EXECUCIÓ I CONTROL 

4.1. TREBALLS GENERALS 

4.1.1. Replantejament 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per 

a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de Contractista. 

El Director de les Obres comprovarà el replanteig executat pel Contractista i aquest no podrà iniciar 

l'execució de cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director de les Obres la corresponent 

aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de les Obres de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no 

disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els 

errors del replanteigs per al Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma 

que indiqui el Director de les Obres. 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, 

personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 

càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 

personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics que 

requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el Contractista, al seu càrrec, 

proporcionarà l'assistència i ajuda que el Director de les Obres demani, evitarà que els treballs 

d'execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i. quan sigui 

indispensable, suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 

necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 

Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 

esmentats anteriorment. 

El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 

tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu 

càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts 

o eliminats, el que comunicarà per escrit al Director de les Obres, i aquest donarà les instruccions 

oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 
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4.1.2. Accés a les obres 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 

Contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 

carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 

persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 

conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, abandonades 

o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista. 

La Diputació de Girona es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i 

infraestructures d'obra civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director de les Obres 

consideri d'utilitat per a l’explotació de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi 

convenients, siguin lliurats pel Contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense 

que per això el Contractista hagi de percebre cap abonament. 

El Contractista haurà d'obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per 

a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

La Diputació de Girona es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i 

d'altres vies de comunicació construïdes per compte del Contractista, puguin ser utilitzades 

gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de 

qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, 

fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics, i d'altres 

equips d’instalꞏlació definitiva. 

4.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 

auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitador, s'indiquen a 

continuació: 

a) Oficines del Contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del Contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de mescles 

bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres. 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el Contractista necessiti per a l'execució de l'obra.  

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives que, 

sense caràcter limitador, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del Contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

4.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars. 

El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de 

qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 

del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i 

correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de 

la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran 

d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, 

per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director de les Obres. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en 

la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director de les Obres i havent 

estat reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis 

que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director de les Obres observés que, per canvi de les condicions 

de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 

compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres 

que ho siguin. 
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El Contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 

veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels medis 

auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les 

seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 

expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

4.2. OPERACIONS PRÈVIES, DEMOLICIONS I ENDERROCS 

4.2.1. Georadar 

 Definició. 

Prospecció no destructiva del subsòl, en un rang de profunditats que oscil·la entre els pocs 

centímetres i els trenta metres, per a la localització de serveis existents soterrats. 

Realitzar l’estudi amb georadar del traçat permet disposar d’un criteri general d’execució de la 

instal·lació. 

 

 

 

 

 

Localització de serveis amb georadar 

Aquest estudi es realitzarà amb l'antelació suficient per proposar les modificacions al traçat que 

corresponguin a la densitat i ubicació dels serveis oposats. 

És convenient comptar amb un document escrit o informe d'aquest, sobretot si es tracta de zones 

especialment conflictives, encara que en la majoria dels casos el marcatge sobre el propi asfalt dels 

serveis detectats i la seva profunditat és informació més que suficient per a l’execució dels treballs 

de rasa. 

En funció del que s'ha detectat es podrà fer una reunió de replanteig amb l'autoritat competent i el 

client, inspeccionant nous traçats alternatius en cas que es consideri necessari i/o establint a partir 

d'aquesta informació la planificació de treballs definitiva. 

4.2.2. Cates i minats. 

 Definició. 

Per a localitzar la possible existència i ubicació d'altres serveis, es demanaran els plans de serveis 

afectats. Addicionalment, s'utilitzaran equips de detecció de conduccions soterrades (georadar) i 

aplicació de mètodes geotècnics per a conèixer la naturalesa del sòl. 

De la mateixa manera, sempre que es consideri necessari, ja que no es coneix amb precisió 

l'existència de canalitzacions o serveis d'altres companyies, es practicaran sondatges de prova de 

manera manual. Hi ha companyies que així ho requereixen per normativa (sondatges TIC 

d'elèctriques, per exemple). 

 

 

 

 

 

 

Exemple d'execució de cata amb detecció de serveis i minat de canonada 

Les calicates als punts intermedis del traçat es faran en la direcció que es proposa per a la 

canalització. L'obertura de les cales es farà sempre immediatament abans de l'inici de l'obra.  

Per aquestes cales, l’obtenció de llicències, obertura i tancament (repavimentat inclòs si fos 

necessari), es farà d’acord amb les instruccions dels representants dels organismes. 

4.2.3. Demolició de vorades amb rigola. 

 Definició. 

Consisteix en l'enderrocament de vorades amb rigola de qualsevol tipus, inclosa la base de formigó 

amb l'ús de medis mecànics (retroexcavadores, martells hidràulics o pneumàtics, etc.) o manuals. 

Aquesta partida inclou:  

- Replanteig. 

- Protecció dels elements dels serveis existents, si escau. 

- Enderrocament per mitjans mecànics o manuals. 
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4.2.4. Enderroc d’estructures. 

 Definició. 

Es defineix com enderroc d'estructures de formigó en massa o armat, inclòs el tall de l'armadura 

metàl·lica, amb mitjans mecànics (martells hidràulics o pneumàtics, radials, etc.) o manuals per 

evitar fer malbé la part que s’ha de conservar. 

Aquesta partida no inclou ni la càrrega del material ni el transport a l'abocador ni el cànon 

d'abocament. 

 Execució de les obres. 

Es realitzarà la demolició dels guals existents en els camins d'accés a la carretera per on discorre 

la canalització projectada, així com la demolició de la part superior de les arquetes de drenatge 

(ODT), que posteriorment s'adequaran com a drenatges de tipus bústia. 

4.2.5. Tall amb serra de disc. 

 Definició. 

Consisteix en el tall amb serra de disc del paviment de mescla bituminosa o de formigó que sigui 

necessari per la posterior demolició del paviment sempre i quan calgui deixar una superfície regular. 

S’estarà a les indicacions de la DF per valorar la necessitat o no de la seva execució i es farà un 

replanteig previ. 

4.2.6. Demolició de paviment de mescla bituminosa. 

 Definició. 

La demolició del paviment de mescla bituminosa fins una fondària on sigui evident que no hi ha 

presència de lligants bituminosos. Inclou el macadam o el material granular de la base que es podrà 

fer servir en els fonaments dels terraplens amb l’autorització prèvia de la Direcció d'Obra. 

Un cop retirats els materials sobrers a l’abocador, es deixarà la superfície descompactada en una 

fondària mínima de 30 cm si a sobre es preveu estendre terra vegetal. En cas que hagi de formar 

la base d'un rebliment es compactarà. 

 Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG-3. 

 

4.2.7. Esbrossada. 

 Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots matolls, plantes, bardisses, 

brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

Aquesta partida no inclou ni la càrrega del material retirat ni el transport a l'abocador ni el cànon 

d'abocament 

 Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

Les operacions d'esbrossada s'han d'efectuar amb les precaucions necessàries per tal d'aconseguir 

unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures que hi ha, d'acord amb el 

que ordeni la Direcció d'Obra, que ha de designar i marcar els elements que calgui conservar 

intactes. 

Els treballs s'han de realitzar de tal manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants 

de les zones pròximes a les obres. 

No es pot malmetre ni desplaçar cap fita de propietat o punt de referència de dades cadastrals, 

topogràfiques, quilomètriques o de qualsevulla classe, sense l'aprovació de tots seus titulars, que, 

en qualsevol cas, hauran de ser-hi presents en el moment de fer-ho. 

4.2.8. Tala d'arbre. 

 Definició. 

Es defineix com tala d'arbre, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, un 

arbre de qualsevol tipus. Aquesta partida inclou la seva poda i trossejat, així com l'extracció del tronc 

i les arrels, i el rebliment i compactació de la cavitat ocasionada per l'extracció amb tot-un artificial. 

No obstant això, no contempla ni la càrrega del material retirat ni el transport a l'abocador ni el cànon 

d'abocament 

 Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, 

respecte d'això, ordeni la Direcció d'Obra, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de 

conservar intactes. 
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Per tal de disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s'hagin de conservar, es procurarà que 

els que s'hagin de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona de neteja. Quan sigui necessari evitar 

danys a altres arbres, al trànsit per carretera o ferrocarril o a estructures properes, els arbres s'aniran 

trossejant per les seves rames i troncs progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra 

vegetació destinada a romandre en el seu lloc, s'haguessin d'aixecar barreres o utilitzar qualsevol 

altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la Direcció d'Obra. 

Del terreny natural sobre el qual discorrerà la canalització de telecomunicacions s'eliminaran tots 

els calcinals o les arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), amb la finalitat que 

no quedi res dins del fonament de la rasa, no a menys de cinquanta centímetres (50 cm) de 

profunditat sota la superfície natural del terreny. 

Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran a trossos 

adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tram, separats dels munts que 

seran cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m) si el 

tronc ho permet. Ara bé, abans de procedir a tallar els arbres, el Contractista haurà d'obtenir els 

permisos i les autoritzacions pertinents i serà al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni 

aquest concepte. 

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 

zones pròximes a les obres. 

No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades topogràfiques, 

de qualsevol tipus, fins que una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva 

situació o n'hagi aprovat el desplaçament. 

4.2.9. Neteja i reperfilat de cunetes 

 Definició. 

Aquesta unitat d'obra comprèn l'esbrossada, l'excavació i el reperfilat necessaris, amb mitjans 

mecànics o manuals, perquè les cunetes compleixin la seva funció drenant, donant-li la secció 

adequada, un pendent cap als llocs de desguàs, evitant els embassaments.. 

 Execució de les obres. 

Per aquests efectes, el Contractista ha de disposar i utilitzar a l'obra dels mitjans d'anivellació 

necessaris.. 

També inclou l’estesa del material necessari pel seu reperfilat, que en el cas de revestiment 

posterior, haurà de ser material seleccionat compactat d’acord amb les exigències de coronació de 

terraplè. 

4.3. MOVIMENT DE TERRES 

4.3.1. Excavació de terra vegetal 

 Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per 

les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitadora, aquestes operacions: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament. 

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director de les Obres. 

- Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 

 Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director de les Obres 

un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits 

per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 

maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar motoanivelladores per la seva 

remoció. 

La terra vegetal s'amuntegarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada 

de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers serà 

d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats 

per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra 

vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la Direcció d'Obra, 

emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

4.3.2. Excavació en desmunt. 

 Definició. 

Consisteix en el rebaixament necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 

l’explanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada amb 

sòl seleccionat. Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot 

cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d’explanació general, 

banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades 
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o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 

excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui 

quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins 

al lloc d'utilització i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva 

superfície a allò indicat als plànols o pel Director de les Obres. 

- La conservació adequada dels materials i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs 

d'emmagatzematge. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d'obra. 

 Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

Se considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 

de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot 

explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

 Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, 

s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

- S'ha d'haver preparat i presentat al Director de les Obres, qui ho aprovarà si s'escau, un 

programa de desenvolupament dels treballs d’explanació. En particular no s'autoritzarà a 

iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 

preparats un o diversos talls de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a 

judici del Director de les Obres, totes les operacions preparatòries per garantir una bona 

execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 

continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni el Director de les Obres, no 

autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb 

referències topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu 

(10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del 

tipus E-2 o E-3. 

La Direcció d'Obra, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 

altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 

realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 

unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors 

eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest 

s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran 

els treballs incloent bomba per eixugar la zona inundada d'acord amb les indicacions existents en 

la Normativa específica i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 

excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista 

adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

 Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita del Director de les 

Obres. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 

connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 

provisionals que siguin precisos segons el Director de les Obres. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 

erosions a les excavacions. El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb 

l'aprovació del Director de les Obres, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de 

l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals 

o definitives, procedirà quan el Director de les Obres ho indiqui, al restabliment de les obres 

afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

 Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) 
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centímetres entre cotes extremes de l’explanació resultant; en aquest interval ha d'estar 

compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la 

diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha 

d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el 

Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera 

que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

- En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i 

entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions 

realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres. 

- En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota 

de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en 

roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar 

la superfície perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

4.3.3. Excavació de rases, pous o fonaments. 

 Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons 

de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, 

les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; 

sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge 

provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com 

la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o 

abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus 

de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d'obra. 

 Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

 Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 

amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si el Director de les 

Obres, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per 

escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades, es notificarà immediatament al Director de les Obres per que, a la vista de les noves 

condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 

satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 

mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents 

o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de 

l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats 

sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 

recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa del Director de les Obres, prescindir de l'estrebada 

realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 

cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 

característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant 

estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades, es realitzaran per trams. En qualsevol 

cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el 

material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 

tractarse de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 
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Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop el 

Director de les Obres hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà al Director de les Obres immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist 

a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació del Director de les 

Obres davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que el Director de les Obres ho indiqui, al restabliment de 

les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència (martell picador). 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran de 

ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 

excessivament prims. 

4.3.4. Terraplens i rebliments. 

 Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars en el cas de material provenint de les 

excavacions. 

En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el 

cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, 

escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 

mitjans auxiliars. 

En el cas dels pedraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials 

petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a 

més a més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

 Execució de les obres. 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels articles 

330,331 o 333, en funció del material. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè 

consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb 

pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, 

compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i posterior reblert i 

compactat del volum excavat amb el conjunt del terraplè. 

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant 

materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades 

successives, de gruix uniforme i sensiblement paralꞏleles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la 

mateixa. Amb els 50 cm superiors de terraplè de coronació es seguirà en la seva execució el mateix 

criteri que en el nucli. 

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 

s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 

segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions. 

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 

d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons l'Assaig Proctor Modificat. 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que l'humitejament 

dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 

òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
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Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb 

els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit els assaigs de 

control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

 Compactació 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Proctor Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Proctor Modificat. 

- La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà 

al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat, i serà de 

material seleccionat, havent de complir l'esplanada la categoria E-2 (C.B.R. > 10). 

- El replè de caixes de paviment es compactarà fins a aconseguir el noranta-vuit per cent (98%) 

de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

4.3.5. Rebliments localitzats 

 Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en subministra, l’extensió i compactació de sols en rases, extradós 

d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips que per 

l’execució de terraplens. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs.  

- L'extensió d'una tongada. 

- La humitejament o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 

rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d'obra. 

 

 Execució de les obres. 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG3, quedant limitat el gruix d'una tongada a 

un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i compactació 

del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment d'aquest. 

En el cas d'estructures enterrades (marcs, pòrtics, voltes, etc.) es podrà produir com a màxim una 

diferència d'un metre (1 m) en l'alçada dels replens a ambdós costats de l'estructura, llevat que dels 

càlculs i a judici del Director de les Obres, se'n derivi que s'ha tingut en compte expressament una 

diferència d'alçada major. 

El replè de rases i de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el 

noranta-vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 

terraplens, testeres de passos inferiors i pericons, la compactació serà la del terraplè. 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de extradós d’estreps es realitzarà 

segons el que estableix l’article 513 del PG3. Així mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla 

en central de formigó i el seu transport en camió formigonera, sempre que s’acompleixin les 

condicions fixades per a la fabricació i recepció de la grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment 

acomplirà les funcions de la llosa de transició a disposar en els extradós de les obres de fàbrica. 

Als "murs verds" les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactació del nucli se 

realitzarà per mitjà mecànic. En la zona de superfície del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactació 

es farà manualment. El grau de compactació mínim requerit serà el 95% del Proctor Modificat. 

4.3.6. Formació d'estructures de pedra 

 Definició. 

Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer 

defenses marítimes o fluvials. 

Una escullera és una estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, 

dipositats de forma irregular, que ha de tenir la secció prevista a la DT i ha de ser estable. 

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. 

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT. 
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Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de l'escullera 

- Protecció de la zona de treball 

- Subministrament dels blocs 

- Transport fins al lloc de col·locació 

- Col·locació dels blocs 

- Retirada de runa i material sobrant 

 Execució de les obres. 

Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit a la 

pedrera. 

Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT. 

Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 

DT. 

En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s'ha de col·locar segons les 

seccions transversals indicades al Projecte, i de manera que no es formin segregacions a l'escullera. 

L'abocada de material ha de ser a una altura inferior a 30 cm, i un cop col·locat, no ha de presentar 

zones mal consolidades o amb direccions preferents. 

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres. 

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, 

massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la 

fonamentació més regular possible. 

4.4. DRENATGE 

4.4.1. Adequació arquetes ODT en drenatges tipus bústia. 

 Definició i execució de les obres 

Totes aquelles arquetes ODT que es trobin en la cuneta on s'hagi projectat l'execució d'una 

canalització de telecomunicacions de secció 1A (S1A) es remodelaran per a convertir-se en 

drenatges de tipus bústia. 

No obstant això, no s'ha creat una nova unitat d'obra per a definir aquests treballs, que es valoraran 

a partir de les següents partides: 

- Enderroc d'estructures. 

- Rebliment localitzat amb formigó. 

- Execució de cuneta revestida de formigó TTR. 

- Subministro i col·locació de vorades. 

4.4.2. Substitució de reixeta de fosa en arqueta ODT. 

 Definició i execució de les obres 

Aquesta partida consisteix en el desmuntatge de la reixeta d'una arqueta ODT i en el 

subministrament i instal·lació de dues noves reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe    D-

400, presentades en l'apartat 3.21 d'aquest plec, i inclou totes les tasques associades a aquest 

treball. 

4.4.3. Adequació arquetes ODT amb reixetes de fosa dúctil. 

 Definició i execució de les obres 

Es defineix com la adequació d'una arqueta ODT amb dues reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 

mm, classe D-400. S'inclou: 

- Tall del paviment asfàltic. 

- Encofrat de l'arqueta ODT i aportació de formigó per a alinear-la amb la cota de la plataforma. 

- Subministrament i instal·lació de dues reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D-

400.  

4.4.4. Rebliments localitzats de material filtrant. 

 Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament, extensió, humitejament o dessecació i compactació dels materials. 

- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 

quan siguin necessàries. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 
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 Execució de les obres 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica i pericons tindran la geometria que s'indica als 

plànols. El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització del Director de les Obres, o persones a qui aquest 

delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, 

sobre 121 tot en allò que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 

manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 

s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de 

transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els anomenats 

replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per 

cent (2%) i el cinc per cent (5%). 

4.4.5. Drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 

 Definició 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb material filtrant 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a 

les característiques del terreny i del tub. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques. 

Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte 

per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 

 

 Execució de les obres 

El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el 

posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 

compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el 

seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 

estrany a l'interior dels tubs. 

4.5. CANALITZACIÓ PER A XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

4.5.1. Canalització amb microrasa 

4.5.1.1. Tècnica constructiva microrasa 

La microrasa és una tècnica constructiva innovadora que permet realitzar el tall del paviment, 

l’obertura de la rasa i la recollida de la runa generada en un sol procés i amb uns temps d’execució 

molt reduïts. Es tracta d’una rasa de petites dimensions efectuada amb màquina rasadora, amb una 

profunditat màxima de 60 cms i una amplada d’entre 5,5 i 12 cm. La colꞏlocació del tub a l’interior 

de la rasa i el posterior reblert amb morter també permet executar‐ho amb més rapidesa que una 

rasa convencional. 

A continuació es mostra un llistat amb els diferents tipus de microrasa projectats per a aquesta obra, 

les seccions de la qual estan definides detalladament en l'apartat 6.3 de la memòria. 

 

 



Projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Diputació de Girona  PLEC DE CONDICIONS    Pàg. 73 de 93 

 

Tipus Rasa Prisma Secció / Dimensions estàndards (cm) Imatges 

Canalització 

microrasadora 
6c20 

Secció 3A (S3A): microrasa de 8 cm d'ample 
i 35 cm de profunditat en cuneta de formigó 
existent. 

Secció 10A (S10A): microrasa de 8 cm 
d'ample i 35 cm de profunditat en 
encreuaments de calçada. 

Secció 10B (S10A): microrasa de 8 cm 
d'ample i 35 cm de profunditat en asfalt per 
voral. 

 

Els principals avantatges de la construcció de canalitzacions amb microrasa són: 

- Rendiment: en condicions normals s’obté un rendiment d’entre 250 i 500 ml/dia de rasa 

completament acabada, fet que permet reduir el temps d’afectació de les obres a la via 

respecte a una obertura de rasa convencional. 

- Neteja: el sistema d’aspiració de la runa evita la generació de pols, l’embrutiment de la calçada 

i la caiguda de terra dins la rasa abans de l’estesa dels ductes. 

- Afectació: la utilització de maquinària de dimensions reduïdes permet que l’afectació a la via 

sigui mínima. Això simplifica la senyalització i el control del trànsit. 

- Seguretat: la combinació dels factors anteriors (rapidesa, neteja i poca afectació) redueix els 

riscos generats per l’obra. 

- Poca profunditat: el risc d’afectació a d’altres serveis existents es redueix al ser una rasa de 

poca profunditat. 

- Espai reduït per la zona de treball:  a diferencia de la maquinària convencional, que degut a 

la seva amplada obliga a realitzar talls de carrils, la escassa amplada de la microrasadora 

permet treballar en espais reduïts o aconseguir treballar fent reducció de carrils.  

- Reducció de costos: amb aquest sistema constructiu s’aconsegueix una reducció de costos 

d’aproximadament un 30% respecte del sistema convencional. 

- Facilitat d’estesa de cables de FO: la utilització de ductes fabricats específicament per a la 

instalꞏlació de cables de fibra òptica facilita l’estesa de cable per blowing, reduint també els 

temps d’afectació de la via. 

La canalització construïda està formada per ductes de 20 mm de diàmetre exterior, agrupats en 

diferents configuracions tipus, fabricats amb polietilè d’alta densitat. En funció de la quantitat de tubs 

que es vulgui col·locar dins la microrasa, aquesta tindrà una amplada i profunditat variable entre 5,5 

i 10 cms d’amplada i 35-60 cm de profunditat. Un cop realitzada l’estesa dels ductes dins la rasa es 

fa el reblert complert de la rasa amb morter d’alta compressió.  

 Maquinària 

La microrasadora es una màquina automotriu dotada d’un disc amb puntes de tugstè reforçades 

que permet obrir un tall a l’asfalt o al formigó directament sense necessitat d’utilitzar aigua com a 

element refrigerant. La fondària màxima que permet obrir aquesta eina és de 60 cms i l’amplada pot 

variar entre 5,5 i 12 cms depenent del disc. Aquesta màquina permet el desplaçament lateral de 

l’eina de tall i per tant es pot realitzar la microrasa al voral i molt a prop del la tanca biona o New 

Jersey (aproximadament a 15 cm). 

També es permet fer girs sense cap mena d’incidència. La rasadora pot estar connectada per mitjà 

d’un conducte d’aspiració a un camió que recull les runes generades en l’obertura de la rasa o una 

cinta transportadora que les recolliria en un container. L’objectiu és no dipositar residus a la calçada 

durant l’execució de la microrasa. 
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Rasadora i camió de recollida de runes 
autoaspirat 

Rasadora i camió de recollida de runes mecànica 

 Obertura de la rasa 

La col·locació del disc de tall de la rasadora és a la part posterior de la màquina, de manera que el 

moviment dels vehicles sempre és endavant, amb el camió de recollida de runes a la part del davant 

i la rasadora al darrera. Això facilita la visibilitat i la conducció dels vehicles durant l’obertura de la 

rasa.   

La proposta genèrica és construir la microrasa per cuneta, tot i que es viable per aquest tipus de 

maquinaria la construcció a uns 25 cms del marge exterior del voral, en funció de la instrucció tècnica 

de seccions de microrasa, però en cas de necessitat es pot ajustar al marge exterior de la 

plataforma. En cas que existeixi algun obstacle en el lateral (tipus biona o New Jersey) es pot 

apropar a un marge de 15cm en l’obertura de la microrasa. 

   
Exemple de microrasa Exemple de treballs d’obertura 

de la microrasa 
Gir de sortida de la calçada per 

colꞏlocació d’un pericó 

 Recollida de runes 

Les runes generades per l’obertura de la microrasa són directament succionades per un vehicle 

tipus camió dotat d’un potent aspirador i d’uns filtres especials o recollits mitjançant una cinta 

transportadora fins a un dúmper per evitar la deposició d’aquests elements a la calçada. Pel que fa 

a l’opció del camió, aquest va situat just davant de la rasadora per interferir el menys possible en el 

trànsit de la carretera. Ambdues opcions permeten realitzar la microrasa i fer la recollida de les runes 

en un sol procés, quedant la zona de la rasa neta immediatament després de la seva obertura.  

 Estesa de microductes i pericons 

La colꞏlocació dels microductes a l’interior de la rasa es realitza de forma manual directament des 

de la bobina amb la que es subministra el microducte. Degut a que la zona de treball de la rasa 

queda neta de runes, els treballs d’estesa es poden iniciar immediatament després de l’obertura de 

la rasa. Per tal d’assolir una homogeneïtat en la distribució del morter a la rasa, en especial a la part 

inferior del tub, s’utilitzen centradors plàstics.        

      

Centrador plàstic per homogeneïtzar la distribució del morter. 
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Treballs d’estesa de microductes Exemple d’obertura i estesa simultànies 

 Morter 

El morter utilitzat pel rebliment de la rasa té la denominació M‐300. És un morter fluid amb un gruix 

d’àrid entre 3 i 5 mm per dosificació elaborat en planta i servit directament amb cubilots fins a l’obra. 

La dosificació del morter és de 300kg de ciment porland per m3. Opcionalment es pot afegir 

fluidificant per facilitat l’emplenat complert de la rasa i en casos de temperatures molt baixes s’hi 

afegeix anticongelant. 

Aquest morter es pot colorejar per ser altament visible en cas de futures actuacions. També es pot 

realitzar el colorejat amb gris per tal de que sigui similar a l’acabat de l’aglomerat. En els casos en 

que no es faci la capa final d’aglomerat s'opta com a proposta fer el reblert amb morter colorejat en 

gris i posteriorment s’ha senyalitzat la canalització pintant una línia blava sobre la microrasa. 

 

Exemple de secció de microrasa de 6c20 amb reblert de morter 

 

 Rebliment de la rasa 

Per al rebliment de la rasa s’utilitzen tramuges especials per facilitar l’abocament del morter des de 

la cuba. En aquest moment es procedeix al vibrat del morter per facilitar el recobriment dels 

microductes i evitant d’aquesta manera els possibles enfonsaments. La utilització de morter per al 

rebliment assegura la correcta penetració fins al fons de la rasa. El morter tindrà la denominació M‐

300 (300 kg/m3). 

   Exemple de treballs de rebliment de la rasa 

Per assegurar que el morter queda a cota del paviment, la tramuja deixa un marge d’excés superior 

(prèviament ajustat segons la fondària de la rasa) perquè una vegada fraguat quedi a la mateixa 

alçada que la cota de paviment. Per donar un acabat més òptim, es repassa amb la plana tota la 

superfície de la rasa. 

D’altra banda, tal com s’ha comentat a l’apartat de definició de les característiques del morter, 

existeix la possibilitat de acolorir el morter per mimetitzar l’acabat de la microrasa al paviment 

existent.  

 Senyalització horitzontal del traçat 

Una vegada realitzat l’acabat, es podrà pintar una línia contínua blava de 5 cm d’amplada sobre el 

traçat de la canalització. 

Quan la línia de la marca vial de delimitació de la calçada sigui discontinua, degut a la incorporació 

d’un camí o d’altre via, la línia blava de senyalització de la canalització també serà discontinua. En 

el cas d’interseccions amb vials més grans es senyalitzarà seguint les instruccions de la DO i 

l’Organisme competent. 



Projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Diputació de Girona  PLEC DE CONDICIONS    Pàg. 76 de 93 

 

  

Exemple dels treballs de pintat de la línia blava Exemple de l'estat de la canalització acabada 

Tal com s’ha comentat a l’apartat de definició de les característiques del morter, existeix la 

possibilitat de acolorir el morter per fer la rasa més visible i fàcil de detectar, o bé de pintar 

posteriorment el paviment per sobre la rasa. 

4.5.1.2. Embocadura de pericons 

En canalització amb microrasa també s’emboca el prisma perpendicularment a una cara del pericó 

deixant els tubs que entren més llargs (com a mínim 20 cm) per permetre posteriors esteses 

mitjançant blowing.  

L’entrada dels microductes estarà a 20 centímetres, com a mínim, del terra del pericó per tal de que 

si en el pericó entra aigua no afecti als tubs. 

  

Exemples terminació microductes en pericó 

4.5.1.3. Planificació de seccions entre registres 

En canalització amb microrasa amb microductes, la distancia màxima orientativa que pot haver entre 

pericons és d’uns 800 a 1000 metres. 

En canalitzacions on no hi hagi angles molt pronunciats, aquesta longitud es deu a que l’estesa es 

fa mitjançant blowing que permet tirades molt llargues. 

En qualsevol cas es construiran pericons en creuaments i en angles molt pronunciats de la 

canalització. 

4.5.2. Perforacions horitzontals dirigides 

4.5.2.1. Tècnica constructiva 

Les perforacions dirigides (també anomenades "Topos") consisteixen en la construcció de nous 

prismes soterrats sense afectació de la superfície, substituint l'obertura de rases, tall de carrers i 

aixecament de voreres. 

El sistema consisteix en una perforació pilot, constituïda per un capçal dirigible i un varillatge de 

perforació flexible que permeten realitzar perforacions dirigides per esquivar els obstacles existents 

al traçat. 

És un mètode ràpid, net i ecològic que permet la instalꞏlació de conductes/canonades per a 

posteriors serveis de comunicacions (així com aigua, gas i electricitat) utilitzat principalment en 

àmbits ferroviaris o carreteres on no es pot demolir el paviment de la superfície. 

Implicarà sempre un estudi previ de l'obra que inclogui el tipus de maquinària a utilitzar, l'estudi 

topogràfic del subsol i l'estudi amb georradar per a preveure els serveis afectats per la nova 

perforació. 

El tipus de perforació a realitzar per als serveis de comunicacions acostumarà a ser amb capçal de 

160mm que permeti la instal·lació d'una beina de PE de 125mm + (4c40mm). 

 

 

 

 

 

 

 

Capçal per perforacions horitzontals dirigide 
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4.5.2.2. Maquinària de treball 

La perforació es farà amb un equip compacte de perforació. Es tracta d'una màquina de perforació 

horitzontal dirigida accionada per un motor dièsel, a partir del qual realitza tots els seus moviments 

mitjançant accionament hidràulic. Es poden destacar com a principals característiques mecàniques: 

 Força d'empenta: de 0 KN a 75 KN. 

 Força d'arrossegament a tracció: de 0 KN – 120 KN. 

 Angles d'inclinació de la torre: de 14è a 33è 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.3. Perforació pilot  

Un cop realitzada la fossa o cata inicial, es procedeix a fer la perforació pilot; mitjançant aquesta, es 

defineix exactament el traç que seguirà la perforació definitiva utilitzant una llança equipada amb un 

capçal de perforació dirigit de Ø90 mm, el qual permet conèixer en tot moment la posició relativa i 

profunditat de la llança i, per tant, dirigir per la trajectòria desitjada. 

4.5.2.4. Eixamplament  

Acabada la perforació pilot, es passa a fer l'eixamplament. Quan el capçal es troba a l'exterior, 

concretament al punt de sortida, al final de la perforació, es col·loca un retroeixamplador d'un 

diàmetre superior al de la perforació pilot. Mitjançant aquest, s'efectua el conseqüent eixamplament 

a tracció, i, posteriorment, es repeteix la mateixa operació fins arribar a obtenir Ø160 mm, necessaris 

per a la col·locació de la canonada corresponent dins de la perforació. 

4.5.2.5. Canonada a instalꞏlar 

En aquesta perforació s'ha utilitzat una beina de polietilè d'alta densitat tipus PE100 - AD de millors 

característiques que el polietilè estàndard, i tenint en compte els importants avantatges que ofereix 

aquest tipus de canonada, com ara: 

 Òptima flexibilitat. 

 Resistent a agents, atmosferes i terres agressius. 

 Pèrdua de càrrega gairebé nulꞏla. 

 Insensibilitat a la congelació. 

 Absència de sediments i incrustacions al seu interior. 

Concretament, s'ha instalꞏlat una beina de PE100 de Ø125 mm (Servei fibra òptica), amb una 

pressió màxima de treball de 10 atmosferes (PN10). Com a tub de servei s'instalꞏlen 6 canonades 

de Ø20 mm PN10. 

  

 

4.5.2.6. Mètode de soldadura 

El sistema d'unió aplicat per la canonada de Ø125mm en aquesta perforació ha estat la soldadura 

al màxim. Aquest mètode s'aplica preferentment a canonades de PE-AD i PE-MD i està basat, 

essencialment, a unir els dos extrems de les canonades mitjançant fusió i posterior aplicació de 

pressió. 

El mètode convencional per fer soldadures en aquest tipus de canonades és el següent: els extrems 

de les canonades s'escalfen a 210ºC ± 10 i, a continuació, s'uneixen, sotmetent-los a una pressió 

d'1,5 kg/cm2; un cop es refreda la soldadura, la canonada ha estat colꞏlocada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalls maquinària de perforació. empresa ‘Catalana de perforacions’ 



Projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Diputació de Girona  PLEC DE CONDICIONS    Pàg. 78 de 93 

 

4.5.2.7. Aprovisionaments auxiliars  

A més, per a l'execució de les perforacions horitzontals dirigides també es precisa: 

 Abastar d'aigua neta a la màquina perforadora, que pot realitzar-se amb un camió cisterna 

o mitjançant un dipòsit. 

 Gestionar l'eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació. 

 Vigilar la maquinària i els materials durant les jornades de l'execució dels treballs. 

4.5.3. Subministrament i col•locació de cinta senyalitzadora 

 Definició i execució 

Consisteix en el subministrament i col·locació de banda contínua de plàstic de color, de 15 cm 

d'amplària, col·locada al llarg de la rasa convencional (seccions S5 i S9) sobre el dau de protecció 

de la canonada, que té per objectiu senyalitzar convenientment la línia sota la qual es troba la 

canalització de telecomunicacions. 

4.5.4. Subministrament i col•locació de làmina de filtre geotèxtil 

 Definició 

Aquesta unitat comprèn el subministrament i col·locació de feltre geotextil no teixit de polipropilé en 

la base dels pericons B2 i C2 per a realitzar funcions de separació entre capes de diferent 

granulometria. 

 Execució de les obres 

El geotèxtil s'estendrà sobre la capa inferior, emprant els mitjans auxiliars que autoritzi la Direcció 

d’Obra. 

La continuïtat entre les làmines del geotèxtil s'aconseguirà mitjançant les unions adequades, que 

podran realitzarse mitjançant solapaments no menors de cinquanta centímetres (50 cm) o juntes 

cosides, soldades o grapades. 

El tipus d'unió serà aquell indicat en el Projecte o, en el seu defecte, per la Direcció d’Obra. 

4.5.5. Proves de control de qualitat dels conductes 

 Definició i execució de les obres 

Els trams d’infraestructura de microductes es sotmetran a proves de pressió per a la posterior 

realització de les esteses per blowing. Aquestes proves certificaran la correcta instal·lació dels 

microductes, assegurant que els maniguets d’unió dels tubs es troben correctament instalꞏlats i que 

les seccions de microductes no han patit aixafaments un cop la rasa ha estat reposada. 

Les proves de pressió es realitzaran mitjançant un manòmetre i un compressor d’aire realitzant les 

proves a tots el tubs i a tots els trams entre pericons de les noves canalitzacions. Serà necessària 

la entrega d’un informe dels resultats a revisar per la DO i la Diputació de Girona. 

A més es comprovaran cadascun dels microductes mitjançant el pas d'una bala del calibre adequat 

com a complement a la comprovació del pas. A l’acabar les obres es retirarà tota la maquinària, 

materials, i es deixarà la zona neta. 

4.5.6. Subministrament i col•locació de pericons 

 Definició 

Consisteix en el subministrament i col·locació en l'obra dels pericons prefabricat de formigó tipus B2 

i C2, definits en l'apartat 3.2 d'aquest plec. 

Aquesta unitat no inclou l'excavació del forat per als registres ni el recrescut a cota ni el 

subministrament i col·locació de les tapes dels pericons, perquè totes aquestes tasques es valoren 

de manera independent. 

 Execució de les obres 

Tots els materials s'han de revisar abans de la recepció. Es protegiran convenientment en la 

càrrega, el transport i la descàrrega per evitar que siguin danyats. 

Les arquetes se subministraran sobre pallet. El procés de colꞏlocació i instalꞏlació no ha de produir 

desperfectes ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 

Es localitzaran els serveis afectats mitjançant el replanteig de l’obrà, que pot incloure calicates per 

garantir l’accessibilitat i el manteniment de les dimensions precises. 

S'efectuarà una excavació amb les dimensions mínimes per poder efectuar correctament la 

instalꞏlació. Un cop fet això, s'anivellarà el fons amb una base de grava amb granulometria 60/40mm 

que, un cop compactada i anivellada, servirà de base de l'arqueta. 

Per a la maniobra d'instalꞏlació cal utilitzar una grua, generalment sobre camió, que tingui l'alçada, 

la força d'elevació mínima i el braç suficients per a les dimensions, el pes i les distàncies requerides. 

A les maniobres d'elevació i descens no se sobrepassarà l'acceleració de 1 m/s2 

Un cop instalꞏlat, s'ompliran i compactaran d'acord amb la Norma UNE 133100-1:2002, les cavitats 

existents entre l'arqueta i les parets de l'excavació. 

 Maquinària 

La maquinària comunament emprada per al desenvolupament de l'activitat de col·locació d'arquetes 

és un camió grua. 
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4.5.7. Subministrament i col•locació de marcs i tapes dels pericons 

 Definició 

Aquesta unitat comprèn el subministrament i col·locació dels marcs i les tapes dels pericons tipus 

B2 i C2, definits en l'apartat 3.2 d'aquest plec. 

Aquesta unitat no inclou l'excavació del forat per als registres ni el recrescut a cota ni el 

subministrament i col·locació dels pericons, perquè totes aquestes tasques es valoren de manera 

independent. 

 Execució de les obres 

La plenitud de l'assentament de les tapes en els seus marcs serà tal que no existeixi balanceig en 

el pas de persones pels pericons que s’hagin instal•lat en vorera o terres. No obstant això, en cas 

d'instal·lació de pericons en calçada, la qual cosa no està projectat en aquesta obra, no existirà 

balanceig en el pas de vehicles. Per això, la plenitud de cadascuna de les dues superfícies en 

contacte serà de 0,4mm com a màxim; és a dir, cadascuna de les superfícies haurà d'estar 

compresa entre dos plans paral·lels horitzontals distanciats 0,4mm. 

4.5.8. Subministrament i col•locació de tubs 

 Definició 

Consisteix en el subministrament i col·locació en l'obra dels  tubs de polietilè definits en l'apartat 3.4 

d'aquest plec. 

Aquesta partida no inclou l'excavació i reblert de la canalització per a la xarxa de telecomunicacions. 

 Execució de les obres 

El fons de la rasa o la caixa on es col·locaran els tubs tindrà un acabat uniforme i parell de tal 

manera que en col·locar-los, aquests quedin recolzats en tota la seva longitud sense que es 

descrigui doblament, ni s'evidencia pressió de cap mena que pogués ocasionar un desgast 

prematur. 

Per a la unió dels tubs s'ha de verificar que el seu extrem tingui un tall a esquadra, si no és així es 

tallarà l'extrem del tub utilitzant una guia de tall i una serra de dent fina, a fi que aquest es realitzi 

uniformement i normal a la secció transversal del tub. 

A continuació s'instal·larà un connector que faciliti la unió dels extrems i que, en el cas del 

microducte de 20 mm de diàmetre, permetrà mantenir la pressió en tot el tram, de manera que sigui 

possible emprar l'estesa de fibra òptica pel mètode de bufat o blowing 

4.5.9. Subconductat de canalitzacions existents 

 Definició 

El subconductat és la introducció de conductes de diàmetre menor (com a norma general tub de 

PEAD de diàmetres 20mm) per l’interior de canalitzacions de major secció amb l’objectiu de 

sectoritzar l’espai i acotar així la seva utilització. També es pot fer servir malla geotèxtil per a 

subconductar amb el mateix objectiu. 

 Materials  

Per a les canalitzacions soterrades habituals, els materials seran: 

- Subconducte de PEAD de diàmetre 20mm. 

- Maniguet d’empiulament per a conducte de 20mm de diàmetre. 

- Obturador amb anella d’amarratge per a subconducte de 20mm. 

- Fil guia de corda de plàstic de sis caps. 

- Producte normalitzat per a unir conductes llisos i maniguets d’empiulament. 

- Obturadors del tipus mecànic/inflable. 

  

Exemples de taps obturadors amb anella d’amarratge 

 Maquinària 

Les més habituals són: 

- Grup compressor de 1500 l.  com a mínim. 

- Cabrestant automàtic amb control de tensió i aturada automàtica. 

- Dinamòmetre 
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- Carro de mandrilar de llargària 30 cm amb vareta de nylon de 100ml. 

- Equip auxiliar de bobinat de subconductes. 

A més de la llista anterior, el Contractista tindrà en compte tota la ferramenta necessària en quantitat, 

qualitat i conservació per a resoldre qualsevol problema que pugui sorgir, sigui o no prevista. 

 Replanteig i comprovacions previs 

Tots els materials inherents a la instal·lació de subconductes hauran de ser comprovats al moment 

de la recepció en obra, i , en qualsevol cas, abans de la seva incorporació a la mateixa, garantint 

que compleixen el requisits necessaris per la seva correcta instal·lació, especialment qualsevol 

requeriment per part de la D.O. a banda d’aquesta especificació. 

Es farà un replanteig previ per la localització de l’espai d’instalꞏlació dels subconductes, abans de 

la sol·licitud de les llicència que pogueren ser necessàries. 

En cas de les cambres, es comprovarà l’absència de gasos nocius, explosius o tòxics a l’interior de 

la cambra. Aquesta comprovació és indispensable per a que els operaris puguin accedir a les 

cambres. 

Les activitats que comprenen la instal·lació de subconductes en canalització ja existents són: 

- Aportació de tot el  material, maquinària i personal, així com la corresponent senyalització de 

l’obra. 

- Revisió i comprovació del conducte principal. 

Comprovat el tram de canalització a subconductar, s’haurà de instalꞏlar una guia per a treballar dins 

del conducte. Aquesta guia (fil guia de nylon), es pot introduir mitjançant la utilització d’aire 

comprimit, vareta continua de nylon o varetes segmentades. 

Es comproven els conductes en tota la llargària mitjançant el mandrilat, que consisteix en passar un 

element comprovador (mandril), de manera que es garanteixi l’absència d’obstruccions o qualsevol 

disminució de la secció del tub, deixant el fil guia instal·lat en cada tub. 

La tolerància del mandril serà com a màxim del 10% del diàmetre interior del conducte a mandrilar. 

Encara que es tractarà de canalitzacions de conductes de major diàmetre, aquests es mandrilaran 

igualment en tota la llargària de la canalització. 

 Instalꞏlació del subconducte 

Establerta la guia de pas per l’interior del conducte principal, es procedeix: 

- Situar el cabrestant en posició de tir. 

- Fixar els punts de canvi de sentit del tir mitjançant politges que permeten facilitar el recorregut 

del cable de tir. 

- Substitució de la guia de pas pel cable de tir d’acer del cabrestant. 

- Fixar la màniga de tir autoestrangulant o element similar de prenso-tracció a l’extrem del cable 

intercalant el nuc giratori corresponent. 

- Situar en posició d’estesa el rotllo de subconducte, que pot estar suspès o en suport estàtic, 

de manera que el subconducte pugui sortir per la part superior. 

- Fixar la màniga de tir o element similar de prenso-tracció a l’extrem del subconducte. 

- Ubicar un operari a cada extrem de l’obra equipats, de manera que es puguin comunicar 

fàcilment per facilitar l’estesa. 

- Introduir el subconducte en el conducte principal mantenint la correcta alineació, i garantint 

que sigui directa, evitant que es pugui deteriorar el subconducte. 

- Procedir a l’estesa del subconducte mitjançant tracció controlada pel cabrestant. Mai es 

sotmetrà el subconducte a una tensió superior a la que recomani el fabricant. 

- No es faran empiulaments als subconductes, si fóra necessari haurà de ser autoritzar per la 

D.O., i es faran tallant de forma neta els dos extrems del subconducte en el mateix pla de tall, 

utilitzant en la unió dels extrems maniguets de PEAD encolats. 

- Finalitzada l’estesa entre els punts desitjats, tallar de forma provisional als extrems del 

subconducte, llevant les parts afectades per l’operació de l’estesa. S’ha de considerar el fet 

de la recuperació en el futur per la contracció del material que tindrà lloc a les hores següents 

a l’estesa, de manera que no quedi curt una vegada finalitzada la recuperació total. 

- Quan s’hagi constatat la contracció definitiva del subconducte, es tallaran definitivament els 

extrems deixant uns sobrants que sobresortiran dels conductes uns 20 cm com a mínim, per 

a possibilitar un futur empiulament si fora necessari. 

- Si la canalització permet la colꞏlocació d’obturadors, es farà així. De no ser el cas, s’obturarà 

amb  espuma d’ompliment universal que farà de dispositiu d’obturació en els dos extrems. 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 

capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 

moviment i compactació de terres. 

4.6. CUNETES, FERMS I PAVIMENTS 

4.6.1. Cunetes de formigó executades a l’obra 

 Definició. 

La cuneta revestida de formigó es fa d'acord amb les prescripcions de l’article 400 Cunetes de 

formigó executades en obra del PG3. 
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Al projecte hi ha de diferents tipus i seccions: 

- Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment 

mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a compressió. 

- Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment 

mínim de 15 cm de formigó de 25 N/mm2 de resistència característica a compressió. 

 Execució de les obres 

Aquesta unitat d'obra comprèn el formigó i encofrat necessari per a la seva execució i tots els 

restants treballs necessaris per a la realització d'aquesta unitat d'obra. Així mateix inclou el replè 

amb material seleccionat compactat d’acord amb les exigències de coronació de terraplè, i el 

reperfilat d’aquest material. 

En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la inclinació 

de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu metres 

(10 m) amb la seva corresponent closa. L'acabat de la cuneta revestida ha de ser remolinat.  

En cas de cuneta transitable, el gruix mínim de formigó serà de quinze centímetres (15 cm). 

En cas d’executar-se posteriorment a l’estesa de la darrera capa d’aglomerat, caldrà retallar-la amb 

serra de disc a efectes de que la junta segueixi un traçat uniforme. Aquest operació de tall de 

l’aglomerat no serà d’abonament diferenciat, i caldrà considerar-la inclosa en el preu d’execució del 

revestiment de cuneta. 

4.6.2. Gual de cuneta transitable 

En els casos previstos pels plànols o que ordeni la Direcció d’Obra, s’executarà un gual de cuneta 

transitable a efectes de compatibilitzar la continuïtat de la cuneta revestida transitable amb la 

circulació deguda a un accés a la carretera. Serà necessari executar gual quan les condicions locals 

de pendents no permetin la solució amb tubs passacunetes. 

Consisteix aquesta unitat d’obra en l’excavació o reblert necessari per l’execució, fins i tot amb 

substitució de material inadequat, si fos el cas, per material seleccionat, la compactació de 

l’esplanada que en resulti, la formació del gual amb un gruix mínim de quinze centímetres (15 cm) 

de formigó HM-25 i les mides definides als plànols, el piconat i acabat del formigó i la retirada de 

materials sobrers i neteja de l’obra. 

En cas d’executar-se posteriorment a l’estesa de la darrera capa d’aglomerat, caldrà retallar-la amb 

serra de disc a efectes de que la junta segueixi un traçat uniforme. Aquest operació de tall de 

l’aglomerat no serà d’abonament diferenciat, i caldrà considerar-la inclosa en el preu d’execució del 

gual de cuneta transitable o de revestiment de cuneta. 

4.6.3. Bermes de formigó 

 Definició. 

Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid 12 mm, de 80 cm 

d'amplària i 15 cm de profunditat de gruix, executat amb mitjans manuals, incloent l'estesa, vibratge, 

acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients. Inclou la preparació 

de la superfície on s’ha d’estendre el formigó i els encofrats laterals.  

4.6.4. Microaglomerats en fred 

 Definició 

Es defineixen com a microaglomerats en fred aquelles mescles bituminoses fabricades a 

temperatura ambient amb emulsió bituminosa, àrids, aigua i, eventualment, pols mineral d’aportació 

i additius, amb consistència adequada per la seva posada en obra immediata i que s’utilitzen en 

tractaments superficials de millora de les característiques superficials (textura superficial i 

resistència al lliscament) en aplicacions de molt petit gruix, habitualment no superior a un centímetre 

i mig (1,5 cm), en una o dues capes. 

 Execució de les obres 

La fabricació del microaglomerat en fred no s’haurà d'iniciar fins que la Direcció d’Obra hagi aprovat 

la corresponent fórmula de treball, prèviament estudiada en laboratori i verificada en el tram de 

prova corresponent, en el que haurà d’obtenir la macrotextura superficial prevista. 

La fórmula establirà com a mínim les següents característiques: 

- La granulometria dels àrids combinats, utilitzant els tamisos establerts en la definició del fus 

granulomètric a l'apartat 540.3 i, en el seu cas, els percentatges de les distintes fraccions a 

utilitzar en el microaglomerat en fred. 

- El tipus d'emulsió bituminosa a utilitzar. 

- La dosificació d'emulsió bituminosa, referida a la massa total dels àrids, indicant el percentatge 

de lligant residual. 

- Tipus i dotació dels additius, referida a la massa total dels àrids. 

Immediatament abans de procedir a l'aplicació del microaglomerat en fred es netejarà la superfície 

a tractar de matèries soltes o perjudicials. Per a això s'utilitzaran màquines d’escombrar mecàniques 

o aire a pressió, el que sigui més adient. 

Quan s'estengui el microaglomerat en fred per franges longitudinals, entre cada dues (2) contigües 

s’haurà d'establir un cavalcament de deu centímetres (10 cm). En el cas d'aplicacions de segona 

capa, els cavalcaments de la primera i la segona capa no hauran de coincidir per evitar una dotació 
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excessiva. En finalitzar l'estesa de cada franja es realitzarà una junta transversal de treball, de 

manera que quedi recta i perpendicular a l'eix de la via. 

Una vegada trencada l’emulsió i abans de finalitzar el període de curat del material estès, la Direcció 

d’Obra podrà exigir la compactació del microaglomerat en fred mitjançant la utilització de 

compactadors de neumàtics. 

La compactació tindrà com a finalitat escurçar el temps de curat, augmentant la cohesión inicial del 

microaglomerat en fred i permetent una obertura més ràpida al trànsit. Per aquest motiu, no es 

permetrà l’humectació amb aigua de la superfície dels neumàtics. 

S’haurà de prestar especial atenció al moment d’iniciar la compactació, de manera que no es 

produeixi l’adherència de part del tractament, per baixa cohesió, a la superfície del neumàtic. 

Tampoc s’haurà de retardar tant que el material tingui un grau de cohesió tal que el compactador 

no aporti cap millora. 

El compactador haurà de realitzar la compactació per franges sobre el microaglomerat en fred estés 

amb cada càrrega de l’equip de fabricació i extensió. S’ha de començar per l’extrem inicial de 

l’estesa i compactar longitudinalment per una vora amb una o dues rodes com a màxim, observant 

si es produeix l’adherència del material al neumàtic del compactador i continuant o suspenent 

temporalment la compactació, segons el comportament observat. 

4.6.5. Ferms addicionals 

4.6.5.1. Vorades 

 Definició 

Es defineix la vorada com l’element que delimita la superfície d’una calçada, d'una vorera o d'una 

andana, que està formada per una faixa o cinta de formigó no armat executada in situ o bé per 

peces prefabricades de formigó, recolzada sobre una solera adequada. 

 Execució de les obres 

L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d’assentament. 

- Execució de la solera. 

- Col·locació de les vorades. Les juntes entre vorades seran d’un (1) cm com a màxim. 

- Segellat de les juntes amb morter. 

 

4.6.5.2. Rigoles 

 Definició 

Es defineix l’encintat de rigoles prefabricades com la faixa de rigoles prefabricades, colꞏlocada sobre 

una base d’assentament, adossada a les vorades de calçada amb l’objecte de facilitar el drenatge 

superficial i encintar la capa de trànsit de la calçada. 

 Execució de les obres 

S'estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut i 

de transport pel que fa als equips emprats en l'execució de les obres. 

L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d’assentament. 

- Execució de la solera. 

- Col·locació de les rigoles. Les juntes entre rigoles seran de dos (2) mm com a màxim. 

- Segellat de les juntes amb beurada. 

4.6.5.3. Paviment de rajoles 

 Definició 

Es defineixen com a paviment de rajoles de formigó prefabricades la superfície formada per rajoles 

de formigó prefabricades, que es col·loquen sobre una capa de morter en sec. 

La geometria de les rajoles ha de permetre un acoblament segur i al mateix temps elàstic amb les 

rajoles adjacents, per obtenir una superfície continua. 

 Execució de les obres 

L'execució d’aquesta unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d’assentament. 

- Extensió i anivellació de la capa de morter en sec. 

- Col·locació de les rajoles prefabricades de formigó, deixant les juntes necessàries. 

- Segellat de les juntes amb beurada de ciment. 

- Neteja de la superfície. 
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4.7. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

4.7.1. Marques vials 

 Definició. 

Es defineix com marca vial, reflectant o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la 

calçada, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.  

 Execució de les obres 

El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, quan Aquesta ho requereixi, la relació 

d’empreses subministradores de tots els materials a utilitzar en l’execució de les marques vials que 

s’hagin d’aplicar, així com la marca comercial o referència, que aquestes empreses donin a aquella 

classe i qualitat. 

Aquesta comunicació s’acompanyarà del certificat acreditatiu del compliment de les especificacions 

tècniques obligatòries dels materials i/o del document acreditatiu del reconeixement de la marca, 

segell o distintiu de qualitat. En tots dos casos es farà referència a les dades relatives a la declaració 

de producte, segons la UNE 135200-2. 

Així mateix, el Contractista haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinària a 

emprar, per tal que la Direcció d’Obra l’aprovi o la rebutgi. Aquesta declaració estarà constituïda per 

la fitxa tècnica, segons el model especificat a la UNE 135277-1, i els documents corresponents 

d’identificació dels elements aplicadors, amb les seves corbes de cabal i, en el cas de que existissin, 

els dels dosificadors automàtics. 

Abans de procedir a l'aplicació de la marca vial es realitzarà una inspecció del paviment a fi de 

comprovar el seu estat superficial i possibles defectes existents. Quan sigui necessari, es durà a 

terme una neteja de la superfície per eliminar la brutícia o altres elements contaminants que 

poguessin influir negativament en la qualitat i durabilitat de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que s'apliqui serà, necessàriament, compatible amb el substrat (paviment o marca vial 

antiga). En cas contrari, haurà d'efectuar-se el tractament superficial més adequat (esborrat de la 

marca vial existent, aplicació d'una emprimació, etc).  

En el cas específic de paviments de formigó, abans de procedir a l'aplicació de la marca vial, 

s’hauran d'eliminar tots aquells materials utilitzats en el procés de curat del formigó que encara es 

trobessin sobre la seva superfície. 

Si el factor de luminància del paviment fos superior a quinze centèsimes (0,15), avaluat d'acord amb 

la UNE-EN 1436, es vorejarà la marca vial a aplicar amb un material de color negre a un costat i a 

l'altre i amb un ample aproximadament igual a la meitat del corresponent a la marca vial. 

L'aplicació d'una marca vial s'efectuarà, quan la temperatura del substrat (paviment o marca vial 

antiga) superi al menys en tres graus Celsius (3ºC) al punt de rosada. L’esmentada aplicació, no es 

podrà dur a terme si el paviment està humit o la temperatura ambient no està compresa entre cinc i 

quaranta graus Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocitat del vent fora superior a vint-i-cinc quilòmetres 

per hora (25 km/h). 

Prèviament a l'aplicació dels materials que conformin la marca vial, es durà a terme un acurat 

replanteig de les obres que garanteixi la correcta terminació dels treballs. Per a això, quan no 

existeixi cap tipus de referència adequada, es crearà una línia de referència, bé contínua o bé 

mitjançant tants punts com s’estimin necessaris, separats entre si per una distància no superior a 

cinquanta centímetres (50 cm). 

El Contractista haurà de realitzar, entre d’altres, el replanteig dels punts on comencen i acaben les 

línies contínues de prohibició d'avançar segons l’establert als Plànols. La Direcció d’Obra 

comprovarà aquests trams, i els aprovarà si s’escau, o els modificarà en cas contrari. 

Per a l'eliminació de les marques vials, ja sigui per facilitar la nova aplicació o en aquells trams en 

què, a judici de la Direcció d’Obra, la nova aplicació hagi estat deficient, queda expressament 

prohibit l’ús de decapants així com els procediments tèrmics. Per això, s’haurà d'utilitzar algun dels 

següents procediments d'eliminació que, en tot cas, haurà d'estar autoritzat per la Direcció d'Obra: 

- Aigua a pressió. 

- Projecció d'abrasius. 

- Fresat, amb sistemes fixos rotatoris o flotants horitzontals. 

4.7.2. Desmuntatge, transport i apilament de senyals de circulació 

 Definició 

Es refereix la present unitat als treballs necessaris per desmuntar un senyal de circulació i el seu 

transport a apilament. 

 Execució de les obres 

La present unitat comprendrà les següents operacions: 

- Desmuntatge de la placa i els seus accessoris 

- Demolició de la fonamentació, recuperació del pal de sustentació i transport dels productes 

de demolició a abocador. 

- Transports d'elements recuperats a magatzem. 

- Rebliment del forat produït per la demolició de la fonamentació. 

No s'inclou ni la càrrega ni el transport dels productes de demolició a abocador. 
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4.7.3. Retirada, transport i apilament de barrera de seguretat 

 Definició 

Es refereix la present unitat als treballs necessaris per desmuntar i retirar la barrera semirígida 

(doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2) existent, el seu transport i també el seu apilament. 

 Execució de les obres 

La present unitat comprendrà les següents operacions: 

- Separació dels diferents elements de la barrera i els seus accessoris de subjecció 

- Extracció dels perfils verticals de suport de la barrera 

- Demolició dels daus de formigó de la fonamentació de la barrera. 

- Rebliment del forat produït per la demolició de la fonamentació. 

No s'inclou ni la càrrega ni el transport dels productes de demolició a abocador. 

4.7.4. Transport i muntatge de senyals de circulació 

 Definició 

Es refereix la present unitat als treballs necessaris per a transportar des de magatzem i muntar un 

senyal vertical de trànsit existent. 

 Execució de les obres 

La present unitat comprendrà les següents operacions: 

- Transport del senyal recuperat des del magatzem al lloc d'instal·lació.  

- Muntatge de la placa i els seus accessoris 

No s'inclou ni l'excavació ni el reblert de formigó dels nous fonaments dels senyals de trànsit. 

4.7.5. Transport i muntatge de barrera de seguretat 

 Definició 

Es refereix la present unitat als treballs necessaris per a transportar des de magatzem i muntar 

una barrera semirígida (doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2) existent.  

 Execució de les obres 

La present unitat comprendrà les següents operacions: 

- Transport de la barrera recuperada i els seus accessoris de subjecció des del magatzem al 

lloc d'instal·lació.  

- Muntatge dels diferents elements de la barrera i els seus accessoris de subjecció. 

No s'inclou ni l'excavació ni el reblert de formigó dels nous fonaments de la barrera de seguretat. 

4.7.6. Construcció de mur de protecció de pericó a talús 

 Definició 

Es refereix la present unitat als treballs necessaris per a construir de mur de blocs buits de formigó 

per a protecció de pericó instal·lat en un talús. 

 Execució de les obres 

La present unitat comprendrà les següents operacions: 

- Execució de llosa d’anivellament.  

- Construcció de mur de blocs buits de formigó gris de 40×20×20 amb armadura vertical 

formada per 4 rodons de D=12 mm per cada metre lineal i armadura horitzontal formada per 

dos rodons de D=6mm. 

- Per cada fila de blocs, omplert amb formigó H-200/20 Tmax. 20 mm i rebut amb morter de 

ciment i sorra de riu 1/6, abocat, col·locat, vibrat i rejuntat. 

En definitiva, s'inclouen tots els treballs necessaris per a la construcció del mur. 

4.8. SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS 

4.8.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada 

 Definició 

En aquest projecte s'ha establert una partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, 

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres, tant de trànsit 

rodat com de vianants, amb un valor de l’1,5% del P.E.M. 

EI Contractista està obligat a acomplir tot allò previst en la clàusula 23 del Plec de Clàusules 

Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat. 

El Contractista instalꞏlarà totes les senyals necessàries per a indicar l'accés a l'obra, ordenar la 

circulació en la zona que ocupen els treballs i en els punts de possible perill degut a la marxa 

d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus extrems i immediacions, les modificarà d'acord 

amb la marxa de l'obra i les desmuntarà quan no siguin necessàries. 



Projecte constructiu d’extensió de la infraestructura de fibra òptica de la GI-8513, a Sant Miquel d'Aro, i del tram del PK 6+250 al PK 17+110 de la carretera GIV-6612, de Romanyà de la Selva 

Diputació de Girona  PLEC DE CONDICIONS    Pàg. 85 de 93 

 

La responsabilitat de la senyalització d'obra és del Contractista, sense perjudici d'acomplir les ordres 

escrites que eventualment doni el Director de les Obres. 

La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb la Instrucció de Carreteres 

8.3. I.C. Señalización de obras del MOPU i d'acord amb el PG-3. El coneixement i acompliment 

d'aquestes és obligació del Contractista, sense necessitat de què se li faci notificació alguna per 

part de la Direcció d'Obra, i sense perjudici de la seva obligació d'acomplir les ordres que aquesta, 

eventualment, li doni al respecte. 

El Contractista està obligat a senyalitzar els desviaments de trànsit amb els materials (color, forma, 

dimensions), qualitats (pintura clara, uniforme i duradora) i condicions (ubicació) indicats en aquest 

Plec i/o les ordres escrites del Director de les Obres. El Contractista sotmetrà a l’aprovació de la 

Direcció d'Obra el disseny dels desviaments i aquest podrà modificar i especificar, en cada cas, el 

desviament proposat pel Contractista. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig previ de tots els elements a colꞏlocar en la protecció i senyalització dels trams en 

obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, colꞏlocació, retirada i trasllat immediatament després de 

que acabi la seva necessitat de: 

o Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

o Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, 

suports i elements auxiliar de fixació. 

o Cons 

o Balises lluminoses intermitents i fixes. 

o Semàfors provisionals. 

o Captafars. 

o Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord 

amb la normativa vigent. 

o Elements estructurals per a la creació de passos i passarelꞏles. 

o Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la senyalització o 

abalisament. 

o Tot el material necessari per la instalꞏlació dels elements anteriorment esmentats i el seu 

correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàlꞏliques o de fusta i/o passarelꞏles de 

vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions colꞏlocades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials, personal i obres necessàries per establir en condicions la 

circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en 

què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i 

immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

 Condicions generals 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la Direcció 

d'Obra. La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i colꞏlocades en pla vertical en la posició 

indicada i aprovada per la Direcció d'Obra. 

Totes les instalꞏlacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

4.8.2. Condicions del procés d’execució 

La superfície on s’ha aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 

completament eixuta. S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 

planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

Tots els senyals, fites, balises, etc. s’han de colꞏlocar de manera que es garanteixi la seva verticalitat 

i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 

fabricant. 

Les instalꞏlacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de 

terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 

desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 

definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 

abalisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest Plec 

o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la Direcció d'Obra 

podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 
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4.8.3. Normativa de compliment obligatori 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al 

seu articulat. 

- 8.3-IC: “Instrucción de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reglament de Baixa Tensió. 

4.9. SEGURETAT I SALUT 

En aquest projecte la partida de Seguretat i Salut de l'obra s'ha calculat utilitzant les partides d'obra 

que es detallen en l'annex 7.4 (PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT). 

4.10. GESTIÓ DE RESIDUS 

4.10.1. Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició 

 Definició i execució de les obres 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la Classificació a peu d'obra de residus de construcció o 

demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. 

4.10.2. Càrrega i transport de residus inerts fora de l’obra 

 Definició i execució de les obres 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la càrrega, amb mitjans mecànics, de residus inerts o no 

especials en un camió contenidor i el seu transport fins a una instal·lació autoritzada de gestió de 

residus. 

4.10.3. Deposició controlada de residus de la construcció  

 Definició i execució de les obres 

Contempla la deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon d'abocament, dels residus 

de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, 

procedents de construcció o demolició,, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus 

(ORDRE MAM/304/2002). 

4.10.4. Deposició controlada de residus de fusta no perillosos  

 Definició i execució de les obres 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la deposició controlada en centre de reciclatge de residus de 

fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 

02 01 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). 

4.10.5. Deposició controlada de residus de paper i cartró no perillosos  

 Definició i execució de les obres 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la deposició controlada en centre de reciclatge de residus de 

paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 

codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). 

4.10.6. Deposició controlada de residus de plàstic no perillosos  

 Definició i execució de les obres 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la deposició controlada en centre de reciclatge de residus de 

plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 

17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). 

4.10.7. Deposició controlada de mescles bituminoses inerts  

 Definició i execució de les obres 

Contempla la deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon d'abocament, dels residus 

de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de mescles bituminoses inerts, procedents de 

la demolició de paviments asfàltics, amb codi 170302 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 

MAM/304/2002). 

4.10.8. Disposició controlada de residus vegetals bruts barrejats amb terra 

 Definició i execució de les obres 

Contempla la disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats 

amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda 

o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). 

4.10.9. Càrrega i transport de terres no contaminades dins de l’obra 

 Definició i execució de les obres 
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Contempla la càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior 

o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 5 km. 

4.10.10. Càrrega i transport de terres no contaminades fora de l’obra 

 Definició i execució de les obres 

Contempla la càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior 

o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. 

4.10.11. Disposició controlada de residus de terra inerts 

 Definició i execució de les obres 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra 

inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d’excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista 

Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). 

5. AMIDAMENT I ABONAMENT 

5.1. OPERACIONS PRÈVIES, DEMOLICIONS I ENDERROCS 

5.1.1. Georadar 

La inspecció amb georadar s'abonarà per jornada, d'acord amb el preu que figura al quadre de preus 

corresponent: 

“P165-67C4. Jornada de detecció de serveis amb georadar” 

Inclou el marcatge in situ dels resultats obtinguts, informe de la inspecció, el transport, 

l'emplaçament i la retirada de l'equip.  

S'estima que en cada jornada s'inspeccioni el traçat d'aprox. 3.000 metres de canalització. 

5.1.2. Excavació per a localització de serveis 

És una de les partides d'obra que s'utilitza per a valorar les cates i els minats i que es mesura en 

metres cúbics (m3) de volum excavat. 

Encara que es tracta d'una partida en previsió, perquè realment no està projectada cap actuació, 

s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“P221K-TG43. Excav.cala,p/ localit.seveism.man.rebl.+compact.,terres selec.excav.” 

5.1.3. Demolició de vorades amb rigola 

Aquesta unitat s'utilitza per a valorar la demolició dels talons de les cunetes TTR, es mesura per 

metres lineals (m) i s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“P2149-DJ65. Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc. + càrr.m.mec.” 

5.1.4. Arrencada de paviment de panot 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per metres quadrats (m2) de superfície de panot demolit i 

s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus:  

“P2143-HYQW. Arrencada de paviment de panot amb compressor” 
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5.1.5. Demolició de paviment de formigó 

Aquesta unitat s'utilitza per a valorar la demolició la demolició dels guals, passos salvacunetes i 

lloses existents en els camins d'accés a la carretera, es mesura per metres quadrats (m2) i s'abonarà 

d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“P2146-DJ4P. Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix amb compressor.”:  

5.1.6. Enderrocs d’estructures de formigó 

Els enderrocs d’estructures de formigó s'utilitzen per a valorar la demolició dels guals existents en 

els camins d'accés a la carretera i de la part superior de les arquetes ODT que es transformaran en 

drenatges de tipus bústia.  Aquesta unitat es mesura per metres cúbics (m³) realment executats i 

s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“P214N-52TS. Enderroc estruc.form.massa,m.mec.,càrrega man/mec.” 

5.1.7. Tall amb serra de disc de paviment 

L'execució d'aquesta unitat d'obra s'ha d’amidar i abonar per metre (m) realment executat, utilitzant 

el preu que figura al quadre de preus:  

“P214W-FEMQ. Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm” 

5.1.8. Demolició de paviment de mescla bituminosa 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per metres quadrats (m2) de superfície de paviment bituminós 

demolit i s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus:  

“P2146-DJ2Z. Demol.pavim. mescla bituminosa g fins a 15cm,ampl.fins a 0,6m,retro.+mart.trencad.” 

5.1.9. Esbrossada. 

Es tracta d'una unitat d'obra en previsió. L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment 

aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. S'abonarà d'acord amb el 

preu que figura al quadre de preus: 

“P22D0-52YL. Esbrossada terreny ampl.de menys de 2m,+mitjans mec.,càrrega mec.s/camió” 

 

5.1.10. Tala d'arbre. 

També en aquest cas es tracta d'una unitat d'obra en previsió. L'amidament es farà per unitats (u) 

d'arbres talats i s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“P21R0-92HO. Elim.arbre cistella mecànica arbre de 6 a 10m port mitjà, arrencant soca” 

5.1.11. Neteja i reperfilat de cunetes. 

Aquesta unitat, que comprèn l'esbrossada, l'excavació i el reperfilat de les cunetes, es mesura per 

metres lineals (m) i s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“PDH0-CU01Z. Neteja de cunetes existents”. 

5.2. MOVIMENT DE TERRES 

5.2.1. Excavació de terra vegetal 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats mesurats sobre 

perfils transversals contrastats del terreny i s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre 

de preus: 

“P221H-EL6E. Excavació desmunt terra veget.,m.mec.” 

5.2.2. Excavació en desmunt. 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per metres cúbics (m³) excavats sobre perfil teòric, i s'abonarà 

en funció del tipus de terreny en el qual es realitza l'excavació emprant els preus associats a 

aquestes dues partides d'obra: 

“P221H-EL6DZ. Excavació desmunt terr.n/clasf., 20% amb martell” 

“P221H-EL6AZ. Excavació desmunt roca, m.mec.” 

5.2.3. Excavació de rases, pous i fonaments. 

La excavació de rases, pous i fonaments també es mesurarà per metres cúbics (m³) excavats sobre 

perfil teòric, i s’abonarà en funció del tipus de terreny en el qual es realitza l'excavació emprant els 

preus associats a aquestes dues partides d'obra: 

“P221B-EL71Z. Excav.rases, pous, terreny no classificat (20% amb martell)” 

“P221B-EL8W. Excav.rasa/pou,hfins a 2m,roca rc.mitja(25 a 50MPa),retroexcavadora+martell” 
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5.2.4. Preparació de base de terraplenat. 

La compactació dels fons de caixa de les cunetes TTR i les bermes es mesurarà per metres quadrats 

(m2) realment compactats i s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“P2241-52SL. Repàs+picon.caixa paviment,90%PM” 

5.2.5. Rebliment i compactació de caixes de paviment, rases i pous. 

Existeixen diverses partides d'obra associades al rebliment i compactació de caixes, rases i pous, 

en funció del material emprat. Totes elles es mesuraran per metres cúbics (m3) i s'abonaran emprant 

les següents unitats del quadre de preus: 

“P2257-54BEZ. Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de la pròpia excavació 

compactat 98% PM” 

“P2257-54BFZ. Rebliment de caixa de paviment amb sòl de préstec excavació compactat 98% PM” 

“P2255-W6AYZ. Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat de la pròpia excavació compactat 

98% PM”  

“P2255-W6AWZ. Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat de préstec compactat 98% PM”  

“P2258-RNDZ. Rebliment i compactació de rases i pous amb material seleccionat procedent de la 

pròpia obra” 

“P312-JDS7Z. Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/B/12/X0.” 

“P312-MM3LZ. Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/P/12/X0.” 

“P312-LBYAZ. Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/F/12/X0.” 

5.2.6. Construcció de murs de escullera. 

Es tracta d'una unitat d'obra en previsió. L'amidament es farà per tones (t) i s'abonarà d'acord amb 

el preu que figura al quadre de preus: 

“P3J2-3BH1Z. Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes.” 

5.3. DRENATGE. 

5.3.1. Adequació arquetes ODT en drenatges tipus bústia. 

No s'ha creat una nova unitat d'obra per a definir els treballs d'adequació d'arquetes ODT en 

drenatges de tipus bústia, que es valoraran a partir de les següents partides: 

- Enderroc d'estructures. 

- Rebliment localitzat amb formigó. 

- Execució de cuneta revestida de formigó TTR. 

- Subministro i col•locació de vorades. 

5.3.2. Substitució de reixeta de fosa en arqueta ODT. 

Es tracta d'una unitat d'obra en previsió. L'amidament es farà per unitats (u) i s'abonarà d'acord amb 

el preu que figura al quadre de preus: 

“PD5U-4804Z. Substitució de reixeta existent per dues reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, 

classe D400” 

5.3.3. Adequació arquetes ODT amb reixetes de fosa dúctil. 

Es tracta d'una unitat d'obra en previsió. L'amidament es farà per unitats (u) i s'abonarà d'acord amb 

el preu que figura al quadre de preus: 

“PD5U-4806Z. Adequació d'obra de drenatge amb dues reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, 

classe D400” 

5.3.4. Rebliments localitzats de material filtrant. 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per metres cúbics (m3) i s'abonarà segons el preu unitari 

establert en el quadre de preus:  

“P2253-547A. Reblert rasa/pou grava drenatge pedra granit.,<=25cm” 

5.3.5. Drenatge amb tub ranurat de PVC. 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per metres lineals (m) i s'abonarà segons el preu unitari establert 

en el quadre de preus:  

“PD5M-50U6. Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm” 

5.4. CANALITZACIÓ PER A XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

5.4.1. Canalització amb microrasa 

Existeixen diverses partides d'obra en funció del paviment sobre el qual s'executa la microrasa. 

Totes elles es mesuren per metres lineals (m) i s'abonaran emprant les següents unitats: 
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“PDG2-LPN3Z. Secció 3A i 3B: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm en cuneta o 

berma de formigó existent.” 

 “PDG2-LPN1Z. Secció 10A: Metre lineal de microrasa 6c20 mm en calçada.” 

“PDG2-LPN0Z. Secció 10B i 10C: Metre lineal de microrasa 6c20 mm en calçada.” 

5.4.2. Perforacions horitzontals dirigides 

Les longituds seran les reals expresses en metres de registre a registre en finalitzar les perforacions. 

Les perforacions s'abonaran d'acord amb nou partides que figuren en el quadre de preus: 

- “P250-530EZ. Desplaçament de l’equip tècnic al municipi a estudiar”. 

Es mesurarà per unitats (u) i, a més del desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, 

també inclourà la redacció de l'informe i l'elaboració del disseny constructiu de la perforació 

(perfil i planimetria). 

- “P250-530GZ. Estudi de topografia i georadar”. 

Es mesurarà en metres lineals (m) i inclourà l'estudi de topografia i georadar (més 10 metres 

de marge d’ambdós costats en cada perforació). També inclourà la lectura i interpretació del 

terreny i dels serveis existents. 

- “P250-530JZ. Secció 11: Metre lineal de perforació dirigida en terreny compacte 1 tub dn 125 

mm”. 

També es mesurarà en metres lineals (m) i inclourà l'excavació dels pous d'entrada i sortida, 

l'execució de la perforació pilot dirigida, les operacions d'eixamplament fins al diàmetre 

requerit, el subministrament i soldadura i introducció de les beines de material i dels tubs de 

polietilè. 

- “P251-530YZ. Transport, emplaçament i retirada de l'equip de perforació dirigida de 12 a 30 

Tn”. 

Es mesurarà per unitats (u) i inclourà el transport, l'emplaçament i la retirada de l'equip de les 

perforacions dirigides des del punt de recollida habitual de la maquinària fins a l'àmbit de l'obra. 

- “P251-531YZ. Transport per canvi d'emplaçament de l'equip de perforació dirigida de 12 a 30 

Tn.” 

També es mesurarà per unitats (u) i inclourà el transport per canvi d'emplaçament de l'equip 

de perforació dirigida i materials. 

- “P251-532YZ. Jornada d'abastament d'aigua neta mitjançant camió-cuba”. 

Es mesurarà per jornades (u) d'abastament d'aigua neta mitjantçant camió-cuba per a 

l'execució de les perforacions. 

- “P251-533YZ. Eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació dirigida. Gestió de 

llots.” 

Es mesurarà per metres cúbics (m3) de fangs-detritus procedents de les perforacions 

eliminats. 

- “P251-534JZ. Jornada de vigilància a obra de maquinària i materials.” 

Es mesurarà per jornades (u) de vigilància a obra de maquinària i materials realitzades per un 

servei de seguretat. 

- “P251-534VZ. Jornada de vigilància continuada durant 24h a obra de maquinària i materials.” 

Es mesurarà per jornades (u) de vigilància continuada durant 24h a obra de maquinària i 

materials realitzades per un servei de seguretat. 

5.4.3. Subministrament i col•locació de cinta senyalitzadora 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per metres lineals (m) subministrats i col·locats i s'abonarà 

segons el preu unitari establert en el quadre de preus:  

“PDG5-HA2I. Banda cont.plàstic d/color,ampl.=15cm,col.a 20cm s/canalitz.” 

5.4.4. Subministrament i col•locació de làmina de filtre geotèxtil 

El subministrament i la col·locació de làmina de filtre geotèxtil es mesurarà per metres quadrats 

(m2) i s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“P7B1-6Q4O. Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,110 a 130g/m2,s/adh.” 

5.4.5. Proves de control de qualitat dels conductes 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per jornada de treball (u) i s'abonarà segons el preu unitari 

establert en el quadre de preus:  

“PDV0-HC4FZ. Jornada per a execució de les proves de control de qualitat dels conductes soterrats 

de comunicacions” 

5.4.6. Subministrament i col•locació de pericons 

El subministrament i la col•locació de pericons es mesurarà per unitats (u) i s'abonarà d'acord amb 

els preus que figuren al quadre de preus: 

“PDK4-AJS9Z. Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus B2” 

“PDK4-AJSAZ. Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus C2” 
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5.4.7. Subministrament i col•locació de marcs i tapes dels pericons 

El subministrament i la col•locació de marcs i tapes dels pericons es mesurarà per unitats (u) i 

s'abonarà d'acord amb els preus que figuren al quadre de preus: 

“PDK1-DXALZ. Subministrament i col·locació de marc i tapa per a pericó tipus B2” 

“PDK1-W8EBZ. Subministrament i colꞏlocació de marc i tapa per a pericó tipus C2” 

5.4.8. Subministrament i col•locació de tubs 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per metres lineals (m) subministrats i col•locats i s'abonarà 

segons els preus unitaris establerts en el quadre de preus: 

“PG2N-EUGUZ. Subministrament i col·locació de 6 conductes 20 mm de PEAD en canalització 

existent o de nova construcció” 

“PG2N-EUGWZ. Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, 

de 125 mm de diàmetre nominal” 

5.5. CUNETES, FERMS I PAVIMENTS 

5.5.1. Cunetes de formigó executades a l’obra 

Les cunetes revestides de formigó es mesuraran per metres lineals (m) executats i s'abonaran 

d'acord amb els preus que figuren al quadre de preus: 

“PD5F-HB38Z. Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 

15 cm de formigó HM-25/B/12/X0” 

“PD5F-HB39Z. Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 

15 cm de formigó HM-25/B/12/X0” 

5.5.2. Gual de cuneta transitable 

No s'ha creat una nova unitat d'obra per a definir els treballs de construcció de guals de cuneta 

transitable, que es valoraran a partir de les següents partides: 

- Enderroc d'estructures. 

- Execució de cuneta revestida de formigó TTR. 

- Rebliment localitzat amb formigó. 

5.5.3. Bermes de formigó 

Les bermes de formigó es mesuraran per metres cúbics (m3) realitzats i s'abonaran d'acord amb el 

preu que figura al quadre de preus:  

“P9GH-50OFZ. Berma de formigó HM-25/P/12/X0” 

5.5.4. Paviments de formigó 

Els paviments de formigó es mesuraran per metres cúbics (m3) realitzats i s'abonaran d'acord amb 

el preu que figura al quadre de preus:  

“P9GH-50P4Z. Paviment de formigó vibrat de formigó HM-25/P/12/X0” 

5.5.5. Microaglomerats en fred 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per quilograms (Kg) de material aportat i s'abonarà segons el 

preu unitari establert en el quadre de preus: 

“P9H9-9LMN. Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred de 8 mm grandària màxima” 

5.5.6. Ferms addicionals 

5.5.6.1. Vorades 

Les vorades s'empraran per a reposar els talons de les cunetes TTR demolits e per a construir els 

talons dels drenatges de tipus bústia. S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) segons el material 

usat, al preu corresponent del quadre de preus: 

“P967-E9XK. Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada” 

5.5.6.2. Rigoles 

Es tracta d'una unitat d'obra en previsió. L'amidament es farà per metres lineals (u) instal•lats i 

s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“P966-U54J. Rigola prefabricada de formigó” 

5.5.6.3. Paviment de panots 

També es tracta d'una unitat d'obra en previsió, encara que en aquest cas l'amidament es farà per 

metres quadrats (m2) i s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 
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“P9E1-DN1U. Paviment panot pas vianants color +tacs,20x20x4cm,col.est.sorra-

cim.250kg/m3,beurada color” 

5.6. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

5.6.1. Marques vials 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per metres lineals (m) pintats i s'abonarà segons el preu unitari 

establert en el quadre de preus:  

“PBA3-DXJBZ. Marca vial long.contínua P-RR, 5cm, pint.acrílica blava, polvorització” 

5.6.2. Desmuntatge, transport i apilament de senyals de circulació 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per unitats (u) de senyals retirats i s'abonarà d'acord amb el preu 

que figura al quadre de preus: 

“P214E-H8NJZ. Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit” 

5.6.3. Retirada, transport i apilament de barrera de seguretat 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per metres lineals (m) de barrera retirada i s'abonarà d'acord 

amb el preu que figura al quadre de preus:  

“P214E-52U2Z. Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de barrera de seguretat metàl·lica” 

5.6.4. Transport i muntatge de senyals de circulació 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per unitats (u) de senyals existents muntades i s'abonarà d'acord 

amb el preu que figura al quadre de preus::  

“P214E-H8NIZ. Càrrega, transport des de magatzem i muntatge de senyal vertical de trànsit 

existent” 

5.6.5. Transport i muntatge de barrera de seguretat 

Aquesta unitat d’obra es mesurarà per metres lineals (m) de barrera muntada i s'abonarà d'acord 

amb el preu que figura al quadre de preus:  

“P214E-52UFZ. Càrrega, transport des de magatzem i muntatge de barrera de seguretat metàl·lica” 

5.7. SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS 

Per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de 

les obres en les carreteres GIV-6612 i GI-8513 s'han definit dues partides d'abonament íntegre, amb 

un valor de l’1,5% del P.E.M. de l'obra de cada carretera, segons les unitats definides en el quadre 

de preus: 

“PAA001. Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i 

desviaments provisionals” (carretera GIV-6612) 

“PAB001. Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i 

desviaments provisionals” (carretera GI-8513) 

5.8. SEGURETAT I SALUT 

Es aquest cas, la partida de Seguretat i Salut de l'obra s'ha calculat utilitzant les partides que es 

detallen en l'annex 7.4 (PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT) i s'han definit dues 

partides d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut, una per a la carretera GIV-6612 i una altra 

per a la GI-8513, proporcional al PEM de l'obra projectada en cada carretera, segons les unitats 

definides en el quadre de preus: 

“PAA002. Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, durant l'execució de les obres” (carretera GIV-6612) 

“PAB002. Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, durant l'execució de les obres” (carretera GI-8513) 

5.9. GESTIÓ DE RESIDUS 

5.9.1. Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició 

Aquesta unitat d'obra es mesurarà per metres cúbics (m3) de material classificat a peu d'obra de 

residus de construcció o demolició  i s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de 

preus: 

“P2R2-EU9U. Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició” 

5.9.2. Càrrega i transport de residus inerts fora de l’obra  

La càrrega i transport de residus inerts es mesurarà per metres cúbics (m3) de material i s'abonarà 

d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 
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“P2R6-4I5H. Càrrega i transport de residus inerts, camió 12 t, de 15 i fins a 20 km” 

5.9.3. Disposició controlada de residus de la construcció  

La disposició controlada de residus de la construcció es mesurarà per metres cúbics (m3) de 

material dipositat i s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 

“P2RA-IQFO. Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de la construcció” 

5.9.4. Deposició controlada de residus de fusta no perillosos  

La deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos es mesurarà per 

metres cúbics (m3) de material dipositat i s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de 

preus: 

“P2RA-IQG9. Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos” 

5.9.5. Deposició controlada de residus de paper i cartró no perillosos  

La deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos es 

mesurarà per metres cúbics (m3) de material dipositat i s'abonarà segons el preu unitari establert 

en el quadre de preus: 

“P2RA-IQGF. Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no 

perillosos” 

5.9.6. Deposició controlada de residus de plàstics no perillosos  

La deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos es mesurarà per 

metres cúbics (m3) de material dipositat i s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de 

preus: 

“P2RA-IQGH. Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos” 

5.9.7. Deposició controlada de mescles bituminoses inerts  

La deposició controlada de mescles bituminoses inerts es mesurarà per metres cúbics (m3) de 

material dipositat i s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“P2RA-M8VT. Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de mescles bituminoses inerts” 

 

5.9.8. Deposició controlada de residus vegetals bruts barrejats amb terra 

La deposició controlada de residus de residus vegetals bruts barrejats amb terra es mesurarà per 

metres cúbics (m3) de material dipositat i s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de 

preus: 

“P2RA-IQFX. Deposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats”. 

5.9.9. Càrrega i transport de terres no contaminades fora de l’obra 

La càrrega i transport de terres no contaminades fora de l’obra es mesurarà per metres cúbics (m3) 

de material i s'abonarà d'acord amb el preu que figura al quadre de preus: 

“P2R4-VSRN. Càrrega i transport de terres no contaminades, camió 20 t, de 15 i fins a 20 km” 

5.9.10. Disposició controlada de residus de terra inerts 

La disposició controlada de residus de terra inerts es mesurarà per metres cúbics (m3) de material 

dipositat i s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 

“P2RA-EU2U. Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts” 
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Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo A0  CALONGE - GI-8513 (CARRETERA GIV-6612)
Titol 3 A1  TREBALLS PREVIS

1 P214E-52U2Z m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs
suports situats cada 4 m i demolició de fonamentacions amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GIV-6612 de PK 13+505 a 13+520
(ME)

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 GIV-6612 de PK 13+495 a 13+520
(MD)

25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 P214E-H8NJZ u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal de trànsit R-400c / GIV-6612 -
PK 16+640 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Senyal de trànsit R-1 / GIV-6612 - PK
16+610 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
16+605 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Senyal de trànsit S-13 / GIV-6612 - PK
16+560 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Senyals de trànsit P-1 i R-301 /
GIV-6612 - PK 16+260 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 -
PK 16+200 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Senyals de trànsit P-1 i R-301 /
GIV-6612 - PK 16+010 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Senyal de trànsit S-572cn / GIV-6612 -
PK 16+000 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Panell direccionals / GIV-6612 - PK
15+985 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Panell direccionals / GIV-6612 - PK
15+970 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 Senyal de trànsit P-14a / GIV-6612 -
PK 15+350 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 Panells direccionals / GIV-6612 - PK
15+225 (ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

13 Senyal de trànsit P-22 / GIV-6612 - PK
14+960 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

14 Senyal de trànsit P-13a / GIV-6612 -
PK 14+850 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

15 Senyal de trànsit P-14a / GIV-6612 -
PK 14+420 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

16 Senyal de trànsit P-24 / GIV-6612 - PK
14+005 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

17 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
13+185 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

18 Panells direccionals / GIV-6612 - PK
12+475 (MD)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

19 Senyal de trànsit P-22 / GIV-6612 - PK
12+010 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

20 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
11+400 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 2

21 Senyals de trànsit R-2 i R-101 /
GIV-6612 - PK 11+320 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

22 Senyal de trànsit P-1b / GIV-6612 - PK
11+215 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

23 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 -
PK 11+170 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

24 Senyal de trànsit P-14a / GIV-6612 -
PK 10+790 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

25 Senyal de trànsit P-1a / GIV-6612 - PK
10+715 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

26 Senyal d'informació i panell direccional
/ GIV-6612 - PK 10+100 (MD)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

27 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 -
PK 9+325 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

28 Senyal de trànsit P-22 / GIV-6612 - PK
9+030 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

29 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
8+815 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

30 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
8+550 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

31 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 -
PK 8+550 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

32 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
8+345 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

33 Senyal de trànsit P-13a / GIV-6612 -
PK 7+955 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

34 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
7+935 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

35 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 -
PK 7+695 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

36 Senyal de trànsit S-572cn / GIV-6612 -
PK 7+000 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

37 Panells direccionals / GIV-6612 - PK
6+520 (MD)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

38 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
6+500 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

39 Senyal de trànsit P-1 / GIV-6612 - PK
6+360 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

40 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
6+320 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 P21R0-92HO u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAMS DE SECCIÓ S4A EN
TERRENY EXPROPIAT

2 CC-17034PE3007-17034PE3008 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 CC-17034PE3012-17034PE3013 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 CC-17034PE3017-17034PE3018 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

5 CC-17181PE3003-17181PE3004 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

6 CC-17181PE3005-17181PE3006 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 CC-17181PE3010-17181PE3011 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

8 DESMUNTS ADDICIONALS
9 Pericó tipus B2 17034PE3009 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 GIV-6612 entre PK 15+610 i PK
15+570 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 GIV-6612 entre PK 15+570 i PK
15+495 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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12 GIV-6612 entre PK 15+495 i PK
15+430 (ME)

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

13 GIV-6612 entre PK 15+415 i PK
15+380 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

14 GIV-6612 entre PK 15+375 i PK
15+155 (ME)

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

15 GIV-6612 entre PK 15+135 i PK
14+845 (ME)

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

16 Pericó tipus B2 17034PE3011 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

17 Pericó tipus B2 17034PE3014 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

18 GIV-6612 entre PK 14+595 i PK
14+305 (ME)

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

19 Pericó tipus C2 17034PE3015 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

20 GIV-6612 entre PK 14+280 i PK
14+105 (ME)

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

21 GIV-6612 entre PK 14+085 i PK
13+960 (ME)

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

22 GIV-6612 entre PK 13+960 i PK
13+795 (ME)

16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

23 Pericó tipus B2 17034PE3016 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

24 GIV-6612 entre PK 13+480 i PK
13+425 (ME)

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

25 GIV-6612 entre PK 13+405 i PK
13+260 (ME)

0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

26 Pericó tipus B2 17034PE3020 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

27 Pericó tipus B2 17034PE3022 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

28 GIV-6612 entre PK 13+115 i PK
13+030 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

29 GIV-6612 entre PK 13+030 i PK
12+900 (ME)

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

30 Pericó tipus B2 17034PE3023 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

4 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRAMS DE SECCIÓ S4A EN
TERRENY EXPROPIAT

2 CC-17034PE3007-17034PE3008 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

3 CC-17034PE3012-17034PE3013 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 CC-17034PE3017-17034PE3018 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 CC-17181PE3003-17181PE3004 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

6 CC-17181PE3005-17181PE3006 161,000 161,000 C#*D#*E#*F#

7 CC-17181PE3010-17181PE3011 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

8 DESMUNTS ADDICIONALS. Longitud
(m) x Amplària (m) x Densitat

9 Pericó tipus B2 17034PE3009 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 GIV-6612 entre PK 15+610 i PK
15+570 (ME)

40,000 1,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

11 GIV-6612 entre PK 15+570 i PK
15+495 (ME)

75,000 1,000 1,000 75,000 C#*D#*E#*F#

12 GIV-6612 entre PK 15+495 i PK
15+430 (ME)

65,000 0,500 1,000 32,500 C#*D#*E#*F#

13 GIV-6612 entre PK 15+415 i PK
15+380 (ME)

35,000 0,500 1,000 17,500 C#*D#*E#*F#

14 GIV-6612 entre PK 15+375 i PK
15+155 (ME)

220,000 0,500 0,500 55,000 C#*D#*E#*F#

15 GIV-6612 entre PK 15+135 i PK
14+845 (ME)

290,000 1,000 0,500 145,000 C#*D#*E#*F#

16 Pericó tipus B2 17034PE3011 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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17 Pericó tipus B2 17034PE3014 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

18 GIV-6612 entre PK 14+595 i PK
14+305 (ME)

290,000 1,000 0,500 145,000 C#*D#*E#*F#

19 Pericó tipus C2 17034PE3015 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

20 GIV-6612 entre PK 14+280 i PK
14+105 (ME)

175,000 1,000 0,500 87,500 C#*D#*E#*F#

21 GIV-6612 entre PK 14+085 i PK
13+960 (ME)

125,000 1,000 0,500 62,500 C#*D#*E#*F#

22 GIV-6612 entre PK 13+960 i PK
13+795 (ME)

165,000 0,500 1,000 82,500 C#*D#*E#*F#

23 Pericó tipus B2 17034PE3016 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

24 GIV-6612 entre PK 13+480 i PK
13+425 (ME)

55,000 0,500 0,500 13,750 C#*D#*E#*F#

25 GIV-6612 entre PK 13+405 i PK
13+260 (ME)

145,000 0,500 0,500 36,250 C#*D#*E#*F#

26 Pericó tipus B2 17034PE3020 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

27 Pericó tipus B2 17034PE3022 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

28 GIV-6612 entre PK 13+115 i PK
13+030 (ME)

85,000 0,500 0,500 21,250 C#*D#*E#*F#

29 GIV-6612 entre PK 13+030 i PK
12+900 (ME)

130,000 0,500 0,500 32,500 C#*D#*E#*F#

30 Pericó tipus B2 17034PE3023 0,000 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.523,250

5 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Intersecció de avinguda del Mas
Ambró amb GIV-6612 - PK 17+120
(ME)

1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

2 Intersecció de avinguda del Vescomtat
de Cabanyes amb GIV-6612 - PK
16+580 (ME)

1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

3 Intersecció de carrer Lion amb
GIV-6612 - PK 16+100 (ME)

1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

4 Al costat del pericó 17181PE3012 /
GIV-6612 - PK 10+085

1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

5 Al costat del pericó 17181PE3021 /
GIV-6612 - PK 7+825

1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P2149-DJ65 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada al costat del pericó
17034PE3001 / GIV-6612 - PK 17+140
(ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorades en la intersecció amb
avinguda del Mas Ambró / GIV-6612 -
PK 17+095 (ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorades de separació entre el voral i
la cuneta / GIV-6612 - entre PK
16+615 i 16+630 (MD)

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Vorades de separació entre el voral i
la cuneta / GIV-6612 - PK 16+615 (ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorada en la intersecció amb Carrer
de Lió / GIV-6612 - PK 16+125 (ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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6 Vorada de separació entre el voral i la
cuneta / GIV-6612 - PK 16+090 (MD)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Taló de cuneta al costat del pericó
171813021 / GIV-6612 - PK 7+825
(ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Taló de cuneta al costat del pericó
171813026 / GIV-6612 - PK 6+790
(ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

7 P165-67C4 u Jornada d'estudi de georadar bàsic, lectura i interpretació dels serveis soterrats existents, inclòs el marcatge
dels resultats obtinguts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Entre PK 17+140 i 8+140 de GIV-6612 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 Part proporcional de la 4a jornada
entre PK 8+140 i 6+250 de la carretera
GIV-6612

0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

3 Resta de la 4a jornada entre PK 0+000
i 0+460 de la carretera GI-8513

TOTAL AMIDAMENT 3,800

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo A0  CALONGE - GI-8513 (CARRETERA GIV-6612)
Titol 3 A2  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot amb compressor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició de panot en pas
salvacunetes / GIV-6612 - PK 16+335.
(Longitud Sup. (m) + Longitud Inf. (m))
x Ample (m) /2

6,000 2,500 2,500 10,625 (C#+D#)*E#/2

TOTAL AMIDAMENT 10,625

2 P2146-DJ4P m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix amb compressor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició de pas salvacunetes /
GIV-6612 - PK 16+335. (Longitud Sup.
(m) + Longitud Inf. (m))  x Ample (m) /2

6,000 2,500 2,500 10,625 (C#+D#)*E#/2

2 Demolició de llosa de formigó per a
col·locació de pericó 17034PE2310.
Longitud (m) x Ample (m)

1,500 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#

3 Demolició de pas salvacunetes /
GIV-6612 - PK 9+790. Longitud (m) x
Ample (m)

6,000 2,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,875

3 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa amb mitjans mecànics
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició parcial d'arquetes ODT. Nº
unitats x Volum (m³)

13,000 0,443 5,759 C#*D#*E#*F#

2 Demolició de tub de drenatge en pas
salvacunetes / GIV-6612 - PK 16+335.
Longitud (m) x Secció (m2)

6,000 0,030 0,180 C#*D#*E#*F#

3 Demolició de canal de desguás en pas
salvacunetes / GIV-6612 - PK 9+790.
Longitud (m) x Secció (m2)

6,000 0,497 2,982 C#*D#*E#*F#

4 Demolició de canal en pas
salvacunetes / GIV-6612 - PK 7+620.
Longitud (m) x Secció (m2)

6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,721

4 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1A TA TTR-10 2.711,000 1,000 2.711,000 C#*D#*E#*F#

2 S1A TA TTR-15 2.300,000 1,000 2.300,000 C#*D#*E#*F#

3 S1A TP TTR-10 1.426,000 1,000 1.426,000 C#*D#*E#*F#

4 S2A 872,000 1,000 872,000 C#*D#*E#*F#

5 S2B (0,5 m) 166,000 1,000 166,000 C#*D#*E#*F#

6 S2B 74,000 1,000 74,000 C#*D#*E#*F#

7 S9 251,000 2,000 502,000 C#*D#*E#*F#

8 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 15+600 (marge dret)

405,000 1,000 405,000 C#*D#*E#*F#

9 Nova berma formigonada en roca de
0,5 m d'ample / PK 13+655 (marge
esquerre)

145,000 1,000 145,000 C#*D#*E#*F#

10 Nova cuneta TTR-10 / PK 13+605
(marge esquerre)

25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

11 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 13+520 (marge esquerre)

85,000 1,000 85,000 C#*D#*E#*F#

12 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+430 (marge esquerre)

40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

13 Nova cuneta TTR-10 / PK 12+180
(marge esquerre)

80,000 1,000 80,000 C#*D#*E#*F#

14 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+140 (marge esquerre)

40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

15 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+005 (marge dret)

35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

16 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+215 (marge esquerre)

55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

17 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+085 (marge esquerre)

20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

18 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 9+705 (marge dret)

20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

19 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 8+155 (marge dret)

45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

20 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 7+345 (marge dret)

45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.091,000

5 P2146-DJ2Z m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Demolició paviment MB existent.
Longitud (m) x Ample (m)

2 S1A TA TTR-10 2.711,000 0,100 271,100 C#*D#*E#*F#

3 S1A TA TTR-15 2.300,000 0,100 230,000 C#*D#*E#*F#

4 S1A TP TTR-10 1.426,000 0,100 142,600 C#*D#*E#*F#

5 S2A 872,000 0,100 87,200 C#*D#*E#*F#

6 S2B (0,5 m) 166,000 0,100 16,600 C#*D#*E#*F#

7 S2B 74,000 0,100 7,400 C#*D#*E#*F#

8 S9 251,000 0,400 100,400 C#*D#*E#*F#

9 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 15+600 (marge dret)

405,000 0,100 40,500 C#*D#*E#*F#

10 Nova berma formigonada en roca de
0,5 m d'ample / PK 13+655 (marge
esquerre)

145,000 0,100 14,500 C#*D#*E#*F#

11 Nova cuneta TTR-10 / PK 13+605
(marge esquerre)

25,000 0,100 2,500 C#*D#*E#*F#

12 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 13+520 (marge esquerre)

85,000 0,100 8,500 C#*D#*E#*F#

13 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+430 (marge esquerre)

40,000 0,100 4,000 C#*D#*E#*F#

14 Nova cuneta TTR-10 / PK 12+180
(marge esquerre)

80,000 0,100 8,000 C#*D#*E#*F#

15 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+140 (marge esquerre)

40,000 0,100 4,000 C#*D#*E#*F#

16 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+005 (marge dret)

35,000 0,100 3,500 C#*D#*E#*F#

17 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+215 (marge esquerre)

55,000 0,100 5,500 C#*D#*E#*F#

18 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+085 (marge esquerre)

20,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#

19 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 9+705 (marge dret)

20,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#

20 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 8+155 (marge dret)

45,000 0,100 4,500 C#*D#*E#*F#

21 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 7+345 (marge dret)

45,000 0,100 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 959,300

6 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de terra vegetal en els 10
cm superiors. Longitud (m) x Ample
(m) x Profunditat (m)

2 S1A TA TTR-10 2.711,000 1,150 0,100 311,765 C#*D#*E#*F#

3 S1A TA TTR-15 2.300,000 1,725 0,100 396,750 C#*D#*E#*F#

4 S1A TP TTR-10 1.426,000 1,150 0,100 163,990 C#*D#*E#*F#

5 S2A 872,000 1,000 0,100 87,200 C#*D#*E#*F#

6 S2B (0,5 m) 166,000 0,700 0,100 11,620 C#*D#*E#*F#

7 S2B 74,000 1,000 0,100 7,400 C#*D#*E#*F#

8 S4A 1.430,000 0,200 0,100 28,600 C#*D#*E#*F#

9 Pericons tipus B2 (48 unitats / tots
excepte 17034PE3016)

1,660 1,660 0,100 48,000 13,227 C#*D#*E#*F#

10 Pericons tipus C2 (4 unitats) 2,260 1,660 0,100 4,000 1,501 C#*D#*E#*F#

11 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 15+600 (marge dret)

405,000 1,000 0,100 40,500 C#*D#*E#*F#

12 Nova berma formigonada en roca de
0,5 m d'ample / PK 13+655 (marge
esquerre)

145,000 0,700 0,100 10,150 C#*D#*E#*F#

13 Nova cuneta TTR-10 / PK 13+605
(marge esquerre)

25,000 1,150 0,100 2,875 C#*D#*E#*F#

EUR

Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 8

14 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 13+520 (marge esquerre)

85,000 1,000 0,100 8,500 C#*D#*E#*F#

15 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+430 (marge esquerre)

40,000 1,000 0,100 4,000 C#*D#*E#*F#

16 Nova cuneta TTR-10 / PK 12+180
(marge esquerre)

80,000 1,150 0,100 9,200 C#*D#*E#*F#

17 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+140 (marge esquerre)

40,000 1,000 0,100 4,000 C#*D#*E#*F#

18 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+005 (marge dret)

35,000 1,000 0,100 3,500 C#*D#*E#*F#

19 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+215 (marge esquerre)

55,000 1,000 0,100 5,500 C#*D#*E#*F#

20 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+085 (marge esquerre)

20,000 1,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#

21 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 9+705 (marge dret)

20,000 1,000 0,100 2,000 C#*D#*E#*F#

22 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 8+155 (marge dret)

45,000 1,000 0,100 4,500 C#*D#*E#*F#

23 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 7+345 (marge dret)

45,000 1,000 0,100 4,500 C#*D#*E#*F#

24 Cuneta en V en terres per darrere de
berma / PK 8+000 (marge esquerre)

25,000 1,000 0,100 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.125,778

7 P221H-EL6DZ m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
roca (20%  amb martell)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ. Longitud (m) x Ample
(m) x Profunditat (m)

2 S1A TA TTR-10: Excavació de cuneta 2.711,000 1,200 0,150 487,980 C#*D#*E#*F#

3 S1A TA TTR-10: Excavació de caixa 2.711,000 1,200 0,200 650,640 C#*D#*E#*F#

4 S1A TA TTR-15: Excavació de cuneta 2.300,000 1,750 0,150 603,750 C#*D#*E#*F#

5 S1A TA TTR-15: Excavació de caixa 2.300,000 1,750 0,200 805,000 C#*D#*E#*F#

6 S1A TP TTR-10: Excavació de cuneta 1.426,000 1,200 0,150 256,680 C#*D#*E#*F#

7 S1A TP TTR-10: Excavació de caixa 1.426,000 1,200 0,200 342,240 C#*D#*E#*F#

8 S2A: Excavació de cuneta 872,000 1,000 0,150 130,800 C#*D#*E#*F#

9 S2A: Excavació de caixa 872,000 1,000 0,200 174,400 C#*D#*E#*F#

10 Excavació dels nous guals. Nº unitats
x Longitud (m) x Ample (m) x
Profunditat (m)

7,000 6,000 1,500 0,150 9,450 C#*D#*E#*F#

11 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 15+600 (marge dret)

405,000 1,000 0,350 141,750 C#*D#*E#*F#

12 Nova cuneta TTR-10 / PK 13+605
(marge esquerre)

25,000 1,200 0,350 10,500 C#*D#*E#*F#

13 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 13+520 (marge esquerre)

85,000 1,000 0,350 29,750 C#*D#*E#*F#

14 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+430 (marge esquerre)

40,000 1,000 0,350 14,000 C#*D#*E#*F#

15 Nova cuneta TTR-10 / PK 12+180
(marge esquerre)

80,000 1,200 0,350 33,600 C#*D#*E#*F#

16 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+140 (marge esquerre)

40,000 1,000 0,350 14,000 C#*D#*E#*F#

17 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+005 (marge dret)

35,000 1,000 0,350 12,250 C#*D#*E#*F#

18 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+215 (marge esquerre)

55,000 1,000 0,350 19,250 C#*D#*E#*F#

19 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+085 (marge esquerre)

20,000 1,000 0,350 7,000 C#*D#*E#*F#

20 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 9+705 (marge dret)

20,000 1,000 0,350 7,000 C#*D#*E#*F#
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21 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 8+155 (marge dret)

45,000 1,000 0,350 15,750 C#*D#*E#*F#

22 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 7+345 (marge dret)

45,000 1,000 0,350 15,750 C#*D#*E#*F#

23 Cuneta en V en terres per darrere de
berma / PK 8+000 (marge esquerre)

25,000 1,000 1,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#

24 DESMUNTS ADDICIONALS. Longitud
(m) x Altura (m) x Amplària (m) x %
(terres)

C#*D#*E#*F#

25 Pericó tipus B2 17034PE3009 1,500 2,000 1,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

26 GIV-6612 entre PK 15+610 i PK
15+570 (ME)

40,000 1,250 1,200 0,800 48,000 C#*D#*E#*F#

27 GIV-6612 entre PK 15+570 i PK
15+495 (ME)

75,000 1,500 1,000 0,150 16,875 C#*D#*E#*F#

28 GIV-6612 entre PK 15+495 i PK
15+430 (ME)

65,000 1,500 0,400 0,800 31,200 C#*D#*E#*F#

29 GIV-6612 entre PK 15+415 i PK
15+380 (ME)

35,000 1,500 0,400 0,800 16,800 C#*D#*E#*F#

30 GIV-6612 entre PK 15+375 i PK
15+155 (ME)

220,000 1,250 0,400 0,500 55,000 C#*D#*E#*F#

31 GIV-6612 entre PK 15+135 i PK
14+845 (ME)

290,000 0,750 1,200 0,900 234,900 C#*D#*E#*F#

32 Pericó tipus B2 17034PE3011 1,500 1,000 1,500 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#

33 Pericó tipus B2 17034PE3014 1,500 1,000 1,500 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#

34 GIV-6612 entre PK 14+595 i PK
14+305 (ME)

290,000 1,000 1,200 0,900 313,200 C#*D#*E#*F#

35 Pericó tipus C2 17034PE3015 2,100 1,000 1,500 1,000 3,150 C#*D#*E#*F#

36 GIV-6612 entre PK 14+280 i PK
14+105 (ME)

175,000 1,000 1,200 0,750 157,500 C#*D#*E#*F#

37 GIV-6612 entre PK 14+085 i PK
13+960 (ME)

125,000 1,250 1,200 0,900 168,750 C#*D#*E#*F#

38 GIV-6612 entre PK 13+960 i PK
13+795 (ME)

165,000 1,250 1,200 0,150 37,125 C#*D#*E#*F#

39 Pericó tipus B2 17034PE3016 1,500 2,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

40 GIV-6612 entre PK 13+480 i PK
13+425 (ME)

55,000 0,400 1,000 0,900 19,800 C#*D#*E#*F#

41 GIV-6612 entre PK 13+405 i PK
13+260 (ME)

145,000 0,500 1,000 0,900 65,250 C#*D#*E#*F#

42 Pericó tipus B2 17034PE3020 1,500 0,500 1,500 1,000 1,125 C#*D#*E#*F#

43 Pericó tipus B2 17034PE3022 1,500 0,500 1,500 1,000 1,125 C#*D#*E#*F#

44 GIV-6612 entre PK 13+115 i PK
13+030 (ME)

85,000 0,500 1,000 0,900 38,250 C#*D#*E#*F#

45 GIV-6612 entre PK 13+030 i PK
12+900 (ME)

130,000 1,000 1,200 0,900 140,400 C#*D#*E#*F#

46 Pericó tipus B2 17034PE3023 1,500 1,000 1,500 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.153,740

8 P221H-EL6AZ m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ. Longitud (m) x Ample
(m) x Profunditat (m)

2 S2B (0,5 m): Excavació de berma 166,000 0,500 0,205 17,015 C#*D#*E#*F#

3 S2B: Excavació de berma 74,000 0,800 0,205 12,136 C#*D#*E#*F#

4 Nova berma formigonada en roca de
0,5 m d'ample / PK 13+655 (marge
esquerre)

145,000 0,500 0,205 14,863 C#*D#*E#*F#

5 DESMUNTS ADDICIONALS. Longitud
(m) x Altura (m) x Amplària (m) x %
(roca)

C#*D#*E#*F#

EUR

Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 10

6 Pericó tipus B2 17034PE3009 1,500 2,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 GIV-6612 entre PK 15+610 i PK
15+570 (ME)

40,000 1,250 1,200 0,200 12,000 C#*D#*E#*F#

8 GIV-6612 entre PK 15+570 i PK
15+495 (ME)

75,000 1,500 1,000 0,850 95,625 C#*D#*E#*F#

9 GIV-6612 entre PK 15+495 i PK
15+430 (ME)

65,000 1,500 0,400 0,200 7,800 C#*D#*E#*F#

10 GIV-6612 entre PK 15+415 i PK
15+380 (ME)

35,000 1,500 0,400 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#

11 GIV-6612 entre PK 15+375 i PK
15+155 (ME)

220,000 1,250 0,400 0,500 55,000 C#*D#*E#*F#

12 GIV-6612 entre PK 15+135 i PK
14+845 (ME)

290,000 0,750 1,200 0,100 26,100 C#*D#*E#*F#

13 Pericó tipus B2 17034PE3011 1,500 1,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

14 Pericó tipus B2 17034PE3014 1,500 1,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 GIV-6612 entre PK 14+595 i PK
14+305 (ME)

290,000 1,000 1,200 0,100 34,800 C#*D#*E#*F#

16 Pericó tipus C2 17034PE3015 2,100 1,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

17 GIV-6612 entre PK 14+280 i PK
14+105 (ME)

175,000 1,000 1,200 0,250 52,500 C#*D#*E#*F#

18 GIV-6612 entre PK 14+085 i PK
13+960 (ME)

125,000 1,250 1,200 0,100 18,750 C#*D#*E#*F#

19 GIV-6612 entre PK 13+960 i PK
13+795 (ME)

165,000 1,250 1,200 0,850 210,375 C#*D#*E#*F#

20 Pericó tipus B2 17034PE3016 1,500 2,000 1,500 1,000 4,500 C#*D#*E#*F#

21 GIV-6612 entre PK 13+480 i PK
13+425 (ME)

55,000 0,400 1,000 0,100 2,200 C#*D#*E#*F#

22 GIV-6612 entre PK 13+405 i PK
13+260 (ME)

145,000 0,500 1,000 0,100 7,250 C#*D#*E#*F#

23 Pericó tipus B2 17034PE3020 1,500 0,500 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

24 Pericó tipus B2 17034PE3022 1,500 0,500 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

25 GIV-6612 entre PK 13+115 i PK
13+030 (ME)

85,000 0,500 1,000 0,100 4,250 C#*D#*E#*F#

26 GIV-6612 entre PK 13+030 i PK
12+900 (ME)

130,000 1,000 1,200 0,100 15,600 C#*D#*E#*F#

27 Pericó tipus B2 17034PE3023 1,500 1,000 1,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 594,964

9 P221B-EL71Z m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (20% amb martell),
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases. Longitud (m) x
Ample (m) x Profunditat (m)

2 S4A 1.430,000 0,200 0,900 257,400 C#*D#*E#*F#

3 S5 177,000 0,200 0,350 12,390 C#*D#*E#*F#

4 S9 251,000 0,400 1,175 117,970 C#*D#*E#*F#

5 Excavació pericons (talusos 3:2).
Unitats x Volum (m3)

6 Pericons tipus B2 (48 unitats / tots
excepte 17034PE3016)

48,000 0,985 47,280 C#*D#*E#*F#

7 Pericons tipus C2 (4 unitats) 4,000 2,091 8,364 C#*D#*E#*F#

8 Excavació fonaments senyals trànsit.
Unitats x Volum (m3)

44,000 0,064 2,816 C#*D#*E#*F#

9 Excavació fonaments de biona. Nº
suports x Volum (m3)

40,000 0,216 8,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 454,860

10 P221B-EL8W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació pericons (talusos 3:2).
Volum (m3)

2 Pericó 17034PE3016 tipus B2 0,985 0,985 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,985

11 P2257-54BFZ m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de préstec, estesa i compactació al 98% del PM segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert de caixa. Longitud (m) x
Secció (m2)

2 S1A TA TTR-10 2.711,000 0,270 731,970 C#*D#*E#*F#

3 S1A TA TTR-15 2.300,000 0,361 830,300 C#*D#*E#*F#

4 S1A TP TTR-10 1.426,000 0,270 385,020 C#*D#*E#*F#

5 S2A 872,000 0,206 179,632 C#*D#*E#*F#

6 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 15+600 (marge dret)

405,000 0,206 83,430 C#*D#*E#*F#

7 Nova cuneta TTR-10 / PK 13+605
(marge esquerre)

25,000 0,270 6,750 C#*D#*E#*F#

8 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 13+520 (marge esquerre)

85,000 0,206 17,510 C#*D#*E#*F#

9 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+430 (marge esquerre)

40,000 0,206 8,240 C#*D#*E#*F#

10 Nova cuneta TTR-10 / PK 12+180
(marge esquerre)

80,000 0,270 21,600 C#*D#*E#*F#

11 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+140 (marge esquerre)

40,000 0,206 8,240 C#*D#*E#*F#

12 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+005 (marge dret

35,000 0,206 7,210 C#*D#*E#*F#

13 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+215 (marge esquerre)

55,000 0,206 11,330 C#*D#*E#*F#

14 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+085 (marge esquerre)

20,000 0,206 4,120 C#*D#*E#*F#

15 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 9+705 (marge dret)

20,000 0,206 4,120 C#*D#*E#*F#

16 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 8+155 (marge dret)

45,000 0,206 9,270 C#*D#*E#*F#

17 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 7+345 (marge dret)

45,000 0,206 9,270 C#*D#*E#*F#

18 Mermes (5%) 0,050 2.300,502 115,025 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.433,037

12 P2257-54BEZ m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de la pròpia excavació, estesa i compactació al 98% del
PM segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P2255-W6AYZ m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 98% del PM
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert de rases. Longitud (m) x
Secció (m2)
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2 S4A 1.430,000 0,170 243,100 C#*D#*E#*F#

3 S5 177,000 0,040 7,080 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 250,180 12,509 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 262,689

14 P2255-W6AWZ m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat de préstec, estesa i compactació al 98% del PM segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 P2258-DRNDZ m3 Rebliment de rases i pous amb material seleccionat procedent de la pròpia obra, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert dels pericons. Unitats x Volum
(m3)

2 Pericons tipus B2 (49 unitats) 49,000 0,283 13,867 C#*D#*E#*F#

3 Pericons tipus C2 (4 unitats) 4,000 0,648 2,592 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 16,459 0,823 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,282

16 P312-JDS7Z m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/B/12/X0. Estesa segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert dels conductes amb formigó.
Longitud (m) x Secció (m2)

2 S1A TA TTR-10 2.711,000 0,012 32,532 C#*D#*E#*F#

3 S1A TA TTR-15 2.300,000 0,012 27,600 C#*D#*E#*F#

4 S1A TP TTR-10 1.426,000 0,012 17,112 C#*D#*E#*F#

5 S2A 872,000 0,012 10,464 C#*D#*E#*F#

6 S5 177,000 0,030 5,310 C#*D#*E#*F#

7 Reblert fonaments senyals trànsit.
Unitats x Volum (m3)

44,000 0,064 2,816 C#*D#*E#*F#

8 Reblert fonaments biona. Nº Suports x
Volum (m3)

40,000 0,216 8,640 C#*D#*E#*F#

9 Reblert de les arquetes ODT
transformades en drenatges tipus
bústia. Nº unitats x Volum (m³)

13,000 0,070 0,910 C#*D#*E#*F#

10 Mermes (5%) 0,050 105,384 5,269 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,653

17 P312-MM3LZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/P/12/X0. Estesa segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert marc perimetral dels pericons.
Unitats x Volum (m3)

2 Pericons tipus B2 (49 unitats) 49,000 0,557 27,293 C#*D#*E#*F#

3 Pericons tipus C2 (4 unitats) 4,000 0,701 2,804 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 30,097 1,505 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 31,602

18 P312-LBYAZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/F/12/X0. Estesa segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert amb formigó. Longitud (m) x
Ample (m) x Profunditat (m)

2 S4A 1.430,000 0,200 0,150 42,900 C#*D#*E#*F#

3 S9 251,000 0,400 1,125 112,950 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 155,850 7,793 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,643

19 P2253-547A m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera drenant. Longitud (m) x Ample
(m) x Profunditat (m) x Unitats

2 Pericons tipus B2 (49 unitats) 0,860 0,860 0,100 49,000 3,624 C#*D#*E#*F#

3 Pericons tipus C2 (4 unitats) 1,460 0,860 0,100 4,000 0,502 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 4,126 0,206 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,332

20 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Compactació de fons de caixa.
Longitud (m) x amplada (m)

2 S1A TA TTR-10 2.711,000 1,200 3.253,200 C#*D#*E#*F#

3 S1A TA TTR-15 2.300,000 1,750 4.025,000 C#*D#*E#*F#

4 S1A TP TTR-10 1.426,000 1,200 1.711,200 C#*D#*E#*F#

5 S2A 872,000 1,000 872,000 C#*D#*E#*F#

6 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 15+600 (marge dret)

405,000 1,000 405,000 C#*D#*E#*F#

7 Nova cuneta TTR-10 / PK 13+605
(marge esquerre)

25,000 1,200 30,000 C#*D#*E#*F#

8 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 13+520 (marge esquerre)

85,000 1,000 85,000 C#*D#*E#*F#

9 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+430 (marge esquerre)

40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

10 Nova cuneta TTR-10 / PK 12+180
(marge esquerre)

80,000 1,200 96,000 C#*D#*E#*F#

11 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+140 (marge esquerre)

40,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#

12 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+005 (marge dret)

35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

13 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+215 (marge esquerre)

55,000 1,000 55,000 C#*D#*E#*F#

14 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+085 (marge esquerre)

20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

15 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 9+705 (marge dret)

20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

16 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 8+155 (marge dret)

45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

17 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 7+345 (marge dret)

45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10.777,400

21 PDH0-CU01Z m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trams de secció S2A amb reperfilat de
cunetes

2 CC-17181PE3001-17181PE3002 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#

3 CC-17181PE3012-17181PE3013 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#

4 CC-17181PE3023-17181PE3024 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 245,000

22 P3J2-3BH1Z t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud (m) x Gruix (m) x Alçada (m)
x Densitat (t/m³)

2 Mur de sosteniment en previsió / PK
15+900

20,000 1,500 2,500 2,500 187,500 C#*D#*E#*F#

3 Mermes (5%) 0,050 187,500 9,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,875

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo A0  CALONGE - GI-8513 (CARRETERA GIV-6612)
Titol 3 A3  CANALITZACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 15 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S4A 1.430,000 1.430,000 C#*D#*E#*F#

2 S5 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#

3 S9 251,000 251,000 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 1.858,000 92,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.950,900

2 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats x Superfície (m2)
2 Pericons tipus B2 (49 unitats) 49,000 1,500 73,500 C#*D#*E#*F#

3 Pericons tipus C2 (4 unitats) 4,000 2,510 10,040 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 83,540 4,177 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,717

3 PDG2-LPN0Z m Secció 10B i 10C: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm sota calçada amb recollida de runes
automatitzada, construït segons procediment descrit al document d'especificacions tècniques i s'inclouen les
següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora especialitzada, amb un disc amb la capacitat
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de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària. Executada en qualsevol tipus de terreny, inclòs
anivellament i neteja de fons de rasa amb recollida de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de
tenir la possibilitat de desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una inclinació del disc suficient
perquè la rasa s'executi perpendicular a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6 conductes de PEAD de 20 mm de diàmetre
exterior i 16 mm de diàmetre interior, que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció del traçat,
disposats segons secció indicada a les especificacions tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos
necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300, incloent additius, acolorit o no segons
indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos necessari.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S10B 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

4 PDG2-LPN1Z m Secció 10A: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm sota calçada amb recollida de runes
automatitzada, construït segons procediment descrit al document d'especificacions tècniques i s'inclouen les
següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora especialitzada, amb un disc amb la capacitat
de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària. Executada en qualsevol tipus de terreny, inclòs
anivellament i neteja de fons de rasa amb recollida de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de
tenir la possibilitat de desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una inclinació del disc suficient
perquè la rasa s'executi perpendicular a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6 conductes de PEAD de 20 mm de diàmetre
exterior i 16 mm de diàmetre interior, que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció del traçat,
disposats segons secció indicada a les especificacions tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos
necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300, incloent additius, acolorit o no segons
indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos necessari.
- Reposició de paviment mitjançant una capa d'aglomerat en fred de 5 cm.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S10A 284,000 284,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,000

5 PDG2-LPN3Z m Secció 3A i 3B: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm amb recollida de runes automatitzada,
solució constructiva aplicable en trams de carretera amb voral inferior a 50 centímetres amb presència de cuneta
o berma de formigó. La microrasa s'executarà sobre la cuneta o berma de formigó, a una distància de 25 cm de
la plataforma, segons procediment descrit al document d'especificacions tècniques i s'inclouen les següents
tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora especialitzada, amb un disc amb la capacitat
de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària. Executada en qualsevol tipus de terreny, inclòs
anivellament i neteja de fons de rasa amb recollida de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de
tenir la possibilitat de desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una inclinació del disc suficient
perquè la rasa s'executi perpendicular a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6 conductes de PEAD de 20 mm de diàmetre
exterior i 16 mm de diàmetre interior,
que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció del traçat, disposats segons secció indicada a les
especificacions tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300, incloent additius, acolorit o no segons
indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos necessari.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 S3A 975,000 975,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 975,000

6 PDV0-HC4FZ u Jornada per a execució de les proves de control de qualitat dels conductes soterrats de comunicacions, incloses
les proves de pressió i de continuïtat (prova de bala)

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

7 PDK4-AJS9Z u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus B2, de 60 x 60 x 50 cm de dimensions
interiors, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix, per a canalització de la xarxa de
telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació d'elements per a elevació i manipulació dels pericons i
de plaques d'identificació amb la nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17034PE3002 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 17034PE3003 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 17034PE3004 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 17034PE3005 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 17034PE3006 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 17034PE3007 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 17034PE3008 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 17034PE3009 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 17034PE3010 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 17034PE3011 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 17034PE3012 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 17034PE3013 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 17034PE3014 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

14 17034PE3016 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

15 17034PE3017 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

16 17034PE3018 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

17 17034PE3019 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

18 17034PE3020 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

19 17034PE3021 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

20 17034PE3022 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

21 17034PE3023 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

22 17034PE3024 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

23 17181PE3001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

24 17181PE3002 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

25 17181PE3003 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

26 17181PE3005 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

27 17181PE3006 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

28 17181PE3007 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

29 17181PE3008 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

30 17181PE3009 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

31 17181PE3010 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

32 17181PE3011 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

33 17181PE3012 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

34 17181PE3013 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

35 17181PE3014 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

36 17181PE3015 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

37 17181PE3016 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

38 17181PE3018 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

39 17181PE3019 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

40 17181PE3020 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

41 17181PE3021 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

42 17181PE3022 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

43 17181PE3023 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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44 17181PE3024 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

45 17181PE3025 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

46 17181PE3026 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

47 17181PE3027 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

48 17181PE3028 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

49 17181PE3029 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

8 PDK4-AJSAZ u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus C2, de 120 x 60 x 65 cm de dimensions
interiors, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix, per a canalització de la xarxa de
telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació d'elements per a elevació i manipulació dels pericons i
de plaques d'identificació amb la nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17034PE3001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 17034PE3015 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 17181PE3004 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 17181PE3017 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PDK1-DXALZ u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 71x72 cm, formada per dues fulles triangulars de fosa dúctil,
clase D-400, segons UNE-EN 124, per a pericó tipus B2, identificada amb el logotip de la Diputació de Girona i
de TC i amb un sistema de tancament codificat, d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17034PE3002 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 17034PE3003 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 17034PE3004 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 17034PE3005 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 17034PE3006 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 17034PE3007 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 17034PE3008 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 17034PE3009 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 17034PE3010 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 17034PE3011 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 17034PE3012 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

12 17034PE3013 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

13 17034PE3014 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

14 17034PE3016 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

15 17034PE3017 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

16 17034PE3018 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

17 17034PE3019 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

18 17034PE3020 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

19 17034PE3021 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

20 17034PE3022 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

21 17034PE3023 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

22 17034PE3024 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

23 17181PE3001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

24 17181PE3002 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

25 17181PE3003 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

26 17181PE3005 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

27 17181PE3006 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

28 17181PE3007 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

29 17181PE3008 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

30 17181PE3009 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

31 17181PE3010 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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32 17181PE3011 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

33 17181PE3012 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

34 17181PE3013 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

35 17181PE3014 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

36 17181PE3015 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

37 17181PE3016 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

38 17181PE3018 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

39 17181PE3019 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

40 17181PE3020 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

41 17181PE3021 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

42 17181PE3022 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

43 17181PE3023 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

44 17181PE3024 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

45 17181PE3025 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

46 17181PE3026 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

47 17181PE3027 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

48 17181PE3028 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

49 17181PE3029 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

10 PDK1-W8EBZ u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 134x72 cm, formada per quatre fulles triangulars de fosa dúctil,
clase D-400, segons UNE-EN 124, per a pericó tipus C2, identificada amb el logotip de la Diputació de Girona i
de TC i amb un sistema de tancament codificat, d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17034PE3001 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 17034PE3015 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 17181PE3004 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 17181PE3017 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PG2N-EUGUZ m Subministrament i col·locació de 6 conductes 20 mm de PEAD, que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la
detecció del traçat, en canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ, transport i apilament
del material a l'obra, el mandrinatge previ del conducte per on s'instal·larà, obturació dels conductes, taps i tot el
material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs,
totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1A TA TTR-10 2.711,000 2.711,000 C#*D#*E#*F#

2 S1A TA TTR-15 2.300,000 2.300,000 C#*D#*E#*F#

3 S1A TP TTR-10 1.426,000 1.426,000 C#*D#*E#*F#

4 S2A 872,000 872,000 C#*D#*E#*F#

5 S2B (0,5 m) 166,000 166,000 C#*D#*E#*F#

6 S2B 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

7 S4A 1.430,000 1.430,000 C#*D#*E#*F#

8 S5 177,000 177,000 C#*D#*E#*F#

9 S9 (subconductat) 251,000 251,000 C#*D#*E#*F#

10 Mermes (5%) 0,050 9.407,000 470,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.877,350

12 PG2N-EUGWZ m Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S9 251,000 2,000 502,000 C#*D#*E#*F#

2 Mermes (5%) 0,050 502,000 25,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 527,100

13 P250-530JZ m Secció 11: Metre lineal de perforació horitzontal dirigida en terreny heterogeni/roca mitjana per a formació de
canalització de infraestructura de xarxa de fibra òptica sota llit del riu, incloent excavació de pous de entrada i
sortida, perforació pilot, eixamplament, subministrament i col·locació de canonada per serveis de PE100 i
pressió PN10 de DN125mm i treballs de manipulació i soldadura.
Inclou l'estesa del grup solidari de 6 microductes de PEAD de 20 mm de diàmetre exterior agrupats en subgrups
de 3 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base 2 i altura 3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PHD-17034PE3002-17034PE3003 /
Torrent d'en Simonet / PK 16+820

80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

2 PHD-17034PE3021-17034PE3022 /
Torrent del Comal dels Lladres / PK
13+140

85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

3 PHD-17034PE3024-17181PE3001 /
Riera dels Molins / PK 12+700

100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 265,000

14 P250-530EZ u Desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, inclosa redacció de l’informe i elaboració del disseny
constructiu de la perforació (perfil i planimetria).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 P250-530GZ m Estudi de topografia i georadar (més 10 metres de marge d’ambdós costats en cada perforació), inclosa lectura i
interpretació del terreny i serveis existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PHD-17034PE3002-17034PE3003 /
Torrent d'en Simonet / PK 16+820

80,000 20,000 100,000 C#+D#+E#+F#

2 PHD-17034PE3021-17034PE3022 /
Torrent del Comal dels Lladres / PK
13+140

85,000 20,000 105,000 C#+D#+E#+F#

3 PHD-17034PE3024-17181PE3001 /
Riera dels Molins / PK 12+700

100,000 20,000 120,000 C#+D#+E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

16 P251-530YZ u Transport, emplaçament i retirada de l'equip de perforació dirigida de 12 a 30 Tn. Inclou desplaçament de l'equip
tècnic al municipi a estudiar, confecció de l'informe, perfil i planimetria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PHD-17034PE3002-17034PE3003 /
Torrent d'en Simonet / PK 16+820

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 P251-531YZ u Transport per canvi d'emplaçament de l'equip de perforació dirigida de 12 a 30 Tn i materials. Inclou
desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, confecció de l'informe, perfil i planimetria.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PHD-17034PE3021-17034PE3022 /
Torrent del Comal dels Lladres / PK
13+140

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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2 PHD-17034PE3024-17181PE3001 /
Riera dels Molins / PK 12+700

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 P251-532YZ u Jornada d'abastament d'aigua neta mitjançant camió-cuba.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jornades de treball estimant l'execució
de 30 m de PHD cada dia

9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

19 P251-533YZ m3 Eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació dirigida. Gestió de llots.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Volum llots estimat (m³)
2 PHD-17034PE3002-17034PE3003 /

Torrent d'en Simonet / PK 16+820
4,850 4,850 C#*D#*E#*F#

3 PHD-17034PE3021-17034PE3022 /
Torrent del Comal dels Lladres / PK
13+140

5,175 5,175 C#*D#*E#*F#

4 PHD-17034PE3024-17181PE3001 /
Riera dels Molins / PK 12+700

6,150 6,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,175

20 P251-534JZ u Jornada de vigilància a obra de maquinària i materials, inclosa contractació del servei de seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jornades de vigilància estimades 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

21 P251-534VZ u Jornada de vigilància continuada durant 24h a obra de maquinària i materials, inclosa contractació del servei de
seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jornades de vigilància continua 24h
estimades

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo A0  CALONGE - GI-8513 (CARRETERA GIV-6612)
Titol 3 A4  PAVIMENTS

1 P966-U54J m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades
amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P9E1-DN1U m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PD5F-HB38Z m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
HM-25/B/12/X0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1A TA TTR-10 2.711,000 2.711,000 C#*D#*E#*F#

2 S1A TP TTR-10 1.426,000 1.426,000 C#*D#*E#*F#

3 Nova cuneta TTR-10 / PK 13+605
(marge esquerre)

25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 Nova cuneta TTR-10 / PK 12+180
(marge esquerre)

80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.242,000

4 PD5F-HB39Z m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
HM-25/B/12/X0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1A TA TTR-15 2.300,000 2.300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.300,000

5 P9GH-50OFZ m3 Berma de formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 12 mm (HM-25/P/12/X0), amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud (m) x Ample (m) x Profunditat
(m)

2 S2A 872,000 0,800 0,150 104,640 C#*D#*E#*F#

3 S2B (0,5 m d'amplària) 166,000 0,500 0,205 17,015 C#*D#*E#*F#

4 S2B 74,000 0,800 0,205 12,136 C#*D#*E#*F#

5 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 15+600 (marge dret)

405,000 0,800 0,150 48,600 C#*D#*E#*F#

6 Nova berma formigonada en roca de
0,5 m d'ample / PK 13+655 (marge
esquerre)

145,000 0,500 0,205 14,863 C#*D#*E#*F#

7 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 13+520 (marge esquerre)

85,000 0,800 0,150 10,200 C#*D#*E#*F#

8 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+430 (marge esquerre)

40,000 0,800 0,150 4,800 C#*D#*E#*F#

9 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+140 (marge esquerre)

40,000 0,800 0,150 4,800 C#*D#*E#*F#

10 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 12+005 (marge dret

35,000 0,800 0,150 4,200 C#*D#*E#*F#

11 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 10+085 (marge esquerre)

20,000 0,800 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#

12 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 9+705 (marge dret)

20,000 0,800 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#

13 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 8+155 (marge dret)

45,000 0,800 0,150 5,400 C#*D#*E#*F#
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14 Nova berma formigonada de 0,8 m
d'ample / PK 7+345 (marge dret)

45,000 0,800 0,150 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 236,854

6 P9GH-50P4Z m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-25/B/12/X0, de consistència tova, grandària màxima del granulat 12
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reposició de paviment dels nous
guals. Nº unitats x Longitud (m) x
Ample (m) x Profunditat (m)

10,000 6,000 2,500 0,150 22,500 C#*D#*E#*F#

2 Reposició de paviment de les noves
bermes d'accés formigonades. Nº
unitats x Longitud (m) x Ample (m) x
Profunditat (m)

3,000 5,000 2,500 0,150 5,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,125

7 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima
del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud (m) x Ample (m) x Profunditat
(m) x Densitat (Kg/m3)

2 S9 251,000 0,400 0,050 2.000,000 10.040,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.040,000

8 PB22-BSGO m Subministrament i col·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció per a
motociclistes, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, índex de severitat A, amplària de
treball W5, deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I segons UNE 135900-2,
formada per pantalla continua de secció doble ona sobre barrera amb separador, amb dos perfils longitudinals
sobreposats de secció doble ona i suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, col·locada en trams rectes
o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 12+470 a 12+480 de la carretera
GIV-6612 (MD)

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 PK 10+475 a 10+485 de la carretera
GIV-6612 (ME)

12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 PK 7+085 a 7+115 de la carretera
GIV-6612 (ME)

30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

9 P967-E9XK m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada al costat del pericó
17034PE3001 / GIV-6612 - PK 17+140
(ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorades en la intersecció amb
avinguda del Mas Ambró / GIV-6612 -
PK 17+095 (ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorades de separació entre el voral i
la cuneta / GIV-6612 - entre PK
16+615 i 16+630 (MD)

15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
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4 Vorades de separació entre el voral i
la cuneta / GIV-6612 - PK 16+615 (ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Vorada en la intersecció amb Carrer
de Lió / GIV-6612 - PK 16+125 (ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 Vorada de separació entre el voral i la
cuneta / GIV-6612 - PK 16+090 (MD)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

7 Taló de cuneta al costat del pericó
171813021 / GIV-6612 - PK 7+825
(ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 Taló de cuneta al costat del pericó
171813026 / GIV-6612 - PK 6+790
(ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 Taló de drenatge tipus bústia. Nº
unitats x Longitud (m)

13,000 1,500 19,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,500

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo A0  CALONGE - GI-8513 (CARRETERA GIV-6612)
Titol 3 A5  ELEMENTS AFECTATS

1 P214E-52UFZ m Càrrega, transport des de magatzem i muntatge de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs
suports situats cada 4 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GIV-6612 de PK 13+505 a 13+520
(ME)

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

2 GIV-6612 de PK 13+495 a 13+520
(MD)

25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 P214E-H8NIZ u Càrrega, transport desde magatzem i muntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal de trànsit R-400c / GIV-6612 -
PK 16+640 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Senyal de trànsit R-1 / GIV-6612 - PK
16+610 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
16+605 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Senyal de trànsit S-13 / GIV-6612 - PK
16+560 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 Senyals de trànsit P-1 i R-301 /
GIV-6612 - PK 16+260 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 -
PK 16+200 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Senyals de trànsit P-1 i R-301 /
GIV-6612 - PK 16+010 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 Senyal de trànsit S-572cn / GIV-6612 -
PK 16+000 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 Panell direccionals / GIV-6612 - PK
15+985 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Panell direccionals / GIV-6612 - PK
15+970 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

11 Senyal de trànsit P-14a / GIV-6612 -
PK 15+350 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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12 Panells direccionals / GIV-6612 - PK
15+225 (ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

13 Senyal de trànsit P-22 / GIV-6612 - PK
14+960 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

14 Senyal de trànsit P-13a / GIV-6612 -
PK 14+850 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

15 Senyal de trànsit P-14a / GIV-6612 -
PK 14+420 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

16 Senyal de trànsit P-24 / GIV-6612 - PK
14+005 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

17 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
13+185 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

18 Panells direccionals / GIV-6612 - PK
12+475 (MD)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

19 Senyal de trànsit P-22 / GIV-6612 - PK
12+010 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

20 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
11+400 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

21 Senyals de trànsit R-2 i R-101 /
GIV-6612 - PK 11+320 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

22 Senyal de trànsit P-1b / GIV-6612 - PK
11+215 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

23 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 -
PK 11+170 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

24 Senyal de trànsit P-14a / GIV-6612 -
PK 10+790 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

25 Senyal de trànsit P-1a / GIV-6612 - PK
10+715 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

26 Senyal d'informació i panell direccional
/ GIV-6612 - PK 10+100 (MD)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

27 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 -
PK 9+325 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

28 Senyal de trànsit P-22 / GIV-6612 - PK
9+030 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

29 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
8+815 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

30 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
8+550 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

31 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 -
PK 8+550 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

32 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
8+345 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

33 Senyal de trànsit P-13a / GIV-6612 -
PK 7+955 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

34 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
7+935 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

35 Senyal de trànsit P-14b / GIV-6612 -
PK 7+695 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

36 Senyal de trànsit S-572cn / GIV-6612 -
PK 7+000 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

37 Panells direccionals / GIV-6612 - PK
6+520 (MD)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

38 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
6+500 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

39 Senyal de trànsit P-1 / GIV-6612 - PK
6+360 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

40 Senyal d'informació / GIV-6612 - PK
6+320 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 PD5M-50U6 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge de mur de sosteniment en
previsió / PK 15+900

20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 PD5U-4805Z u Subministrament i col·locació de dues reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 i 16 dm2 de
superfície d'absorció, sobre canal subterrani transversal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canal subterrani transversal / PK
10+480 (ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PD5U-4804Z u Desmuntatge de reixeta existent i subministrament i col·locació de dues noves reixetes de fosa dúctil de
980x490x70 mm, classe D400, i 16 dm2 de superfície d'absorció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PD5U-4806Z u Adequació de arqueta ODT amb reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400, i 16 dm2 de superfície
d'absorció . S'inclou:
- Tall del paviment asfàltic.
- Encofrat de l'arqueta ODT i aportació de formigó per a alinear-la amb la cota de la plataforma
- Subministrament i instal·lació de dues reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P326-M9JZ m2 Construcció de mur de formigó per a contenció de terres i protecció de pericó a talús. Construcció de mur de
blocs buits de formigó gris de 40×20×20, per a posterior acabament, incloent part proporcional de llosa
d’anivellament, armadura vertical formada per 4 rodons de D=12 mm per cada metre lineal, i armadura
horitzontal formada per dos rodons de D=6mm. Per cada fila de blocs, omplert amb formigó H-200/20 Tmax.20
mm i rebut amb morter de ciment i sorra de riu 1/6, abocat, col·locat, vibrat i rejuntat. Tot inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PERICÓ 17034PE3009 (B2)
2 Laterals. Longitud (m) x Altura (m) x

Unitats
1,400 2,000 2,000 5,600 C#*D#*E#*F#

3 Frontal. Longitud (m) x Altura (m) x
Unitats

1,600 2,000 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#

4 PERICÓ 17034PE3011 (B2)
5 Laterals. Longitud (m) x Altura (m) x

Unitats
1,400 1,000 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#

6 Frontal. Longitud (m) x Altura (m) x
Unitats

1,600 1,000 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

7 PERICÓ 17034PE3014 (B2)
8 Laterals. Longitud (m) x Altura (m) x

Unitats
1,400 1,000 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#

9 Frontal. Longitud (m) x Altura (m) x
Unitats

1,600 1,000 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

10 PERICÓ 17034PE3015 (C2)
11 Laterals. Longitud (m) x Altura (m) x

Unitats
1,400 1,000 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#
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12 Frontal. Longitud (m) x Altura (m) x
Unitats

2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

13 PERICÓ 17034PE3016 (B2)
14 Laterals. Longitud (m) x Altura (m) x

Unitats
1,400 2,250 2,000 6,300 C#*D#*E#*F#

15 Frontal. Longitud (m) x Altura (m) x
Unitats

1,600 2,500 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

16 PERICÓ 17034PE3020 (B2)
17 Laterals. Longitud (m) x Altura (m) x

Unitats
1,400 0,500 2,000 1,400 C#*D#*E#*F#

18 Frontal. Longitud (m) x Altura (m) x
Unitats

1,600 0,500 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

19 PERICÓ 17034PE3022 (B2)
20 Laterals. Longitud (m) x Altura (m) x

Unitats
1,400 0,500 2,000 1,400 C#*D#*E#*F#

21 Frontal. Longitud (m) x Altura (m) x
Unitats

1,600 0,500 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#

22 PERICÓ 17034PE3023 (B2)
23 Laterals. Longitud (m) x Altura (m) x

Unitats
1,400 1,000 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#

24 Frontal. Longitud (m) x Altura (m) x
Unitats

1,600 1,000 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,500

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo A0  CALONGE - GI-8513 (CARRETERA GIV-6612)
Titol 3 A6  SENYALITZACIÓ

1 PBA3-DXJBZ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 5 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blau i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1A TA TTR-10 2.711,000 2.711,000 C#*D#*E#*F#

2 S1A TA TTR-15 2.300,000 2.300,000 C#*D#*E#*F#

3 S1A TP TTR-10 1.426,000 1.426,000 C#*D#*E#*F#

4 S2A 872,000 872,000 C#*D#*E#*F#

5 S2B (0,5 m) 166,000 166,000 C#*D#*E#*F#

6 S2B 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

7 S3A 975,000 975,000 C#*D#*E#*F#

8 S10A 284,000 284,000 C#*D#*E#*F#

9 S10B 96,000 96,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.904,000

2 PBC6-65L9Z u Subministre i col·locació de fites de senyalització de formigó armat, de secció transversal de 15x15 cm i alçada
mínima de 90 cm, més 5cm com a mínim de la cogolla o punta a quatre aigües, que tindrà en un dels extrems.
Inclou excavació i formigonat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fites en la partió de les parcel·les
expropiades

2 CC-17034PE3007-17034PE3008 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 CC-17034PE3012-17034PE3013 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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4 CC-17034PE3017-17034PE3018 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 CC-17181PE3003-17181PE3004 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 CC-17181PE3005-17181PE3006 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 CC-17181PE3010-17181PE3011 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo A0  CALONGE - GI-8513 (CARRETERA GIV-6612)
Titol 3 A7  PARTIDES ADDICIONALS

1 PAA001 u Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació dela Direcció de l'Obra. Es calcula com el 1,5% del PEM de l'obra a
executar en la carretera GIV-6612, entre Calonge i la carretera GI-8513.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PAA002 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut,
durant l'execució de les obres. Es calcula com la part proporcional del pressupost de Seguretat i Salut d'aquesta
obra (veure annex 7.4).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo A0  CALONGE - GI-8513 (CARRETERA GIV-6612)
Titol 3 A8  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
2 Fonamentació dels senyals verticals.

Unitats x Volum (m³) x Coef.
esponjament

44,000 0,064 1,200 3,379 C#*D#*E#*F#

3 Fonamentació de biona. Nº suports x
Volum (m³) x Coef. esponjament

18,000 0,216 1,200 4,666 C#*D#*E#*F#

4 Partida P2146-DJ4P x Profunditat (m)
x Coef. esponjament

27,875 0,150 1,200 5,018 C#*D#*E#*F#

5 Partida P2149-DJ65 x Ample (m) x Alt
(m) x Coef. esponjament

28,000 0,100 0,200 1,200 0,672 C#*D#*E#*F#

6 Partida P214N-52TS x Coef.
esponjament

10,721 1,200 12,865 C#*D#*E#*F#

7 RESIDUS DE PANOTS
8 Partida P2143-HYQW x Profunditat

(m) x Coef. esponjament
10,625 0,040 1,200 0,510 C#*D#*E#*F#

9 RESIDUS FUSTA C#*D#*E#*F#

10 Bobines de fusta (1000 m. de
microducte) x Volum (m³)

11,000 1,500 16,500 C#*D#*E#*F#

11 RESIDUS PAPER / CARTRÓ
12 Caixes de taps de microducte (per a

49 pericons 12 taps/pericó i 40
14,000 0,040 0,560 C#*D#*E#*F#
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taps/caixa)
13 Caixes de separadors de microducte

en microrasa (1 caixa cada 500m)
2,000 0,040 0,080 C#*D#*E#*F#

14 RESIDUS PLÀSTIC
15 Plàstic de protecció de les bobines de

microducte x Volum (m³)
11,000 0,001 0,011 C#*D#*E#*F#

16 RESIDUS MESCLES BITUMINOSES
INERTS

17 Sup. demolició MB (partida
P2146-DJ2Z) x Profunditat (m) x Coef.
esponjament

959,300 0,100 1,200 115,116 C#*D#*E#*F#

18 RESIDUS VEGETALS
19 Tala d'arbres (partida P21R0-92HO):

Unitats x Volum (m3)
127,000 2,000 254,000 C#*D#*E#*F#

20 Esbrossada de terreny (partida
P22D0-52YL): Superfície (m2) x
Densitat (m)

1.523,250 0,250 380,813 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 794,190

2 P2R6-4I5H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
2 Fonamentació dels senyals verticals.

Unitats x Volum (m³) x Coef.
esponjament

44,000 0,064 1,200 3,379 C#*D#*E#*F#

3 Fonamentació de biona. Nº suports x
Volum (m³) x Coef. esponjament

18,000 0,216 1,200 4,666 C#*D#*E#*F#

4 Partida P2146-DJ4P x Profunditat (m)
x Coef. esponjament

27,875 0,150 1,200 5,018 C#*D#*E#*F#

5 Partida P2149-DJ65 x Ample (m) x Alt
(m) x Coef. esponjament

28,000 0,100 0,200 1,200 0,672 C#*D#*E#*F#

6 Partida P214N-52TS x Coef.
esponjament

10,721 1,200 12,865 C#*D#*E#*F#

7 RESIDUS DE PANOTS
8 Partida P2143-HYQW x Profunditat

(m) x Coef. esponjament
10,625 0,040 1,200 0,510 C#*D#*E#*F#

9 RESIDUS FUSTA C#*D#*E#*F#

10 Bobines de fusta (1000 m. de
microducte) x Volum (m³)

11,000 1,500 16,500 C#*D#*E#*F#

11 RESIDUS PAPER / CARTRÓ
12 Caixes de taps de microducte (per a

49 pericons 12 taps/pericó i 40
taps/caixa)

14,000 0,040 0,560 C#*D#*E#*F#

13 Caixes de separadors de microducte
en microrasa (1 caixa cada 500m)

2,000 0,040 0,080 C#*D#*E#*F#

14 RESIDUS PLÀSTIC
15 Plàstic de protecció de les bobines de

microducte x Volum (m³)
11,000 0,001 0,011 C#*D#*E#*F#

16 RESIDUS MESCLES BITUMINOSES
INERTS

17 Sup. demolició MB (partida
P2146-DJ2Z) x Profunditat (m) x Coef.
esponjament

959,300 0,100 1,200 115,116 C#*D#*E#*F#

18 RESIDUS VEGETALS
19 Tala d'arbres (partida P21R0-92HO):

Unitats x Volum (m3)
127,000 2,000 254,000 C#*D#*E#*F#

20 Esbrossada de terreny (partida
P22D0-52YL): Superfície (m2) x
Densitat (m)

1.523,250 0,250 380,813 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 794,190

3 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
2 Fonamentació dels senyals verticals.

Unitats x Volum (m³) x Coef.
esponjament

44,000 0,064 1,200 3,379 C#*D#*E#*F#

3 Fonamentació de biona. Nº suports x
Volum (m³) x Coef. esponjament

18,000 0,216 1,200 4,666 C#*D#*E#*F#

4 Partida P2146-DJ4P x Profunditat (m)
x Coef. esponjament

27,875 0,150 1,200 5,018 C#*D#*E#*F#

5 Partida P2149-DJ65 x Ample (m) x Alt
(m) x Coef. esponjament

28,000 0,100 0,200 1,200 0,672 C#*D#*E#*F#

6 Partida P214N-52TS x Coef.
esponjament

10,721 1,200 12,865 C#*D#*E#*F#

7 RESIDUS DE PANOTS 0,000
8 Partida P2143-HYQW x Profunditat

(m) x Coef. esponjament
10,625 0,040 1,200 0,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,110

4 P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bobines de fusta (1000 m. de
microducte) x Volum (m³)

11,000 1,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

5 P2RA-IQGF m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixes de taps de microducte (per a
49 pericons 12 taps/pericó i 40
taps/caixa)

14,000 0,040 0,560 C#*D#*E#*F#

2 Caixes de separadors de microducte
en microrasa (1 caixa cada 500m)

2,000 0,040 0,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,640

6 P2RA-IQGH m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plàstic de protecció de les bobines de
microducte x Volum (m³)

11,000 0,001 0,011 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,011

7 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS MESCLES BITUMINOSES
INERTS

2 Sup. demolició MB (partida
P2146-DJ2Z) x Profunditat (m) x Coef.
esponjament

959,300 0,100 1,200 115,116 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,116

8 P2RA-IQFX m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la
Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS VEGETALS
2 Tala d'arbres (partida P21R0-92HO):

Unitats x Volum (m3)
127,000 2,000 254,000 C#*D#*E#*F#

3 Esbrossada de terreny (partida
P22D0-52YL): Superfície (m2) x
Densitat (m)

1.523,250 0,250 380,813 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 634,813

9 P2R4-VSRN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS DE TERRA INERTS
2 Volum d'excavació de terres (m3) x

Coef. esponjament
3 Partida P221H-EL6E 1.125,698 1,200 1.350,838 C#*D#*E#*F#

4 Partida P221H-EL6DZ 5.153,740 1,200 6.184,488 C#*D#*E#*F#

5 Partida P221B-EL71Z 454,140 1,200 544,968 C#*D#*E#*F#

6 Partida P221H-EL6AZ 594,964 1,200 713,957 C#*D#*E#*F#

7 Partida P221B-EL8W 0,985 1,200 1,182 C#*D#*E#*F#

8 Secció d'excavació de microrasa x
Coef. esponjament x Longitud (m)

9 Partida PDG2-LPN0Z (Seccions S10B
i S10C)

0,028 1,200 96,000 3,226 C#*D#*E#*F#

10 Partida PDG2-LPN1Z (Seccions S10A) 0,028 1,200 284,000 9,542 C#*D#*E#*F#

11 Partida PDG2-LPN3Z (Seccions S3A i
S3B)

0,028 1,200 975,000 32,760 C#*D#*E#*F#

12 DESCOMPTAR TERRES PER A
REBLIMENT EMPRADES EN L'OBRA

13 Volum d'excavació de terres (m3) x
Coef. esponjament

14 Partida P2257-54BEZ 1,000 1,200 -1,000 -1,200 C#*D#*E#*F#

15 Partida P2257-W6AYZ 261,975 1,200 -1,000 -314,370 C#*D#*E#*F#

16 Partida P2258-DRNDZ 17,282 1,200 -1,000 -20,738 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.504,653

10 P2RA-EU2U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS DE TERRA INERTS
2 Volum d'excavació de terres (m3) x

Coef. esponjament
0,000
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3 Partida P221H-EL6E 1.125,698 1,200 1.350,838 C#*D#*E#*F#

4 Partida P221H-EL6DZ 5.153,740 1,200 6.184,488 C#*D#*E#*F#

5 Partida P221B-EL71Z 454,140 1,200 544,968 C#*D#*E#*F#

6 Partida P221H-EL6AZ 594,964 1,200 713,957 C#*D#*E#*F#

7 Partida P221B-EL8W 0,985 1,200 1,182 C#*D#*E#*F#

8 Secció d'excavació de microrasa x
Coef. esponjament x Longitud (m)

0,000

9 Partida PDG2-LPN0Z (Seccions S10B
i S10C)

0,028 1,200 96,000 3,226 C#*D#*E#*F#

10 Partida PDG2-LPN1Z (Seccions S10A) 0,028 1,200 284,000 9,542 C#*D#*E#*F#

11 Partida PDG2-LPN3Z (Seccions S3A i
S3B)

0,028 1,200 975,000 32,760 C#*D#*E#*F#

12 DESCOMPTAR TERRES PER A
REBLIMENT EMPRADES EN L'OBRA

0,000

13 Volum d'excavació de terres (m3) x
Coef. esponjament

0,000

14 Partida P2257-54BEZ 1,000 1,200 -1,000 -1,200 C#*D#*E#*F#

15 Partida P2257-W6AYZ 261,975 1,200 -1,000 -314,370 C#*D#*E#*F#

16 Partida P2258-DRNDZ 17,282 1,200 -1,000 -20,738 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.504,653

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo B0  GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO (CARRETERA GI-8513)
Titol 3 B1  TREBALLS PREVIS

1 P214E-H8NJZ u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal de trànsit R-1 / GI-8513 - PK
0+015 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Senyal de fi de carretera / GI-8513 -
PK 0+015 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal de trànsit R-301 / GI-8513 - PK
0+300 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P21R0-92HO u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec
de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-8513 entre PK 0+344 i PK 0+375
(ME)

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GI-8513 entre PK 0+344 i PK 0+375
(ME)

15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15,500

4 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Al costat del pericó 17181PE3032 /
GI-8513 - PK 0+344 (ME)

1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

2 Al costat del pericó 17181PE3033 /
GI-8513 - PK 0+375 (ME)

1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

5 P2149-DJ65 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada existent entre el PK 0+012 i el
PK 0+440 de la carretera GI-8513 (MD)

428,000 428,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorada al costat del pericó
17181PE3032 / GI-8513 - PK 0+344
(ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,000

6 P165-67C4 u Jornada d'estudi de georadar bàsic, lectura i interpretació dels serveis soterrats existents, inclòs el marcatge
dels resultats obtinguts

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Part proporcional de la 4a jornada
entre PK 0+000 i 0+460 de la carretera
GI-8513

0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

2 Resta de la 4a jornada entre PK 8+140
i 6+250 de la carretera GIV-6612

TOTAL AMIDAMENT 0,800

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo B0  GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO (CARRETERA GI-8513)
Titol 3 B2  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2146-DJ4P m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix amb compressor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició de pas salvacunetes
existent / GI-8513 - PK 0+064.
Longitud (m) x Ample (m)

4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Demolició de tub de drenatge en pas
salvacunetes / GI-8513 - PK 0+064.
Longitud (m) x Secció (m2)

4,000 0,086 0,344 C#*D#*E#*F#

2 Demolició de tub de drenatge en pas
salvacunetes / GI-8513 - PK 0+280.
Longitud (m) x Secció (m2)

4,000 0,086 0,344 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,688

3 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1A TA TTR-10 333,000 1,000 333,000 C#*D#*E#*F#

2 S9 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

3 Nova cuneta TTR-10 / PK 0+345
(marge dret). Demolició de vorera de
terres

95,000 1,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 452,000

4 P2146-DJ2Z m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb
retroexcavadora amb martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Demolició paviment MB existent.
Longitud (m) x Ample (m)

2 S1A TA TTR-10 333,000 0,100 33,300 C#*D#*E#*F#

3 S9 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

4 Nova cuneta TTR-10 / PK 0+345
(marge dret). Demolició de vorera de
terres

95,000 0,100 9,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,600

5 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de terra vegetal en els 10
cm superiors. Longitud (m) x Ample
(m) x Profunditat (m)

2 Pericons tipus B2 (2 unitats) 1,660 1,660 0,100 2,000 0,551 C#*D#*E#*F#

3 Pericons tipus C2 (2 unitats) 2,260 1,660 0,100 2,000 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,301

6 P221H-EL6DZ m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
roca (20%  amb martell)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ. Longitud (m) x Ample
(m) x Profunditat (m)

2 S1A TA TTR-10. Demolició de vorera
de terres

333,000 1,000 0,120 39,960 C#*D#*E#*F#

3 S1A TA TTR-10. Excavació de cuneta 333,000 1,200 0,150 59,940 C#*D#*E#*F#

4 S1A TA TTR-10. Excavació de caixa 333,000 1,200 0,200 79,920 C#*D#*E#*F#

5 Excavació dels nous guals. Nº unitats
x Longitud (m) x Ample (m) x
Profunditat (m)

1,000 4,000 1,500 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#

6 Excavació dels nous passos
salvacunetes. Nº unitats x Longitud

1,000 4,000 1,500 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#
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(m) x Ample (m) x Profunditat (m)
7 Nova cuneta TTR-10 / PK 0+345

(marge dret). Demolició de vorera de
terres

95,000 1,000 0,120 11,400 C#*D#*E#*F#

8 Nova cuneta TTR-10 / PK 0+345
(marge dret). Excavació de cuneta y
caixa

95,000 1,200 0,350 39,900 C#*D#*E#*F#

9 DESMUNTS ADDICIONALS. Longitud
(m) x Altura (m) x Amplària (m) x %
(terres)

10 Pericó tipus B2 17181PE3031 1,500 0,500 1,500 1,000 1,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,045

7 P221B-EL71Z m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (20% amb martell),
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació de rases. Longitud (m) x
Ample (m) x Profunditat (m)

2 S5 31,000 0,200 0,350 2,170 C#*D#*E#*F#

3 S9 12,000 0,400 1,175 5,640 C#*D#*E#*F#

4 Excavació pericons (talusos 3:2).
Unitats x Volum (m3)

5 Pericons tipus B2 (2 unitats) 2,000 0,985 1,970 C#*D#*E#*F#

6 Pericons tipus C2 (2 unitats) 2,000 2,091 4,182 C#*D#*E#*F#

7 Excavació fonaments senyals trànsit.
Unitats x Volum (m3)

3,000 0,064 0,192 C#*D#*E#*F#

8 Excavació fonaments de biona. Nº
suports x Volum (m3)

10,000 0,216 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,314

8 P2257-54BFZ m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de préstec, estesa i compactació al 98% del PM segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert de caixa. Longitud (m) x
Secció (m2)

2 S1A TA TTR-10 333,000 0,270 89,910 C#*D#*E#*F#

3 Nova cuneta TTR-10 / PK 0+345
(marge dret). Demolició de vorera de
terres

95,000 0,270 25,650 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 115,560 5,778 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121,338

9 P2255-W6AYZ m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 98% del PM
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert de rases. Longitud (m) x
Secció (m2)

2 S5 31,000 0,040 1,240 C#*D#*E#*F#

3 Mermes (5%) 0,050 1,240 0,062 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,302

10 P2258-DRNDZ m3 Rebliment de rases i pous amb material seleccionat procedent de la pròpia obra, inclòs càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert dels pericons. Unitats x Volum
(m3)

2 Pericons tipus B2 (2 unitats) 2,000 0,283 0,566 C#*D#*E#*F#

3 Pericons tipus C2 (2 unitats) 2,000 0,648 1,296 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 1,862 0,093 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,955

11 P312-JDS7Z m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/B/12/X0. Estesa segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert dels conductes amb formigó.
Longitud (m) x Secció (m2)

2 S1A TA TTR-10 333,000 0,012 3,996 C#*D#*E#*F#

3 S5 31,000 0,030 0,930 C#*D#*E#*F#

4 Reblert fonaments senyals trànsit.
Unitats x Volum (m3)

3,000 0,064 0,192 C#*D#*E#*F#

5 Reblert fonaments biona. Nº Suports x
Volum (m3)

10,000 0,216 2,160 C#*D#*E#*F#

6 Mermes (5%) 0,050 7,278 0,364 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,642

12 P312-MM3LZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/P/12/X0. Estesa segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert marc perimetral dels pericons.
Unitats x Volum (m3)

2 Pericons tipus B2 (2 unitats) 2,000 0,557 1,114 C#*D#*E#*F#

3 Pericons tipus C2 (2 unitats) 2,000 0,701 1,402 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 2,516 0,126 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,642

13 P312-LBYAZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/F/12/X0. Estesa segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert amb formigó. Longitud (m) x
Ample (m) x Profunditat (m)

2 S9 12,000 0,400 1,125 5,400 C#*D#*E#*F#

3 Mermes (5%) 0,050 5,400 0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,670

14 P2253-547A m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera drenant. Longitud (m) x Ample
(m) x Profunditat (m) x Unitats

2 Pericons tipus B2 (2 unitats) 0,860 0,860 0,100 2,000 0,148 C#*D#*E#*F#

3 Pericons tipus C2 (2 unitats) 1,460 0,860 0,100 2,000 0,251 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 0,399 0,020 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,419

15 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Compactació de fons de caixa.
Longitud (m) x amplada (m)

2 S1A TA TTR-10 333,000 1,200 399,600 C#*D#*E#*F#

3 Nova cuneta TTR-10 / PK 0+345
(marge dret)

95,000 1,200 114,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 513,600

16 PD5K-DM2Z m Drenatge amb tub de D=50 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou pass salvacunetes en els camins
d'accés / GI-8513  PK 0+280. Longitud
(m)

4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo B0  GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO (CARRETERA GI-8513)
Titol 3 B3  CANALITZACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 15 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S5 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

2 S9 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 Mermes (5%) 0,050 43,000 2,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,150

2 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats x Superfície (m2)
2 Pericons tipus B2 (2 unitats) 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Pericons tipus C2 (2 unitats) 2,000 2,510 5,020 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 8,020 0,401 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,421

3 PDV0-HC4FZ u Jornada per a execució de les proves de control de qualitat dels conductes soterrats de comunicacions, incloses
les proves de pressió i de continuïtat (prova de bala)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PDK4-AJS9Z u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus B2, de 60 x 60 x 50 cm de dimensions
interiors, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix, per a canalització de la xarxa de
telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació d'elements per a elevació i manipulació dels pericons i
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de plaques d'identificació amb la nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17181PE3031 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 17181PE3032 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PDK4-AJSAZ u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus C2, de 120 x 60 x 65 cm de dimensions
interiors, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix, per a canalització de la xarxa de
telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació d'elements per a elevació i manipulació dels pericons i
de plaques d'identificació amb la nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17181PE3030 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 17181PE3033 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PDK1-DXALZ u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 71x72 cm, formada per dues fulles triangulars de fosa dúctil,
clase D-400, segons UNE-EN 124, per a pericó tipus B2, identificada amb el logotip de la Diputació de Girona i
de TC i amb un sistema de tancament codificat, d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17181PE3031 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 17181PE3032 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PDK1-W8EBZ u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 134x72 cm, formada per quatre fulles triangulars de fosa dúctil,
clase D-400, segons UNE-EN 124, per a pericó tipus C2, identificada amb el logotip de la Diputació de Girona i
de TC i amb un sistema de tancament codificat, d'acord amb les prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 17181PE3030 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 17181PE3033 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PG2N-EUGUZ m Subministrament i col·locació de 6 conductes 20 mm de PEAD, que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la
detecció del traçat, en canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ, transport i apilament
del material a l'obra, el mandrinatge previ del conducte per on s'instal·larà, obturació dels conductes, taps i tot el
material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs,
totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1A TA TTR-10 333,000 333,000 C#*D#*E#*F#

2 S5 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

3 S9 (subconductat) 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

4 Mermes (5%) 0,050 376,000 18,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 394,800

9 PG2N-EUGWZ m Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S9 12,000 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

2 Mermes (5%) 0,050 24,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo B0  GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO (CARRETERA GI-8513)
Titol 3 B4  PAVIMENTS

1 P967-E9XK m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada al costat del pericó
17181PE3032 / GI-8513 - PK 0+344
(ME)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PD5F-HB38Z m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó
HM-25/B/12/X0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1A TA TTR-10 333,000 333,000 C#*D#*E#*F#

2 Nova cuneta TTR-10 / PK 0+345
(marge dret)

95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 428,000

3 P9GH-50P4Z m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-25/B/12/X0, de consistència tova, grandària màxima del granulat 12
mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert dels nous guals. Nº unitats x
Longitud (m) x Ample (m) x Profunditat
(m)

2,000 4,000 1,500 0,150 1,800 C#*D#*E#*F#

2 Reblert dels nous passos
salvacunetes. Nº unitats x Longitud
(m) x Ample (m) x Profunditat (m)

1,000 4,000 1,500 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

4 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima
del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud (m) x Ample (m) x Profunditat
(m) x Densitat (Kg/m3)

2 S9 12,000 0,400 0,050 2.000,000 480,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Calonge. - GI-8513 (carretera GIV-6612) + GIV-6612 - Sant Miquel d´Aro (carretera GI-8513)

AMIDAMENTS Data: 15/05/24 Pàg.: 39

TOTAL AMIDAMENT 480,000

5 PB22-BSGO m Subministrament i col·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de protecció per a
motociclistes, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1, índex de severitat A, amplària de
treball W5, deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat I segons UNE 135900-2,
formada per pantalla continua de secció doble ona sobre barrera amb separador, amb dos perfils longitudinals
sobreposats de secció doble ona i suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, col·locada en trams rectes
o en corbes de radi igual o superior a 22 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PK 0+375 a 0+380 de la carretera
GI-8513 (MD)

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 PK 0+384 a 0+388 de la carretera
GI-8513 (MD)

6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo B0  GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO (CARRETERA GI-8513)
Titol 3 B5  ELEMENTS AFECTATS

1 P214E-H8NIZ u Càrrega, transport desde magatzem i muntatge de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyal de trànsit R-1 / GI-8513 - PK
0+015 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 Senyal de fi de carretera / GI-8513 -
PK 0+015 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Senyal de trànsit R-301 / GI-8513 - PK
0+300 (MD)

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo B0  GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO (CARRETERA GI-8513)
Titol 3 B6  SENYALITZACIÓ

1 PBA3-DXJBZ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 5 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blau i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S1A TA TTR-10 333,000 333,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo B0  GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO (CARRETERA GI-8513)
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Titol 3 B7  PARTIDES ADDICIONALS

1 PAB001 u Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació dela Direcció de l'Obra. Calculada com el 1,5% del PEM de l'obra a
executar en la carretera GI-8513, entre la carretera GIV-6612 i Sant Miquel d'Aro.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PAB002 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut,
durant l'execució de les obres. Es calcula com la part proporcional del pressupost de Seguretat i Salut d'aquesta
obra (veure annex 7.4).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 2023/1386
Capítulo B0  GIV-6612 - SANT MIQUEL D'ARO (CARRETERA GI-8513)
Titol 3 B8  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
2 Fonamentació dels senyals verticals.

Unitats x Volum (m³) x Coef.
esponjament

3,000 0,064 1,200 0,230 C#*D#*E#*F#

3 Partida P2146-DJ4P x Profunditat (m)
x Coef. esponjament

8,000 0,150 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

4 Partida P2149-DJ65 x Ample (m) x Alt
(m) x Coef. esponjament

429,000 0,100 0,200 1,200 10,296 C#*D#*E#*F#

5 Partida P214N-52TS x Coef.
esponjament

0,688 1,200 0,826 C#*D#*E#*F#

6 RESIDUS FUSTA
7 Bobines de fusta (1000 m. de

microducte) x Volum (m³)
1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

8 RESIDUS PAPER / CARTRÓ
9 Caixes de taps de microducte (per a 4

pericons 12 taps/pericó i 40 taps/caixa)
1,000 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#

10 Caixes de separadors de microducte
en microrasa (1 caixa cada 500m)

1,000 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#

11 RESIDUS PLÀSTIC
12 Plàstic de protecció de les bobines de

microducte x Volum (m³)
1,000 0,001 0,001 C#*D#*E#*F#

13 RESIDUS MESCLES BITUMINOSES
INERTS

14 Sup. demolició MB (partida
P2146-DJ2Z) x Profunditat (m) x Coef.
esponjament

47,600 0,100 1,200 5,712 C#*D#*E#*F#

15 RESIDUS VEGETALS
16 Tala d'arbres (partida P21R0-92HO):

Unitats x Volum (m3)
2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

17 Esbrossada de terreny (partida
P22D0-52YL): Superfície (m2) x
Densitat (m)

15,500 0,250 3,875 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 27,960

2 P2R6-4I5H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
2 Fonamentació dels senyals verticals.

Unitats x Volum (m³) x Coef.
esponjament

3,000 0,064 1,200 0,230 C#*D#*E#*F#

3 Partida P2146-DJ4P x Profunditat (m)
x Coef. esponjament

8,000 0,150 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

4 Partida P2149-DJ65 x Ample (m) x Alt
(m) x Coef. esponjament

429,000 0,100 0,200 1,200 10,296 C#*D#*E#*F#

5 Partida P214N-52TS x Coef.
esponjament

0,688 1,200 0,826 C#*D#*E#*F#

6 RESIDUS FUSTA 0,000
7 Bobines de fusta (1000 m. de

microducte) x Volum (m³)
1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

8 RESIDUS PAPER / CARTRÓ 0,000
9 Caixes de taps de microducte (per a 4

pericons 12 taps/pericó i 40 taps/caixa)
1,000 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#

10 Caixes de separadors de microducte
en microrasa (1 caixa cada 500m)

1,000 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#

11 RESIDUS PLÀSTIC 0,000
12 Plàstic de protecció de les bobines de

microducte x Volum (m³)
1,000 0,001 0,001 C#*D#*E#*F#

13 RESIDUS MESCLES BITUMINOSES
INERTS

0,000

14 Sup. demolició MB (partida
P2146-DJ2Z) x Profunditat (m) x Coef.
esponjament

47,600 0,100 1,200 5,712 C#*D#*E#*F#

15 RESIDUS VEGETALS 0,000
16 Tala d'arbres (partida P21R0-92HO):

Unitats x Volum (m3)
2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

17 Esbrossada de terreny (partida
P22D0-52YL): Superfície (m2) x
Densitat (m)

15,500 0,250 3,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,960

3 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
2 Fonamentació dels senyals verticals.

Unitats x Volum (m³) x Coef.
esponjament

3,000 0,064 1,200 0,230 C#*D#*E#*F#

3 Partida P2146-DJ4P x Profunditat (m)
x Coef. esponjament

8,000 0,150 1,200 1,440 C#*D#*E#*F#

4 Partida P2149-DJ65 x Ample (m) x Alt
(m) x Coef. esponjament

429,000 0,100 0,200 1,200 10,296 C#*D#*E#*F#

5 Partida P214N-52TS x Coef.
esponjament

0,688 1,200 0,826 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,792

4 P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS FUSTA
2 Bobines de fusta (1000 m. de

microducte) x Volum (m³)
1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

5 P2RA-IQGF m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS PAPER / CARTRÓ
2 Caixes de taps de microducte (per a 4

pericons 12 taps/pericó i 40 taps/caixa)
1,000 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#

3 Caixes de separadors de microducte
en microrasa (1 caixa cada 500m)

1,000 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,080

6 P2RA-IQGH m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS PLÀSTIC
2 Plàstic de protecció de les bobines de

microducte x Volum (m³)
1,000 0,001 0,001 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,001

7 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS MESCLES BITUMINOSES
INERTS

2 Sup. demolició MB (partida
P2146-DJ2Z) x Profunditat (m) x Coef.
esponjament

47,600 0,100 1,200 5,712 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,712

8 P2RA-IQFX m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no
vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la
Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS VEGETALS
2 Tala d'arbres (partida P21R0-92HO):

Unitats x Volum (m3)
2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

3 Esbrossada de terreny (partida
P22D0-52YL): Superfície (m2) x
Densitat (m)

15,500 0,250 3,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,875

9 P2R4-VSRN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS DE TERRA INERTS
2 Volum d'excavació de terres (m3) x

Coef. esponjament
3 Partida P221H-EL6E 1,301 1,200 1,561 C#*D#*E#*F#

4 Partida P221H-EL6DZ 234,045 1,200 280,854 C#*D#*E#*F#

5 Partida P221B-EL71Z 16,314 1,200 19,577 C#*D#*E#*F#

6 DESCOMPTAR TERRES PER A
REBLIMENT EMPRADES EN L'OBRA

7 Volum d'excavació de terres (m3) x
Coef. esponjament

8 Partida P2257-W6AYZ 1,302 1,200 -1,000 -1,562 C#*D#*E#*F#

9 Partida P2258-DRNDZ 1,955 1,200 -1,000 -2,346 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,084

10 P2RA-EU2U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESIDUS DE TERRA INERTS
2 Volum d'excavació de terres (m3) x

Coef. esponjament
3 Partida P221H-EL6E 1,301 1,200 1,561 C#*D#*E#*F#

4 Partida P221H-EL6DZ 234,045 1,200 280,854 C#*D#*E#*F#

5 Partida P221B-EL71Z 16,314 1,200 19,577 C#*D#*E#*F#

6 DESCOMPTAR TERRES PER A
REBLIMENT EMPRADES EN L'OBRA

7 Volum d'excavació de terres (m3) x
Coef. esponjament

8 Partida P2257-W6AYZ 1,302 1,200 -1,000 -1,562 C#*D#*E#*F#

9 Partida P2258-DRNDZ 1,955 1,200 -1,000 -2,346 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 298,084

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/05/24 Pàg.: 1

P-1 P165-67C4 u Jornada d'estudi de georadar bàsic, lectura i interpretació dels serveis soterrats existents,
inclòs el marcatge dels resultats obtinguts

1.276,69 €

(MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-2 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot amb compressor 3,58 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-3 P2146-DJ2Z m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador

8,12 €

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-4 P2146-DJ4P m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix amb compressor 13,66 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 P2149-DJ65 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,55 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 P214E-52U2Z m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona, inclòs suports situats cada 4 m i demolició de fonamentacions amb mitjans
mecànics

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-7 P214E-52UFZ m Càrrega, transport des de magatzem i muntatge de barrera de seguretat metàl·lica de secció
doble ona, inclòs suports situats cada 4 m

19,13 €

(DINOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-8 P214E-H8NIZ u Càrrega, transport desde magatzem i muntatge de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus

67,30 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-9 P214E-H8NJZ u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

42,24 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa amb mitjans mecànics 31,78 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-11 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,65 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 P21R0-92HO u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

268,84 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-13 P221B-EL8W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador

47,93 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-14 P221B-EL71Z m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (20%
amb martell), incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos

16,53 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-15 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics 2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-16 P221H-EL6AZ m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, amb mitjans mecànics 10,06 €

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-17 P221H-EL6DZ m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de roca (20%  amb martell)

4,59 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-18 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació
de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

106,17 €

(CENT SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-19 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM 1,67 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-20 P2253-547A m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm
com a màxim

60,84 €

(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 P2255-W6AWZ m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat de préstec, estesa i compactació al 98% del
PM segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

38,28 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-22 P2255-W6AYZ m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació al 98% del PM segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

24,69 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-23 P2257-54BEZ m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de la pròpia excavació, estesa i
compactació al 98% del PM segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric.

14,61 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-24 P2257-54BFZ m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de préstec, estesa i compactació al 98%
del PM segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

28,20 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-25 P2258-DRNDZ m3 Rebliment de rases i pous amb material seleccionat procedent de la pròpia obra, inclòs
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

10,49 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-26 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

1,03 €

(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-27 P250-530EZ u Desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, inclosa redacció de l’informe i
elaboració del disseny constructiu de la perforació (perfil i planimetria).

900,00 €

(NOU-CENTS EUROS)

P-28 P250-530GZ m Estudi de topografia i georadar (més 10 metres de marge d’ambdós costats en cada
perforació), inclosa lectura i interpretació del terreny i serveis existents.

29,00 €

(VINT-I-NOU EUROS)
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P-29 P250-530JZ m Secció 11: Metre lineal de perforació horitzontal dirigida en terreny heterogeni/roca mitjana
per a formació de canalització de infraestructura de xarxa de fibra òptica sota llit del riu,
incloent excavació de pous de entrada i sortida, perforació pilot, eixamplament,
subministrament i col·locació de canonada per serveis de PE100 i pressió PN10 de
DN125mm i treballs de manipulació i soldadura.
Inclou l'estesa del grup solidari de 6 microductes de PEAD de 20 mm de diàmetre exterior
agrupats en subgrups de 3 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base 2 i altura 3.

265,00 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

P-30 P251-530YZ u Transport, emplaçament i retirada de l'equip de perforació dirigida de 12 a 30 Tn. Inclou
desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, confecció de l'informe, perfil i
planimetria.

4.680,00 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS)

P-31 P251-531YZ u Transport per canvi d'emplaçament de l'equip de perforació dirigida de 12 a 30 Tn i materials.
Inclou desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, confecció de l'informe, perfil i
planimetria.

2.106,00 €

(DOS MIL  CENT SIS EUROS)

P-32 P251-532YZ u Jornada d'abastament d'aigua neta mitjançant camió-cuba. 1.463,00 €

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS)

P-33 P251-533YZ m3 Eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació dirigida. Gestió de llots. 244,68 €

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 P251-534JZ u Jornada de vigilància a obra de maquinària i materials, inclosa contractació del servei de
seguretat

342,00 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS)

P-35 P251-534VZ u Jornada de vigilància continuada durant 24h a obra de maquinària i materials, inclosa
contractació del servei de seguretat

612,00 €

(SIS-CENTS DOTZE EUROS)

P-36 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

25,81 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-37 P2R4-VSRN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

10,98 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-38 P2R6-4I5H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

25,84 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-39 P2RA-EU2U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus

24,61 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-41 P2RA-IQFX m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra
o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

48,15 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-42 P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

14,23 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-43 P2RA-IQGF m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-44 P2RA-IQGH m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la
Llista Europea de Residus

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-45 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus

18,14 €

(DIVUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-46 P312-JDS7Z m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/B/12/X0. Estesa
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

172,92 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-47 P312-LBYAZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/F/12/X0. Estesa
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

176,67 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-48 P312-MM3LZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/P/12/X0. Estesa
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

169,98 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-49 P326-M9JZ m2 Construcció de mur de formigó per a contenció de terres i protecció de pericó a talús.
Construcció de mur de blocs buits de formigó gris de 40×20×20, per a posterior acabament,
incloent part proporcional de llosa d’anivellament, armadura vertical formada per 4 rodons de
D=12 mm per cada metre lineal, i armadura horitzontal formada per dos rodons de D=6mm.
Per cada fila de blocs, omplert amb formigó H-200/20 Tmax.20 mm i rebut amb morter de
ciment i sorra de riu 1/6, abocat, col·locat, vibrat i rejuntat. Tot inclòs.

99,51 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 P3J2-3BH1Z t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

20,16 €

(VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-51 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,
col·locat sense adherir

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-52 P966-U54J m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x4 cm, per a
rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

15,98 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-53 P967-E9XK m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1
20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

34,54 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-54 P9E1-DN1U m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta

40,89 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-55 P9GH-50OFZ m3 Berma de formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 12 mm (HM-25/P/12/X0),
amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients

138,32 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 P9GH-50P4Z m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-25/B/12/X0, de consistència tova, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, escampat des de camió, estesa i
vibratge amb regle vibratori, reglejat

133,81 €

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm
grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació
manual

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-58 PAA001 u Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació dela Direcció de l'Obra. Es
calcula com el 1,5% del PEM de l'obra a executar en la carretera GIV-6612, entre Calonge i
la carretera GI-8513.

21.394,76 €

(VINT-I-UN MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS)

P-59 PAA002 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut, durant l'execució de les obres. Es calcula com la part proporcional del
pressupost de Seguretat i Salut d'aquesta obra (veure annex 7.4).

21.977,53 €

(VINT-I-UN MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-60 PAB001 u Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació dela Direcció de l'Obra.
Calculada com el 1,5% del PEM de l'obra a executar en la carretera GI-8513, entre la
carretera GIV-6612 i Sant Miquel d'Aro.

913,78 €

(NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 PAB002 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut, durant l'execució de les obres. Es calcula com la part proporcional del
pressupost de Seguretat i Salut d'aquesta obra (veure annex 7.4).

938,67 €

(NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-62 PB22-BSGO m Subministrament i col·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de
protecció per a motociclistes, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1,
índex de severitat A, amplària de treball W5, deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN 1317-2
i nivell de severitat I segons UNE 135900-2, formada per pantalla continua de secció doble
ona sobre barrera amb separador, amb dos perfils longitudinals sobreposats de secció doble
ona i suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m

117,49 €

(CENT DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-63 PBA3-DXJBZ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 5 cm d'amplària, amb pintura acrílica de
color blau i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-64 PBC6-65L9Z u Subministre i col·locació de fites de senyalització de formigó armat, de secció transversal de
15x15 cm i alçada mínima de 90 cm, més 5cm com a mínim de la cogolla o punta a quatre
aigües, que tindrà en un dels extrems. Inclou excavació i formigonat.

107,69 €

(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-65 PD5F-HB38Z m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó HM-25/B/12/X0

42,27 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-66 PD5F-HB39Z m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó HM-25/B/12/X0

54,29 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-67 PD5K-DM2Z m Drenatge amb tub de D=50 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs 45,02 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-68 PD5M-50U6 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm 11,97 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-69 PD5U-4804Z u Desmuntatge de reixeta existent i subministrament i col·locació de dues noves reixetes de
fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400, i 16 dm2 de superfície d'absorció

606,62 €

(SIS-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 PD5U-4805Z u Subministrament i col·locació de dues reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe
D400 i 16 dm2 de superfície d'absorció, sobre canal subterrani transversal

598,56 €

(CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-71 PD5U-4806Z u Adequació de arqueta ODT amb reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400, i 16
dm2 de superfície d'absorció . S'inclou:
- Tall del paviment asfàltic.
- Encofrat de l'arqueta ODT i aportació de formigó per a alinear-la amb la cota de la
plataforma
- Subministrament i instal·lació de dues reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe
D400.

719,20 €

(SET-CENTS DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-72 PDG2-LPN0Z m Secció 10B i 10C: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm sota calçada amb
recollida de runes automatitzada, construït segons procediment descrit al document
d'especificacions tècniques i s'inclouen les següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora especialitzada, amb un
disc amb la capacitat de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària.
Executada en qualsevol tipus de terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa amb
recollida de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de tenir la possibilitat de
desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una inclinació del disc suficient
perquè la rasa s'executi perpendicular a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6 conductes de PEAD de 20
mm de diàmetre exterior i 16 mm de diàmetre interior, que incorpora un fil de coure de
0,5mm2 per a la detecció del traçat, disposats segons secció indicada a les especificacions
tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300, incloent additius, acolorit o
no segons indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos necessari.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions tècniques.

47,26 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-73 PDG2-LPN1Z m Secció 10A: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm sota calçada amb recollida
de runes automatitzada, construït segons procediment descrit al document d'especificacions
tècniques i s'inclouen les següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora especialitzada, amb un
disc amb la capacitat de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària.
Executada en qualsevol tipus de terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa amb
recollida de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de tenir la possibilitat de
desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una inclinació del disc suficient
perquè la rasa s'executi perpendicular a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6 conductes de PEAD de 20
mm de diàmetre exterior i 16 mm de diàmetre interior, que incorpora un fil de coure de
0,5mm2 per a la detecció del traçat, disposats segons secció indicada a les especificacions
tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300, incloent additius, acolorit o
no segons indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos necessari.
- Reposició de paviment mitjançant una capa d'aglomerat en fred de 5 cm.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions tècniques.

48,79 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-74 PDG2-LPN3Z m Secció 3A i 3B: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm amb recollida de runes
automatitzada, solució constructiva aplicable en trams de carretera amb voral inferior a 50
centímetres amb presència de cuneta o berma de formigó. La microrasa s'executarà sobre la
cuneta o berma de formigó, a una distància de 25 cm de la plataforma, segons procediment
descrit al document d'especificacions tècniques i s'inclouen les següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora especialitzada, amb un
disc amb la capacitat de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària.
Executada en qualsevol tipus de terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa amb
recollida de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de tenir la possibilitat de
desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una inclinació del disc suficient
perquè la rasa s'executi perpendicular a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6 conductes de PEAD de 20
mm de diàmetre exterior i 16 mm de diàmetre interior,
que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció del traçat, disposats segons secció
indicada a les especificacions tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos
necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300, incloent additius, acolorit o
no segons indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos necessari.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions tècniques.

57,96 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 15 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalització

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-76 PDH0-CU01Z m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos

5,12 €

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-77 PDK1-DXALZ u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 71x72 cm, formada per dues fulles triangulars
de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, per a pericó tipus B2, identificada amb el
logotip de la Diputació de Girona i de TC i amb un sistema de tancament codificat, d'acord
amb les prescripcions tècniques.

406,25 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-78 PDK1-W8EBZ u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 134x72 cm, formada per quatre fulles
triangulars de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, per a pericó tipus C2,
identificada amb el logotip de la Diputació de Girona i de TC i amb un sistema de tancament
codificat, d'acord amb les prescripcions tècniques.

743,48 €

(SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-79 PDK4-AJS9Z u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus B2, de 60 x 60 x 50 cm
de dimensions interiors, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix, per a
canalització de la xarxa de telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació
d'elements per a elevació i manipulació dels pericons i de plaques d'identificació amb la
nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques.

377,76 €

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-80 PDK4-AJSAZ u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus C2, de 120 x 60 x 65 cm
de dimensions interiors, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix, per a
canalització de la xarxa de telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació
d'elements per a elevació i manipulació dels pericons i de plaques d'identificació amb la
nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques.

475,80 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-81 PDV0-HC4FZ u Jornada per a execució de les proves de control de qualitat dels conductes soterrats de
comunicacions, incloses les proves de pressió i de continuïtat (prova de bala)

650,47 €

(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-82 PG2N-EUGUZ m Subministrament i col·locació de 6 conductes 20 mm de PEAD, que incorpora un fil de coure
de 0,5mm2 per a la detecció del traçat, en canalització existent o de nova construcció,
incloent replanteig previ, transport i apilament del material a l'obra, el mandrinatge previ del
conducte per on s'instal·larà, obturació dels conductes, taps i tot el material necessari, neteja
i retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment
acabat.

21,58 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 PG2N-EUGWZ m Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

16,94 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 P165-67C4 u Jornada d'estudi de georadar bàsic, lectura i interpretació dels serveis soterrats existents,

inclòs el marcatge dels resultats obtinguts

1.276,69 €

B162-19NS u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 1.193,17000 €

Altres conceptes 83,52000 €

P-2 P2143-HYQ m2 Arrencada de paviment de panot amb compressor 3,58 €

Altres conceptes 3,58000 €

P-3 P2146-DJ2Z m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m
amb retroexcavadora amb martell trencador

8,12 €

Altres conceptes 8,12000 €

P-4 P2146-DJ4P m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix amb compressor 13,66 €

Altres conceptes 13,66000 €

P-5 P2149-DJ65 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador

muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

4,55 €

Altres conceptes 4,55000 €

P-6 P214E-52U2 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de barrera de seguretat metàl·lica de secció

doble ona, inclòs suports situats cada 4 m i demolició de fonamentacions amb mitjans
mecànics

21,77 €

Altres conceptes 21,77000 €

P-7 P214E-52UF m Càrrega, transport des de magatzem i muntatge de barrera de seguretat metàl·lica de secció

doble ona, inclòs suports situats cada 4 m

19,13 €

Altres conceptes 19,13000 €

P-8 P214E-H8NI u Càrrega, transport desde magatzem i muntatge de senyal vertical de trànsit existent, de

qualsevol tipus

67,30 €

Altres conceptes 67,30000 €

P-9 P214E-H8NJ u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

42,24 €

Altres conceptes 42,24000 €

P-10 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa amb mitjans mecànics 31,78 €

Altres conceptes 31,78000 €

P-11 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina

tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

9,65 €

Altres conceptes 9,65000 €

P-12 P21R0-92H u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà,

arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i
transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

268,84 €

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillo 34,40000 €

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos 7,50000 €

Altres conceptes 226,94000 €

P-13 P221B-EL8 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador

47,93 €

Altres conceptes 47,93000 €

P-14 P221B-EL71 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics (20%

amb martell), incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos

16,53 €

Altres conceptes 16,53000 €
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P-15 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics 2,46 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-16 P221H-EL6A m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, amb mitjans mecànics 10,06 €

Altres conceptes 10,06000 €

P-17 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, incloses

parts proporcionals de roca (20%  amb martell)

4,59 €

Altres conceptes 4,59000 €

P-18 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació

de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres

106,17 €

Altres conceptes 106,17000 €

P-19 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM 1,67 €

Altres conceptes 1,67000 €

P-20 P2253-547A m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm

com a màxim

60,84 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 55,32120 €

Altres conceptes 5,51880 €

P-21 P2255-W6A m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat de préstec, estesa i compactació al 98% del
PM segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

38,28 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 12,62400 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 25,57500 €

P-22 P2255-W6A m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació al 98% del PM segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

sobre perfil teòric

24,69 €

Altres conceptes 24,69000 €

P-23 P2257-54BE m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de la pròpia excavació, estesa i

compactació al 98% del PM segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat

sobre perfil teòric.

14,61 €

Altres conceptes 14,61000 €

P-24 P2257-54BF m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de préstec, estesa i compactació al 98%
del PM segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

28,20 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 12,62400 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 15,49500 €

P-25 P2258-DRN m3 Rebliment de rases i pous amb material seleccionat procedent de la pròpia obra, inclòs
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de

Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

10,49 €

Altres conceptes 10,49000 €

P-26 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre

camió

1,03 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-27 P250-530EZ u Desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, inclosa redacció de l’informe i
elaboració del disseny constructiu de la perforació (perfil i planimetria).

900,00 €

Sense descomposició 900,00000 €
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P-28 P250-530GZ m Estudi de topografia i georadar (més 10 metres de marge d’ambdós costats en cada

perforació), inclosa lectura i interpretació del terreny i serveis existents.

29,00 €

Sense descomposició 29,00000 €

P-29 P250-530JZ m Secció 11: Metre lineal de perforació horitzontal dirigida en terreny heterogeni/roca mitjana

per a formació de canalització de infraestructura de xarxa de fibra òptica sota llit del riu,

incloent excavació de pous de entrada i sortida, perforació pilot, eixamplament,

subministrament i col·locació de canonada per serveis de PE100 i pressió PN10 de
DN125mm i treballs de manipulació i soldadura.

Inclou l'estesa del grup solidari de 6 microductes de PEAD de 20 mm de diàmetre exterior

agrupats en subgrups de 3 i plegats amb beina plàstica, col·locats en base 2 i altura 3.

265,00 €

Altres conceptes 265,00000 €

P-30 P251-530YZ u Transport, emplaçament i retirada de l'equip de perforació dirigida de 12 a 30 Tn. Inclou

desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, confecció de l'informe, perfil i

planimetria.

4.680,00 €

Altres conceptes 4.680,00000 €

P-31 P251-531YZ u Transport per canvi d'emplaçament de l'equip de perforació dirigida de 12 a 30 Tn i materials.

Inclou desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, confecció de l'informe, perfil i

planimetria.

2.106,00 €

Altres conceptes 2.106,00000 €

P-32 P251-532YZ u Jornada d'abastament d'aigua neta mitjançant camió-cuba. 1.463,00 €

Sense descomposició 1.463,00000 €

P-33 P251-533YZ m3 Eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació dirigida. Gestió de llots. 244,68 €

Sense descomposició 244,68000 €

P-34 P251-534JZ u Jornada de vigilància a obra de maquinària i materials, inclosa contractació del servei de
seguretat

342,00 €

Sense descomposició 342,00000 €

P-35 P251-534VZ u Jornada de vigilància continuada durant 24h a obra de maquinària i materials, inclosa

contractació del servei de seguretat

612,00 €

Sense descomposició 612,00000 €

P-36 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL

DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

25,81 €

Altres conceptes 25,81000 €

P-37 P2R4-VSRN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre
de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

10,98 €

Altres conceptes 10,98000 €

P-38 P2R6-4I5H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de

més de 15 i fins a 20 km

25,84 €

Altres conceptes 25,84000 €

P-39 P2RA-EU2U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6

t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

4,82 €

B2RA-28V6 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1 4,50000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-40 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat

1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea

de Residus

24,61 €
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B2RA-28US t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 23,00000 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-41 P2RA-IQFX m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra

o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o

sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

48,15 €

B2RA-28U1 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats am 45,00000 €

Altres conceptes 3,15000 €

P-42 P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una

densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista

Europea de Residus

14,23 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un 13,30000 €

Altres conceptes 0,93000 €

P-43 P2RA-IQGF m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb

una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la

Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-44 P2RA-IQGH m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una

densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la

Llista Europea de Residus

0,00 €

B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb u 0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-45 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos

amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02

segons la Llista Europea de Residus

18,14 €

B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad 16,95050 €

Altres conceptes 1,18950 €

P-46 P312-JDS7Z m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/B/12/X0. Estesa
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

172,92 €

B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re 100,17600 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 72,66300 €

P-47 P312-LBYAZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/F/12/X0. Estesa
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

176,67 €

B06F1-JNFT m3 Formigó en massa HM - 25 / F / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re 103,68000 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 72,90900 €

P-48 P312-MM3L m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó HM-25/P/12/X0. Estesa
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

169,98 €

B06F1-JNFY m3 Formigó en massa HM - 25 / P / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re 100,17600 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 69,72300 €

P-49 P326-M9JZ m2 Construcció de mur de formigó per a contenció de terres i protecció de pericó a talús.
Construcció de mur de blocs buits de formigó gris de 40×20×20, per a posterior acabament,

incloent part proporcional de llosa d’anivellament, armadura vertical formada per 4 rodons de

D=12 mm per cada metre lineal, i armadura horitzontal formada per dos rodons de D=6mm.

99,51 €
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Per cada fila de blocs, omplert amb formigó H-200/20 Tmax.20 mm i rebut amb morter de

ciment i sorra de riu 1/6, abocat, col·locat, vibrat i rejuntat. Tot inclòs.

Sense descomposició 99,51000 €

P-50 P3J2-3BH1Z t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala

carregadora

20,16 €

B040-064O t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 14,26000 €

Altres conceptes 5,90000 €

P-51 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2,

col·locat sense adherir

3,13 €

B7B1-0KPC m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/ 1,25400 €

Altres conceptes 1,87600 €

P-52 P966-U54J m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x4 cm, per a

rigoles, col·locades amb morter sobre base de formigó d'ús no estructural i rejuntades amb
beurada de ciment

15,98 €

B971-TT3Y u Peça monocapa de formigó color gris, de 20x20x4 cm, per a rigoles 2,87850 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,14542 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,07129 €

B069-I4L6 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons 4,53860 €

Altres conceptes 8,34619 €

P-53 P967-E9XK m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1

20x14 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe

resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta

34,54 €

B962-0GQZ m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció normalitzada per a viana 6,78300 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,09303 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons 7,42390 €

Altres conceptes 20,24007 €

P-54 P9E1-DN1U m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a

l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment

blanc de ram de paleta

40,89 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01620 €

B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 15,62640 €

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigó 0,93330 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,69040 €

Altres conceptes 23,62370 €

P-55 P9GH-50OF m3 Berma de formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 12 mm (HM-25/P/12/X0),

amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en

fresc i totes les feines adients

138,32 €

B06F1-JNFY m3 Formigó en massa HM - 25 / P / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re 87,65400 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,34020 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,10000 €

B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,94000 €

Altres conceptes 47,28580 €

P-56 P9GH-50P4 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-25/B/12/X0, de consistència tova, grandària
màxima del granulat 12 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, escampat des de camió, estesa i

vibratge amb regle vibratori, reglejat

133,81 €
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B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re 100,17600 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 33,55300 €

P-57 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm
grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació

manual

1,07 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del 0,97000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-58 PAA001 u Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments

provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació dela Direcció de l'Obra. Es
calcula com el 1,5% del PEM de l'obra a executar en la carretera GIV-6612, entre Calonge i

la carretera GI-8513.

21.394,76 €

Sense descomposició 21.394,76000 €

P-59 PAA002 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de

Seguretat i Salut, durant l'execució de les obres. Es calcula com la part proporcional del

pressupost de Seguretat i Salut d'aquesta obra (veure annex 7.4).

21.977,53 €

Sense descomposició 21.977,53000 €

P-60 PAB001 u Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació dela Direcció de l'Obra.

Calculada com el 1,5% del PEM de l'obra a executar en la carretera GI-8513, entre la

carretera GIV-6612 i Sant Miquel d'Aro.

913,78 €

Sense descomposició 913,78000 €

P-61 PAB002 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de

Seguretat i Salut, durant l'execució de les obres. Es calcula com la part proporcional del

pressupost de Seguretat i Salut d'aquesta obra (veure annex 7.4).

938,67 €

Sense descomposició 938,67000 €

P-62 PB22-BSGO m Subministrament i col·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple amb sistema de

protecció per a motociclistes, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H1,

índex de severitat A, amplària de treball W5, deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN 1317-2

i nivell de severitat I segons UNE 135900-2, formada per pantalla continua de secció doble

ona sobre barrera amb separador, amb dos perfils longitudinals sobreposats de secció doble

ona i suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, col·locada en trams rectes o en
corbes de radi igual o superior a 22 m

117,49 €

BBMW-0SHQ m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a protecció de motociclist 16,06000 €

BBMW-0SHO m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flex 39,54000 €

BBMX-0SIO u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat fl 14,87500 €

BBMZ-0SIZ u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 7,21000 €

BBMZ-0SJ1 u Peça d'acer galvanitzat per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 3,39000 €

BBMY-0SJI u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles amb siste 10,16000 €

BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA 0,69250 €

Altres conceptes 25,56250 €

P-63 PBA3-DXJB m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant

en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 5 cm d'amplària, amb pintura acrílica de

color blau i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

1,14 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 0,08364 €

BBA1-2XWQZ kg Pintura acrílica de color blava, per a marques vials 0,26112 €

Altres conceptes 0,79524 €
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P-64 PBC6-65L9Z u Subministre i col·locació de fites de senyalització de formigó armat, de secció transversal de

15x15 cm i alçada mínima de 90 cm, més 5cm com a mínim de la cogolla o punta a quatre

aigües, que tindrà en un dels extrems. Inclou excavació i formigonat.

107,69 €

B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re 0,66784 €

BBC8-1904Z u Fita de formigó armat, de secció rectangular de 150mm de costat i 900 mm d'alçada, a 32,53000 €

Altres conceptes 74,49216 €

P-65 PD5F-HB38 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de

formigó HM-25/B/12/X0

42,27 €

B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re 16,69600 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,13650 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,29348 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,09450 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,03900 €

Altres conceptes 25,01052 €

P-66 PD5F-HB39 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada, amb un revestiment mínim de 15 cm de

formigó HM-25/B/12/X0

54,29 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,13650 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,33000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,03900 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,14175 €

B06F1-I05Q m3 Formigó en massa HM - 25 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re 22,18064 €

Altres conceptes 31,46211 €

P-67 PD5K-DM2Z m Drenatge amb tub de D=50 cm de formigó porós, col·locat amb junts secs 45,02 €

BD5M-0LKZ m Tub per a drenatge, de diàmetre 50 cm, de formigó porós 30,45000 €

Altres conceptes 14,57000 €

P-68 PD5M-50U6 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm 11,97 €

BD5O-0LK3 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 125 mm 5,44950 €

Altres conceptes 6,52050 €

P-69 PD5U-4804Z u Desmuntatge de reixeta existent i subministrament i col·locació de dues noves reixetes de

fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400, i 16 dm2 de superfície d'absorció

606,62 €

BD5K-1KKKZ u Reixa de fosa dúctil per a embornal, de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma 526,60000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,77200 €

Altres conceptes 78,24800 €

P-70 PD5U-4805Z u Subministrament i col·locació de dues reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe

D400 i 16 dm2 de superfície d'absorció, sobre canal subterrani transversal

598,56 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,77200 €

BD5K-1KKKZ u Reixa de fosa dúctil per a embornal, de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma 526,60000 €

Altres conceptes 70,18800 €

P-71 PD5U-4806Z u Adequació de arqueta ODT amb reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400, i 16

dm2 de superfície d'absorció . S'inclou:

- Tall del paviment asfàltic.

- Encofrat de l'arqueta ODT i aportació de formigó per a alinear-la amb la cota de la

plataforma
- Subministrament i instal·lació de dues reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe

D400.

719,20 €
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B06F1-JNFY m3 Formigó en massa HM - 25 / P / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i re 22,95700 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 2,95481 €

BD5K-1KKKZ u Reixa de fosa dúctil per a embornal, de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma 526,60000 €

Altres conceptes 166,68819 €

P-72 PDG2-LPN0 m Secció 10B i 10C: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm sota calçada amb

recollida de runes automatitzada, construït segons procediment descrit al document

d'especificacions tècniques i s'inclouen les següents tasques:

- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora especialitzada, amb un

disc amb la capacitat de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària.
Executada en qualsevol tipus de terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa amb

recollida de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de tenir la possibilitat de

desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una inclinació del disc suficient

perquè la rasa s'executi perpendicular a la plataforma.

- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6 conductes de PEAD de 20

mm de diàmetre exterior i 16 mm de diàmetre interior, que incorpora un fil de coure de
0,5mm2 per a la detecció del traçat, disposats segons secció indicada a les especificacions

tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos necessari.

- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i taps

- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300, incloent additius, acolorit o

no segons indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos necessari.

Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions tècniques.

47,26 €

BG2Q-1KT9Z u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 20 mm de diàmetr 0,12000 €

B07L-1PYAZ M3 Morter de Classe M-300 ( >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E) 2,13289 €

BG2Q-1KT8Z m Tub de polietilè de densitat alta de 20 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 6,96000 €

BG2Q-1KT0Z m Fil de coure de 0,5mm2 de secció 0,08000 €

Altres conceptes 37,96711 €

P-73 PDG2-LPN1 m Secció 10A: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm sota calçada amb recollida

de runes automatitzada, construït segons procediment descrit al document d'especificacions

tècniques i s'inclouen les següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora especialitzada, amb un

disc amb la capacitat de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària.

Executada en qualsevol tipus de terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa amb

recollida de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de tenir la possibilitat de

desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una inclinació del disc suficient

perquè la rasa s'executi perpendicular a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6 conductes de PEAD de 20

mm de diàmetre exterior i 16 mm de diàmetre interior, que incorpora un fil de coure de

0,5mm2 per a la detecció del traçat, disposats segons secció indicada a les especificacions

tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos necessari.

- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i taps

- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300, incloent additius, acolorit o
no segons indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos necessari.

- Reposició de paviment mitjançant una capa d'aglomerat en fred de 5 cm.

Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions tècniques.

48,79 €

B9H0-2MT8 kg Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del 9,70000 €

BG2Q-1KT9Z u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 20 mm de diàmetr 0,12000 €

BG2Q-1KT8Z m Tub de polietilè de densitat alta de 20 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 6,96000 €

BG2Q-1KT0Z m Fil de coure de 0,5mm2 de secció 0,08000 €

B07L-1PYAZ M3 Morter de Classe M-300 ( >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E) 2,13289 €

Altres conceptes 29,79711 €

P-74 PDG2-LPN3 m Secció 3A i 3B: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm amb recollida de runes

automatitzada, solució constructiva aplicable en trams de carretera amb voral inferior a 50

centímetres amb presència de cuneta o berma de formigó. La microrasa s'executarà sobre la

57,96 €
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cuneta o berma de formigó, a una distància de 25 cm de la plataforma, segons procediment

descrit al document d'especificacions tècniques i s'inclouen les següents tasques:

- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora especialitzada, amb un

disc amb la capacitat de perforar entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària.

Executada en qualsevol tipus de terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa amb

recollida de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de tenir la possibilitat de
desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre una inclinació del disc suficient

perquè la rasa s'executi perpendicular a la plataforma.

- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6 conductes de PEAD de 20

mm de diàmetre exterior i 16 mm de diàmetre interior,

que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció del traçat, disposats segons secció

indicada a les especificacions tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos
necessari.

- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i taps

- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300, incloent additius, acolorit o

no segons indicacions de la direcció d'obra i vibrat si fos necessari.

Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions tècniques.

BG2Q-1KT9Z u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 20 mm de diàmetr 0,12000 €

BG2Q-1KT8Z m Tub de polietilè de densitat alta de 20 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 6,96000 €

B07L-1PYAZ M3 Morter de Classe M-300 ( >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E) 2,13289 €

BG2Q-1KT0Z m Fil de coure de 0,5mm2 de secció 0,08000 €

Altres conceptes 48,66711 €

P-75 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 15 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm

per sobre de la canalització

0,57 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplària, 0,27540 €

Altres conceptes 0,29460 €

P-76 PDH0-CU01 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs

reperfilat de bermes i talussos

5,12 €

Altres conceptes 5,12000 €

P-77 PDK1-DXAL u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 71x72 cm, formada per dues fulles triangulars

de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, per a pericó tipus B2, identificada amb el

logotip de la Diputació de Girona i de TC i amb un sistema de tancament codificat, d'acord

amb les prescripcions tècniques.

406,25 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 2,19360 €

BDK5-1KHQZ u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 349,24000 €

Altres conceptes 54,81640 €

P-78 PDK1-W8EB u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 134x72 cm, formada per quatre fulles

triangulars de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, per a pericó tipus C2,
identificada amb el logotip de la Diputació de Girona i de TC i amb un sistema de tancament

codificat, d'acord amb les prescripcions tècniques.

743,48 €

BDK5-1KJ3Z u Marc i tapa de 120x70 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124 664,41000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 2,19360 €

Altres conceptes 76,87640 €

P-79 PDK4-AJS9 u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus B2, de 60 x 60 x 50 cm

de dimensions interiors, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix, per a

canalització de la xarxa de telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació

d'elements per a elevació i manipulació dels pericons i de plaques d'identificació amb la

nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques.

377,76 €

BDK2-1KNAZ u Pericó prefabricat de 60x60x50 cm de secció interior segons la norma UNE 133100-2, 139,13000 €

Altres conceptes 238,63000 €
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P-80 PDK4-AJSA u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus C2, de 120 x 60 x 65 cm

de dimensions interiors, amb parets de 8 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix, per a

canalització de la xarxa de telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació

d'elements per a elevació i manipulació dels pericons i de plaques d'identificació amb la

nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques.

475,80 €

BDK2-1KNBZ u Pericó prefabricat de 120x60x65 cm de secció interior segons la norma UNE 133100-2 229,23000 €

Altres conceptes 246,57000 €

P-81 PDV0-HC4F u Jornada per a execució de les proves de control de qualitat dels conductes soterrats de

comunicacions, incloses les proves de pressió i de continuïtat (prova de bala)

650,47 €

BVA0-H706Z u Jornada per a execució de les proves de control de qualitat dels conductes soterrats d 607,92000 €

Altres conceptes 42,55000 €

P-82 PG2N-EUG m Subministrament i col·locació de 6 conductes 20 mm de PEAD, que incorpora un fil de coure
de 0,5mm2 per a la detecció del traçat, en canalització existent o de nova construcció,

incloent replanteig previ, transport i apilament del material a l'obra, el mandrinatge previ del

conducte per on s'instal·larà, obturació dels conductes, taps i tot el material necessari, neteja

i retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment

acabat.

21,58 €

BG2Q-1KT9Z u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 20 mm de diàmetr 0,12000 €

BG2Q-1KT8Z m Tub de polietilè de densitat alta de 20 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol 6,96000 €

BG2Q-1KT0Z m Fil de coure de 0,5mm2 de secció 0,08000 €

Altres conceptes 14,42000 €

P-83 PG2N-EUG m Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la

interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la

flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a

canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

16,94 €

BG2Q-1KSX m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 4,18200 €

Altres conceptes 12,75800 €
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Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo A0 Calonge - GI-8513 (carretera GIV-6612)

Titol 3 A1 TREBALLS PREVIS

1 P214E-52U2Z m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona, inclòs suports situats cada 4 m i
demolició de fonamentacions amb mitjans mecànics (P - 6)

21,77 45,000 979,65

2 P214E-H8NJZ u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 9)

42,24 44,000 1.858,56

3 P21R0-92HO u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m
d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 12)

268,84 127,000 34.142,68

4 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 26)

1,03 1.523,250 1.568,95

5 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres (P - 18)

106,17 6,000 637,02

6 P2149-DJ65 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 5)

4,55 28,000 127,40

7 P165-67C4 u Jornada d'estudi de georadar bàsic, lectura i interpretació dels serveis
soterrats existents, inclòs el marcatge dels resultats obtinguts (P - 1)

1.276,69 3,800 4.851,42

TOTAL Titol 3 01.A0.A1 44.165,68

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo A0 Calonge - GI-8513 (carretera GIV-6612)

Titol 3 A2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2143-HYQW m2 Arrencada de paviment de panot amb compressor (P - 2) 3,58 10,625 38,04

2 P2146-DJ4P m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix amb
compressor (P - 4)

13,66 27,875 380,77

3 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa amb mitjans mecànics (P
- 10)

31,78 10,721 340,71

4 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

9,65 9.091,000 87.728,15

5 P2146-DJ2Z m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador (P
- 3)

8,12 959,300 7.789,52

6 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics (P - 15)

2,46 1.125,778 2.769,41

7 P221H-EL6DZ m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de roca (20% amb martell) (P -
17)

4,59 5.153,740 23.655,67

8 P221H-EL6AZ m3 Excavació en zona de desmunt, de roca, amb mitjans mecànics (P - 16) 10,06 594,964 5.985,34

9 P221B-EL71Z m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics (20% amb martell), incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos (P - 14)

16,53 454,860 7.518,84

10 P221B-EL8W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador (P - 13)

47,93 0,985 47,21

EUR
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11 P2257-54BFZ m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de préstec,
estesa i compactació al 98% del PM segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.  (P - 24)

28,20 2.433,037 68.611,64

12 P2257-54BEZ m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de la pròpia
excavació, estesa i compactació al 98% del PM segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 23)

14,61 1,000 14,61

13 P2255-W6AYZ m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació al 98% del PM segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 22)

24,69 262,689 6.485,79

14 P2255-W6AWZ m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat de préstec, estesa i
compactació al 98% del PM segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)

38,28 1,000 38,28

15 P2258-DRNDZ m3 Rebliment de rases i pous amb material seleccionat procedent de la
pròpia obra, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.
(P - 25)

10,49 17,282 181,29

16 P312-JDS7Z m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó
HM-25/B/12/X0. Estesa segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 46)

172,92 110,653 19.134,12

17 P312-MM3LZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó
HM-25/P/12/X0. Estesa segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 48)

169,98 31,602 5.371,71

18 P312-LBYAZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó
HM-25/F/12/X0. Estesa segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 47)

176,67 163,643 28.910,81

19 P2253-547A m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica,
en tongades de 25 cm com a màxim (P - 20)

60,84 4,332 263,56

20 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90%
PM (P - 19)

1,67 10.777,400 17.998,26

21 PDH0-CU01Z m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos (P - 76)

5,12 245,000 1.254,40

22 P3J2-3BH1Z t Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 50)

20,16 196,875 3.969,00

TOTAL Titol 3 01.A0.A2 288.487,13

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo A0 Calonge - GI-8513 (carretera GIV-6612)

Titol 3 A3 CANALITZACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 15 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 75)

0,57 1.950,900 1.112,01

2 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 51)

3,13 87,717 274,55

3 PDG2-LPN0Z m Secció 10B i 10C: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm
sota calçada amb recollida de runes automatitzada, construït segons
procediment descrit al document d'especificacions tècniques i
s'inclouen les següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora
especialitzada, amb un disc amb la capacitat de perforar entre 5,5 i 10
cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària. Executada en qualsevol tipus
de terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa amb recollida
de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de tenir la
possibilitat de desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre
una inclinació del disc suficient perquè la rasa s'executi perpendicular
a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6
conductes de PEAD de 20 mm de diàmetre exterior i 16 mm de
diàmetre interior, que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la

47,26 96,000 4.536,96

EUR
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detecció del traçat, disposats segons secció indicada a les
especificacions tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos
necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i
taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300,
incloent additius, acolorit o no segons indicacions de la direcció d'obra
i vibrat si fos necessari.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions
tècniques.
(P - 72)

4 PDG2-LPN1Z m Secció 10A: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm sota
calçada amb recollida de runes automatitzada, construït segons
procediment descrit al document d'especificacions tècniques i
s'inclouen les següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora
especialitzada, amb un disc amb la capacitat de perforar entre 5,5 i 10
cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària. Executada en qualsevol tipus
de terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa amb recollida
de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de tenir la
possibilitat de desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre
una inclinació del disc suficient perquè la rasa s'executi perpendicular
a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6
conductes de PEAD de 20 mm de diàmetre exterior i 16 mm de
diàmetre interior, que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la
detecció del traçat, disposats segons secció indicada a les
especificacions tècniques, inclòs separadors i maneguets d'unió si fos
necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i
taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300,
incloent additius, acolorit o no segons indicacions de la direcció d'obra
i vibrat si fos necessari.
- Reposició de paviment mitjançant una capa d'aglomerat en fred de 5
cm.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions
tècniques.
(P - 73)

48,79 284,000 13.856,36

5 PDG2-LPN3Z m Secció 3A i 3B: Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm
amb recollida de runes automatitzada, solució constructiva aplicable en
trams de carretera amb voral inferior a 50 centímetres amb presència
de cuneta o berma de formigó. La microrasa s'executarà sobre la
cuneta o berma de formigó, a una distància de 25 cm de la plataforma,
segons procediment descrit al document d'especificacions tècniques i
s'inclouen les següents tasques:
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora
especialitzada, amb un disc amb la capacitat de perforar entre 5,5 i 10
cm d'amplada i 35 i 45 cm de fondària. Executada en qualsevol tipus
de terreny, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa amb recollida
de runes automatitzada. El braç de la microrasadora ha de tenir la
possibilitat de desplaçar el disc fora de la màquina i/o ha de permetre
una inclinació del disc suficient perquè la rasa s'executi perpendicular
a la plataforma.
- Subministre i col·locació de microductes formant un prisma de 6
conductes de PEAD de 20 mm de diàmetre exterior i 16 mm de
diàmetre interior,
que incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció del traçat,
disposats segons secció indicada a les especificacions tècniques,
inclòs separadors i maneguets d'unió si fos necessari.
- Inclou subministrament i instal·lació de empiulaments de conductes i
taps
- Rebliment de rases fins a cota de superfície amb morter M-300,
incloent additius, acolorit o no segons indicacions de la direcció d'obra
i vibrat si fos necessari.
Tot inclòs, totalment acabada i d'acord amb les prescripcions
tècniques.
(P - 74)

57,96 975,000 56.511,00

EUR
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6 PDV0-HC4FZ u Jornada per a execució de les proves de control de qualitat dels
conductes soterrats de comunicacions, incloses les proves de pressió i
de continuïtat (prova de bala) (P - 81)

650,47 9,000 5.854,23

7 PDK4-AJS9Z u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus
B2, de 60 x 60 x 50 cm de dimensions interiors, amb parets de 8 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix, per a canalització de la xarxa de
telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació d'elements per
a elevació i manipulació dels pericons i de plaques d'identificació amb
la nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques. (P - 79)

377,76 49,000 18.510,24

8 PDK4-AJSAZ u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus
C2, de 120 x 60 x 65 cm de dimensions interiors, amb parets de 8 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix, per a canalització de la xarxa de
telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació d'elements
per a elevació i manipulació dels pericons i de plaques d'identificació
amb la nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques. (P - 80)

475,80 4,000 1.903,20

9 PDK1-DXALZ u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 71x72 cm, formada per
dues fulles triangulars de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN
124, per a pericó tipus B2, identificada amb el logotip de la Diputació
de Girona i de TC i amb un sistema de tancament codificat, d'acord
amb les prescripcions tècniques. (P - 77)

406,25 49,000 19.906,25

10 PDK1-W8EBZ u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 134x72 cm, formada
per quatre fulles triangulars de fosa dúctil, clase D-400, segons
UNE-EN 124, per a pericó tipus C2, identificada amb el logotip de la
Diputació de Girona i de TC i amb un sistema de tancament codificat,
d'acord amb les prescripcions tècniques. (P - 78)

743,48 4,000 2.973,92

11 PG2N-EUGUZ m Subministrament i col·locació de 6 conductes 20 mm de PEAD, que
incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció del traçat, en
canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ,
transport i apilament del material a l'obra, el mandrinatge previ del
conducte per on s'instal·larà, obturació dels conductes, taps i tot el
material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i executat segons
les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat.

(P - 82)

21,58 9.877,350 213.153,21

12 PG2N-EUGWZ m Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. (P -
83)

16,94 527,100 8.929,07

13 P250-530JZ m Secció 11: Metre lineal de perforació horitzontal dirigida en terreny
heterogeni/roca mitjana per a formació de canalització de
infraestructura de xarxa de fibra òptica sota llit del riu, incloent
excavació de pous de entrada i sortida, perforació pilot, eixamplament,
subministrament i col·locació de canonada per serveis de PE100 i
pressió PN10 de DN125mm i treballs de manipulació i soldadura.
Inclou l'estesa del grup solidari de 6 microductes de PEAD de 20 mm
de diàmetre exterior agrupats en subgrups de 3 i plegats amb beina
plàstica, col·locats en base 2 i altura 3. (P - 29)

265,00 265,000 70.225,00

14 P250-530EZ u Desplaçament de l'equip tècnic al municipi a estudiar, inclosa redacció
de l’informe i elaboració del disseny constructiu de la perforació (perfil i
planimetria). (P - 27)

900,00 1,000 900,00

15 P250-530GZ m Estudi de topografia i georadar (més 10 metres de marge d’ambdós
costats en cada perforació), inclosa lectura i interpretació del terreny i
serveis existents. (P - 28)

29,00 325,000 9.425,00

16 P251-530YZ u Transport, emplaçament i retirada de l'equip de perforació dirigida de
12 a 30 Tn. Inclou desplaçament de l'equip tècnic al municipi a
estudiar, confecció de l'informe, perfil i planimetria. (P - 30)

4.680,00 1,000 4.680,00

17 P251-531YZ u Transport per canvi d'emplaçament de l'equip de perforació dirigida de
12 a 30 Tn i materials. Inclou desplaçament de l'equip tècnic al
municipi a estudiar, confecció de l'informe, perfil i planimetria. (P - 31)

2.106,00 2,000 4.212,00

18 P251-532YZ u Jornada d'abastament d'aigua neta mitjançant camió-cuba. (P - 32) 1.463,00 9,000 13.167,00

EUR
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19 P251-533YZ m3 Eliminació de fangs-detritus procedents de la perforació dirigida.
Gestió de llots. (P - 33)

244,68 16,175 3.957,70

20 P251-534JZ u Jornada de vigilància a obra de maquinària i materials, inclosa
contractació del servei de seguretat (P - 34)

342,00 11,000 3.762,00

21 P251-534VZ u Jornada de vigilància continuada durant 24h a obra de maquinària i
materials, inclosa contractació del servei de seguretat (P - 35)

612,00 4,000 2.448,00

TOTAL Titol 3 01.A0.A3 460.297,70

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo A0 Calonge - GI-8513 (carretera GIV-6612)

Titol 3 A4 PAVIMENTS

1 P966-U54J m Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó color gris,
de 20x20x4 cm, per a rigoles, col·locades amb morter sobre base de
formigó d'ús no estructural i rejuntades amb beurada de ciment (P - 52)

15,98 1,000 15,98

2 P9E1-DN1U m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
(P - 54)

40,89 1,000 40,89

3 PD5F-HB38Z m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-25/B/12/X0 (P - 65)

42,27 4.242,000 179.309,34

4 PD5F-HB39Z m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-25/B/12/X0 (P - 66)

54,29 2.300,000 124.867,00

5 P9GH-50OFZ m3 Berma de formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 12
mm (HM-25/P/12/X0), amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 55)

138,32 236,854 32.761,65

6 P9GH-50P4Z m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-25/B/12/X0, de consistència
tova, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat (P - 56)

133,81 28,125 3.763,41

7 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a
reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (P - 57)

1,07 10.040,000 10.742,80

8 PB22-BSGO m Subministrament i col·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple
amb sistema de protecció per a motociclistes, per a una classe de
contenció alta, amb nivell de contenció H1, índex de severitat A,
amplària de treball W5, deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN
1317-2 i nivell de severitat I segons UNE 135900-2, formada per
pantalla continua de secció doble ona sobre barrera amb separador,
amb dos perfils longitudinals sobreposats de secció doble ona i suports
C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, col·locada en trams rectes o
en corbes de radi igual o superior a 22 m (P - 62)

117,49 54,000 6.344,46

9 P967-E9XK m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 53)

34,54 47,500 1.640,65

TOTAL Titol 3 01.A0.A4 359.486,18

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo A0 Calonge - GI-8513 (carretera GIV-6612)

Titol 3 A5 ELEMENTS AFECTATS

EUR
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1 P214E-52UFZ m Càrrega, transport des de magatzem i muntatge de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona, inclòs suports situats cada 4
m (P - 7)

19,13 45,000 860,85

2 P214E-H8NIZ u Càrrega, transport desde magatzem i muntatge de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus (P - 8)

67,30 44,000 2.961,20

3 PD5M-50U6 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm (P - 68) 11,97 20,000 239,40

4 PD5U-4805Z u Subministrament i col·locació de dues reixetes de fosa dúctil de
980x490x70 mm, classe D400 i 16 dm2 de superfície d'absorció, sobre
canal subterrani transversal (P - 70)

598,56 1,000 598,56

5 PD5U-4804Z u Desmuntatge de reixeta existent i subministrament i col·locació de
dues noves reixetes de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400, i
16 dm2 de superfície d'absorció (P - 69)

606,62 1,000 606,62

6 PD5U-4806Z u Adequació de arqueta ODT amb reixetes de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400, i 16 dm2 de superfície d'absorció . S'inclou:
- Tall del paviment asfàltic.
- Encofrat de l'arqueta ODT i aportació de formigó per a alinear-la
amb la cota de la plataforma
- Subministrament i instal·lació de dues reixetes de fosa dúctil de
980x490x70 mm, classe D400. (P - 71)

719,20 1,000 719,20

7 P326-M9JZ m2 Construcció de mur de formigó per a contenció de terres i protecció de
pericó a talús. Construcció de mur de blocs buits de formigó gris de
40×20×20, per a posterior acabament, incloent part proporcional de
llosa d’anivellament, armadura vertical formada per 4 rodons de D=12
mm per cada metre lineal, i armadura horitzontal formada per dos
rodons de D=6mm. Per cada fila de blocs, omplert amb formigó
H-200/20 Tmax.20 mm i rebut amb morter de ciment i sorra de riu 1/6,
abocat, col·locat, vibrat i rejuntat. Tot inclòs. (P - 49)

99,51 41,500 4.129,67

TOTAL Titol 3 01.A0.A5 10.115,50

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo A0 Calonge - GI-8513 (carretera GIV-6612)

Titol 3 A6 SENYALITZACIÓ

1 PBA3-DXJBZ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 5 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blau i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 63)

1,14 8.904,000 10.150,56

2 PBC6-65L9Z u Subministre i col·locació de fites de senyalització de formigó armat, de
secció transversal de 15x15 cm i alçada mínima de 90 cm, més 5cm
com a mínim de la cogolla o punta a quatre aigües, que tindrà en un
dels extrems. Inclou excavació i formigonat. (P - 64)

107,69 12,000 1.292,28

TOTAL Titol 3 01.A0.A6 11.442,84

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo A0 Calonge - GI-8513 (carretera GIV-6612)

Titol 3 A7 PARTIDES ADDICIONALS

1 PAA001 u Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació dela Direcció de l'Obra. Es calcula com el 1,5% del
PEM de l'obra a executar en la carretera GIV-6612, entre Calonge i la

21.394,76 1,000 21.394,76

EUR
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carretera GI-8513. (P - 58)

2 PAA002 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut, durant l'execució de les obres. Es
calcula com la part proporcional del pressupost de Seguretat i Salut
d'aquesta obra (veure annex 7.4). (P - 59)

21.977,53 1,000 21.977,53

TOTAL Titol 3 01.A0.A7 43.372,29

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo A0 Calonge - GI-8513 (carretera GIV-6612)

Titol 3 A8 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 36)

25,81 794,190 20.498,04

2 P2R6-4I5H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 38)

25,84 794,190 20.521,87

3 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 40)

24,61 27,110 667,18

4 P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
42)

14,23 16,500 234,80

5 P2RA-IQGF m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 43)

0,00 0,640 0,00

6 P2RA-IQGH m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
44)

0,00 0,011 0,00

7 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 45)

18,14 115,116 2.088,20

8 P2RA-IQFX m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb
una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus (P - 41)

48,15 634,813 30.566,25

9 P2R4-VSRN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

10,98 8.504,653 93.381,09

10 P2RA-EU2U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 39)

4,82 8.504,653 40.992,43

TOTAL Titol 3 01.A0.A8 208.949,86

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo B0 GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513)

Titol 3 B1 TREBALLS PREVIS
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1 P214E-H8NJZ u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions (P - 9)

42,24 3,000 126,72

2 P21R0-92HO u Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m
d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 12)

268,84 2,000 537,68

3 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 26)

1,03 15,500 15,97

4 P221K-TG43 m3 Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i
reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres (P - 18)

106,17 2,400 254,81

5 P2149-DJ65 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 5)

4,55 429,000 1.951,95

6 P165-67C4 u Jornada d'estudi de georadar bàsic, lectura i interpretació dels serveis
soterrats existents, inclòs el marcatge dels resultats obtinguts (P - 1)

1.276,69 0,800 1.021,35

TOTAL Titol 3 01.B0.B1 3.908,48

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo B0 GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513)

Titol 3 B2 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2146-DJ4P m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix amb
compressor (P - 4)

13,66 8,000 109,28

2 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa amb mitjans mecànics (P
- 10)

31,78 0,688 21,86

3 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 11)

9,65 452,000 4.361,80

4 P2146-DJ2Z m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix,
d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador (P
- 3)

8,12 47,600 386,51

5 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics (P - 15)

2,46 1,301 3,20

6 P221H-EL6DZ m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de roca (20% amb martell) (P -
17)

4,59 234,045 1.074,27

7 P221B-EL71Z m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics (20% amb martell), incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos (P - 14)

16,53 16,314 269,67

8 P2257-54BFZ m3 Rebliment de caixa de paviment amb sòl seleccionat de préstec,
estesa i compactació al 98% del PM segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.  (P - 24)

28,20 121,338 3.421,73

9 P2255-W6AYZ m3 Rebliment de rases i pous amb sòl seleccionat procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació al 98% del PM segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 22)

24,69 1,302 32,15

10 P2258-DRNDZ m3 Rebliment de rases i pous amb material seleccionat procedent de la
pròpia obra, inclòs càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric.
(P - 25)

10,49 1,955 20,51

11 P312-JDS7Z m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó
HM-25/B/12/X0. Estesa segons condicions del Plec de Prescripcions

172,92 7,642 1.321,45

EUR
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Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 46)

12 P312-MM3LZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó
HM-25/P/12/X0. Estesa segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 48)

169,98 2,642 449,09

13 P312-LBYAZ m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb formigó
HM-25/F/12/X0. Estesa segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 47)

176,67 5,670 1.001,72

14 P2253-547A m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica,
en tongades de 25 cm com a màxim (P - 20)

60,84 0,419 25,49

15 P2241-52SL m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90%
PM (P - 19)

1,67 513,600 857,71

16 PD5K-DM2Z m Drenatge amb tub de D=50 cm de formigó porós, col·locat amb junts
secs (P - 67)

45,02 4,000 180,08

TOTAL Titol 3 01.B0.B2 13.536,52

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo B0 GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513)

Titol 3 B3 CANALITZACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

1 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 15 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 75)

0,57 45,150 25,74

2 P7B1-6Q4O m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (P - 51)

3,13 8,421 26,36

3 PDV0-HC4FZ u Jornada per a execució de les proves de control de qualitat dels
conductes soterrats de comunicacions, incloses les proves de pressió i
de continuïtat (prova de bala) (P - 81)

650,47 1,000 650,47

4 PDK4-AJS9Z u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus
B2, de 60 x 60 x 50 cm de dimensions interiors, amb parets de 8 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix, per a canalització de la xarxa de
telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació d'elements per
a elevació i manipulació dels pericons i de plaques d'identificació amb
la nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques. (P - 79)

377,76 2,000 755,52

5 PDK4-AJSAZ u Subministrament i col·locació de pericó prefabricat de formigó tipus
C2, de 120 x 60 x 65 cm de dimensions interiors, amb parets de 8 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix, per a canalització de la xarxa de
telecomunicacions. Inclou subministrament i col·locació d'elements
per a elevació i manipulació dels pericons i de plaques d'identificació
amb la nomenclatura, d'acord amb les prescripcions tècniques. (P - 80)

475,80 2,000 951,60

6 PDK1-DXALZ u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 71x72 cm, formada per
dues fulles triangulars de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN
124, per a pericó tipus B2, identificada amb el logotip de la Diputació
de Girona i de TC i amb un sistema de tancament codificat, d'acord
amb les prescripcions tècniques. (P - 77)

406,25 2,000 812,50

7 PDK1-W8EBZ u Subministrament i col·locació de marc i tapa de 134x72 cm, formada
per quatre fulles triangulars de fosa dúctil, clase D-400, segons
UNE-EN 124, per a pericó tipus C2, identificada amb el logotip de la
Diputació de Girona i de TC i amb un sistema de tancament codificat,
d'acord amb les prescripcions tècniques. (P - 78)

743,48 2,000 1.486,96

8 PG2N-EUGUZ m Subministrament i col·locació de 6 conductes 20 mm de PEAD, que
incorpora un fil de coure de 0,5mm2 per a la detecció del traçat, en
canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ,
transport i apilament del material a l'obra, el mandrinatge previ del
conducte per on s'instal·larà, obturació dels conductes, taps i tot el
material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i executat segons
les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat.

(P - 82)

21,58 394,800 8.519,78

EUR
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9 PG2N-EUGWZ m Subministrament i col·locació de tub corbable corrugat de polietilè, de
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris. (P -
83)

16,94 25,200 426,89

TOTAL Titol 3 01.B0.B3 13.655,82

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo B0 GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513)

Titol 3 B4 PAVIMENTS

1 P967-E9XK m Peça recta de formigó per a vorades, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 20x14 cm, segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta (P - 53)

34,54 1,000 34,54

2 PD5F-HB38Z m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-25/B/12/X0 (P - 65)

42,27 428,000 18.091,56

3 P9GH-50P4Z m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-25/B/12/X0, de consistència
tova, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat (P - 56)

133,81 2,700 361,29

4 P9H9-9LMN kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a
reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual (P - 57)

1,07 480,000 513,60

5 PB22-BSGO m Subministrament i col·locació de barrera de seguretat metàl·lica simple
amb sistema de protecció per a motociclistes, per a una classe de
contenció alta, amb nivell de contenció H1, índex de severitat A,
amplària de treball W5, deflexió dinàmica 1,2 m segons UNE-EN
1317-2 i nivell de severitat I segons UNE 135900-2, formada per
pantalla continua de secció doble ona sobre barrera amb separador,
amb dos perfils longitudinals sobreposats de secció doble ona i suports
C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, col·locada en trams rectes o
en corbes de radi igual o superior a 22 m (P - 62)

117,49 12,000 1.409,88

TOTAL Titol 3 01.B0.B4 20.410,87

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo B0 GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513)

Titol 3 B5 ELEMENTS AFECTATS

1 P214E-H8NIZ u Càrrega, transport desde magatzem i muntatge de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus (P - 8)

67,30 3,000 201,90

TOTAL Titol 3 01.B0.B5 201,90

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo B0 GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513)

Titol 3 B6 SENYALITZACIÓ

1 PBA3-DXJBZ m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus

1,14 333,000 379,62

EUR
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P-RR, de 5 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blau i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 63)

TOTAL Titol 3 01.B0.B6 379,62

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo B0 GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513)

Titol 3 B7 PARTIDES ADDICIONALS

1 PAB001 u Partida d'abonament íntegre per a la seguretat vial, senyalització,
abalisament i desviaments provisionals durant l'execució de les obres,
segons indicació dela Direcció de l'Obra. Calculada com el 1,5% del
PEM de l'obra a executar en la carretera GI-8513, entre la carretera
GIV-6612 i Sant Miquel d'Aro. (P - 60)

913,78 1,000 913,78

2 PAB002 u Partida d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut, durant l'execució de les obres. Es
calcula com la part proporcional del pressupost de Seguretat i Salut
d'aquesta obra (veure annex 7.4). (P - 61)

938,67 1,000 938,67

TOTAL Titol 3 01.B0.B7 1.852,45

Obra 01 Presupuesto 2023/1386

Capítulo B0 GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513)

Titol 3 B8 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9U m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 36)

25,81 27,960 721,65

2 P2R6-4I5H m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 38)

25,84 27,960 722,49

3 P2RA-IQFO m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 40)

24,61 12,792 314,81

4 P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -
42)

14,23 1,500 21,35

5 P2RA-IQGF m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea
de Residus (P - 43)

0,00 0,080 0,00

6 P2RA-IQGH m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P -
44)

0,00 0,001 0,00

7 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02
segons la Llista Europea de Residus (P - 45)

18,14 5,712 103,62

8 P2RA-IQFX m3 Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals
bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb

48,15 7,875 379,18

EUR
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una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01
segons la Llista Europea de Residus (P - 41)

9 P2R4-VSRN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 37)

10,98 298,084 3.272,96

10 P2RA-EU2U m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04
segons la Llista Europea de Residus (P - 39)

4,82 298,084 1.436,76

TOTAL Titol 3 01.B0.B8 6.972,82

EUR
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5. Resum del pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/05/24 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.A0.A1  TREBALLS PREVIS 44.165,68

Titol 3 01.A0.A2  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 288.487,13

Titol 3 01.A0.A3  CANALITZACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 460.297,70

Titol 3 01.A0.A4  PAVIMENTS 359.486,18

Titol 3 01.A0.A5  ELEMENTS AFECTATS 10.115,50

Titol 3 01.A0.A6  SENYALITZACIÓ 11.442,84

Titol 3 01.A0.A7  PARTIDES ADDICIONALS 43.372,29

Titol 3 01.A0.A8  GESTIÓ DE RESIDUS 208.949,86

Capítulo 01.A0  Calonge - GI-8513 (carretera GIV-6612) 1.426.317,18

Titol 3 01.B0.B1  TREBALLS PREVIS 3.908,48

Titol 3 01.B0.B2  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 13.536,52

Titol 3 01.B0.B3  CANALITZACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 13.655,82

Titol 3 01.B0.B4  PAVIMENTS 20.410,87

Titol 3 01.B0.B5  ELEMENTS AFECTATS 201,90

Titol 3 01.B0.B6  SENYALITZACIÓ 379,62

Titol 3 01.B0.B7  PARTIDES ADDICIONALS 1.852,45

Titol 3 01.B0.B8  GESTIÓ DE RESIDUS 6.972,82

Capítulo 01.B0  GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513) 60.918,48

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.487.235,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítulo Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.A0  Calonge - GI-8513 (carretera GIV-6612) 1.426.317,18

Capítulo 01.B0  GIV-6612 - Sant Miquel d'Aro (carretera GI-8513) 60.918,48

Obra 01 Presupuesto 2023/1386 1.487.235,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.487.235,66

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 2023/1386 1.487.235,66

1.487.235,66

EUR
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6. Últim full del pressupost 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 1.487.235,66

17 % Despeses generals SOBRE 1.487.235,66................................................................. 252.830,06

6 % Benefici industrial SOBRE 1.487.235,66..................................................................... 89.234,14

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.829.299,86

21 % IVA SOBRE 1.829.299,86.......................................................................................... 384.152,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 2.213.452,83

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

dos milions dos-cents tretze mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-tres cèntims
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