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1. Memòria descriptiva 
 
 

1.1. Objecte del projecte 
 
 

1.1.1. Agents 
 

Promotor: RAMADERIA AYATS, S.L. 
NIF: B17614215 
Adreça: Mas Calot. Santa Llogaia del Terri. T.M. Cornellà del Terri 17844. 
Telèfon: 972594258 

  
Projectista: LLUÍS BOSCH PUIG 

NIF: 40320893F 
Adreça: Mas Riera, Cornellà del Terri. 17844 
Telèfon: 629940567 
Correu-e: lluisboschpuig@gmail.com 
Col·legiat número 2384 del Col·legi d’Enginyer Tècnics Agrícoles i Forestals de 
Catalunya 

  
Seguretat i Salut Autor de l’estudi: Lluís Bosch Puig 

 
Coordinador 
durant l’elaboració 
del projecte: Lluís Bosch Puig 

 
 

1.1.2. Natura i antecedents del projecte 
 
Es redacta aquest projecte refós per doanr resposta al requeriment de documentació de l’Ajuntament 
de Cornellà del Terri en relació a les llicències d’obra prèvies. De l’anàlisi efectuat pels seveis tècnics 
de l’Ajuntament es conclou el següent: 

• A la zona est de l’explotació: de les naus 1, 2, 3 i 4 hi ha un total de 271,13 m2 fora d’ordenació 
( 125,7 + 15,46 + 53,46 + 20,19) els quals no són legalitzables i que cal enderrocar. 

• A la zona est de l’explotació: la fossa de purins 1 té una superfície de 116,5 m2 pendents de 
legalitzar. 

• A la zona oest de l’explotació: en les naus 6, 7 i 8 hi ha un total de 56,32 m2 pendents de 
legalitzar. 

• A la zona oest de l’explotació: la fossa de purins 2 té una superfície de 53,20 m2 pendents de 
legalitzar. 

 
Aquest projecte refós es redacta per modificar l’inicalment presentat i tenir en consideració el 
requeriment emès. 
 
El promotor encarrega al projectista la redacció del projecte de reordenació de l’explotació porcina 
dedicada a transició i a engreix de bestiar porcí “MAS CALOT/LA COMA” de Santa Llogaia del Terri. 
Es pretén, per qüestions sanitàries, dur a terme únicament la fase de transició en l’explotació ramadera, 
transformant les places actuals d’engreix a transició, per la mateixa càrrega nitrogenada, sense 
augment de producció de nitrogen. (s’adjunta Informe favorable del Pla de Gestió de Dejeccions 
Ramaderes). 
 
Actualment l’explotació disposa d’una capacitat productiva de 1686 garrins de transició i de 1200 porcs 
d’engreix, situada en dues unitats productives separades per un camí. L’actual situació sanitària de la 
producció porcina fan aconsellable per raons de bioseguretat destinar l’explotació únicament a la 
transició estricte dels garrins, doncs permet unes millors condicions sanitàries a l’explotació ramadera 
i en minimitza la problemàtica sanitària pels virus que puguin recircular a l’explotació. 
 
D’acord al Decret 40/2014 d’Ordenació de les explotacions ramaderes, l’explotació amb Marca Oficial 
2500LT té la classificació d’explotació porcina de “Transició de garrins”, doncs segons la definició del COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Decret en el seu Annex A: “d) Transició de garrins: les explotacions dedicades a allotjar garrins 
procedents d’altres explotacions que poden estar incloses en un sistema de producció en fases, 
per a la transició per realitzar la fase de cria i posterior trasllat a explotacions d’engreix. 
Aquestes explotacions poden engreixar part de la seva producció per al posterior trasllat a 
l'escorxador, que com a màxim serà del 40% de la producció anual.” L’explotació 2500LT té una 
capacitat productiva registrada de 1680 garrins de transició i 1200 porcs d’engreix, i es situa en aquesta 
definició, doncs a l’any es realitzen 6 cicles de transició (10080 garrins) i es podrien engreixar fins a 
4032 porcs any (40% de 10080), al tenir capacitat per 1200 porcs d’engreix, s’arriben a engreixar 3000-
3600 porcs any (considerant 2,5 cicles o com a màxim 3 cicles engreix/any). Per tant, d’acord al Decret 
40/2014 no hi ha canvi d’orientació productiva a l’explotació, doncs continua essent una granja de 
“Transició de garrins”. 
 
D’acord al Real Decreto 306/2020 de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las 
explotaciones de ganado porcino extensivo; en el seu article 3 es defineixien les tipologies d’explotació 
porcina segons la seva orientació o classificació zootècnica (2); d’acord a aquest Real Decreto, la granja 
té dues classificacions zootècniques: Transición de lechones i Cebo. El Real Decreto admet dues 
classificacions zootècniques per explotació segons el propi article: “Cada explotación tendrá una 
única clasificación zootécnica a los efectos de registro e identificación. No obstante, en el caso 
de que las autoridades competentes de las comunidades autónomas consideren que las 
medidas de bioseguridad y el Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones previsto en el 
artículo 6 son adecuados y suficientes para prevenir la introducción y el contagio de 
enfermedades, una explotación podrá compaginar las siguientes orientaciones zootécnicas: 
– Explotaciones de transición de lechones y cebo.” 
 
D’acord al “Document comparatiu entre l’establert al nou RD 306/2020 i l’establert al Decret 40/2014” 
en la seva versió 3 de febrer de 2021; al ser més restrictiu el Decret català (només admet una única 
classificació zootècnica), preval aquest, per tant, la classificació zootècnica actual de l’explotació 
2500LT és de TRANSICIÓ DE GARRINS. 
 
Aquest projecte consisteix en conversió de la càrrega ramadera de porcs d’engreix a garrins de 
transició, sense augment de producció de kg de nitrogen, es transformen de forma equivalent d’acord 
al pla de dejeccions ramaderes. S’adjunta captura pantalla del PGDR vigent a la figura 1. Així mateix 
s’observa en la figura adjunta, com l’explotació produeix molt per sota del seu Nitrogen de referència ( 
12124,5 kg de N), en relació als 8432,42 kg de N reals. 
 

 
Figura 1. Captura pantalla Informe PGDR aprovat 2024. 
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Per tal de dur a terme aquest canvi de capacitats, degut a les majors exigències en superfície per garrí 
de transició, serà necessari allargar les naus A2, A3 i A4 i construir dues naus (A5 i A6) entre les 
edificacions existents del costat EST de la finca (les naus del costat OEST no patiran cap tipus de 
modificació. S’ha descartat dur a terme les edificacions al costat oest de la finca a partir del 
resultat de l’Estudi d’Impacte i d’Integració Paisatgística, doncs l’impacte visual és més rellevant 
al costat oest, tot i això a nivell normatiu les edificacions es podrien desenvolupar en el costat 
oest de la finca, en cas que durant la tramitació es considerés millor opció el costat oest, es 
podria modificar la ubicació. 
 
 
 

1.1.3. Justificació compliment normatives ampliacions porcines i POUM 
 
Les explotacions porcines, pel que fa a la seva ordenació i implantació estan regulades per dues 
normatives, el Real Decret estatal 306/2020 (que substitueix el RD 324/2000) i el Decret autonòmic 
40/2014.  
 
D’acord a la situació més restrictiva generada epr la doble regulació, l’explotació ramadera té una 
capacitat productiva actualment de 1200 porcs d’engreix i de 1686 garrins de transició, això equival a 
les següents Unitats de Bestiar Major (UGM i UB) en l’estat actual i en el projectat: 
 
Taula 1. Valors Unitats Bestiar d’acord al RD 306/2020 i D 40/2014 

 
 
D’acord al RD 306/2020, la granja tant en el seu estat actual com en el projectat es situa en el GRUP 
SEGON (entre 120 UGM i 480 UGM). 
D’acrod al Decret 40/2014, la granja tant en el seu estat actual com en el projectat es situa en el GRUP 
SEGON (entre 120 UGM i 360 UGM). 
Per tant no hi ha canvi de GRUP. 
 
Pel que fa a la justificació del compliment dels dos Decrets pel que fa referència a l’ampliació de 
superfície de les naus: 

• Real Decreto 306/2020: Artículo 15. Autorización de nuevas explotaciones, ampliación o 
cambio de orientación zootécnica de las explotaciones existentes. 
1. Para poder inscribir las explotaciones en el Registro de explotaciones de ganado porcino 
que establece el artículo 14.1, deberán haber sido autorizadas previamente por la autoridad 
competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de 
sanidad animal. A su vez, para poder ser autorizadas, las explotaciones deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto. 
A los efectos de la citada autorización, la misma podrá concederse en función del proyecto de 
instalación de nueva explotación, o de ampliación de la ya existente, sometida a la posterior 
comprobación por la autoridad competente de que se ha llevado a cabo la instalación o la 
ampliación, una vez finalizada, conforme al proyecto con base en el cual se concedió la 
autorización. 
2. Podrá concederse autorización de ampliación, o de cambio de orientación o clasificación 
zootécnica, a las explotaciones debidamente autorizadas según el apartado 1 y que se 

Fase productiva

Lechones de 6 a 20 kg. 0,020 0,015 1686,000 33,720 25,290
Cerdo de cebo de 20 a 120 kg. 0,120 0,090 1200,000 144,000 108,000

TOTAL: 177,720 133,290

Fase productiva

Lechones de 6 a 20 kg. 0,020 0,015 9986,000 199,720 149,790
Cerdo de cebo de 20 a 120 kg. 0,120 0,090 0,000 0,000

TOTAL: 199,720 149,790

UGM/plaça 
RD 306/2020 places UGMUB/plaça D 

40/2014 UB

UGM/plaça 
RD 306/2020

UB/plaça D 
40/2014 places UGM UB
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encuentran inscritas en el registro de explotaciones de ganado porcino, siempre que cumplan 
con lo establecido en el presente real decreto. 
3. Sin perjuicio de lo que establece el apartado anterior, la autoridad competente podrá 
conceder una autorización de ampliación, o de cambio de orientación zootécnica, a las 
explotaciones debidamente autorizadas e inscritas en el Registro de explotaciones de 
ganado porcino con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, aunque 
no cumplan con las condiciones sobre ubicación y separación sanitaria que establece 
el artículo 7, siempre que: 
a) No superen los límites de capacidad productiva de cada uno de los grupos en el que 
están clasificadas de acuerdo con el artículo 3.3. 
b) la ampliación de la explotación, o el cambio de orientación zootécnica, no implique 
una reducción de las distancias existentes con los establecimientos o instalaciones que 
puedan constituir una fuente de contagio o los cascos urbanos. 
 
En relació al RD, no hi ha canvi de grup ni es disminueix distància amb establiments o 
instal·lacions que puguin ser font de contagi ni “cascos” urbans. 
 

• Decret 40/2014. En l’Annex 3, apartat D es descriuen els criteris d’ubicació de les explotacions 
porcines, en el punt d, s’esmenta literalment: “Es poden autoritzar ampliacions a les 
explotacions porcines existents abans de l’entrada en vigor del Decret, sense que els 
siguin d’aplicació les condicions d’ubicació, sempre que les noves instal·lacions 
ampliades estiguin construïdes i incloses com més a prop millor del conjunt de les 
edificacions d’allotjament del bestiar de l’explotació. Les ampliacions que així 
s’autoritzin han de garantir el compliment de les condicions mínimes establertes al 
Decret així com les que estableixi la Comissió de registre d’explotacions ramaderes. 
Aquesta excepció no s’aplicarà en cas que pugui afectar explotacions del grup especial 
que compleixin les distàncies establertes al punt a) d’aquest apartat.” 

 
En ambdós casos és viable l’ampliació de naus de l’explotació porcina, doncs es dóna compliment al 
R.D. 306/2020 i al Decret 40/2014. La granja és existent des dels anys 70 amb llibre d’explotació vigent 
des d’aleshores, per tant s’acull a les dues diposicions annexades. 
 
 
"CAL TENIR EN COMPTE QUE EL REAL DECRETO 306/2020 DE 13 DE FEBRER DE 2020 
SUBSTITUEIX EL REAL DECRETO 324/2000, I QUE D’ACORD A LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
SEGONA DEL RD 306/2020: “Quedan derogadas, a la entrada en vigor de este real decreto, las 
siguientes disposiciones: a) El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.” El RD 324/2000, avui derogat,  va 
ser el que va propiciar la sentència judicial Número 727.  
 
 
En quan al Planejament urbanístic vigent de Cornellà del Terri, qualifica el sòl objecte del projecte com 
a zona no urbanitzable, sòl Rústic Comú, fa les següents referències: 
 
  
Articles 113, 127, 128 i 129 
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Les edificacions es separan més de 15 metres de l’eix dels camins. 
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(al mig hi falta extracte sòl subclau 20a1 que no afecta) 

 

 
 
El projecte refós s’adequa als paràmetres del POUM (altrament adequats al PDU del Pla de l’Estany); 
les superfícies existents actualment sense llicència i no legalitzables s’enderroquen, així mateix les 
superfícies existents sense llicència però legalitzables, es legalitzen.  
 
 
 

1.1.4. Emplaçament 
 
La finca “CAN CALOT/LA COMA”  es troba situada a les afores del poble de Santa Llogaia del Terri, 
municipi de Cornellà del Terri, comarca del Pla de l’Estany, província de Girona. La localització de la 
mateixa queda reflectida en el plànol d'emplaçament. 
L'accés a la finca es realitza des de la carretera GI-514 de Cornellà del Terri a Medinyà, a uns 1.600 
metres del poble de Cornellà i en direcció Medinyà, es troba a l’esquerra la derivació que es dirigeix al 
poble de Santa Llogaia del Terri, situat a uns 850 metres. A l’entrada del poble, es segueix pel camí de 
Sant Mer, arribant transcorreguts uns 500 metres a la ubicació de l’explotació ramadera. 
Les dades cadastrals de la finca són les següents: POLÍGON 8, PARCEL·LES 113, 114 i 326. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Les coordenades UTM de l’explotació són les següents:  
 

Naus TRANSICIÓ EST:  X: 487.067 Y:4.659.227. L’altura és de 92 m. 
Naus TRANSICIÓ OEST: X: 486.950 Y:4.659.307. L’altura és de 89 m. 

 
 

1.2. Informació prèvia 
 
 

1.2.1. Bases del projecte 
 
La part dels edificis destinada a l’allotjament dels animals s’ha dissenyat per a ser funcional, assegurar 
el benestar dels animals i facilitar el maneig per part dels cuidadors. S’ha tingut especial cura en 
assegurar una correcta ventilació dins la granja i en garantir les condicions de bioseguretat (motiu 
principal del canvi). 
 
La modulació interior de la granja es fa pensant en el maneig dels animals per lots facilitant al màxim 
l’entrada i la sortida dels animals.  
 
 

1.2.2. Condicionants 
 

1.2.2.1. Condicionants del promotor 
 
El promotor imposa com a condició que la construcció sigui el més senzilla possible, amb el mínim de 
prestacions, per a reduir al mínim els costos d’execució i no comprometre la rendibilitat de la seva 
inversió. 
 

1.2.2.2. Condicionants legals 
 

Ordenació urbanística 
• Normativa de planejament urbanístic del municipi de Cornellà del Terri i modificacions 

posteriors. 
• Llei del sòl. Llei 8/2007, de 28 de maig (BOE núm. 128 de 29-5-2007). 
• Llei d’urbanisme. Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (DOGC núm. 4436 de 28-7-2005). 

Modificat pel Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre (DOGC núm. 4990 de 18-10-2007). 
Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, de 18 de juliol (DOGC núm. 4682 de 
24-7-2006). 

• Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre (DOGC núm.4015  de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de 
desembre (DOGC núm. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre (DOGC 
núm. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC núm. 4920 de 6-7-2007). 

• Reglament de línies aèries d’alta tensió. Decret 3151/1968, de 28 de novembre (BOE núm. 
311 de 27-12-1968. Correcció d'errades en el BOE núm. 58 de 8-3-1969). 

• Reglament general de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC núm. 4027 
de 10-12-2003). 

• Llei del Sector Ferroviari. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276 de 18-11-2003).  
 
Normativa de construcció 
• Llei d’Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-

1999). Modificada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-2001) 
i per la Llei 53/2002, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-2002). 

• Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 de 28-3-
2006). Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE núm. 254 de 23-10-
2007). 

• Instrucció de formigó estructural (EHE). Reial Decret 2661/1998, d'11 de desembre (BOE 
núm. 11 de 13-1-1999). Modificat pel Reial Decret 996/1999, d'11 de juny (BOE núm. 150 
de 24-6-1999). 

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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• Control de qualitat de l’edificació. Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC núm. 1086 de 
28-12-1988. Correcció d’errades en el DOGC núm. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les 
Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989 
(DOGC núm. 1205 d’11-10-1989), Resolució de 18 de novembre de 1991 (DOGC núm. 
1531 de 18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC núm. 1610 de 22-6-1992), 12 
de juliol de 1996 (DOGC núm. 2267 d’11-10-1996) i 18 de març de 1997 (DOGC núm. 2374 
de 18-4-1997). 

 
Normativa d’instal·lacions 
• Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques 

complementàries (ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE núm. 224 de 18-9-2002). 
• Reglament d’instal·lacions petrolíferes. Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre (BOE núm. 

23 de 27-1-1995. Correcció d’errades en el BOE núm. 94 de 20-4-1995). Modificat pel Reial 
Decret 1523/1999, de 1 d’octubre (BOE núm. 253 de 22-10-1999. Correcció d’errades en 
el BOE núm. 54 de 3-3-2000). 

• Instruccions Tècniques complementàries del Reglament d’instal·lacions petrolíferes MI-IP. 
Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre (BOE núm. 23 de 27-1-1995. Correcció d’errades 
en el BOE núm. 94 de 20-4-1995), Reial Decret 1562/1998, de 17 de juliol (BOE núm. 189 
de 8-8-1998. Correcció d’errades en el BOE núm. 278 de 20-11-1998), Reial Decret 
1523/1999, d’1 d’octubre (BOE núm. 253 de 22-10-1999. Correcció d’errades en el BOE 
núm. 54 de 3-3-2000), Reial Decret 365/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 100 de 27-4-2005) i 
Reial Decret 1416/2006, d’1 de desembre (BOE núm. 307 de 25-12-2006). 

• Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). Reial Decret 1027/2007, de 20 
de juliol (BOE núm. 207 de 29-8-2007). (Entrada en vigor: 29 de febrer de 2008). 

 
Normativa ambiental 
• Llei de la intervenció integral de l’Administració ambiental. Llei 3/1998, de 27 de febrer 

(DOGC núm. 2598 de 13-3-1998). Modificada per la Llei 1/1999, de 30 de març (DOGC 
núm. 2861 de 6-4-1999), Llei 4/2000, de 26 de maig (DOGC núm. 3149 de 29-5-2000), Llei 
13/2001, de 13 de juliol (DOGC núm. 3437 de 24-7-2001) i Llei 4/2004, d’1 de juliol (DOGC 
núm. 4167 de 5-7-2004). 

• Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 
de novembre (DOGC núm.4015  de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de 
desembre (DOGC núm. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre (DOGC 
núm. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC núm. 4920 de 6-7-2007). 

• Gestió de les dejeccions ramaderes. Decret 220/2001, d'1 d’agost (DOGC núm. 3447 de 7-
8-2001). Modificat pel Decret 50/2005, de 29 de març (DOGC núm. 4353 de 31-3-2005). 

• Protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts 
agràries. Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer (BOE núm. 61 d'11-3-1996). 

• Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002, de 28 de juny (DOGC núm. 
3675 de 11-7-2002) 

• Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge. Llei 8/2005, de 8 de juny (DOGC núm. 
4407 de 16-6-2005). 

• Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201/1994, de 26 de juliol 
(DOGC núm. 1931 de 8-8-1994). Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC núm. 
3414 de 21-6-2001). 

• Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21/2006, de 14 de 
febrer (DOGC núm. 4574 de 16-2-2006. Correcció d’errades en el DOGC núm. 4678 de 18-
7-2006). 

• Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Llei 6/2001, 
de 31 de maig (DOGC núm. 3407 de 12-6-2001). 

• Mesures de prevenció dels incendis forestals. Decret 64/1995, de 7 de març (DOGC núm. 
2022 de 10-3-1995). Article 2 derogat per la Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC núm. 3879 
de 8-5-2003). Modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre (DOGC núm. 4479 de 29-
9-2005). 

 
Normativa de seguretat i salut 
• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269 de 

10-11-1995). Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-
1998), la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999. Correcció d’errades 
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en el BOE núm. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE 
núm. 189 de 8-8-2000. Correcció d’errades en el BOE núm. 228 de 22-9-2000), la Llei 
54/2003, de 12 de desembre (BOE núm. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de 
desembre (BOE núm. 312 de 30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE núm. 250 
de 19-10-2006) i per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71 de 23-3-2007). 

• Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997). Modificat pel Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de 
19 de maig (BOE núm. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE 
núm. 204 de 25-8-2007. Correcció d’errades en el BOE núm. 219 de 12-9-2007). 

 
Normativa relacionada amb l’activitat a desenvolupar en l’edifici 
• Normes d’explotació de les explotacions porcines, avícoles, cunícoles i bovines. Ordre de 

7 d’abril de 1994 (DOGC núm. 1885 de 18-4-1994). 
 

 
1.2.2.3. Condicionants físics 

 
La parcel·la en la que s’ubicaran les naus projectades està actualment ocupada per edificacions 
ramaderes en diferents feixes (seguint desnivell finca costat est) Les naus a construir s’ubicaran en 
zones planeres entre la Nau 1 i 2 i entr la fossa de purins i la nau 4. Prèviament s’enderrocarà un cobert 
agrícola i l’annex a la Nau 1 per a disposar d’espai suficient. Les naus a allargar, estan en zona planera, 
per tant no calen moviments de terres. 
El sòl i el subsòl tenen unes característiques adequades per a l’exercici de l’activitat. 
Pel que fa a geologia: Tipus sòl NMPcg: Conglomerats, gresos i lutites. Dominen les fàcies massives 
encara que hi ha fàcies amb estratificació encreuada i gresos amb estructures sedimentàries. Hi ha una 
disminució de granulometria cap al centre de la depressió de l'Empordà. També s'hi troben 
intercalacions de material volcànic (lapilli) i petits nivells carbonatats. Contenen fòssils: gasteròpodes, 
molars, bivalves i mol·luscs. Potència, segons diversos sondeigs, de 100 m. Ambient sedimentari 
al·luvial- fluvial. L'àrea font predominantment calcària. Els nivells carbonatats s'han interpretat com a 
calitxs. Edat: Miocè- Pliocè. 
 
 
El curs d’aigua més proper d’entitat és el Riu Terri situat a més de 270 metres. A 50 metres del punt on 
es preveu construir les edificacions es situa el Rec del Carril, rec d’escorrentia de curs intermitent. 
 
La via de comunicació més propera és la carretera GI-514, es troba a una distància de 1140 m. El camí 
de Santa Llogaia a Sant Mer es situa a més de 25 metres de la zona on es preveuen noves edificacions, 
donant compliment al POUM municipal i al RD 306/2020. Al costat nord de la finca s’hi ubica el camí 
de Can Fabrica, situat actualment a 7 metres de la nau 1, les noves naus s’ubicaran a 15 metres del 
camí (POUM) i no reduiran la distància respecte la situació actual (RD 306/2020). 
 
 

1.2.2.4. Altres condicionants del medi 
 
La ubicació en la que s’executarà l’edifici ni està inclosa en cap PEIN, ni en una zona protegida, ni en 
una classificada com a zona inundable.  
El municipi de Cornellà del Terri es considera zona vulnerable en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries. 
 
En la ubicació de la parcel·la tampoc hi han jaciments arqueològics ni geològics. 
 
 

1.2.3. Situació actual 
 

1.2.3.1. Activitat actual 
 
Actualment a la finca es desenvolupa la transició de garrins (6-20 kg) i l’engreix de porcs (20-120 kg) 
en naus diferenciades, per un total de 3 naus de transició i 4 naus d’engreix. Es pretén transformar totes 
les naus d’negreix a transició i ampliar la superfície útil d’acord a les necessitats dels animals. 
Es projecten dues noves naus per a transició de garrins, un vestuari i l’allrgament de 3 naus existents. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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En la parcel·la es disposa d’abastament d’aigua i d’escomesa elèctrica suficient per al funcionament de 
les instal·lacions i la maquinària de construcció. 
 
 
 

1.2.3.2. Construccions existents 
 
En la finca on es pretén dur a terme el projecte existeixen set naus destinades a bestiar porcí, un 
magatzem i fosses de purins: 
 
Taula 2. Edificacions existents. 

 
 
 
 

1.3. Descripció del projecte 
 
 

1.3.1. Enginyeria del procés 
 
L’activitat desenvolupada pel titular consistirà únicament en mantenir la transició de garrins. 
 

1.3.2. Legalització edificis sense llicència i legalitzables 
 
Dels projectes presentats al llarg dels anys, les següents edificacions disposen de més superfície real 
que l’autoritzada  
 

• A la zona est de l’explotació: la fossa de purins 1 té una superfície de 251,5 m2, quan segons 
llicència d’obra en tenia 135 m2, per tant hi ha una superfície de 116,5 m2 pendents de legalitzar. 

• A la zona oest de l’explotació: en les naus 6, 7 i 8 hi ha una superfície de 159 m2 + 170 m2 + 
170 m2, quan segons llicència hi havia un total de 147,56 m2 + 147,56 m2 + 147,56 m2, per tant 
hi ha un total de 56,32 m2 pendents de legalitzar. 

• A la zona oest de l’explotació: la fossa de purins 2 té actualment una superfície de 83,20 m2, 
quan segons llicència la superfície era de 30 m2, per tant queden per legalitzar un total de 53,20 
m2. 

 
En tots els casos, les superfícies pendents de legalitzar compleixen amb l’actual POM a nivell de 
distàncies, ocupació i separacions, per la qual cosa, es grafien als plànols les superfícies a legalitzar i 
es valora el seu import per tal de legalitzar-les. 
 
 

Edificis (nom) Tipus 
d’ocupació 

(total/parcial)

Ús Capacitat 
animals

ESPÈCIE Superfície 
(m2)

NAU   1 PARCIAL ENGREIX PORCS 340 PORCÍ 400,0
MAGATZEM/VESTUARI - 97,5

NAU   2 TOTAL ENGREIX PORCS 260 PORCÍ 243,0
NAU   3 TOTAL ENGREIX PORCS 300 PORCÍ 281,0
NAU   4 TOTAL ENGREIX PORCS 300 PORCÍ 287,0
NAU   5 TOTAL MAGATZEM - PORCÍ 154,7
FOSSA 1 FOSSA PURINS - - 251,5
NAU   6 TOTAL TRANSICIÓ GODALLS 560 PORCÍ 159,0
NAU   7 TOTAL TRANSICIÓ GODALLS 560 PORCÍ 170,0
NAU   8 TOTAL TRANSICIÓ GODALLS 560 PORCÍ 170,0
FOSSA 2 TOTAL FOSSA PURINS - 83,2

Total 2296,9
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1.3.3. Descripció general de les obres a efectuar 
 
Les obres a efectuar consistiran en les següents fases: 
 
FASE 1. RETIRADA COBERTA EDIFICIS COSTAT EST. Comprendrà la descoberta de la coberta de 
fibrociment (d’acord al protocol d’extracció de cobertes amb amiant) de les naus descrites a la Taula 3 
per un total de 1463 m2. Posteriorment es procedirà a cobrir les naus 1, 2, 3 i 4 (les parts no 
enderrocades) amb panell Pentafarm color teula. 
 
 
Taula 3. Edificacions costat est on es pretén retirar el fibrociment. 

 
 
 
FASE 2. ENDERROC EDIFICIS Magatzem/vestuari Nau 1 i Nau 5, excessos de naus 1, 2, 3 i 4. Es 
procedirà a realitzar l’enderroc complert ( parcial en els excessos de les naus 1, 2, 3 i 4) de les 
edificacions que es pretenen substituir. Es realitzarà la retirada de l’estructura, l’enderroc dels 
tancaments, l’eliminació dels paviments i cimentacions. Tot el material apte es triturarà per a obtenir 
àrid reciclat a utilitzar in situ. 
 
Taula 4. Edificacions costat est enderrocats. 

 
 
FASE 3. CONSTRUCCIÓ NAUS NOVES A5  i A6. Es procedirà a dur a terme les cimentacions i 
estructura horitzontal i vertical de les Naus A5 i A6. Un cop es disposi de l’estructura de la nau, primer 
es procedirà a construir el paviment de la nau i a col·locar les fosses de purins de slat parcial 
(compliment MTDs), per a posteriorment procedir a col·locar els tancaments de la nau. Posteriorment 
es col·locarà la nova coberta tipus Pentafarm color vermell amb un gruix de poliuretà d’entre 30 i 40 
mm. Finalment es realitzarà la distribució de l’interior. 
 
FASE 4. Canvis interiors a les naus 1, 2, 3 i 4 un cop enderrocades les superfícies no legalitzables i 
reconstruïdes les parets de tancament frontals, per tal d’adaptar-les a la transició de garrins. A cada 
una de les naus caldrà dur a terme: 
1. Retirada divisions interiors de formigó, també es retiraran menjadores i abeuradors, els quals es 
reutilitzaran en altres granges com els tancaments. 
2. Substitució slats. Els slats existents de formigó també seraan guardats per a la substitució d’altres 
slats de la mateixa empresa. Un cop retirats els slats es netejaran les fosses i es repassaran per 
assegurar la seva estanqueïtat. Un cop netes les fosses es col·locaran slats de material plàstic per a 
garrins. 

Edificis (nom) Tipus 
d’ocupació 

(total/parcial)

Ús Capacitat 
animals

ESPÈCIE Superfície 
(m2)

NAU   1 PARCIAL ENGREIX PORCS 340 PORCÍ 400,0
MAGATZEM/VESTUARI - 97,5

NAU   2 TOTAL ENGREIX PORCS 260 PORCÍ 243,0
NAU   3 TOTAL ENGREIX PORCS 300 PORCÍ 281,0
NAU   4 TOTAL ENGREIX PORCS 300 PORCÍ 287,0
NAU   5 TOTAL MAGATZEM - PORCÍ 154,7

Total 1463,2

Edificis (nom) Tipus 
d’ocupació 

(total/parcial)

Ús Superfície 
(m2)

NAU   1 PARCIAL ENGREIX PORCS 126,2
MAGATZEM/VESTUARI 97,5

NAU   2 TOTAL ENGREIX PORCS 15,6
NAU   3 TOTAL ENGREIX PORCS 53,8
NAU   4 TOTAL ENGREIX PORCS 20,5
NAU   5 TOTAL MAGATZEM 154,7

Total 468,3
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3. Col·locació divisions interiors transició. Prèviament a la seva col·locació es repassaran terres i parets. 
Es col·locaran divisions tipus PVC per a granges de transició. 
4. Instal·lació alimentació, conjuntament a les divisions es col·locaran les noves menjadores per a 
garrins, que porten incorporats els abeuradors, es repassarà la instal·lació de bissnefins actuals i es 
connectaran els abeuradors al sistema de distribució d’aigua existent. 
5. Canvi finestres. Part de les finestres es canviaran per assegurar bé l’estanqueïtat, així mateix es 
repassarà el sistema de ventilació i es col·locaran xemeneies amb extractors noves per a la ventilació 
forçada. 
6. Repassos i comprovacions. Repàs de totes les instal·lacions i equipaments per al seu correcte 
funcionament. 
 
FASE 5. Construcció vestidor nou i repàs tancament perimetral. Es procedirà a instal·lar un vestidor a 
l’entrada de l’explotació d’acord al que demana la normativa actual en matèria de bioseguretat a les 
granges, aixó com a repssar i complementar el tancament perimetral existent. 
 
 
 

1.3.4. Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació i d’altres normatives 
específiques 

 
Els edificis projectats compleixen amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que li són 
d’aplicació segons el Codi Tècnic de l’Edificació i els de funcionalitat segons la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació, a més de la normativa urbanística municipal i els requeriments d’edificabilitat. A més, es 
compleix amb el Codi Estructural (RD 470/2021)., el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, el 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, el Control de Qualitat de l’Edificació i la Gestió dels 
Enderrocs i altres Residus de la Construcció. 
 
 
Taula 5. Justificació del compliment de la normativa urbanística 

Paràmetre Superfície 
Superfície parcel·les (3) 26385,00 m2 
Superfície construïda actual (total)    2296,90 m2 
Superfície enderrocs inicials     252,20 m2 
Superfície enderroc excés nau 1 nord       57,00 m2 

Superfície enderroc excés nau 1 sud       69,20 m2 
Superfície enderroc excés nau 2 sud       15,60 m2 

Superfície enderroc excés nau 3 sud       53,80 m2 
Superfície enderroc excés nau 4 sud       20,50 m2 
Superfície allarg. Nau A2       61,00 m2 

Superfície allarg. Nau A3       31,00 m2 

Superfície allarg. Nau A4       19,00 m2 

Nau Nova A5:     440,30 m2 

Nau Nova A6:     440,30 m2 
Legalització excés fossa 1    116,50 m2 
Legalització excés nau 6 (inicial)     11,44 m2 
Legalització excés nau 7 (inicial)     22,44 m2 
Legalització excés nau 8 (inicial)     22,44 m2 
Legalització excés fossa 2     52,30 m2 
Total superfície naus edificada    2517,5 m2 

Total superfície fosses:      334,7 m2 
Alçada màxima         5,1 m 
Ocupació de la parcel·la      0.1 m2/ 1 m2 
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Taula 6. Edificis. Estat final 

 
 
El projecte no supera el llindar de 5000 m2 d’cupació, per tantla tramitació de l’expedient d’obra 
és la de llicència municipal sense informe de la CTUG. Caldrà però demanar el preceptiu informe 
al DARP en relació a distàncies i al PGDR. 
 

1.3.5. Descripció de la geometria dels edificis 
 
Les edificacions A5 i A6 són rectangulars, amb 440,3 m2 de superfície construïda cada una de les dues 
naus de transició  i unes dimensions de 12,8 m d’ample, 34,4 m de llarg i una alçada màxima de 5,1 m. 
La geometria de l’edifici és la que es recull en el conjunt de plànols que descriuen el projecte. 
 
Pel que fa a la fossa de purins, aquesta es situa sota dels slats de la nau i té una superfície útil interior 
de 238 m2 (per nau), amb una profunditat útil de 0,6 metres, amb fosses dissenyades per donar 
compliment a les MTDs. La fossa estarà tancada perimetralment per un mur de formigó HA-25 armat 
de 25 cm de gruix.   
 
L’accés principal a les naus és per la façana nord, essent totes les façanes accessibles per als serveis 
d’extinció d’incendis. L’evacuació es farà per l’accés principal. 
L’interior de les naus es compartimentarà en lots pels animals utilitzant divisions prefabricades de 
material plàstic, cada dues divisions disposaran d’una menjadora prefabricada d’engreix amb dos 
abeuradors inclosos. 
 
 

1.3.6. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions 
tècniques 

 
Els paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar en el projecte s’especifiquen a 
continuació per als diferents sistemes: 

• sistema estructural: 
- fonaments: s’ha estimat una tensió admissible del terreny de 20 kN/m2, la qual és 

necessària per al càlcul de la fonamentació, a l’espera de la realització del corresponent 
estudi geotècnic per a determinar si la solució prevista per a la fonamentació, així com 
les seves dimensions i armats són adequats al terreny existent.  

- estructura portant: el sistema portant està constituït per parets de tancament de bloc 
de formigó de 20 cm de gruix lligades per dos sòcols armats, i per les jàsseres de 
formigó pretensat que actuen també com a biguetes. 

- estructura horitzontal: l’activitat es desenvolupa únicament a nivell de planta baixa, pel 
que no és necessària una estructura horitzontal estructural. 

• sistema envoltant: el sistema envoltant ha de permetre efectuar un tancament de l’edifici 
i evitar l’entrada d’aigua al seu interior. El paviment permetrà desenvolupar correctament 
l’activitat prevista. Els diferents tancaments, paviments i coberta compleixen els requisits 
de protecció davant la humitat i seguretat en cas d’incendi i d’utilització.  

• sistema de compartimentació: els tancaments interiors permetran que en cada local es 
desenvolupi l’activitat prevista sense afectar les activitats que es puguin realitzar en el local 
del costat. En la zona d’estabulació, la compartimentació de les quadres permetrà 

Edificis (nom) Tipus 
d’ocupació 

(total/parcial)

Ús Capacitat animals ESPÈCIE Superfície 
(m2)

NAU  A1 TOTAL TRANSICIÓ GARRINS 1536 PORCÍ 273,8
NAU A2 TOTAL TRANSICIÓ GARRINS 1150 PORCÍ 288,4
NAU A3 TOTAL TRANSICIÓ GARRINS 1170 PORCÍ 258,2
NAU A4 TOTAL TRANSICIÓ GARRINS 1152 PORCÍ 285,5
NAU A5 (NOVA) TOTAL TRANSICIÓ GARRINS 1664 PORCÍ 440,3
NAU A6 (NOVA) TOTAL TRANSICIÓ GARRINS 1664 PORCÍ 440,3
VESTIDOR VESTIDOR NOU - - 32,0
FOSSA 1 FOSSA PURINS - - 251,5
NAU B1 TOTAL TRANSICIÓ GARRINS 550 PORCÍ 159,0
NAU B2 TOTAL TRANSICIÓ GARRINS 550 PORCÍ 170,0
NAU B3 TOTAL TRANSICIÓ GARRINS 550 PORCÍ 170,0
FOSSA 2 FOSSA PURINS - 83,2

Total:    9986 NAUS: 2517,5
FOSSES: 334,7
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desenvolupar el programa productiu correctament. Els tancaments practicables permetran 
accedir als diferents locals de la nau.  

• sistema d’acabats: els acabats han de ser suficients per a permetre complir els requisits 
de funcionalitat, seguretat i habitabilitat.  

• sistema de condicionament ambiental: la zona de vestidors i lavabo comptarà amb 
ventilació natural. La zona d’estabulació disposarà de ventilació natural al no existir 
tancaments perimetrals. 

• sistema de serveis: l’edifici disposarà d’abastament d’aigua potable i sanitària, evacuació 
de dejeccions ramaderes i d’aigües residuals i pluvials, subministrament elèctric, telefonia, 
telecomunicacions i recollida de residus. 

 
 

1.4. Prestacions de l’edifici 
 

Les prestacions per als diferents requisits bàsics i en relació amb les exigències del Codi Tècnic de 
l’Edificació es detallen en la Taula 1. 
 
 
 
Taula 1. Exigències bàsiques dels requisits bàsics del CTE, prestacions en el projecte que les contemplen i que 
les superen. 
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Requisit 
bàsic Exigència bàsica Prestacions en el 

projecte 
Prestacions que 
superen el CTE 

Seguretat 

DB-ES Seguretat 
estructural 

SE 1: Resistència i estabilitat Contemplada - 
SE 2: Aptitud al servei Contemplada - 

DB-SI 
Seguretat 
en cas 
d’incendi 

SI 1: Propagació interior No és d’aplicació - 
SI 2: Propagació exterior No és d’aplicació - 
SI 3: Evacuació d’ocupants Contemplada - 
SI 4: Instal·lacions de protecció 
contra incendis No és d’aplicació Contemplada 

SI 5: Intervenció dels bombers No és d’aplicació - 
SI 6: Resistència estructural a 
l’incendi No és d’aplicació - 

DB-SU Seguretat 
d’utilització 

SU 1: Seguretat davant el risc 
de caigudes Contemplada - 

SU 2: Seguretat davant el risc 
d’impacte o atrapament Contemplada - 

SU 3: Seguretat davant el risc 
de tancament Contemplada - 

SU 4: Seguretat davant el risc 
causat per il·luminació 
inadequada 

Contemplada - 

SU 5: Seguretat davant el risc 
causat per situacions amb alta 
ocupació 

No és d’aplicació - 

SU 6: Seguretat davant el risc 
d’ofegament Contemplada - 

SU 7: Seguretat davant el risc 
causat per vehicles en 
moviment 

Contemplada - 

SU 8: Seguretat davant el risc 
causat per aplicació del llamp Contemplada - 

Habitabilitat 

DB-HS Salubritat 

HS 1: Protecció davant la 
humitat Contemplada - 

HS 2: Recollida i evacuació de 
residus Contemplada - 

HS 3: Qualitat de l’aire interior Contemplada - 
HS 4: Subministrament d’aigua Contemplada - 
HS 5: Evacuació d’aigües Contemplada - 

DB-
HR 

Protecció 
davant el 
soroll 

- No és d’aplicació - 

DB-HE 

Estalvi 
d’energia i 
aïllament 
tèrmic 

HE 1: Limitació de demanda 
energètica No és d’aplicació - 

HE 2: Rendiment de les 
instal·lacions tèrmiques 

Contemplada - 

HE 3: Eficiència energètica de 
les instal·lacions d’il·luminació 

Contemplada - 

HE 4: Contribució solar mínima 
d’aigua calenta sanitària 

Contemplada - 

HE 5: Contribució fotovoltaica 
mínima d’energia elèctrica 

No és d’aplicació - 

 
 
L’edifici només es podrà destinar als usos previstos en el projecte. La dedicació d’algunes de les seves 
dependències a un ús diferent del projectat requerirà d’un projecte de reforma i canvi d’ús que serà 
objecte de llicència nova. Aquest canvi d’ús serà possible sempre i quan el nou destí no alteri les 
condicions de la resta de l’edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del mateix quant a estructura, 
instal·lacions, etc. 
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2. Memòria constructiva 
 
 

2.1. Sustentació de l’edifici 
 

Per tal de poder iniciar el projecte caldrà disposar de les conclusions de l’estudi geotècnic ja que 
aquestes poden condicionar el tipus de fonamentació i la seva profunditat. L’estudi geotècnic ha de 
contenir la informació qualitativa i quantitativa especificada en el DB SE-C apartat 3.3. del CTE. 
 
L’estudi geotècnic podrà ser realitzat pel projectista, director d’obra o un altre tècnic competent i 
comptarà amb el preceptiu visat col·legial. 
 
Una vegada iniciades les excavacions de l’obra el director d’obra haurà de validar la informació aportada 
en l’estudi geotècnic adoptant les mesures oportunes en cas que hi hagi discrepàncies. 
 
 

2.2. Sistema estructural  
 
L’edificació es resol tenint en compte la funcionalitat de l’edifici. La tria dels materials es fa considerant 
que suportin l’agressivitat del medi i, a la vegada, respectant les limitacions econòmiques exigides per 
no comprometre la rendibilitat del projecte. 
  
La fonamentació es realitzarà amb sabates de formigó armat realitzades in situ.  
 
L’estructura portant estarà constituïda per pilars de formigó armat de 35x35 cm i separats entre ells 
5,68 metres, jàsseres de 12,8 m d’amplada (10% de pendent) i biguetes pretensades de 22 cm de 
cantell. La coberta es portarà a terme amb panell tipus Pentafarm color teula. 
 

2.3. Sistema envoltant  
 
La nau té parets de tancament en tot el seu sistema envoltant, col·locant-se 12 finestres en les façanes 
est i oest (120x60 cm). 
El paviment de la zona d’estabulació serà amb paviment de formigó sota la fossa i la zona sòlida del 
corral i slat de material plàstic per la part superior de la fossa.  
 
 

2.4. Sistema de compartimentació  
 
Els tancaments interiors de l’edificació es realitzaran amb peces de materials plàstics destinats a 
aquesta finalitat, amb una altura de 70 cm i un gruix de 4 cm. 
 
Les portes seran també plàstiques de dimensions variables. Les portes d’accés a la nau seran de planxa 
metàl·lica o de poliester.  
 
 

2.5. Sistemes d’acabats  
 
Interiorment la nau es revestirà amb una capa de morter 1:1:7(proporció de ciment, cal i sorra 
respectivament) fins a l’alçada de finestra. 
 
 

2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions  
 
 

2.6.1. Protecció contra incendis 
 
El sistema de protecció contra incendis de l’edificació ramadera ha de permetre l’evacuació de les 
persones que eventualment es trobin en el seu interior. Com a mesures complementàries, es 
disposaran elements de protecció activa contra l’incendi i mesures per a limitar l’afectació o la 
propagació d’un incendi forestal. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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2.6.2. Antiintrusió 
 
Les portes exteriors es podran tancar amb clau. Les finestres es tancaran per la part interior. 
 
Es disposarà d’una tanca perimetral a tota l’explotació ramadera, que a més de les mesures sanitàries 
ja especificades, permetrà controlar l’entrada de persones alienes a l’activitat. 
 
 

2.6.3. Parallamps 
 
No es contempla. 
 
 

2.6.4. Electricitat 
 
La instal·lació elèctrica es calcularà per a permetre subministrar l’energia elèctrica per al funcionament 
de la maquinària i instal·lacions necessàries per a desenvolupar el procés productiu. 
 
 

2.6.5. Enllumenat 
 
L’enllumenat ha de permetre disposar d’il·luminació per a poder desenvolupar l’activitat en les 
condicions més desfavorables, que corresponen a quan no hi ha llum natural a l’exterior. 
 
Per a l’enllumenat de la nau s’utilitzaran llums LED, disposades en llumeneres estanques. Per a 
l’enllumenat exterior s’utilitzaran focus LED situats en els extrems de la nau i encarats cap al terra.  
 
L’enllumenat exterior complirà amb els requisits indicats en la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  
 
 

2.6.6. Ascensors 
 
No és necessària la instal·lació d’ascensors en l’edificació projectada. 
 
 

2.6.7. Transport 
 
No s’utilitzaran instal·lacions de transport dins de l’edificació. En l’exterior de l’edifici hi haurà trànsit de 
camions de càrrega i descàrrega d’animals, pinso, combustible i retirada de cadàvers i de vehicles del 
personal que treballi en la granja. 
 
 

2.6.8. Instal·lació de subministrament d’aigua 
 
La instal·lació de subministrament d’aigua ha de permetre disposar d’aigua per al consum dels animals, 
mitjançant abeuradors. 
 
 
 

2.6.9. Evacuació de residus líquids i sòlids 
 
Els residus líquids seran evacuats cap a la fossa interior de la nau i d’aquí a la fossa de purins exterior. 
 
 

2.6.10. Ventilació 
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Tota la ventilació de les edificacions serà natural. 
 
 

2.6.11. Telecomunicacions 
 
No es contempla. 
 
 

2.6.12. Instal·lacions tèrmiques de l’edifici 
 
No es contempla. 
 
 

2.6.13. Subministrament de combustibles 
 
No es contempla. 
 
 

2.6.14. Estalvi d’energia 
 
Al no utilitzar-se aigua calenta en l’edificació no es contempla aquest apartat.. 
 
 
 
 

2.7. Quadre resum de superfícies  
 

2.7.1. Superfícies projectades 
 

Edificació Descripció Superfície (m2) 
Naus noves A5 i A6 Allotjament garrins 880,6 
Ampliacions naus A2, A3 i A4 Allotjament garrins 111,0 
Vestuari Vestidor normativa 32,0 
TOTALS Superfície edificacions projectades: 1023,6 

 
 
 

2.7.2. Superfícies enderrocs 
 

 
 
 
 
 
 

Edificis (nom) Tipus 
d’ocupació 

(total/parcial)

Ús Superfície 
(m2)

NAU   1 PARCIAL ENGREIX PORCS 126,2
MAGATZEM/VESTUARI 97,5

NAU   2 TOTAL ENGREIX PORCS 15,6
NAU   3 TOTAL ENGREIX PORCS 53,8
NAU   4 TOTAL ENGREIX PORCS 20,5
NAU   5 TOTAL MAGATZEM 154,7

Total 468,3
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2.7.3. Superfícies a legalitzar 
 

 
 
 

Edificis (nom) Tipus 
d’ocupació 

(total/parcial)

Ús Superfície 
(m2)

FOSSA 1 FOSSA PURINS 116,5
NAU   6 TOTAL TRANSICIÓ GODALLS 11,4
NAU   7 TOTAL TRANSICIÓ GODALLS 22,4
NAU   8 TOTAL TRANSICIÓ GODALLS 22,4
FOSSA 2 TOTAL FOSSA PURINS 52,3

Total 225,1
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3. Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació 
 
 

3.1. Seguretat Estructural 
 
 

3.1.1. Seguretat estructural (ES) 
 
Cal verificar aquelles situacions en les que, de ser superades, pot considerar-se que l’edifici no compleix 
algun dels requisits estructurals pels quals va ser concebut (estats límits). Si superar un determinat 
estat límit comporta un risc per a les persones es tracta d’un estat límit últim, mentre que si només 
afecten el confort dels usuaris, el correcte funcionament de l’edifici o l’aparença de l’edificació es tracta 
d’un estat límit de servei. 
 

3.1.1.1. Comprovació dels estats límits últims 
 
En tot element estructural caldrà verificar l’estabilitat global de l’element i del conjunt, tal i com s’indica 
en la fórmula 4.1 del DB SE apartat 4.2.1. A més, caldrà comprovar la resistència de l’estructura portant, 
element estructural, secció, punt o unió entre elements d’acord amb la fórmula 4.2 del DB SE apartat 
4.2.1.  
 

3.1.1.2. Comprovació dels estats límits de servei 
 
En aquest tipus d’edificacions caldrà comprovar que la fletxa activa de les biguetes sigui inferior a 1/300 
de la seva llum i que els desplaçaments horitzontals del cap de pilar no superin 1/500 de la seva alçada. 
 
 

3.1.2. Accions en l’edificació (ES-AE) 
 
En una primera classificació, les accions en l’edificació es poden separar en accions permanents (G), 
variables (Q) i accidentals (A). Seguidament es detalla el mètode per a la seva determinació. 
 

3.1.2.1. Accions permanents (G) 
 
Les accions permanents tenen en compte el pes propi de l’estructura, les càrregues mortes i el pes 
d’envans, murs de tancament i separacions. 
 
El pes propi de l’estructura correspon generalment als elements de formigó armat, calculats a partir de 
la seva secció bruta i multiplicats per 25 kN/m3 (pes específic del formigó armat) en pilars, parets i 
bigues.  
 
Les càrregues mortes s’estimen uniformement repartides en la planta. Són elements tals com el 
paviment i el pes dels envans o separacions de la granja. 
 
El pes propi d’envans pesats i dels murs de tancament es consideren al marge de la sobrecàrrega 
deguda als envans. En l’annex C del DB ES-AE s’inclouen els pesos d’alguns materials i productes.  
 
El pretesat es regirà per el que estableix el Codi Estructural. Les accions del terreny es tractaran d’acord 
amb allò establert en el DB ES-C. 
 

3.1.2.2. Accions variables (Q) 
 
El DB SE-AE classifica les accions variables en: sobrecàrrega d’ús, de vent, tèrmica i la de neu. La 
seva determinació es faria segons s’indica a continuació: 
 

a) sobrecàrrega d’ús: la taula 3.1. del DB SE-AE proporciona els valors característics de les 
sobrecàrregues més corrents en edificis. En el cas que no hi hagi indicacions caldrà estimar-
la. Així, per al cas d’una granja es considera la càrrega dels animals quan el seu pes és màxim. 
En el cas d’una granja de porcs d’engreix tenint en compte que la superfície ocupada per animal COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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es de 0,7 m2 i el pes de 1 kN per porc donaria una càrrega distribuïda de 1,4 kN/m2. Pel que fa 
a les oficines s’adoptaran els valors de la taula 3.1. del DB SE-AE que consideren una càrrega 
distribuïda de 2 kN/m2 o bé una de puntual de 4 kN. S’hauran de fer les comprovacions 
considerant aquestes dues càrregues actuant de forma no simultània.  

b) acció deguda al vent: l’acció del vent en aquest tipus d’edificacions es determina seguint el 
procediment descrit en el DB SE-AE apartat 3.3.2. i annex D, on es presenten taules 
desenvolupades on es poden obtenir els coeficients necessaris per al càlcul de la pressió 
estàtica sobre les parets i cobertes. 

c) accions tèrmiques: en estructures habituals de formigó estructural o metàl·liques formades 
per pilars i jàsseres i biguetes, poden no tenir-se en compte les accions tèrmiques quan es 
disposin de juntes de dilatació a una distància màxima de 40 metres. 

d) accions degudes a la neu: en aquest tipus d’edificacions el valor de la càrrega de neu pot 
determinar-se a partir de l’equació 3.2 del DB SE-AE apartat 3.5. La taula 3.7 del mateix 
document dóna valors de referència per a determinar la sobrecàrrega de neu sobre un terreny 
horitzontal en les capitals de província. 

 
3.1.2.3. Accions accidentals (A) 

 
Les accions accidentals que el CTE considera fan referència al sisme, a l’incendi i als impactes.  
 
Les accions accidentals degudes al sisme no es consideren en aquest projecte, com es justifica en 
l’apartat 3.1.4. del present Projecte, ni tampoc les degudes a l’incendi, com s’indica en l’apartat 3.2.6. 
del Projecte. 
 
En cas que es prevegi que hi poden haver impactes deguts al pas de maquinària, el DB SE-AE apartat 
4.3.2. indica que per a vehicles de fins a 30 kN cal considerar una força estàtica equivalent de 50 kN 
en la direcció paral·lela a la via i de 25 kN en la direcció perpendicular. Aquestes forces no es consideren 
actuant simultàniament. 
 

3.1.2.4. Combinació de les accions actuants sobre l’edificació 
 
En les verificacions referents a la comprovació dels estats límits últims, el valor de càlcul de l’efecte de 
les accions es realitza a partir de les expressions indicades en el DB SE apartat 4.2.2. En les 
verificacions corresponents als estats límits de servei la combinació de les accions es fa segons el DB 
SE apartat 4.3.3. 
 
 

3.1.3. Fonamentacions (ES-C) 
 

3.1.3.1. Fonaments 
 
Tal i com s’ha indicat en la descripció de la solució estructural adoptada, els fonaments consisteixen en 
sabates de 150x150x100 cm lligades per bigues de travament de 40x40 cm de secció. 
 
En les sabates cal comprovar els següents estats límits últims: enfonsament, lliscament, bolcada, 
estabilitat global i capacitat estructural del fonament, tal i com es descriu en el DB SE-C apartat 2.2.2.1. 
 

3.1.3.2. Mur de la fossa 
 
Les accions a considerar sobre el mur de la fossa s’estableixen d’acord amb el DB SE-C apartat 6.2. 
Es comprovaran els estats límits últim i de servei definits en el DB SE-C apartat 6.3. Una vegada 
realitzades les comprovacions caldrà indicar el control d’execució realitzat a l’obra i els plànols detallats 
de l’armat del mur. 
 
 

3.1.4. Compliment de la norma de construcció sismoresistent NCSR-02 
 
Com que la construcció que es projecta té una importància moderada, no és obligatori l’aplicació de la 
Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02). 
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3.1.5. Compliment de la instrucció del Codi Estructural  
 

3.1.5.1. Fonaments 
 
Pel que fa a la capacitat estructural dels fonaments se seguirà el Codi Estructural per tal d’assegurar 
que el formigó armat suporta els esforços que li transmet el pilar. L’article 59 d’aquesta Instrucció 
classifica les sabates en rígides o flexibles en funció de la relació que hi ha entre el vol i el cantell. En 
el cas de les sabates rígides, el mètode de càlcul a utilitzar és el de bieles i tirants. En canvi, per a les 
sabates flexibles el mètode de càlcul a utilitzar es la teoria general de la flexió. 
 
En qualsevol cas les sabates es travaran amb bigues de secció quadrada de 30 x 30 cm, de costat a 
igual a superior a 1/20 part de la separació entre sabates i mai inferior a 25 cm. 
 
Una vegada realitzades les comprovacions pertinents a la memòria caldrà indicar la solució adoptada, 
és a dir, les dimensions de la sabata i l’armat necessari (nombre i diàmetre dels rodons, on cal col·locar-
los i la seva separació). També caldrà especificar les característiques del formigó utilitzat en la seva 
execució. Aquesta informació també haurà de figurar en el plànol de fonamentacions. 
 
 
 

3.1.6. Fàbrica 
 
Els murs exteriors es comprovaran davant de les sol·licitacions a flexió provocades pel vent d’acord 
amb el que s’estableix en el DB SE-F apartat 5.4.2. 
 
En el cas dels tancaments interiors la classe d’exposició és I, d’acord amb la taula 3.1 del DB SE-F 
apartat 3.1., per tant es podria utilitzar bloc de formigó alleugerit i ciment pòrtland CEM-I.  
 
Pel que fa al comportament estructural del murs interiors, aquests únicament han de suportar el seu 
propi pes i per tant no requereixen les comprovacions resistents que exposa l’apartat 5 del DB SE-F. 
 
 

3.2. Seguretat en cas d’incendi 
 
L’aplicació dels requisits indicats en el DB SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de l’Edificació 
és exigible en la mesura que existeixi risc per a les persones i voluntària si únicament hi ha risc per als 
béns. Com que es projecta una edificació ramadera, de poca superfície, una planta, ocupació mínima i 
ocasional, amb suficient separació respecte d’altres edificis, no són exigibles les condicions de 
propagació interior (Secció SI 1), propagació exterior (Secció SI 2), instal·lacions de protecció contra 
incendis (Secció SI 4), intervenció dels bombers (Secció SI 5) i resistència al foc de l’estructura (Secció 
SI 6), d’acord amb el document Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico DB 
SI – Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación del Ministerio de la Vivienda i 
actualitzat el 9 d’agost de 2007. Per tant, és suficient, per a aquest tipus d’edificació, aplicar les 
condicions d’evacuació (Secció SI 3) que puguin resultar necessàries per a la seguretat de les 
persones. 
 
 

3.2.1. Propagació interior 
 
No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de propagació interior en una edificació 
ramadera. 
 
 

3.2.2. Propagació exterior 
 
No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de propagació exterior en una edificació 
ramadera. Això no obstant,s’haurà de complir amb les mesures de prevenció dels incendis forestals, 
especificades en el Decret 64/1995, de 7 de març . Com que l’edifici té bosc proper, es deixarà una 
franja perimetral de 25 m permanentment neta de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal 
aclarida i branques baixes podades. 
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3.2.3. Evacuació d’ocupants 
 
Es disposarà de dues sortides practicable, ja que l’edifici de zona de munyida consta d’una sola planta 
i el recorregut d’evacuació és superior als 50 m ja que hi ha una sortida directa a l’espai exterior segur 
i l’ocupació no excedeix de les 25 persones. La porta de sortida tindrà una amplada mínima de 0,80 m. 
La sortida serà senyalitzada conforme la norma UNE 23034:1988. 
 
 

3.2.4. Instal·lacions de protecció contra incendis 
 
Tot i que no és exigible el compliment de l’exigència de seguretat de dotació d’instal·lacions de protecció 
contra incendis en una edificació ramadera, es preveu, com a element addicional de seguretat disposar 
de 3 extintors portàtils de pols ABC i eficàcia 21A-113B situats cada 15 m de recorregut. Hi haurà també 
un extintor de CO2 idoni per als focs elèctrics. 
 
No és necessària la instal·lació ni de boques d’incendis equipades, ni d’hidrants d’incendis ni de 
sistemes de detecció i alarma ni ruixadors automàtics d’aigua, si no s’està en un municipi forestal. 
 
 

3.2.5. Intervenció dels bombers 
 
No és exigible el compliment de l’exigència de seguretat d’intervenció dels bombers en una edificació 
ramadera. 
 
 

3.2.6. Resistència al foc de l’estructura 
 
No és exigible el compliment de l’exigència de resistència al foc de l’estructura en una edificació 
ramadera. 
 
 

3.3. Seguretat d’utilització 
 
 

3.3.1. Seguretat davant el risc de caigudes 
 

3.3.1.1. Relliscositat dels sòls 
 
En principi, com que l’edificació ramadera es pot considerar d’ús restringit, ja que es pot considerar que 
l’ús de la zona serà per un màxim de 10 usuaris habituals, no li són d’aplicació els límits de relliscositat 
de sòls.  
 

3.3.1.2. Discontinuïtats en el paviment 
 
Atès que l’edificació ramadera es pot considerar d’ús restringit, no és obligatori aplicar mesures per a 
limitar el risc de caigudes com a conseqüència d’ensopegades.  
 
 
 
 

3.3.1.3. Desnivells 
 
L’únic desnivell existent és a les fosses d’emmagatzematge de purins ubicades sota la zona 
d’estabulació. El paviment d’aquesta zona és tipus slat, que impedeix que es pugui caure a la mateixa. 
Per aquest motiu no és necessari, com indica el DB SU apartat SU 1-3., que hi hagi barreres de 
protecció. 
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3.3.1.4. Escales i rampes 
 
Es compleixen amb els requisits de les escales d’ús restringit que fixa el DB SU apartat SU 1-4.1. ja 
que l’ocupació serà inferior a 10 treballadors, de manera que l’amplada de cada tram serà de 0,8 m 
com a mínim, amb una estesa de 0,22 m i una contrapetja de 0,2 m. Les escales disposaran de baranes 
en els seus costats oberts. 
 
No es preveuen rampes en l’edifici que es projecta. 
 

3.3.1.5. Neteja dels vidres exteriors 
 
La neteja dels vidres exteriors de les finestres es pot fer tant des de l’exterior com des de l’interior, ja 
que les finestres són fàcilment practicable i accessibles. 
 
 

3.3.2. Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament 
 

3.3.2.1. Impacte 
 
L’alçada lliure de pas en zones de circulació és superior a 2,1 m, que és el mínim fixat en el DB SU 
apartat SU 2-1. per a zones d’ús restringit, com correspon a l’edificació ramadera. En els llindars de les 
portes, l’alçada lliure serà de 2 m, com a mínim. Els elements fixos que sobresurtin de les façanes i que 
estiguin situats sobre zones de circulació estaran a una alçada mínima de 2,2 m. En zones de circulació, 
les parets no tindran elements sortints no surtin del terra, que volin més de 0,15 m en la zona d’alçada 
compresa entre 0,15 m i 2 m mesurada a partir del terra i que presentin risc d’impacte. 
 
Les portes de vaivé situades en zones de circulació tindran parts transparents o translúcides que 
permetin detectar l’aproximació de persones i cobreixen l’alçada entre 0,7 m i 1,5 m, com a mínim. 
 
Les superfícies envidrades de portes ubicades a menys de 1,5 m d’alçada i dels panys fixos de parets 
a menys de 0,9 m d’alçada, resistiran sense trencar-se un impacte de nivell 2, segons el procediment 
descrit en la norma UNE EN 12600:2003, ja que la diferència de cota està compresa entre 0,55 m i 12 
m. En la resta de casos, i especialment en les parts envidrades de portes i tancament de dutxes, hauran 
de resistir sense trencar-se un impacte de nivell 3. 
 
No hi ha possibilitat d’impacte amb elements insuficientment perceptibles. 
 

3.3.2.2. Atrapament 
 
Les portes corredores d’accionament manual tindran una distància superior a 0,2 m fins l’objecte fix 
més proper. Els elements d’obertura i tancament automàtic compliran amb les especificacions 
tècniques pròpies. 
 
 

3.3.3. Seguretat davant el risc de tancament en recintes 
 
No hi ha portes amb dispositiu de bloqueig des de l’interior. La força d’obertura de les portes de sortida 
serà de 150 N com a màxim. 
 

3.3.4. Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada 
 
 

3.3.4.1. Enllumenat en les diferents zones 
 
 
L’enllumenat exterior proporcionarà una il·luminància mínima de 10 lux. L’enllumenat interior dels 
passadissos proporcionarà una il·luminància mínima de 50 lux amb un factor d’uniformitat mitjana mínim 
del 40%. 
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3.3.4.2. Enllumenat d’emergència 
 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació de l’edificació ramadera, el lloc 
on s’ubiquen els quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació d’enllumenat i els senyals de 
seguretat. 
 
Les llumeneres d’emergència estaran a una distància mínima de 2 m sobre el nivell del terra. N’hi haurà 
una en cada porta de sortida i en les portes existents en els recorreguts d’evacuació, en les escales, 
en els canvis de nivell i en els canvis de direcció i intersecció de passadissos. 
 
La instal·lació d’enllumenat d’emergència disposarà d’una font pròpia d’energia i entrarà 
automàticament en funcionament quan la tensió d’alimentació de l’enllumenat normal davalli per sota 
del 70% del seu valor nominal. L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’assolir com a 
mínim el 50% del nivell d’il·luminació requerit al cap dels 5 segons i el 100% als 60 segons. 
 
En les vies d’evacuació d’amplada inferior a 2 m, la il·luminància horitzontal en el sòl ha de ser, com a 
mínim, d’1 lux al llarg de l’eix central i 0,5 lux en la banda central que comprèn com a mínim la meitat 
de l’amplada de la via. Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminància 
màxima i la mínima ha de ser inferior a 40:1. 
 
En els punts on estan situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis 
d’utilització manual i els quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminància horitzontal serà de 5 lux, 
com a mínim. 
 
Els nivells d’il·luminació establerts s’han d’obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre parets i 
sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a 
la brutícia de les llumeneres i a l’envelliment de les làmpades. 
 
El valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic de les làmpades d’emergència serà de 40. 
 
La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatius de les sortides i dels mitjans manuals de protecció 
contra incendis i dels de primers auxilis es farà de manera que la luminància de qualsevol àrea de color 
de seguretat del senyal ha de ser com a mínim de 2 cd/m2 en totes les direccions de visió importants; 
que la relació de la luminància màxima respecte la mínima dins el color blanc de seguretat ha de ser 
inferior a 10:1, evitant-se variacions importants entre punts adjacents; la relació entre la luminància 
blanca i la luminància de color>10, estarà compresa entre 5:1 i 15:1; i que els senyals de seguretat han 
d’estar il·luminats com a mínim al 50% de la il·luminància requerida al cap de 5 segons i al 100% al cap 
de 60 segons. 
 
 

3.3.5. Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació 
 
Aquest requisit de seguretat no és d’aplicació als edificis ramaders sinó únicament a les grades 
d’estadis, pavellons poliesportius, centres de reunions, edificis d’ús cultural previstos per a més de 
3.000 espectadors que estiguin de peu. 
 
 

3.3.6. Seguretat davant el risc d’ofegament 
 
Els pous, dipòsits, o conduccions obertes que siguin accessibles a persones i presenten risc 
d’ofegament estaran equipats amb sistemes de protecció, tals com tapes o reixetes, amb la suficient 
rigidesa i resistència, així com amb tancaments que impedeixin la seva obertura per personal no 
autoritzat. 
 
Les basses o dipòsits exteriors disposaran de tanca perimetral que eviti l’accés a persones no 
autoritzades. 
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3.3.7. Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment 
 
Hi haurà una zona d’ús aparcament a l’exterior de l’edifici, per als vehicles dels treballadors i per a 
camions de transport de bestiar o d’altres transports que poden accedir en la granja. 
 
En aquesta zona, hi haurà un espai d’accés i espera en la seva incorporació a l’exterior, amb una 
profunditat adequada a la longitud dels camions i amb un pendent que no superi el 5%. Aquest espai 
d’accés permet l’entrada i sortida frontal de vehicles sense que calgui maniobrar marxa enrere.  
 
Tenint en compte l’ús que es farà de l’edifici, no hi haurà entrada de vianants en l’aparcament. 
 
Se senyalitzarà el sentit de circulació i la sortida i que la velocitat màxima és de 20 km/h. 
 
 

3.3.8. Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp 
 
Com que la freqüència esperada d’impactes Ne (0,0036 impactes/any) és inferior al risc admissible 
(0,0055 impactes/any), determinats amb el procediment de verificació del DB SU apartat SU 8-1., no 
caldrà instal·lar cap parallamps. 
 
 

3.4. Salubritat 
 

3.4.1. Protecció davant a la humitat 
 

3.4.1.1. Murs 
 
Com que la cara inferior del paviment en contacte amb el terreny està per sobre el nivell freàtic, la 
presència d’aigua es considera baixa, pel que segons el DB HS apartat HS 1-2.1., el grau 
d’impermeabilitat dels murs en contacte amb el terreny haurà de ser d’1. Atès que s’ha de construir un 
mur flexoresistent amb impermeabilització interior per a complir amb els requeriments del el DB HS 
apartat HS 1-2., aquest mur es construirà in situ amb un formigó hidròfug i la impermeabilització 
s’efectuarà aplicant una pintura impermeabilitzant. Es disposarà d’una capa drenant i d’una capa filtrant 
entre el mur i el terreny formada per grava. A més, es disposarà d’una xarxa d’evacuació de l’aigua de 
pluja en les parts de la coberta i del terreny que puguin afectar al mur, la qual estarà connectada a la 
xarxa de sanejament.  
 
En les trobades del mur impermeabilitzat per l’interior amb les façanes, l’impermeabilitzant s’ha de 
prolongar sobre el mur en tot el seu gruix a més de 15 cm per sobre del nivell del sòl exterior sobre una 
banda de reforç del mateix material que la barrera impermeable utilitzada que s’ha de prolongar cap 
avall 20 cm, com a mínim, al llarg del parament del mur. Sobre la barrera impermeable caldrà disposar 
una capa de morter de regulació de 2 cm de gruix com a mínim. 
 

3.4.1.2. Paviments 
 
Com que la presència d’aigua en el terreny és baixa i la permeabilitat del terreny s’estima que és 
superior a 10-5 cm/s, per a complir amb els requeriments del DB HS apartat HS-1.2.2. el grau 
d’impermeabilitat dels paviment serà de 2. Com que el paviment es construirà sobre solera sense 
intervenció, caldrà utilitzar formigó de retracció moderada perquè el paviment s’executarà in situ i fer 
una hidrofugació complementària del paviment mitjançant l’aplicació d’un producte líquid reblidor de 
porus sobre la superfície acabada del mateix. Es disposarà també d’una capa drenant i una capa filtrant 
sobre el terreny situat per sota del paviment. Les trobades entre el paviment i les particions interiors 
s’han de fer de manera que, quan el paviment s’impermeabilitzi per l’interior, la partició no es recolzi 
sobre la capa d’impermeabilització sinó sobre la capa de protecció d’aquesta. 
 
 

3.4.1.3. Façanes 
 
Atès que la zona pluviomètrica de mitjans és III i que el grau d’exposició al vent és V2 perquè l’edifici 
té una alçada inferior a 15 m i està en una zona eòlica C i el terreny és rural accidentat (classificat com COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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a E0), el grau d’impermeabilitat mínim exigit a les façanes per a satisfer les exigències del DB HS 
apartat HS-1.2.3. és 3. 
 
Com que les façanes s’executaran sense revestiment exterior, caldrà disposar d’una barrera de 
resistència mitjana a la filtració col·locant un aïllant no hidròfil col·locat en la cara interior de la fulla 
principal i s’utilitzarà una fulla principal de gruix alt (bloc de formigó de 24 cm de gruix). A més, les juntes 
seran de morter amb addició d’un producte hidròfug, de manera que tindran alta resistència a la filtració. 
El revestiment interior serà de resistència alta a la filtració, com un arrebossat de morter amb additius 
hidrofugants amb un gruix mínim de 15 mm. 
 

3.4.1.4. Cobertes 
 
La coberta es farà amb plaques simètriques de panell Pentafarm de color teula, amb un pendent del 
10%. 
 
S’han de col·locar de juntes de dilatació a la coberta cada 15 m, com a màxim, que han d’afectar a totes 
les capes de la coberta per sobre de l’últim suport resistent. Caldrà prolongar la impermeabilització en 
el cas de trobades de la coberta amb elements elevats. 
 
 

3.4.2. Recollida i evacuació de residus 
 
Es disposarà de contenidors, ubicats a l’exterior de l’edifici per a la recollida de cadàvers dels animals, 
els quals seran recollits per un gestor autoritzat. Els residus especials que es puguin generar es 
recolliran en un altre contenidor que serà recollit periòdicament per un gestor autoritzat. En l’oficina i el 
vestuari es col·locaran diferents contenidors per a la recollida diferenciada de la fracció orgànica, paper 
i cartró, envasos lleugers, vidre i per a la resta de residus i que es lliuraran al servei de recollida 
municipal.  
 
 

3.4.3. Qualitat de l’aire interior 
 
La Secció HS 3 Qualitat de l’aire interior del DB HS Salubritat només és d’aplicació, en edificis que no 
siguin d’habitatges, en els aparcaments i garatges. En l’edificació ramadera projectada únicament hi ha 
un aparcament extern a l’edifici, pel que no es poden aplicar els requisits de qualitat de l’aire interior 
establerts en la Secció HS 3 del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Això no obstant, caldrà disposar d’un sistema de ventilació que aporti el cabal d’aire exterior suficient 
per evitar, en aquells locals en els que es realitzi alguna activitat humana, la formació d’elevades 
concentracions de contaminants. Per aquest motiu, l’oficina i magatzem disposaran de ventilació natural 
i el vestidor, lavabo i dutxa d’un sistema de ventilació forçada. En aquest darrer cas, el conducte 
d’extracció tindrà una secció mínima de 37,5 cm2 i el nivell sonor emès per l’equip no superarà els 30 
dB. 
 
Les necessitats de ventilació de la zona d’estabulació es cobreixen amb el sistema de ventilació propi 
d’aquesta zona, suficient per a donar un aire interior satisfactori per als animals i per als treballadors 
durant la seva estada en el recinte. 
 
 

3.4.4. Subministrament d’aigua 
 
La xarxa de subministrament d’aigua disposarà d’un únic comptador.  
 
L’escomesa es farà des d’un pou situat en la finca, per la qual cosa s’hauran d’instal·lar una vàlvula de 
peu, una bomba i vàlvules de registre i general de tall. 
 
L’armari del comptador general tindrà unes dimensions de 0,6 m x 0,5 m x 0,2 m (llarg x ample x alt) i 
hi haurà una clau de tall general, un filtre de malla autonetejant d’acer inoxidable i bany d’argent amb 
un grau de filtració de 50 µm, un comptador de 15 mm de diàmetre, una clau amb aixeta de prova, una 
vàlvula de retenció i una clau de sortida COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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El tub d’alimentació i el distribuïdor principal aniran encastats i tindran registres en els seus extrems i 
canvis de direcció, i claus de tall en totes les derivacions. Les canonades seran de polietilè d’alta 
densitat. Els diàmetres nominals s’han calculat perquè en cap punt no es tingui una pressió per sota 
dels 100 kPa ni per sobre de 500 kPa. Els resultats s’indiquen en el corresponent annex de càlcul i en 
el plànol d’instal·lació d’aigua. 
 
 

3.4.5. Evacuació d’aigües residuals 
 
Les aigües pluvials s’abocaran directament als recs d’escorrentia propers, pel que fa a les aigües 
residuals, purins i altres lixiviats es recolliran en la fossa de purins de l’explotació.  
 
 

3.4.5.1. Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 
 
Hi haurà 2 punts de recollida d’aigües pluvials en la coberta de la nau principal. Considerant una 
intensitat de precipitació de 135 mm/h, els canalons seran de xapa metàl·lica de secció rectangular 
amb una secció de 250 mm x 200 mm i un pendent del 0,5%, els baixants tindran un diàmetre nominal 
de 200 mm i el col·lector de 250 mm amb un pendent del 2%. La ventilació serà primària, amb el mateix 
diàmetre que el baixant corresponent. 
 
Les canonades seran de PVC i en els trams soterrats aniran protegides amb 10 cm de sorra per sobre 
del tub, i se situaran a una profunditat de 80 cm respecte la cota del terreny. 
 
Les arquetes dels baixants seran de 45 x 45 x 50 cm i de 60 x 60 x 60 cm, segons cada cas, tal i com 
es mostra en els plànols. 
 
 

3.4.6. Evacuació de dejeccions ramaderes 
 
L’evacuació de les dejeccions ramaderes s’efectuarà en les fosses interiors, i d’aquestes a les dues 
fosses exteriors que permeten emmagatzemar els purins a l’exterior de les naus 4 mesos (la legislació 
vigent exigeix 3 mesos) i d’aquí directament es trauran els purins amb cubes de purins. 
 
 

3.5. Protecció contra el soroll 
 
La Norma Bàsica de l’Edificació de Condicions Acústiques en els Edificis NBE-CA-88 no és d’aplicació 
als edificis ramaders. De tota manera, els materials constructius utilitzats redueixen la transmissió del 
soroll aeri, del soroll d’impactes i del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici 
 
Atès que es pot considerar l’edificació ramadera com a recinte no habitable, ja que hi haurà una 
ocupació ocasional de poc temps d’estància, que només exigeix unes condicions de salubritat 
adequades. Al tractar-se d’un recinte no habitable, no li són d’aplicació els valors límit d’aïllament 
acústic a soroll aeri ni les exigències de soroll i vibracions de les instal·lacions que especifica el DB HR 
Protecció davant el Soroll del CTE. 
 
 

3.6. Estalvi d’energia 
 
 

3.6.1. Limitació de demanda energètica 
 
D’acord amb el DB HE apartat HE-1.1.2., s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta exigència bàsica 
les instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials. 
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3.6.2. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
D’acord amb el DB HE apartat HE-5.1.1.1., aquesta exigència bàsica és d’aplicació en determinats 
edificis comercials, administratius, residencials, hospitalaris i en naus d’emmagatzematge amb més de 
10.000 m2 construïts. Per tant, aquesta exigència no és d’aplicació en edificis ramaders. 
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4. Compliment d’altres reglaments 
 
 

4.1. Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
 
La instal·lació elèctrica complirà el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. La potència instal·lada 
és de 13.16 kW. 
 
La instal·lació elèctrica interior disposarà de línies monofàsiques, destinades a endolls, aparells i 
il·luminació, i trifàsiques, destinades a maquinària i a endolls trifàsics. Les línies elèctriques interiors 
s’executaran amb cables unipolars de coure aïllats amb policlorur de vinil i col·locats sota tub protector, 
amb una tensió d’aïllament de 750 V. Les seccions dels cables s’han determinat per a complir amb la 
instrucció MI-BT-19. L’escomesa s’executarà amb cables aeris unipolars de coure aïllats amb policlorur 
de vinil a una tensió d’aïllament de 0,6/1 kV. La secció s’ha determinat amb les indicacions de la 
instrucció MI-BT-06. Els càlculs es detallen en l’annex corresponent. Els resultats es mostren també en 
l’esquema unifilar del projecte. 
 
La posada a terra complirà amb les indicacions de la instrucció MI-BT-18. La posada a terra s’efectua 
mitjançant 2 piquetes de 2 metres de longitud, enterrades verticalment a la part exterior de la nau, 
pròxima al quadre general de distribució. Les piquetes s’uniran al punt de presa de terra amb un 
conductor un de coure de 35 mm2 de secció. Totes les parts metàl·liques de la instal·lació, a igual que 
les preses de corrent, porten un born de posada a terra.  
 
D’acord amb la instrucció MI-BT-23, s’instal·laran interruptors automàtics de tall contra sobreintensitats 
(interruptors magnetotèrmics) d'intensitat nominal tal i com es mostra en l’esquema unifilar del projecte.  
 
Per a la protecció dels contactes elèctrics indirectes, i per a complir amb les exigències de la instrucció 
MI-BT-24, s’instal·laran interruptors diferencials per a protegir contra els contactes indirectes de la 
intensitat nominal i de la sensibilitat que s’especifica en l’esquema unifilar.  
 
L’enllumenat interior es realitzarà amb fluorescents de 36 W de potència i 3350 lumen de flux lluminós, 
disposats amb llumeneres amb pantalla de plàstic. L’enllumenat d’emergència està format per 
làmpades d’incandescència de 11 W, que donen el flux lluminós especificat en l’apartat 3.3.4.2. 
 
 

4.2. Reglament d’instal·lacions petrolíferes 
 
No es contemplen. 
 
 

4.3. Criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
 
L’adopció dels criteris ambientals i d’ecoeficiència en el edificis de nova construcció, fixats en el Decret 
21/2006, de 14 de febrer, no és d’aplicació en els edificis ramaders. 
 
 

4.4. Control de qualitat de l’edificació 
 
D’acord amb el Decret 375/1988, d’1 de desembre, i les diferents Ordres i Resolucions que el 
despleguen, caldrà efectuar tots els controls que siguin necessaris per a una correcta execució de I'obra 
segons la normativa d’obligat compliment. 
 
El resultat dels controls justifiquen l’acceptació o rebuig del material emprat a les obres. 
 
EIs assaigs, les anàlisis i les proves que s’hagin de realitzar es faran en laboratoris acreditats pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya o, en tot cas, per 
un que compti amb un reconeixement d’aquest Departament. 
 
Els materials dels quals s’exigeix un control obligat són: COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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• acer per a estructures metàl·liques 
• formigó en massa i armat (in situ o prefabricat en central) 
• formigó in situ:  

- acer d'armar 
- addicions 
- additius 
- aigua 
- àrids 
- ciment 

• maons ceràmics i blocs de formigó 
 
 

4.5. Gestió dels enderrocs i altres residus de la construcció 
 
D’acord amb el Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, es 
contractarà un gestor autoritzat per a garantir la correcta destinació dels residus d’excavació i de 
construcció generat en les obres d’execució. 
 
El volum dels residus de construcció és de 1432,2 m2 de fibrociment (retirat per empresa autoritzada), 
252 m2 d’enderrocs (triturats i utilitzats com a subbase) i 265 m3 de terres vegetals destinats a camps 
de la finca i 1,5 m3 de ciment i formigó utilitzats en les subbase de les naus. 
 
 

4.6. Compliment normativa ambiental i paisatgística 
 
Es complirà amb els requeriments del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental, i s’adapten els seus annexos, modificat pel Decret 143/2003, de 10 de juny i pel Decret 
50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés 
d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de Febrer i modificació del Decret 
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 
 
En concret, caldrà consignar les dades generals fixades en l’article 60 del Decret 136/1999, de 18 de 
maig i les dades específiques del projecte per a activitats ramaderes indicades en l’article 65, així com 
la disposició adicional primera del decret 50/2005 de 29 de Març. 
 
Llei de prevenció i control integrats de la contaminació. Llei 16/2002, d'1 de juliol (BOE núm. 157 de 2-
7-2002). Modificada per la Llei 1/2005, de 9 de març (BOE núm. 59 de 10-3-2005) i per la Llei 27/2006, 
de 18 de juliol (BOE núm. 171 de 19-7-2006). 
Reglament per al desenvolupament i execució de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control 
integrats de la contaminació. Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril (BOE núm. 96 de 21-4-2007). 
 
Mesures de prevenció dels incendis forestals. Decret 64/1995, de 7 de març (DOGC núm. 2022 de 10-
3-1995). Article 2 derogat per la Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC núm. 3879 de 8-5-2003). Modificat 
pel Decret 206/2005, de 27 de setembre (DOGC núm. 4479 de 29-9-2005).Mesures preventives 
desplegades per l'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer (DOGC núm. 3829 de 24-2-2003). 
 
Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana. Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC núm. 3879 de 8-5-2003).Llei desplegada pel 
Decret 123/2005, de 14 de juny (DOGC núm. 4407 de 16-6-2005). 
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5. Programació de les obres 
 
Les activitats previstes per a l’execució del projecte són: 

A- Retirada fibrociment (residu especial) 
B- Enderrocs 
C- Moviment de terres 
D- Urbanització 
E- Fonaments 
F- Xarxa de sanejament 
G- Estructura 
H- Coberta 
I- Pavimentació 
J- Tancaments exteriors 
K- Tancaments interiors  
L- Fusteria, serralleria, vidrieria i pintura 
M- Instal·lació d’aigua 
N- Instal·lació elèctrica i enllumenat 
O- Col·locació d’equips i materials 
P- Proves de funcionament 
Q- Acabats 

 
La duració total del projecte és de 240 dies. 
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6. Resum del Pressupost 
 
El resum del pressupost és el següent 
 

 
 
 
A aquest pressupost, caldrà afegir-hi el valor dels edificis a legalitzar en el present projecte, i que es 
detalla a continuació: 
 
  56,32 m2 naus d’ús ramader x 120 €/m2=     6.758,4 € 
168,80 m2 instal·lacions no cobertes dejeccions x 30 €/m2=    5.064,0 € 
TOTAL VALOR ACTUAL EDIFICIS A LEGALITZAR:  11.822,4 € 
  

Page 6

RESUM DEL PRESSUPOST

APARTAT 1: RETIRADA FIBROCIMENT I ENDERROCS

CAPÍTOL 0.  DESMUNTATGE COBERTA I ESTRUCTURA  25133,01

TOTAL APARTAT 1 25133,01

APARTAT 2: NAU TRANSICIÓ NOVA A5-A6

CAPÍTOL 1.  MOVIMENT DE TERRES  739,51
CAPÍTOL 2.   FORMIGONS 23631,76
CAPÍTOL 3.   SANEJAMENT 187,00
CAPÍTOL 4.   ESTRUCTURA PREFABRICADA 28378,62
CAPÍTOL 5.   ESTRUCTURES D'OBRA I TANCAMENTS 20628,95
CAPÍTOL 6.   COBERTA 14464,51
CAPÍTOL 7.   INSTAL·LACIONS 14819,30

TOTAL APARTAT 1 (una nau) 102849,65

2 NAUS DE TRANSICIÓ: 205699,30

APARTAT 3: VESTUARI

CAPÍTOL 1.  MOVIMENT DE TERRES  69,35
CAPÍTOL 2.   FORMIGONS 1903,63
CAPÍTOL 3.   SANEJAMENT 46,75
CAPÍTOL 4.   ESTRUCTURA PREFABRICADA 2062,40
CAPÍTOL 5.   ESTRUCTURES D'OBRA I TANCAMENTS 3551,50
CAPÍTOL 6.   COBERTA 4083,57
CAPÍTOL 7.   INSTAL·LACIONS 569,00

TOTAL APARTAT 3 12286,20

TOTAL REFORMA NAU 1 45873,58

TOTAL REFORMA NAU 2 39122,32

TOTAL REFORMA NAU 3 35707,82

TOTAL REFORMA NAU 4 39179,66

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 403001,89

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a la quantitat de QUATRE-CENTS TRES MIL
UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (403.001,89.-)

Cornella del Terri, a 20 de juliol de 2025

L'ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA;  COL·LEGIAT núm. 2.384
LLUÍS BOSCH PUIG
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7. Annexos a la memòria 
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7.1. Càlculs constructius 

 
7.1.1. Geometria de la nau 

 
Les dimensions de la nau en planta són de 34,4 m de llarg per 12,8 m d’amplada, realitzada amb 
jàsseres a un pendent del 10%, l’altura de la nau és de 5,1 m.  
 
 

7.1.2. Materials emprats en l’estructura 
 

 
ACER dels perfils metàl·lics S 275 JR 
Límit elàstic: 275 N/mm² 
 
FORMIGONS: 
Resistència característica: A 28 dies segons tipus 
Ciment: CEM-II 
Dosificació: Segons tipus 
Docilitat: Consistència plàstica/tova segons tipus 

Assentament en con d’Abrams: Tolerància + 2 cm. 
Compactació: Per vibrat normal 
Nivell de Control: Estadístic segons Codi Estructural 
 
FONAMENTS: 
Formigó: HA-25/B/20/IIa 
Acer de les armadures: B-500-S 
Recobriment: 35 mm. Sobre el formigó pobre 

50 mm. En contacte amb el terreny 
 

 
ACER dels perfils metàl·lics S 275 JR 
Límit elàstic: 275 N/mm² 
 
FORMIGÓNS: 
Resistència característica: A 28 dies segons tipus 
Ciment: CEM-II 
Dosificació: Segons tipus 
Docilitat: Consistència plàstica/tova segons tipus 

Assentament en con d’Abrams: Tolerància + 2 cm. 
Compactació: Per vibrat normal 
Nivell de Control: Estadístic segons CE 
 
FONAMENTS: 
Formigó: HA-25/B/20/IIa 
Acer de les armadures: B-500-S 
Recobriment: 35 mm. Sobre el formigó pobre 

50 mm. En contacte amb el terreny 
 

1.1.1. Resistència característica del terreny 
 
S’ha optat  els següents valor de càlcul: 

Tensió admissible del terreny en sabates aïllades: 0.20 N/mm² 
Tensió admissible del terreny en sabates corregudes: 0.20 N/mm² 
 

1.1.2. Coeficients parcials de seguretat 
 
S'utilitzen els valors de càlcul de les variables, multiplicant-los o dividint-los pels corresponents 
coeficients parcials per les accions i la resistència, respectivament. 
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Pel que fa al formigó els coeficients de seguretat i ponderació corresponents a un nivell de control 
ESTADÍSTIC NORMAL i per tant la resistència dels materials es redueix considerant els següents 
coeficients: 
Coeficient de reducció de la resistència del formigó: 1.5 
Coeficient de minoració de l’acer B500S: 1.15 
Les accions es combinen considerant els coeficients parcials de seguretat i els coeficients de 
simultaneïtat de les taules 4.1 i 4.2 del Document Bàsic SE del CTE. 
 

1.1.3. Accions sobre l’edificació (Segons Document Bàsic SE-AE 
del CTE) 

 
- Càrregues permanents: 

El pes propi estructura. 
Pes propi coberta simple de xapa d’acer: 0,12 kN/m2. 

 
- Sobrecàrregues: 

 
Sobrecàrrega d’ús: No considerada perquè la coberta no és transitable. 
 
Sobrecàrrega de vent: (qe): Es calcula a partir de l’equació 3.1 del apartat 3.3.2 (DB SE-AE) 

:  

 
La pressió dinàmica del vent (qb) és igual a 0.5 kN/m2; el factor d’exposició (ce), al ser un edifici d’una 
sola planta, és de 2.0 i els valors del coeficient de pressió que actua sobre la coberta (cp) és de 0.2 
quan actua a pressió i de 1.0 quan ho fa a succió (Taula D.4 - Annex D.2 de DB SE-AE). 
Per tant la pressió que pot exercir el vent sobre la coberta serà de 0.2 kN/m2 i la succió de 1.0 kN/m2, 
tal i com resulta d’operar l’equació 3.2.  

 
Sobrecàrrega de neu: (segons punt 3.5 del DB SE-AE): 0,40 kN/m2  

  
1.1.4. Combinació de les accions 

 
Per el càlcul de l’estat límit últim (ELU) les accions es combinen segons l’equació 4.3 del apartat 4.2.2 
(CTE DB SE): 

 
 
Per el càlcul de l’estat límit de servei (ELS) les accions es combinen segons l’equació 4.6 del apartat 
4.3.2 (CTE DB SE): 

 
Tant en l’ELU con en l’ELS es consideren els coeficients parcials de seguretat (g) i els coeficients de 
simultaneïtat d’acord amb les taules 4.1 i 4.2 (CTE DB SE). El resultat de les accions i de les 
combinacions d’accions s’indiquen en la Taula 2. 
 
Taula 2: Accions i resultat de les combinacions d’accions en l’estat límit últim (ELU) i en l’estat 
límit de servei (ELS) (CTE DB SE) en la comprovació de les biguetes 

Accions sobre la bigueta de formigó armat   
Càrregues permanents   
 Planxa ciment 0,18 KN/m2 
 Pes propi 0,24 KN/m2 
Càrregues variables   
 Ús 1,00 KN/m2 
 Vent  a pressió 0,20 KN/m2 
 Vent a succió -0,60 KN/m2 
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Estat Límit Últim   
Hipòtesis A (Vent a pressió): 1,34 KN/m2 
Hipòtesis B (Vent a succió): -0,57 KN/m2 
Estat Límit de Servei   
Hipòtesis A (Vent a pressió): 0,94 KN/m2 
Hipòtesis B (Vent a succió): 0,02 KN/m2 
Combinació més desfavorable, ELU 1,69 KN/m 

Combinació més desfavorable, ELS 0.94 kN/m 

 

 

 

 

 

 

La càrrega repartida sobre la jàssera s’ha calculat a la taula 2 a partir del tallant que transmeten 

les biguetes i del seu pes propi. 
Taula 3: Carrega sobre la jàssera en l’estat límit últim (ELU) i de servei (ELS) 

Accions sobre la jàssera         
    ELU:   ELS:   
  Tallant bigueta 4,59 kN 2,92 kN 
  Long Bigueta 6 m 6 m 
  nº biguetes 32  32   
  Long Jàssera 16,5 m 16,5 m 
  pes propi jàssera 52,8 kN 52,8 kN 
  Coef majorador 1,35  1   
Combinació accions = 13,22 kN/m 8,86 kN/m 

 

Les accions sobre els panells de tancament i els pilars s’indiquen en la Taula 3. 
Taula 4: Acció del vent sobre els panells de tancament i els pilars 

Accions sobre el panell de tancament   
  Estat Límit de Servei     
  Vent a pressió 0,70 KN/m2 
  Vent a succió 0,30 KN/m2 
  Estat Límit Últim    
  Vent a pressió 1,05 KN/m2 
  Vent a succió 0,45 KN/m2 
      
Accions sobre el pilar ELU   
  Separació 6 m 
  Vent a pressió 6,3 KN/m 
  Vent a succió 2,7 KN/m 
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1.1.5. Esforços actuants sobre les biguetes, la jàssera i els pilars 
 
Les biguetes es consideren birecolzades sobre la jàssera i la jàssera birecolzada sobre els pilars. 

El moment i el tallant actuant sobre cadascun d’aquests elements s’indiquen en la Taula 4. 
Taula 5: Moment (M) i tallant màxim (V) actuant sobre les biguetes i la jàssera en l’ELU i l’ELS 

    ELU   ELS   
    Mmax (mKN) Vmàx (kN) Mmax (mKN) Vmàx (kN) 
Esforços sobre les biguetes 7,62 5,08 4,22 2,81 
Esforços sobre la jàssera 203,43 64,58 127,83 40,58 
Separació suports de  la jàssera (m) 12,6     
            

 

Sobre el pilar hi actuarà un axial, causat per la jàssera i el seu pes propi, i un moment i tallant, 

causats per la força lateral del vent. els seus valors s’indiquen en la Taula 5. 
Taula 6: Valors màxims del moment (M),  tallant (V) i axial (N) Acatuant sobre el pilar  en l’ELU i l’ELS. 

Esforços 
sobre el 
pilar   ELU ELS 
  Pes propi del pilar (kN) 24,0   
  N (kN) 97,0 64,6 
  M (mkN) 113,4 75,6 
  V (kN) 37,8 25,2 

 
 
 
8.- Dimensionament de la sabata 
En el càlcul de la sabata es consideren els esforços transmesos per el pilar corresponents a les 

accions sense majorar (ELS) a més del pes propi de la sabata. 

9.-Dimensionament de les sabates 

9.1.- Determinació de les mides de la sabata 

S’han realitzat les següents comprovacions per a determinar l’estabilitat de les  sabates. En 

l’estabilitat de la sabata s’ha tingut en compte el pes de les riostes de 0.4x0.4 m  i els panells de 

tancament d’un gruix de 16 cm i de pes 0.4 t/m2. 

a)comprovació  al bolc 

Per que no bolqui cal que: 

Moment estabilitzant ³ Moment de bolc.g1 

Mestabilitzant = (N+P).a/2  

Mbolc = M+V.h 

g1 = 1,5 
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b)comprovació al lliscament 

No es realitza ja que les sabates es traven entre elles amb una biga riosta. 

 

c)comprovació de les tensions sobre el terreny 

Determinació de l’excentricitat (e): 

 

essent: 

M, V i  N: Esforços que transmet l’estructura (pilar) a la sabata 

P: pes propi de la sabata 

Cal que es compleixi que:   

 

Els esforços que el pilar transmet a les sabates amb els esforços sense majorar són (N= 64.6 

kN, M= 75.6 KN m i V= 25.2 KN) tenint en compte una resistència del terreny de 0.2 kN/cm2, 

els costats a = b de la sabata han de ser de 1.2 x 1.2 m i amb un cantell de 1 m.

 
Figura 1: Dimensions de la sabata 

9.2.- Determinació de l’armat de la sabata 

L’armat de la sabata es dimensiona com una sabata flexible i la capacitat mecànica de l’armat 

es calcula a partir de les següents expressions: 

a) Comprovació a flexió 

Moment flector:   

essent  el vol en la direcció a. 

PN
hVMe

+
+

=
.

   terreny25.1 admissible
max s

s
£

2
0a )a 15.0( 

2
+= n

s bM t
ad

2/)( 0aaa -=n

b= 1.2 m 

a = 1.2 m 

h= 1.0 m 

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Girona

VISAT: 2025/330269
Data: 23/07/2025   Col·legiat: 2384 - Bosch i Puig, Lluis

https://cornelladelterri.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7931c0cd-2043-433b-bf0c-f06cfd434486?idioma=ca


DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002703

Codi Segur de Verificació: 7931c0cd-2043-433b-bf0c-f06cfd434486
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170561_2025_32040383
Data d'impressió: 09/09/2025 11:15:16
Pàgina 47 de 126

SIGNATURES

1.- LLUÍS BOSCH PUIG, 23/07/2025 16:45
2.-  MONTSERRAT BAS (R: Q0802137J), 23/07/2025 19:17

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

O
R

N
E

LL
À

 D
E

L 
T

E
R

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

or
ne

lla
de

lte
rr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
o?
Èc
0c
d-
20
43
-4
33
b-
bf
0c
-f
06
cf
dÇ
KL
vd
Î

 

Documentació obra 
 

Pàgina 7  

 

Moment reduït:  

 

Quantia mecànica de l’armadura:  

 

Capacitat mecànica de l’armat:  

 

La quantia geomètrica d’armadura es calcula com:  

Cal tenir en compte que les quanties geomètriques mínimes d’armadura són de: ρmin = 0.0020 

per acer B 400 S 

i  ρmin =0.0018 per acer B 500 S 

 

b) Comprovació a tallant: 

Esforç tallant actuant (Vd):  

essent:  

: El major dels volts  i  en les dues direccions a i b. 

 = Vol en la direcció a 

 = Vol en la direcció b 

a, b : dimensions en planta de la sabata 

a0 i b0: dimensions de la secció del pilar 

 

Esforç tallant últim:  

La resistència convencional del formigó a tallant fcv : 

 

= Resistència característica del formigó (N/mm2) 

 = Coeficient que té en compte la influencia del cantell útil en l’efecte 

d’engranament d’àrids 

 = Quantia geomètrica de l’armat longitudinal a tracció que possibilita la 

resistència per l’efecte d’arc i passador. 

cd
2 f d b
Mad=µ

)(1 µµw +=

cdyd f   f dbAU s w==

db
As

s =r

d)-( b ns tdV =

n an bn

2/)( 0aaa -=n

2/)( 0bbb -=n

d b 2 cvcuu fVV ==

3/1
ckl )f  (100 12.0 rx=cvf

ckf

x

lr
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Per a superar la comprovació s’ha de complir que el tallant actuant (Vd) sigui inferior al tallant 

últim (Vu2). 

 

Armat resultant en la sabata: 

12 rodons Ø 16 mm en les dues direccions a i b, tal i com s’indica en la figura 4. 

 

 
Figura 2: Disposició de l’armat  a la base de la sabata 

9.3.- Bigues de travament 

Les bigues seran de secció quadrada a x a amb armadura simètrica i les seves dimensions han 

de respectar les següents limitacions: 

 

Per vinclament:    i   

Si no es col·loca encofrat i es fa servir el mateix sòl com a encofrat es sòl agafar a = 40 cm, ja 

que aquesta és l’amplada de la majoria de pales. 

 

La secció total de l’armadura (A) es dimensiona tenint en compte els següents criteris 

En zona sísmica de tercer grau:   

d
2001+=x

20
la ³ cma 25³

dyd NfA ·10.0· ³

12 Ø 16 mm 

a = 1.2 m 

h= 1.0 m 

a = 1.2 m 

b= 1.2 m 

12 Ø 16 mm 
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Per fisuració:     

 

Per Tallant:      

 

on l és la longitud de la biga, Nd és la càrrega de càlcul en el suport més carregat dels dos que 

uneix la biga, a el cantell de la biga i A és la secció d’armat. 

 

La separació entre els cèrcols ha de complir: 

   i   

essent d = a – recobriment de l’armadura, que es pren de 5 cm. 

 

 

Amb aquestes especificacions es determinen que les bigues riostes seran de 40 x 40 cm amb 4 

rodons de D = 16 mm i cèrcols de D = 8 mm cada 20 cm. 

 

 
 
 
 
 
 

cdyd fafA 2·15.0· ³

affA cdyd 02.0· ³

dsl ·6.0£ mmsl 300£

40 cm 

40 cm 

4 Ø 16 mm 

E Ø 8  / 20  
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7.2. Gestió dels residus de la construcció 
 
 

7.2.1. Objecte de l’annex 
 
L'objecte d'aquest annex és el de descriure la producció de runes en les obres del projecte reordenació de 
l’explotació porcina Can Calot, i el de determinar el destí d’aquestes runes un cop finalitzades les obres.  
 

7.2.2. Antecedents 
 
L'Enginyer Tècnic Agrícola LLUÍS BOSCH PUIG, col·legiat número 2.384 del Col·legi Oficial d'Enginyers 
Tècnics Agrícoles de Catalunya, redacta aquest Projecte a petició de RAMADERIA AYATS, S.L. 
 

7.2.3. Estimació de la producció de runes 
 
Tal com es descrivia en el projecte es pretén la retirada de fibrociment per 1463,2 m2, l’enderroc de 468,3 
m2 de naus i la nova construcció de 996,2 m2; els fonaments  es realitzaran amb formigó armat. prèviament 
a la construcció de les naus es procedirà a l’extracció de la capa vegetal del terreny per tal de millorar 
l’assentament de l’estructura. 
 

7.2.3.1. Producció de runes 
 
Les runes que es produïran en la construcció de cobert es descrieun a continuació, junt a la producció 
estimada i al destí. 
 
TIPUS RUNA PRODUCCIÓ ESTIMADA DESTÍ 
Fibrociment (residu especial) 1436,2 m2 Retirada empresa autoritzada 
Enderrocs   468,3 m2 Piconatge i estesa subbases 
Moviments de terres   266 m3 Camps finca 
Pèrdues de formigó Variable, no superior a 1.0 m3 Subbase coberts 
Plàstics Variable Container envasos 
Cartrons i paper Variable Container paper 
Pèrdues fibrocement Inapreciables Subbase accesos un cop triturats i 

compactats. 
Pèrdues de ciment Variable, no superior a 0.5 m3 Subbase accessos un cop triturats 

i compactats. 
 
 

7.2.3.2. Destinació de les runes 
 
Tal com es dedueix de la taula anterior la gestió de les runes derivada de la construcció es realitza en part 
en el marc de l’obra, no essent necessari destinar les runes a cap abocador destinat a aquesta fi; 
exceptunat el fibrociment que serà retirat per empresa autoritzada. 
 
Cornellà del Terri, juliol 2025 
 
L'Enginyer Tècnic Agrícola 
 
 
 
Lluís Bosch Puig 
Col·legiat Número 2384 
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7.3. Estudi bàsic de seguretat i salut 

 
 

DOCUMENT EN COMPLIMENT DEL REIAL DECRET 1627/1997 
DEL 24 D’OCTUBRE, MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA. 

 
 

7.3.1. Objecte del document 
 
L'objecte d'aquest document és el de descriure les disposicions mínimes en matèria de seguretat i de 
salut en la construcció del present projecte : PROJECTE REFÓS DE REORDENACIÓ DE 
L’EXPLOTACIÓ PORCINA “CAN CALOT” DE SANTA LLOGAIA DEL TERRI. T.M. CORNELLÀ DEL 
TERRI; en compliment del Reial Decret 1627/1997 dl 24 d’octubre, Ministeri De La Presidència. 
Segons es desprén de la lectura del Decret, es fa necessària la realització d’un ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT en la fase de redacció del projecte, quan aquest compleix un dels 
següents requisits: 
 -Que el pressupost d’execució per contrata inculït en el projecte sigui igual o superior a 75 
milions de pessetes 
 -Quan la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent-se servir en algun moment 
més de 20 treballadors simultàniament. 
 -Quan el volum de mà d’obra estimada, enetenent-se per tal la suma dels dies de treball del 
total dels treballadors en l’obra, sigui superior a 500. 
 -En les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
 
En cas que no es cumpleixi cap d’aquests requisits serà necessària la realització d’un ESTUDI 
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES. 
 
Degut al fet que el present projecte no cumpleix cap dels requisits anteriors, es realitzarà un ESTUDI 
BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT en la fase de redacció del projecte. 
 
 

7.3.2. Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
1.- L’estudi bàsic de seguretat i de salut serà elaborat pel tècnic competent designat pel promotor. 
Quan hagi d’existir un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, 
li correspondrà a aquest elaborar o fer que s’elabori sota la seva responsabilitat, dit estudi. 
 
2.- L’estudi bàsic haurà de precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra. A tal efecte 
haurà de contemplar la identificació dels riscos laborables que puguin ser evitats, indicant les mesures 
tècniques necessàries per aquest fet: relació dels riscos laborals que no puguin ser eliminats conforme 
a l’assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir dits riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. En el seu cas, es tindran en compte qualsevol altra activitat que es porti a terme en la 
mateixa, i contindrà mesures específiques relatives als treballs incluïts en un o varis apartats de 
l’annexe 2. 
 
3.- En l’estudi bàsic es contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuarcen 
el seu dia,  en les degudes condicioms de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

7.3.2.1. Pla de seguretat i salut en el treball 
 
1.-  En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o en el seu cas, de l’estudi bàsic, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d’execució de l’obra. En el nomenat pla s’inclourà, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives 
de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar 
disminució del nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic. 
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En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut les propostes 
de mesures alternatives de prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà 
implicar disminució de l’import total, d’acord amb el segon pàrraf de l’apartat 4 de l’article 5 del Decret. 
2.-  El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra. 
Quan no sigui necessari la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixen en els pàrrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
3.-  En relació als llocs de treball en l’obra, el pla de seguretat i salut en el treball a que es refereix 
aquest article constitueix l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, en el seu cas 
avaluació dels riscos i planificació de l’activitat preventiva a les que es refereix el capítol II del Reial 
Decret pel que s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 
4.-  El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al 
llarg de l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa dels termes de l’apartat II del Reial Decret. Els 
qui intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran 
presentar per escrit i de forma raonada, les suggerències i alternatives que creguin oportunes. A tal 
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent dels mateixos. 
5.- Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. 
 

7.3.2.2. Principis generals aplicables al projecte d’obra 
 
1.- De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis generals de prevenció 
en matèria de seguretat i salut previstos en el seu article 15 hauran de ser presos en consideració pel 
projectista en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra i en particular: 
a) Al prendre les decissions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar 
els diferents treballs o fases del treball que es desenvoluparan simuntània o successivament. 
b) A l’estimar la duració requerida per a l’execució de d’aquests diferents treballs o fases de treball. 
2.- Així mateix, es tindran en compte, cada cop que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat 
i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils a que es refereixi l’apartat 6 de l’article 
5 i l’apartat 3 de l’article 6, durant les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra. 
3.- El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’elaboració del projecte d’obra 
coordinarà l’aplicació del que s’ha disposat en els apaartats anteriors. 
 

7.3.2.3. Obligacions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l’execució de l’obra 

 
El coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les 
següents funcions: 
a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat: 
 1. Al prendre les decissions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que vagin a desnvolupar-se simultàniament o successivament. 
 2. A l’estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases del treball. 
b) Coordinar les activitats de l’obra per a garantitzar que els contractistes i, en el seu cas, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de 
l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant 
l’execució de l’obra i en particular, en les feines o activitats a que es refereix l’article 10 d’aquest Reial 
Decret. 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions 
introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l’últim pàrraf de l’apartat 2 de l’article 7, la direcció 
facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 
d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 
f) Adoptar les mesures necessàries per que només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessari la designació de coordinador. 
 

7.3.2.4. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 
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De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els principis de l’acció preventiva que es 
recullen en el seu article 15 s’aplicarà durant l’execució de l’obra i , en particular, en les següents feines 
o activitats. 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i de neteja. 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs o àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra amb l’objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
e) La delimitació i acondicionament de les zonens d’emmagatzematge i dipòsit  dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se 
als diferents treballs o fase dels treballs. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es desenvolupi 
a l’obra o aprop del lloc de l’obra. 
 

7.3.2.5. Obligacions dels contractistes i subcontractistes 
 
1.- Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a: 
a) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les feines o activitats indicades en l’article 10 del present 
Reial Decret. 
b) Cumplir i fer cumplir al seu personal l’establert en el pla de seguretat i salut al que es refereix l’article 
7 del present Reial Decret. 
c) Cumlir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, en el seu cas, les 
obligacions sobre coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, així com cumplir les disposicions mínimes etablertes en l’annexe IV del present 
Reial  Decret, durant l’execució de l’obra. 
d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures 
que s’hagin d’adoptar, pel que fa referència a la seva seguretat i salut en l’obra. 
e) Atendre les indicacions i cumlir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultatitva. 
2.- Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l’execució corecta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa referència a les obligacions que li 
corresponguin a ells directament o, en el seu casals treballadors autònoms per ells contractats. 
A més els contractistes i els subcontractistes repondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l’incomplement de les mseures previstes en el pla, en els termes de l’apartat 2 de l’article 42 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
3.- Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

7.3.2.6. Obligacions dels treballadors autònoms 
 
els treballadors autònoms estaran obligats a: 
a) Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullin en l’article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les feines o activitats indicades en l’article 10 del present 
Reial Decret. 
b) Cumplir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l’annexe IV del present Reial 
Decret, durant l’execució de l’obra. 
c) Cumplir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableixen per als treballadors. 
d) Ajustar la seva actuació en l’obra conforme als deures de coordinació d’activitats empresarials, 
participant en particular en qualsevol mesura d’actuació coordinada que s’hagués establert. 
e)Utilitzar equios de treball que s’ajustin a lo disposaten el reial DECRET1215/1997; Pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguratat i salut relativa per a la utilització.pels treballadors 
dels equip  i dels equips de treball. 
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f) Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret de 30 de maig 
(2104/97 i 2619-97) sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d’equips de protecció individuals. 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l’execució de l’obra o, en el seu cas, de la direcció facultatitva. 
2.- Els treballadors autònoms hauran de complir l’establert en el pla de seguretat i salut. 
 

7.3.2.7. Llibre d’incidències 
 
1.-  En cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del pla de seguretat i salut un 
llibre d’incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. 
2.- El llibre d’incidències serà facilitat per: 
 a) El Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut. 
 b) L’oficina de Supervisió de Projectes u òrgan equivalent quan es tracti d’obres de les 
Administracions públiques. 
3.- El llibre d’incidències, que s’haurà de mantenir a l’obra, estarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessari la designació del 
coordinador, en poder de la direcció facultativa. A tal llibre tindrà accés la direcció facultativa de l’obra, 
els contractistes, subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones u òrgans amb 
responsabilitats amb matèries de prevenció en les empreses intervinents en l’obra, els representants 
dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de 
les Administracions Públiques competents, els quals podran fer anotacions en el mateix, relacionades 
amb les finalitats que al llibre se li reconeixen en l’apartat 1. 
4.- Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat  i salut 
durant l’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la designació del coordinador, la direcció 
facultativa, estaran obligats a remetre, en el plaç de 24 hores, una còpia a la Inspecció de treball i 
Seguretat Social de la província on es realitza l’obra. Igualment, hauran de notificar les anotacions en 
el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest. 
 

7.3.2.8. Paralització dels treballs 
 
1.-  Sense perjudici del previst en els apartats 2 i 3 de l’article 21 i en l’article 44 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, quan el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra o qualsevol altra persona integrada en la direcció facultativa observés incompliment de les 
mesures de seguretat i salut ho advertirà al contractista, deixant-ne constància de tal incompliment en 
el llibre d’incidències, quan aquest existeixi d’acord amb el disposat en l’apartat 1 de l’article 13 del 
present Reial Decret, i quedant facultat per, en circumstàncies de risc greu i inminent per a la seguretat 
i salut dels treballadors, disposar de la paralització de les parts o, en el seu cas, la totalitat de l’obra. 
2.- En el supòsit previst de l’apartat anterior, la persona que hagués ordenat la paralització haurà 
de donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social corresponent, als 
contractistes i, en el seu cas, als subcontractistes afectats per la paralització, així com als representants 
dels treballadors. 
3.- Així mateix, el disposat en aquest article s’entén sense perjudici de la normativa sobre 
contractes de les Administracions Públiques relativa al cumpliment de plaços i suspensió d’obres. 
 
 

7.3.3. Drets dels treballadors 
 

7.3.3.1. Informació als treballadors 
 
1.- De conformitat amb l’article 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, els contractistes i 
subcontractistes hauran de garantitzar que els treballadors rebin una informació adequada de totes les 
mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa referència a la seva seguretat i salut en l’obra 
2.- La informació haurà de ser comprensible per als treballadors. 
 

7.3.3.2. Consulta i participació dels treballadors 
 
1.-  La consulta i participació dels treballadors o els seus representants es realitzarà, de conformitat 
amb el disposat amb l’apartat 2 de l’article 18 de la llei de Prevenció de Riscos Laborals, sobre les 
qüestions a les que fa referència el present Reial Decret. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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2.- Quan sigui necessari, tenint en compte el nivell de risc i la importància de l’obra, la consulta i 
participació dels treballadors o els seus representants en les empreses que exerceixin les seves 
activitats en el lloc de treball, hauran de desenvolpar-se amb l’adequada coordinació de conformitat 
amb l’apartat 3 de l’article 39 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
3.-  Una còpia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions en els terminis 
previstos en l’apartat 4 de l’article 7, a efectes de coneixement i seguiment, serà facilitat pel contractista 
als representants dels treballadors en el centre de treball. 
 
 

7.3.4. Altres disposicions 
 

7.3.4.1. Visat de projectes 
 
1.- La inclusió en el projecte d’execució d’obra de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, l’estudi 
bàsic serà requisit necessari pel visat d’aquest pel Col·legi professional corresponent, expedició de la 
llicència municipal i altres autoritzacions i tràmits per part de les diferents Administracions Públiques. 
 

7.3.4.2. Avís previ 
 
1.- En les obres incluïdes en l’àmbit d’aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d’efectuar 
un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels treballs. 
2.-  L’avís previ es redactarà de la següent forma: 
 
1.- DATA 
2.- DIRECCIÓ EXACTA DE L’OBRA 
3.- PROMOTOR (nom i direcció) 
4.- TIPUS D’OBRA 
5.- PROJECTISTA (nom i direcció) 
6.- COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 
(nom i direcció) 
7.- COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
(nom i direcció) 
8.- DATA PREVISTA D’INICI DE L’OBRA 
9.- DURACIÓ PREVISTA DELS TREBALLS DE L’OBRA 
10.- NÚMERO MÀXIM DE TREBALLADORS ESTIMAT 
11.- NÚMERO MÀXIM PREVIST DE CONTRACTISTES, SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS 
12.- DADES D’IDENTIFICACIÓ DELS CONTRACTISTES, SUBCONTRACTISTES I TREBALLADORS 
AUTÒNOMS JA SELECCIONATS 
 

7.3.4.3. Informació a l’autoritat laboral 
 
1.- La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incluir el pla 
de seguretat i salut al que es refereix l’article 7 del present Reial Decret. 
2.- El pla de seguretat i salut estarà a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents. 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.5. Estudi bàsic de seguretat i salut (punts crítics) 
 
 

7.3.5.1. Part A: Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les 
obres. 
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1.- Àmbit d’aplicació de la part A: La present part serà de l’aplicació a la totalitat de l’obra, incluïts 
els llocs de treball en les obres en l’interior i exterior del locals. 
2.- Estabilitat i solidesa:  
a) S’haurà de procurar, de manera apropiada i segura, l’estabilitat dels materials i equips i, en general, 
de qualsevol elemnt que en qualsevol desplaçament pogués afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
b) L’accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistèrncia suficient, 
sols s’autoritzarà en cas de que es proporcionin equips o mitjans apropiats per a que el treball es realitzi 
de forma segura. 
3.- Instal·lacions de subministre i repartiment d’energia: 
a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres s’haurà d’ajustar al disposat en la seva 
normativa específica. 
En tot cas, i a excepció de disposicions específiques de la normativa citada, dita instal·lació haurà de 
satisfer les condicions que es senyalen en els següents punts d’aquest apartat. 
b) Les instal·lacions s’hauran de projectar, realitzar, i utilitzar-se de forma que no impliquin perill 
d’incendi ni d’explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscos 
d’electrucoció per contacte directe o indirecte. 
c) El projecte, la realització i l’elecció del material i dels dispositius de protecció hauran de tenir en 
compte el tipus i la potència de l’energia subministrada, les condicions dels factors externs i la 
competència de les persones que tinguin l’accés a parts de la instal·lació 
4.-  Vies i sortides d’emergència: 
a) Les vies i sortides d’emergència hauran de permanéixer expedites i desmbocar  el més directament 
possible en una zona de seguretat. 
b) En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder-se evacuar ràpidament i en condicions de 
màxima seguretat pels treballadors. 
c) El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran de l’ús, dels 
equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com el número màxim de persones que puguin 
estar present en ells. 
d) Les vies i sortides específiques d’emergència, s’hauran de senyalitzar conforme al Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en 
el treball. Dita senyalització s’haurà de fixar en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
e) Les vies i sortides d’emergència així com les vies de circulació i les portes que donin accés a elles 
no hauran d’estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin utilitzar-se sense problemes en 
qualsevol moment. 
f) En cas d’avaria del sistema d’enllumenat, les vies de sortida d’emergència que requereixin il·luminació 
hauran d’estar equipades amb il·luminació de seguretat de suficient intensitat. 
5.-  Detecció i lluita contra incendis: 
a) Segons les característiques de l’obra i segons les dimensions i l´’us dels locals, els equips presents, 
les característiques físiques i químiques de les substàncies o materials que es trobin presents, així com 
el nombre màxim de persones que es puguin trobar en ells, s’haurà de preveure un número suficient 
de dispositius apropiats de lluita cdontra incendis i, si fós necessari, de detectors d’incendis i de 
sistemes d’alarma. 
b) Dits dispositius de lluita contra incendis i sistemes d’alarma s’hauran de verificar i mantenir-se amb 
regularitat. S’hauran de realitzar, a intervals regulars, proves i exercicis adequats. 
c) Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran de ser de fàcil accés i manipulació. 
Hauran d’estar senyalitzats conforme als Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el 
treball. Dita senyalització s’haurà de fixar en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
6.- Ventilació: 
a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, aquests 
hauran de disposar d’aire net en quantitat suficient. 
b)En cas de que s’utilitzi una instal·lació de ventilació; s’haurà de mantenir en bon estat de funcionament 
i els treballadors no hauran d’estar exposats a corrents d’aire que perjudiquin la seva salut. Sempre que 
sigui necessari per a la salut dels treballadors, haurà d’haver-hi un sistema de control que indiqui 
qualsevol avaria. 
7.- Exposició a riscos particulars: 
a) Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per 
exemple, gasos, vapors, pols). 
b) En cas que alguns treballadors hagin de penetrar en una zona l’atmosfera de la qual pugui contenir 
substàncies tòxiques o nocives, o no tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l’atmosfera 
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confinada haurà de ser controlada i s’hauran de prendre mesures adequades per a prevenir qualsevol 
perill. 
c) En cap cas podrà exposar-se a un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. S’haurà almenys, 
quedar sota vigilància permanent des de l’exterior i s’hauran de prendre totes les degudes precaucions 
per a que es pugui prestar auxili eficaç i inmediat. 
8.- Temperatura: La temperatura ha de ser l’adequada per a l’organisme humà durant el temps de 
treball, quan les circumstàncies ho permeti, tenint en compte els mètodes de treball que s’apliquin i les 
càrregues físiques imposades als treballadors. 
9.- Il·luminació: 
a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l’obra hauran de disposar, en la mesura del 
possible, de suficient llum natural i tenir il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan no 
sigui possible la llum natural. En el seu cas, s’utilitzaran punts d’il·luminació portàtils amb protecció 
antixocs. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 
b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran 
d’estar col·locades de tal forma que el tipus d’il·luminació previst no suposi risc d’accident pels 
treballadors. 
c) Els locals, els lloocs de treball i les vies de circulació en els que els treballadors estiguin 
particularment exposats a riscos en cas d’avaria de la il·luminació artificial hauran de posseir una 
il·luminació de seguretat d’intensitat suficient. 
10.- Portes i portals: 
a) Les portes correderes hauran d’estar provistes d’un sistema de seguretat que les impedeixi sortir-se 
dels rails i caure. 
b) Les portes i portals que s’obrin cap dalt hauran d’estar provistos d’un sistema de seguretat que les 
impedeixi tornar a baixar. 
c) Les portes i portals situats en el recorregut de les vies d’emergència hauran d’estar senyalitzades de 
forma adequada. 
d) En les proximitats inmediates dels portals destinats sobre tot a la circulació de vehicles hauran 
d’existir portes per a la circulació dels peatons, excepte en cas que el pas sigui segur per a aquests. 
Dites portes hauran d’estar senyalitzades de forma clarament visible i restar obertes en tot moment. 
e) Les portes i portals mecànics hauran de funcionar sense risc d’accident per als treballadors. Hauran 
de posseir dispositius de parada d’emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i també hauran 
de poder-se obrir manualment excepte si en cas de produir-se una avaria en el sistema d’energia 
s’obren automàticament. 
11.-  Vies de circulació i zones perilloses: 
a) Les vies de circulació, incluïdes les escales, les escales fixes i els molls i rampes de càrrega hauran 
d’estar calculats, situats, acondiconats i preparats per al se ús de forma que es puguin utilitzar fàcilment, 
amb total segureta i conforme a l’ús al que s’hagin destinat i de forma que els treballadors empleats en 
les proximitats d’aquestes vies de circulació no corrin cap mena de risc. 
b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies incluïdes 
aquelles en les que es realitzin operacions de càrrega i de descàrrega, es calcularan d’acord amb el 
nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d’activitat. 
Quan s’utilitzin medis de transport en les vies de circulació, s’haurà de preveure una distància de 
seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les demés persones que puguin estar presents 
en el recinte. 
Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment. 
c) Les vies de circulació  destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància suficient de 
les portes, portals, passos de peatons, corredors i escales. 
d) Si en l’obra hi hagués zones d’accés limitat, dites zones hauran d’estar equipades amb dispositius 
que evitin que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. s’hauran de prendre totes les 
mesures adequades per a protegir als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de 
perillo. Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades de manera clarament visible. 
12.-  Molls i rampes de càrrega: 
a) Els molls i rampes de càrrega hauran de ser adequats a les dimensions de les càrregues 
transportades. 
b) Els molls de càrrega hauran de tenir almenys una sortida i les rampes de càrrega hauran de oferir la 
seguretat de que els treballadors no puguin caure. 
13.-  Espai de treball: Les dimensions del lloc de treball s’hauran de calcular de tal forma que els 
treballadors disposin de la suficient llibertat de moviments per a les seves activitats, tenint en compte 
la presència de tot l’equip i material necessari. 
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14.-  Primers auxilis: 
a) Serà responsabilitat de l’empresari garantitzar que els primers auxilis puguin presentar-se en tot 
moment per personal amb la suficient formació. Així mateix s’hauran d’adoptar mesures per a 
garantitzar l’evacuació amb la finalitat de rebre cures mèdiques dels treballadors accidentats o afectats 
per una indisposició repentina. 
b) Quan el tamany de l’obra o el tipus d’activitat ho requereixin, s’haurà de contar amb un o varis locals 
per a primers auxilis. 
c) Els locals per a primers auxilis hauran d’estar dotats de les instal·lacions i el material de primers 
auxilis indispensables i tenir fàcil accés per a les camilles. Hauran d’estar senyalitzats conforme al Reial 
Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. 
d) En tots els llocs en els que les condicions de treball ho requereixin s’haurà de disposar, també, de 
material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. 
Una senyalització clarament visible haurà d’indicar la direcció i el número de telèfon del servei local 
d’urgència. 
15.-  Serveis higiènics: 
a) Quan els treballadors hagin d’anar amb roba especial de treball haruan de tenir a la seva disposicó 
vestuaris adequats. 
Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i 
instal·lacions que permetin a cada treballador posar a secar, si fos necessari, la seva roba de treball. 
Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, brutícia), la roba 
de treball haurà de poder-se guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals. 
Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del pàrraf primer d’aquest apartat, cada treballador 
haurà de poder disposar d’un espai per a col·locar la seva roba i objectes personals sota clau. 
b) Quan el tipus d’activitat o la salubritat ho requereixin, s’hauran de posar a disposició dels treballadors 
dutxes apropiades i en número sufucient. 
Les dutxes hauran de tenir dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es renti 
sense obstacles i en adequades condicions d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d’aigua corrent, 
calenta i freda. 
Quan, amb relació a l’apartat primer d’aquest apartat no siguin necessàries dutxes, haurà d’haver-hi 
lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calent si fos necessari, prop dels llocs de treball i dels 
vestuaris. 
Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicació entre uns i altres haurà 
de ser fàcil. 
c) Els treballadors hauran de disposar en les proximitats dels seus llocs de treball, del locals de descans, 
dels vestuaris, i de les dutxes o lavabos, de locals especials equipats amb un número suficient de vàters 
i lavabos. 
d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i vàters, estaran separats per a homes i dones, o haurà de preveure’s 
una utilització separada dels mateixos. 
19.-  Disposicions vàries: 
a) Els accessos i perímetre de l’obra s’hauran de senyalitzar i destacar-se de manera que siguin 
fàcilment visibles i identificables. 
b) En l’obra els treballadors hauran de disposar d’aigua potable i, en el seu cas, duna altra beguda 
apropiada no alcohòlica en quantitat suficient, tan en els locals que ocupin com vora dels llocs de treball. 
c) Els treballadors hauran de disposar d’instal·lacions per a poder menjar i en el seu cas per a preparar 
els seus menjars amb condicions de seguretat i salut. 
 

7.3.5.2. Part C: Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les 
obres en l’exterior dels locals: 

1.-  Estabilitat i solidesa: 
a) Els llocs de treball mòbils o fixes situats per sobre o per sota del nivell del terra, hauran de ser sòlids 
i estables tenint en compte. 
 1r. El nombre de treballadors que els ocupin. 
 2n. Les càrregues màximes que, en el seu cas, puguin haver de soportar,  
       així com la seva distribució. 
 3r. Els factors externs que puguin afectar-los-hi 
En cas que els suports i els demés elements d’aquests llocs de treball no posseissin estabilitat pròpia, 
s’hauran de garantitzar la seva estabilitat mitjançant elements de fixació apropiats i segurs amb la 
finalitat d’evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part de dits llocs de 
treball. 
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b) S’haurà de verificar de manera apropiada l’estabilitat i la solidesa, i especialment després de 
qualsevol modificació de l’altura o de la profunditat del lloc de treball. 
2.-  Caigudes d’objecte: 
a) Els treballadors hauran d’estar protegits contra la caiguda d’objectes o materials, per això utilitzaran, 
sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva. 
b) quan sigui necessari, s’establiran passos coberts o s’impedirà l’accés a les zones perilloses. 
c) Els materials d’acopi, equips i eines de treball hauran de col·locar-se o emmagatzemar-se de forma 
que s’eviti el seu desplomament, caiguda o bolcat. 
3.-  Caigudes d’altura: 
a) Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, forats i obertures existents en els 
pisos de les obres, que suposin per als treballadors un risc de caiguda d’altura superior a 2 metres, es 
protegiran mitjançant baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les 
baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90 cms i disposaran d’una vora de protecció, un 
passamans i una protecció intermitja que impedeixi el pas o lliscament dels treballadors. 
b) Els treballs en altura sols podran efectuar-se en principi, amb l’ajuda d’equips concebuts per a tal fi 
o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva tals com baranes, plataformes o xarxas de seguretat. Si 
per la naturalesa del treball això no fos possible s’haurà de disposar de mitjans d’accés segurs i utilitzar-
se cinturons de seguretat amb anclatge o altres mitjans de protecció equivalent. 
c) L’estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció hauran de 
verificar-se prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada cop que les seves condicions 
de seguretat puguin resultar afectades per una modificació, període de no utilització o qualsevol altra 
circumstància. 
4.-  Factors atmosfèrics: S’haurà de protegir als treballadors contra inclemències atmosfèriques que 
puguin comprometre la seva seguretat i salut. 
5.- Bastides i escales: 
a) Les bastides s’hauran de projectar, construir i mantenir-se convenientment de forma que s’eviti que 
es desplomin o es desplacin accidentalment. 
b) Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides s’hauran de construir, protegir 
i utilitzar de forma que s’eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes d’objectes. A 
tal efecte, les seves mesures s’ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los. 
c) Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona competent. 
 1r. Abans de la posada en funcionament 
 2n. A intervals regulars successivament. 
 3r. Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a l’intempèrie, 
moviments sísmics, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar a la seva resistència o 
estabilitat. 
d) Les bastides mòbils hauuran d’assegurar-se contra els desplaçaments involuntaris. 
e) Les escales de mà hauran de cumplir les condicions de disseny i utilització assenyalades en el Reial 
Decret 486/1987, de 14 abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
llocs de treball. 
6.- Aparells elevadors: 
a) Els aparells elevadors i els accessoris d’aixecament utilitzats en les obres, hauran d’ajustar-se al  
disposat en la seva normativa específica. 
En tot cas, i a excepció de disposicions específiques de la normativa citada, els aparells elevadors i els 
accessoris d’aixecament hauran de satisfer les condicions que s’assenyalen en els següents punts de 
l’apartat. 
b) Els aparells elevadors i els accessoris d’aixecament, incluïts els seus elements constitutius, els seus 
elements de fixació, anclatges i suports, hauran de: 
 1r. Ser de bon disseny i construcció i tenir una resistència suficient per a l’ús 
  al que estan destinats. 
 2n. Instal·lar-se i utilitzar-se correctament. 
 3r. Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
 4t. Ser manejats per treballadors qualificats que hagin rebut una formació 
 contínua. 
c) En els aparells elevadors i en els accessoris d’aixecament, s’haurà de col·locar, de manera visible, 
la indicació del valor de la càrrega màxima. 
d) Els aparells elevadors al mateix fet que els seus accessoris no es podran utilitzar per a fins diferents 
a aquells que està destinats. 
7.- Vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials: 
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a) Els vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials hauran d’ajustar-se al 
que diu en la seva Normativa Específica. 
En tot cas, i a excepció de disposicions específiques de la normativa citada, els vehicles, maquinària 
per a moviment de terres i manipulació de matèries hauran de satisfer les condicions que es senyalin 
en els següents punts d’aquest apartat. 
b) Tots els vehicles i tota la maquinària per a moviment de terres i per a manipulació  de materials 
hauran de:  
 1r. Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura del possible) els principis 
de l’ergonomia. 
 2n. Mantenir-se un bon estat de funcionament. 
 3r. Utilitzar-se correctament. 
c) Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació 
de materials hauran de rebre una formació especial. 
d) S’hauran d’adoptar mesures preventives per a evitar que caiguin en les excavacions o a l’aigua 
vehicles i maquinària per a moviment de terres i manipulació de materials. 
e) Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials hauran 
d’estar equipades amb estructures concebudes per a protegir el conductor, contra l’aplastament, en cas 
de bolca de la <màquina i contra la caiguda d’objectes. 
8.- Instal·lacions, màquines i equips: 
a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d’ajustar-se al disposat en la seva 
normativa específica. 
En tot cas, i a excepció de disposicions específiques de la normativa citada, les instal·lacions, màquines 
i equips hauran de satisfer les condicons que s’assenyalen, en els següents punts d’aquest apartat. 
b) bLes instal·lacions, màquines i equips, incluïdes les eines manuals o sense motor hauran de: 
 1r. Estar ben projectats i construïts, tenint en compte en la mesura del possible, els principis de 
l’ergonomia. 
 2n. Mantenir-se en bon estat de funcionament 
 3r. Utilitzar-se exclusivament per als treballs que hagin estat dissenyats 
 4t. Ser manejats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 
c) Les instal·lacions i els aparells a pressió hauran d’ajustar-se al disposat en la seva normativa 
específica. 
9.-  Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels. 
a) Abans de començar els treballs de moviment de terres, s’hauran de prendre mesures per a localitzar 
i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i altres sistemes de distribució. 
b) en les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels s’hauran de prendre les precaucions 
adequades: 
 1r. Per a prevenir els riscos de sepultament per desprendiment de terres, caigudes de persones, 
terres, materials o objectes, mitjançant sistemes d’entibació, blindatges, talussos o altres mesures 
adequades. 
 2n. Per a prevenir la irrupció accidental d’aigua, mitjançant els sistemes o mesures adequades. 
 3r. Per a garantitzar una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es 
mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva per a la salut. 
 4t. Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es produeixi 
un incendi o una irrupció d’aigua o la caiguda dels materials. 
c) Hauran d’estar previstes vies segures per a entrar i sortir de l’excavació. 
d) L’acumulació de terres, runes o materials i els vehicles en moviment hauran de mantenir-se allunyats 
de les excavacions o hauran de prendre’s les mesures adequades, enn el seu cas mitjançant la 
construcció de barreres, per a evitar la caiguda en les mateixes o l’enfonsament del terreny. 
10.-  Instal·lacions de distribució d’energia: 
a) Hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat les instal·lacions de distribució d’energia 
presents en l’obra, en particular les que estiguin sotmeses a factors externs. 
b) Les instal·lacions existents abans del començament de l’obra hauran d’estar localitzades, verificades 
i senyalitzades clarament. 
c) Quan existeixin línees elèctriques aèries que puguin afectar a la seguretat en l’obra serà necessari 
desviar-les fora del recinte de l’obra o deixar-les sense tensió. Si això no fos possible, es col·locaran 
barreres o avisos per a que els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyades de les mateixes. 
En cas de que vehicles de l’obra haguessin de circular sota la línea aèria s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència i una protecció de delimitació d’altura. 
11.- Estructures metàl·liques o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades: 
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a) Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, el encofrats, les peces prefabricades 
pesades o els suports temporals i els apuntalaments sols es podran muntar o desmuntar sota vigilància, 
control o direcció d’una persona competent. 
b) Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments hauran de projectar-se, calcular-se montar-
se i mantenir-se de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a que siguin sotmesos. 
c) S’hauran d’adoptar les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra perills derivats de 
la fragilitat o inestabilitat temporal de l’obra. 
12.- Altres treballs específics. 
a) Els treballs de demolició que puguin suposar un perill per als treballadors haurà d’estudiar-se, 
planificar-se i emprendre’s sota la supervisió d’una persona competent i hauran de realitzar-se adoptant 
les precaucions, mètodes i procediments adequats. 
b) En els treballs en teulats hauran d’adoptar-se les mesures de protecció  col·lectiva que siguin 
necessaris, en atenció a l’altura, inclinació o possible caràcter o estat lliscós, per evitar la caiguda de 
treballadors, eines  o materials. Així mateix quan s’hagi de treballar sobre o al costat de superfícies 
fràgils, s’hauran de prendre les mesures preventives adequades per a evitar que els treballadors les 
trepitgin inadvertidament o caiguin a través d’elles. 
c) Els treballs amb explosius, així com els treballs en caixons d’aire comprimit s’ajustaran al disposat 
en la seva normativa específica. 
d) Les ataguies hauran d’estar ben construïdes, amb materials apropiats i sòlids, amb una resistència 
suficient i provistes d’un equipament adequat per a que els treballadors puguin posar-se fora de perill 
en cas d’irrupció d’aigua i de materials. 
La construcció, el muntatge, la transformació o el desmontatge d’una ataguia s’haurà de realitzar 
únicament sota la vigilància d’una persona competent. Així mateix les ataguies hauran de ser 
inspeccionades per una persona competent a intervals regulars. 
 
 
Cornellà del Terri, juliol 2025 
 
 
L'Enginyer Tècnic Agrícola 
 
 
 
 
 
Lluís Bosch Puig 
Col·legiat Número 2384 
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8. Pressupost.
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8.1. Amidaments         
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Page 1

            DIMENSIONS     RESULTATS
PARTIDA CONCEPTES parts unitats

 iguals longitud latitud altura parcial  total  

APARTAT 1: RETIRADA FIBROCIMENT I ENDERROCS

CAPÍTOL 0.  DESMUNTATGE COBERTA I ESTRUCTURA
 

0.1 M2 Extracció coberta fibrocement amb amiant
seguint protocol normalitzat desamiantatge.
Amb mesures de seguretat i retirada fibrocement

NAUS COSTAT EST 1463 m2 1463,20 1463,20  m2
                                                                                          

0.2 M2 enderroc edificació formada per tancaments
ceràmics i bigues i biguetes aluminoses, mesures de 
seguretat i recollida, retirada i transport del
material 

Magatzem (5) 154,7 m2 154,70
Nau 1 126,2 m2 126,20
Nau 2 15,6 m2 15,60
Nau 3 53,8 m2 53,80
Nau 4 20,5 m2 20,50

Magatzem (1) 97,5 m2 97,50 468,30  m2

APARTAT 2: NAUS TRANSICIÓ (X2)

CAPÍTOL 1.  MOVIMENT DE TERRES
 

1.1 M3 Excavació per a rebaix, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre remolc 1 35,00 13,00 0,20 91,00 91,00  m3
                                                                                          

1.2 M3  Excavació de rases i pous de 2,5 m
de fondària com a màxim, en terreny 14 1,40 1,40 1,00 27,44
fluix, amb mitjans mecànics i càrrega 2 33,00 0,40 0,40 10,56
sobre remolc 2 12,40 0,40 0,40 3,97 41,97  m3

CAPÍTOL 2.   FORMIGONS  

2.1 M2 Subbase de grava de 20 cms de gruix
i grandària màxima de 50 a 70 mms, amb
estesa i piconatge del material 1 34,00 12,40 421,60 421,60  m2
 

2.2 M3  Formigó, per a rases i pous de fo- -14 0,40 0,40 0,60 -1,34
naments, HA-25, de consistència plàs- 14 1,40 1,40 1,00 27,44
tica amb àrid matxacat de grandària màxima 2 33,00 0,40 0,40 10,56
del granulat 20 mm, abocat des de camió 2 12,40 0,40 0,40 3,97 40,62  m3

2.3 M2 Paviment de formigó HA-25 de 15 cm
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió,
armat amb xarxa electrosoldada d'acer 
AEH-500T de 15x15 cm i 5 mm gruix
estesa i anivellat, remolinat mecànic 1 34,00 12,40 0,15 421,60 421,60  m2

  
CAPÍTOL 3.   SANEJAMENT

3.1 M baixant de tub de PVC, sèrie C de D 
110 mm, incloses peces especials i fixat
mecànicament amb brides 4 2,50 10,00 10,00  m

CAPÍTOL 4.  ESTRUCTURA PREFABRICADA

4.1 M2 Nau amb biguetes formigó petrensades i
jàsseres de formigó 10% pendent. 1 34,40 12,80 440,32 440,32 m
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CAPÍTOL 5.   ESTRUCTURES D'OBRA I TANCAMENTS

5.1 M2 Paret estructural de 20 cm de gruix

debloc formigó de 40x20x20 cm

N/mm2 (58,86 Kp/cm2), de morter de

ciment gris de cara vista, col·locat amb 2 34,40 3,50 240,80

morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 2 12,80 4,20 107,52

amb formigonera de 165 litres 2 22,00 3,25 143,00

                                   Deduccions finestres -24 1,20 0,60 -17,28

                                   Deduccions portes -2 0,90 2,20 -3,96 470,08 m2

5.2 M2 Paret estructural de 30 cm de gruix

de bloc foradat llis de 40x20x30 cms R6

N/mm2 (58,86 Kp/cm2), de morter de

ciment gris de cara vista, col·locat amb

morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 4 34,40 0,60 82,56

amb formigonera de 165 litres 4 12,80 0,60 30,72 113,28 m2

CAPÍTOL 6.   COBERTA

6.1 M2 coberta de plaques PENTAFARM

color teula, de perfil ondulat gran, de més

de 2,5 m fins a 3,05 m de llargària, ancora-

des sobre corretges. Aïllament 40 mm 1 34,40 12,80 440,32 440,32  m2

6.2 M canal exterior de secció semicircular

de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,

de D 185 mm i 40 cm desenvolupament,

col·locada amb peces especials i connec-

tada al baixant 2 34,40 68,80 68,80  m

CAPÍTOL 7.   INSTAL·LACIONS

7.1 M separacions 60 cm de PVC 30mm 2 34,00 68,00

per corralines De transició 16 5,85 93,60 161,60 m

7.2 UN finestres de polièster de 1,4 x 0,8 m

amb guies, cable, peces i instal·lació 12 12,00 12,00  un

7.3 UN portes metàl·liques de 1 x 2,2 m

amb marc, pany i muntatge 2 2,00 2,00  un

7.4 M2 Slats de material plàstic per trnasició

col·locació incluïda 2 34,00 3,50 238,00 238,00  m2

7.5 UN menjadores de pinso amb 2 abeuradors 32 32,00 32,00  un

7.6 ML manguera de 3/4 de polçada per a

instal·lació aigua a la nau 1 180,00 180,00 180,00 m

APARTAT 3: NAU VESTIDOR

CAPÍTOL 1.  MOVIMENT DE TERRES
 

1.1 M3 Excavació per a rebaix, en terreny

compacte, amb mitjans mecànics i càrrega

mecànica sobre remolc 1 9,00 5,00 0,20 9,00 9,00  m3

                                                                                          

1.2 M3  Excavació de rases i pous de 2,5 m

de fondària com a màxim, en terreny 

fluix, amb mitjans mecànics i càrrega 2 8,00 0,40 0,40 2,56

sobre remolc 2 4,00 0,40 0,40 1,28 3,84  m3
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CAPÍTOL 2.   FORMIGONS  

2.1 M2 Subbase de grava de 20 cms de gruix
i grandària màxima de 50 a 70 mms, amb
estesa i piconatge del material 1 8,00 4,00 32,00 32,00  m2
 

2.2 M3  Formigó, per a rases i pous de fo-
naments, HA-25, de consistència plàs-
tica amb àrid matxacat de grandària màxima 2 8,00 0,40 0,40 2,56
del granulat 20 mm, abocat des de camió 2 4,00 0,40 0,40 1,28 3,84  m3

2.3 M2 Paviment de formigó HA-25 de 15 cm
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió,
armat amb xarxa electrosoldada d'acer 
AEH-500T de 15x15 cm i 5 mm gruix
estesa i anivellat, remolinat mecànic 1 8,00 4,00 0,15 32,00 32,00  m2

  
CAPÍTOL 3.   SANEJAMENT

3.1 M baixant de tub de PVC, sèrie C de D 
110 mm, incloses peces especials i fixat
mecànicament amb brides 1 2,50 2,50 2,50  m

CAPÍTOL 4.  ESTRUCTURA PREFABRICADA

4.1 M2 Nau amb biguetes formigó petrensades i
jàsseres de formigó 10% pendent. 1 8,00 4,00 32,00 32,00 m

CAPÍTOL 5.   ESTRUCTURES D'OBRA I TANCAMENTS

5.1 M2 Paret estructural de 20 cm de gruix
debloc formigó de 40x20x20 cm
N/mm2 (58,86 Kp/cm2), de morter de
ciment gris de cara vista, col·locat amb 3 8,00 2,80 67,20
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 3 4,00 3,00 36,00
amb formigonera de 165 litres 1 2,00 3,00 6,00
                                   Deduccions finestres -4 0,60 0,40 -0,96
                                   Deduccions portes -3 0,90 2,20 -5,94 102,30 m2

5.2 M2 Paret estructural de 30 cm de gruix
de bloc foradat llis de 40x20x30 cms R6
N/mm2 (58,86 Kp/cm2), de morter de
ciment gris de cara vista, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 2 8,00 0,20 3,20
amb formigonera de 165 litres 2 4,00 0,20 1,60 4,80 m2

CAPÍTOL 6.   COBERTA

6.1 M2 coberta de plaques PENTAFARM
color teula, de perfil ondulat gran, de més
de 2,5 m fins a 3,05 m de llargària, ancora-
des sobre corretges. Aïllament 40 mm 1 6,50 20,26 131,69 131,69  m2

6.2 M canal exterior de secció semicircular
de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
de D 185 mm i 40 cm desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connec-
tada al baixant 2 6,50 13,00 13,00  m

CAPÍTOL 7.   INSTAL·LACIONS

7.2 UN finestres de polièster de 1,4 x 0,8 m
amb guies, cable, peces i instal·lació 4 4,00 4,00  un

7.3 UN portes metàl·liques de 1 x 2,2 m
amb marc, pany i muntatge 3 3,00 3,00  un
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8.2. Pressupost parcial i general  
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 NÚMERO  PREU 

PARTIDA       D' DESIGNACIÓ DE LES

UNITATS  UNITATS Euros

APARTAT 1: RETIRADA FIBROCIMENT I ENDERROCS

CAPÍTOL 0.  DESMUNTATGE COBERTA I ESTRUCTURA
 

0.1 1463,20 M2 Extracció coberta fibrocement amb amiant 12,60 18436,32

seguint protocol normalitzat desamiantatge.

Amb mesures de seguretat i retirada fibrocement

                                                                                             

0.2 468,30 M2 enderroc edificació formada per tancaments 14,30 6696,69

ceràmics i bigues i biguetes aluminoses, mesures de 

seguretat i recollida, retirada i transport del

material 

 

        TOTAL CAPÍTOL 0: 25133,01

APARTAT 2: NAUS TRANSICIÓ (X2)

CAPÍTOL 1.  MOVIMENT DE TERRES
 

1.1 91,00 M3 Excavació per a rebaix, en terreny 2,50 227,50

compacte, amb mitjans mecànics i càrrega

mecànica sobre remolc

                                                                                             

1.2 41,97 M3  Excavació de rases i pous de 2,5 m 12,20 512,01

de fondària com a màxim, en terreny 

fluix, amb mitjans mecànics i càrrega

sobre remolc

 

        TOTAL CAPÍTOL 1: 739,51

CAPÍTOL 2.   FORMIGONS

2.1 421,60 M2 Subbase de grava de 20 cms de gruix 14,55 6134,28

i grandària màxima de 50 a 70 mms, amb

estesa i piconatge del material

2.2 40,62 M3  Formigó, per a rases i pous de fo- 145,32 5903,48

naments, HA-25, de consistència plàs-

tica amb àrid matxacat de grandària màxima

del granulat 20 mm, abocat des de camió

2.3 421,60 M2 Paviment de formigó HA-25 de 15 cm 27,50 11594,00

consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 20 mm, escampat des de camió,

armat amb xarxa electrosoldada d'acer 

AEH-500T de 15x15 cm i 5 mm gruix

estesa i anivellat, remolinat mecànic

        TOTAL CAPÍTOL 2: 23631,76
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CAPÍTOL 3.   SANEJAMENT
 

3.1 10,00 M baixant de tub de PVC, sèrie C de D 18,70 187,00
110 mm, incloses peces especials i fixat
mecànicament amb brides

        TOTAL CAPÍTOL 3: 187,00

CAPÍTOL 4.   ESTRUCTURA PREFABRICADA

4.1 440,32 M2 Nau amb biguetes formigó petrensades i 64,45 28378,62
jàsseres de formigó 10% pendent.

        TOTAL CAPÍTOL 4: 28378,62

CAPÍTOL 5.   ESTRUCTURES D'OBRA I TANCAMENTS

5.1 470,08 M2 Paret estructural de 20 cm de gruix 32,50 15277,60
debloc formigó de 40x20x20 cm
N/mm2 (58,86 Kp/cm2), de morter de
ciment gris de cara vista, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 litres

5.2 113,28 M2 Paret estructural de 30 cm de gruix 47,24 5351,35
de bloc foradat llis de 40x20x30 cms R6
N/mm2 (58,86 Kp/cm2), de morter de
ciment gris de cara vista, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 litres

        TOTAL CAPÍTOL 5: 20628,95

CAPÍTOL 6.   COBERTA

6.1 440,32 M2 coberta de plaques PENTAFARM 27,85 12262,91
color teula, de perfil ondulat gran, de més
de 2,5 m fins a 3,05 m de llargària, ancora-
des sobre corretges. Aïllament 40 mm

6.2 68,80 M canal exterior de secció semicircular 32,00 2201,60
de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
de D 185 mm i 40 cm desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connec-
tada al baixant

        TOTAL CAPÍTOL 6: 14464,51
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CAPÍTOL 7.   INSTAL·LACIONS

7.1 161,60 M separacions 60 cm de PVC 30mm 14,50 2343,20
per corralines De transició

7.2 12,00 UN finestres de polièster de 1,4 x 0,8 m 48,50 582,00
amb guies, cable, peces i instal·lació 

7.3 2,00 UN portes metàl·liques de 1 x 2,2 m 125,00 250,00
amb marc, pany i muntatge

7.4 238,00 M2 Slats de material plàstic per trnasició 16,75 3986,50
col·locació incluïda

7.5 32,00 UN menjadores de pinso amb 2 abeuradors 215,00 6880,00

7.7 180,00 ML manguera de 3/4 de polçada per a 4,32 777,60
instal·lació aigua a la nau

        TOTAL CAPÍTOL 7: 14819,30

APARTAT 3: VESTUARI

CAPÍTOL 1.  MOVIMENT DE TERRES
 

1.1 9,00 M3 Excavació per a rebaix, en terreny 2,50 22,50
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre remolc
                                                                                             

1.2 3,84 M3  Excavació de rases i pous de 2,5 m 12,20 46,85
de fondària com a màxim, en terreny 
fluix, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre remolc
 
        TOTAL CAPÍTOL 1: 69,35

CAPÍTOL 2.   FORMIGONS

2.1 32,00 M2 Subbase de grava de 20 cms de gruix 14,55 465,60
i grandària màxima de 50 a 70 mms, amb
estesa i piconatge del material

2.2 3,84 M3  Formigó, per a rases i pous de fo- 145,32 558,03
naments, HA-25, de consistència plàs-
tica amb àrid matxacat de grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

2.3 32,00 M2 Paviment de formigó HA-25 de 15 cm 27,50 880,00

consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió,
armat amb xarxa electrosoldada d'acer 
AEH-500T de 15x15 cm i 5 mm gruix
estesa i anivellat, remolinat mecànic

        TOTAL CAPÍTOL 2: 1903,63
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CAPÍTOL 3.   SANEJAMENT
 

3.1 2,50 M baixant de tub de PVC, sèrie C de D 18,70 46,75
110 mm, incloses peces especials i fixat
mecànicament amb brides

        TOTAL CAPÍTOL 3: 46,75

CAPÍTOL 4.   ESTRUCTURA PREFABRICADA

4.1 32,00 M2 Nau amb biguetes formigó petrensades i 64,45 2062,40
jàsseres de formigó 10% pendent.

        TOTAL CAPÍTOL 4: 2062,40

CAPÍTOL 5.   ESTRUCTURES D'OBRA I TANCAMENTS

5.1 102,30 M2 Paret estructural de 20 cm de gruix 32,50 3324,75
debloc formigó de 40x20x20 cm
N/mm2 (58,86 Kp/cm2), de morter de
ciment gris de cara vista, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 litres

5.2 4,80 M2 Paret estructural de 30 cm de gruix 47,24 226,75
de bloc foradat llis de 40x20x30 cms R6
N/mm2 (58,86 Kp/cm2), de morter de
ciment gris de cara vista, col·locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 litres

        TOTAL CAPÍTOL 5: 3551,50

CAPÍTOL 6.   COBERTA

6.1 131,69 M2 coberta de plaques PENTAFARM 27,85 3667,57
color teula, de perfil ondulat gran, de més
de 2,5 m fins a 3,05 m de llargària, ancora-
des sobre corretges. Aïllament 40 mm

6.2 13,00 M canal exterior de secció semicircular 32,00 416,00
de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
de D 185 mm i 40 cm desenvolupament,
col·locada amb peces especials i connec-
tada al baixant

        TOTAL CAPÍTOL 6: 4083,57

CAPÍTOL 7.   INSTAL·LACIONS

7.2 4,00 UN finestres de polièster de 1,4 x 0,8 m 48,50 194,00
amb guies, cable, peces i instal·lació 

7.3 3,00 UN portes metàl·liques de 1 x 2,2 m 125,00 375,00
amb marc, pany i muntatge

        TOTAL CAPÍTOL 7: 569,00
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REFORMES NAUS 1, 2, 3 I 4 
 

 
 

NAU DESCRIPCIÓ Unitat Número Llargada Amplada Total Preu unitari Preu total
NAU 1 Retirada divisions interiors m2 1 52,70 7,60 400,52 14,50 5807,54

Retirada slats formigó m2 2 52,00 2,00 208,00 7,50 1560,00
Neteja fosses de purins m2 2 52,00 2,00 208,00 6,25 1300,00
Repassos i arrenjaments paleteria m2 1 36,00 7,00 252,00 24,50 6174,00
Subministrament i Col·locació slats transició m2 2 36,00 3,50 252,00 54,75 13797,00
Subministrament i Col·locació divisions PVC m 2 36,00 1,00 72,00 27,80 2001,60

m 14 3,20 1,00 44,80 27,80 1245,44
Subministrament i Col·locació menjadores amb abeuradors u 22 1,00 1,00 22,00 325,00 7150,00
Subministrament i col·locació finestres ventilació u 12 1,00 1,00 12,00 124,00 1488,00
Subministrament i col·locació xemeneies ventilació u 6 1,00 1,00 6,00 425,00 2550,00
Repàs i comprovacions instal·lació aigua u 1 1,00 1,00 1,00 750,00 750,00
Repàs i comprovacions instal·lació elèctrica u 1 1,00 1,00 1,00 1600,00 1600,00
Repàs i comprovacions instal·lació alimentació u 1 1,00 1,00 1,00 450,00 450,00

45873,58
NAU 2 Retirada divisions interiors m2 1 40,00 7,00 280,00 14,50 4060,00

Retirada slats formigó m2 2 40,00 2,00 160,00 7,50 1200,00
Neteja fosses de purins m2 2 40,00 2,00 160,00 6,25 1000,00
Repassos i arrenjaments paleteria m2 1 38,00 7,00 266,00 24,50 6517,00
Subministrament i Col·locació slats transició m2 2 38,00 2,00 152,00 54,75 8322,00
Subministrament i Col·locació divisions PVC m 2 38,00 1,00 76,00 27,80 2112,80

12 3,20 1,00 38,40 27,80 1067,52
Subministrament i Col·locació menjadores amb abeuradors u 23 1,00 1,00 23,00 325,00 7475,00
Subministrament i col·locació finestres ventilació u 12 1,00 1,00 12,00 124,00 1488,00
Subministrament i col·locació xemeneies ventilació u 8 1,00 1,00 8,00 425,00 3400,00
Repàs i comprovacions instal·lació aigua u 1 1,00 1,00 1,00 650,00 650,00
Repàs i comprovacions instal·lació elèctrica u 1 1,00 1,00 1,00 1420,00 1420,00
Repàs i comprovacions instal·lació alimentació u 1 1,00 1,00 1,00 410,00 410,00

39122,32
NAU 3 Retirada divisions interiors m2 1 40,00 7,20 288,00 14,50 4176,00

Retirada slats formigó m2 2 40,00 2,00 160,00 7,50 1200,00
Neteja fosses de purins m2 2 40,00 2,00 160,00 6,25 1000,00
Repassos i arrenjaments paleteria m2 1 33,00 7,00 231,00 24,50 5659,50
Subministrament i Col·locació slats transició m2 2 33,00 2,00 132,00 54,75 7227,00
Subministrament i Col·locació divisions PVC m 2 33,00 1,00 66,00 27,80 1834,80

12 3,20 1,00 38,40 27,80 1067,52
Subministrament i Col·locació menjadores amb abeuradors u 19 1,00 1,00 19,00 325,00 6175,00
Subministrament i col·locació finestres ventilació u 12 1,00 1,00 12,00 124,00 1488,00
Subministrament i col·locació xemeneies ventilació u 8 1,00 1,00 8,00 425,00 3400,00
Repàs i comprovacions instal·lació aigua u 1 1,00 1,00 1,00 650,00 650,00
Repàs i comprovacions instal·lació elèctrica u 1 1,00 1,00 1,00 1420,00 1420,00
Repàs i comprovacions instal·lació alimentació u 1 1,00 1,00 1,00 410,00 410,00

35707,82
NAU 4 Retirada divisions interiors m2 1 40,00 7,00 280,00 14,50 4060,00

Retirada slats formigó m2 2 40,00 2,00 160,00 7,50 1200,00
Neteja fosses de purins m2 2 40,00 2,00 160,00 6,25 1000,00
Repassos i arrenjaments paleteria m2 1 37,40 7,00 261,80 24,50 6414,10
Subministrament i Col·locació slats transició m2 2 37,40 2,00 149,60 54,75 8190,60
Subministrament i Col·locació divisions PVC m 2 37,40 1,00 74,80 27,80 2079,44

12 3,20 1,00 38,40 27,80 1067,52
Subministrament i Col·locació menjadores amb abeuradors u 24 1,00 1,00 24,00 325,00 7800,00
Subministrament i col·locació finestres ventilació u 12 1,00 1,00 12,00 124,00 1488,00
Subministrament i col·locació xemeneies ventilació u 8 1,00 1,00 8,00 425,00 3400,00
Repàs i comprovacions instal·lació aigua u 1 1,00 1,00 1,00 650,00 650,00
Repàs i comprovacions instal·lació elèctrica u 1 1,00 1,00 1,00 1420,00 1420,00
Repàs i comprovacions instal·lació alimentació u 1 1,00 1,00 1,00 410,00 410,00

39179,66
IMPORT TOTAL: 159883,38
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Page 6

RESUM DEL PRESSUPOST

APARTAT 1: RETIRADA FIBROCIMENT I ENDERROCS

CAPÍTOL 0.  DESMUNTATGE COBERTA I ESTRUCTURA  25133,01

TOTAL APARTAT 1 25133,01

APARTAT 2: NAU TRANSICIÓ NOVA A5-A6

CAPÍTOL 1.  MOVIMENT DE TERRES  739,51
CAPÍTOL 2.   FORMIGONS 23631,76
CAPÍTOL 3.   SANEJAMENT 187,00
CAPÍTOL 4.   ESTRUCTURA PREFABRICADA 28378,62
CAPÍTOL 5.   ESTRUCTURES D'OBRA I TANCAMENTS 20628,95
CAPÍTOL 6.   COBERTA 14464,51
CAPÍTOL 7.   INSTAL·LACIONS 14819,30

TOTAL APARTAT 1 (una nau) 102849,65

2 NAUS DE TRANSICIÓ: 205699,30

APARTAT 3: VESTUARI

CAPÍTOL 1.  MOVIMENT DE TERRES  69,35
CAPÍTOL 2.   FORMIGONS 1903,63
CAPÍTOL 3.   SANEJAMENT 46,75
CAPÍTOL 4.   ESTRUCTURA PREFABRICADA 2062,40
CAPÍTOL 5.   ESTRUCTURES D'OBRA I TANCAMENTS 3551,50
CAPÍTOL 6.   COBERTA 4083,57
CAPÍTOL 7.   INSTAL·LACIONS 569,00

TOTAL APARTAT 3 12286,20

TOTAL REFORMA NAU 1 45873,58

TOTAL REFORMA NAU 2 39122,32

TOTAL REFORMA NAU 3 35707,82

TOTAL REFORMA NAU 4 39179,66

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 403001,89

Ascendeix el present Pressupost d'Execució Material a la quantitat de QUATRE-CENTS TRES MIL
UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (403.001,89.-)

Cornella del Terri, a 20 de juliol de 2025

L'ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA;  COL·LEGIAT núm. 2.384
LLUÍS BOSCH PUIG
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9. Plec de condicions tècniques 
 
 
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte d'aquest plec 
Constitueix un conjunt d'instruccions que han de servir de base per tal de regular la posta en marxa del pla 
productiu i l'execució de les obres incloses en el present projecte; especificant les característiques dels 
materials a emprar, assaigs que s'han de realitzar, fixant les normes necessàries per a la seva elaboració, 
amidament i abonat de les diferents unitats d'obra, en unió de les disposicions vigents que de forma general 
i específica regeixen en el moment d'executar les obres. 
 
Article 2.- Documents que defineixen les obres 
Les obres queden definides pels següents documents: Plec de Condicions, Memòria i Annexes a la 
Memòria, Plànols i Pressupost, aquest últim dividit en amidaments, quadres de preus i pressupostos 
parcials i totals. Aquests documents es poden diferenciar en dos grups: 
-Documents contractuals: Són aquells objecte de contracte, entre aquests es troben: 
  1.- Plec de Condicions  
  2.- Plànols 
  3.- Quadre de preus 
  4.- Pressupostos parcials i Totals 
-Documents informatius: Són aquells no objecte de contracte. 
  1.- Memòria i Annexes a la Memòria 
  2.- Amidaments (incloure'ls en el contracte no implica necessàriament 
  la seva exactitud respecte a la realitat) 
  
Article 3.- Compatibilitats i relació entre els diversos documents 
En cas de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà el prescrit en aquest segon. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevaldran sobre el Plec de Condicions Facultatives. 
Tot allò esmentat en el Plec de Condicions i omitit en els Plànols (o al revés), caldrà considerar-ho com si 
s'exposés en ambdós documents, sempre i quan la unitat d'obra estigui perfectament definida en un dels 
documents i que tingui preu en el Pressupost. 
En qualsevol cas, les condicons, omissions o errades que siguin advertits pel Director de l'Obra o el 
Contractista s'hauran de reflectir preceptivament el l'Acta de comprovació del replanteig. 
 
Article 4.- Documentació complementària 
El Plec de Condicions té per objecte l'ordenació amb caràcter general de les condicions tècniques que han 
de regir en l'execució de les obres del present Projecte. 
Aquest Plec de Condicions es complementarà amb les condicions econòmiques que puguin fixar-se pel 
concurs i també en el contracte d'escriptura. 
Així mateix aquest Plec de Condicions regirà juntament amb les disposicions de caràcter particular vigents 
en el moment d'executar-se l'obra, que s'anomenen a continuació. 
 +Real Decret 1650/1977 del 10 de juny, sobre Normativa d'Edificació 
 +AE-88.Norma Bàsica de l'Edificació "Acciones el la edificación". Real Decret 1370/1988 del 
11 de novembre, pel que es modifica i canvia de nom la Norma MV-101/1962; BOE del 1 d'agost de 1988. 
 +EH-91. Instruccions referents al projecte i execució d'obres de formigó en massa i formigó armat. 
 +RC-91. Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments. 
 +NTE. Normes Tecnològiques de l'Edificació del Ministeri de la Vivenda. 
 +Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball del 9 de març de 1971 
 +Aquelles normes que substitueixin o complementin les anteriors i que hagin estat publicades amb 
anterioritat a la Contrata. 
Si es produeix alguna diferència de grau entre els termes d'una descripció d'aquest Plec i el d'una altra 
descripció anàloga continguda en les Disposicions Generals anomenades, serà d'aplicació la més exigent. 
 
 
 
Article 5.- Dades de Partida 
Per al desenvolupament de l'obra, l'empresa adjudicatària partirà de les dades senyalades en el present 
projecte, an en la seva Memòria, com Annexes a la Memòria i Pressupostos. Qualsevol canvi que signifiqui COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 

AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Girona

VISAT: 2025/330269
Data: 23/07/2025   Col·legiat: 2384 - Bosch i Puig, Lluis

https://cornelladelterri.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7931c0cd-2043-433b-bf0c-f06cfd434486?idioma=ca


DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002703

Codi Segur de Verificació: 7931c0cd-2043-433b-bf0c-f06cfd434486
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170561_2025_32040383
Data d'impressió: 09/09/2025 11:15:16
Pàgina 75 de 126

SIGNATURES

1.- LLUÍS BOSCH PUIG, 23/07/2025 16:45
2.-  MONTSERRAT BAS (R: Q0802137J), 23/07/2025 19:17

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

O
R

N
E

LL
À

 D
E

L 
T

E
R

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

or
ne

lla
de

lte
rr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Í
o?
Èc
0c
d-
20
43
-4
33
b-
bf
0c
-f
06
cf
dÇ
KL
vd
Î

 

Documentació obra 
 

Pàgina 35  

un plantejament diferent del relacionat en el mencionat Projecte, s'haurà de posar en coneixement i ser 
aprovat per la Direcció Tècnica, la qual redactarà l'opurtuna reforma del Projecte. 
 
 
Article 6.- Director de l'Obra 
La direcció, control i vigilància de les obres s'encomanaran a l'Enginyer que la Propietat anomeni com a 
representant. El Contractista proporcionarà totes les facilitats per a que l'Enginyer Director o els seus 
subalterns puguin dur a terme el seu treball amb la màxima eficàcia, facilitant-l'hi l'accés a totes les unitats 
d'obra en execució i els mitjans necessaris per a efectuar les comprovacions o assatjos que s'estimin. 
No serà responsable davant de la Propietat del retard per part dels Organismes competents en la tramitació 
del Projecte. La tramitació serà aliena a l'Enginyer Director, el qual un cop aconseguits tots el permisos 
donarà ordre de començar l'Obra. 
 
Article 7.- Assatjos 
Es realitzaran tots els assatjos que la Direcció Facultativa cregui convenient d'acord amb el pla i programa 
prèviament establert, en funció de les normes i disposicions establertes per l'Associació Nacional de 
Laboratoris de Control (ANL) per a un adequat seguiment de l'execució de les obres. 
 
 
CAPÍTOL II: DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 
Article 1.- Abast d'aquest Plec 
Comprén l'execució de tots els treballs necessaris per a la construcció de les obres, incloses en el present 
Projecte, fins l'acabament d'aquestes, segons les condicions del mateix Plec. 
Totes les obres s'executaran d'acord amb els Plànols del Projecte, el present Ple, els estats de medició del 
Pressupost i quadres de preus, i les instruccions verbals o escrites que l'Enginyer Director dictamini en 
cada cas particular. Si fos necessari variar, a judici d'aquest, el tipus d'alguna obra, redactarà el 
corresponent Projecte reformat, el qual es considerarà des del dia de la data, part integrant del Projecte 
primitiu, i per tant subjecte a les mateixes especificacions que els altres documents, sempre i quan no 
s'oposin específicament. 
 
Article 2.- Emplaçament 
Les obres s'emplaçaran segons les normes dictades a la Memòria i Plànols de situació. 
 
Article 3.- Obres Accessòries 
S'entén per obres accessòries aquelles que degut a la seva importància secundària o per la seva 
naturalesa, no puguin ser previstes en tots els seus detalls, si no a mesura que avanci l'execució del 
Projecte. 
Les obres accessòries es construiran d'acord als projectes particulars que es redactin, i quedaran subjectes 
a les mateixes condicions que les que figuren a la Contrata, amb Projecte definitiu. 
 
 
CAPÍTOL III: CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS 
 
Article 1.- Condicions generals 
Tots els materials utilitzats el l'Obra reuniran les condicions de naturalesa requerida per a la seva missió, 
que quedaran definides a continuació. La Direcció Facultativa dictaminarà quins seran els materials que 
reuneixen les condicions adequades, essent retirats, destruïts o reemplaçats, dins de qualsevol de les 
èpoques de l'obra o dels seus plaços de garantia, aquells que no compleixen les condicions. 
 
Article 2.- Procedència i emmagatzematge dels materials 
Tots els materials necessaris per a l'execució de les obres seran subministrats pel Contractista i procediran 
de llocs, fàbriques i marques que, triades per aquest, hagin estat prèviament aprovats per l'Enginyer 
Director de les obres. 
La seva utilització no alliberarà, en cap cas, al Contractista de l'obligació que els materials acompleixin les 
condicions que s'especifiquen en aquest Plec, condicions que s'hauran de comprovar sempre mitjançant 
els assatjos corresponents. 
L'acceptació en principi d'un material, no serà obstacle per a poder rebutjar-lo en el futur si variessin les 
seves característiques primitives. 
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Els materials s'emmagatzemaran assegurant la perfecta conservació, i de manera que permetin la 
inspecció necessària. No es procedirà a l'emmagatzematge de materials de procedència no aprovada. 
 
 
Article 3.- Aigua 
L'aigua que formi part dels formigons i morters haurà de reunir les condicons que prescriu la vigent 
Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó en Massa o Armat (EH-91). 
L'aigua haurà de ser dolça i neta, no admentent aigua salitrosa ni magnèsica, ni aigües que continguin 
qualsevol substància perjudicial per a la resistència i conservació. L'aigua que s'utilitzi per al rentat d'àrids 
serà sotmesa a l'acceptació de l'Enginyer Director. 
 
Article 4.- Ciments 
El ciment utilitzat haurà de satisfer les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques per la recepció 
de ciments (RC-91) i l'article 5 de la Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó en Massa o 
Armat (EH-91). 
A més, el ciment haurà de ser capaç de proporcionar al formigó les qualitats que se li exigeixin en l'article 
10 de l'esmentada Instrucció. 
El ciment a utilitzar en totes les obres serà Portland P-350. Qualsevol canvi sobre el tipus haurà de ser 
aprovat per escrit per l'Enginyer Director de les obres. 
Després de la recepció a l'obra, cada partida de ciment es sotmetrà a la sèrie complerta d'assatjos que 
indiqui la Direcció de l'Obra, no podent emprar-lo fins que no hagi estat aprovat. 
 
Article 5.- Sorres 
Les sorres utilitzades seran neutres, silícies, de gra angulós, no contindran  ni guix ni magnesi, i estaran 
perfectament netes de terra i matèria orgànica. Hauran de complir estrictament les condicions definides en 
la instrucció EH-91. 
A judici de l'Enginyer o persona a qui es delegui, es podrà obligar a la Contrata a fer un rentat de les sorres 
si no s'acompleixen les anteriors condicions, essent a compte del Contractista les despeses sorgides. 
 
Article 6.- Graves 
Haurà de ser neta de terra i restes orgànics. En cap cas s'admetran graves, la dimensió de les quals sigui 
superior a la meitat del gruix de la fàbrica. 
 
Article 7.- Àrids per a formigons 
El àrids per a la fabricació de formigons compliran les prescripcions imposades en la Instrucció per al 
Projecte i Execució d'Obres de Formigó en Massa o Armat (EH-91). 
Els àrids un cop nets i classificats, s'emmagatzemaran de forma que no es barregin amb materials estranys. 
La Direcció d'Obra podrà indicar la capacitat d'emmagatzematge de les diferents categories d'àrids, tenint 
en compte el ritme de formigonat. Es prendran totes les precaucions necessàries per a que els fins que es 
puguin acumular sobre els àrids passin a formar part dels formigons. 
Els àrids més fins s'emmagatzemaran resguardats de la pluja, i la Direcció d'Obra fixarà el límit per sota el 
qual es prendran aquestes mesures. 
La composició dels àrids haurà de permetre una bona col·locació del formigó i proporcionar la resistència 
capaç de suportar les càrregues a que estan sotmesos. 
L'absorció d'aigua mesurada segons la norma UNE 7140 i 7083 no serà superior al 2% pels àrids grossos 
ni al 3% pels àrids fins. El contingut d'aigua lliure en el moment de passar als apartats de dossificació de 
formigó serà inferior al 7% per als grossos. 
Es faran els asstjos corresponents per a cada partida d'àrids de procedència diferent, havent de realitzar 
almenys una sèrie complerta d'assatjos per cada tamany de classificació. El tipus i forma de realitzar cada 
assaig el fixarà el Director d'Obra, la qual haurà de donar aprovació als resultats obtinguts. 
 
 
 
Article 8.- Morters i formigons 
S'utilitzaran els tipus de morters i formigons que figuren als quadres de preus caracteritzats per la seva 
dossificació i aglomerants. 
La tolerància en la dossificació serà la que figura a la vigent Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres 
de Formigó en Massa o Armat (EH-91). Es prepararà manualment sobre superfície impermeable o a 
màquina considerant la Instrucció. 
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La dossificació d'àrids i aigua es podrà modificar per l'Enginyer Director o qui delegui, amb l'objecte d'obtenir 
les convenients qualitats i resistències. 
 
Article 9.- Blocs de formigó 
Els blocs buïds de formigó hauran de tenir una resistència mínima a la compressió de 50 Kg/cm2. Tindran 
forma de paral·lepíped rectangular i les seves dimensions seran les especificades en la Memòria. No 
presentaran esquerdes, deformacions o trencaments d'arestes. 
 
Article 10.- Totxos 
Els totxos estaran fabricats amb terra bona, ben treballada, que no contingui més del 8% de sorra. Serà 
homogeni, compacte, i la seva estructura de gra fi estarà perfectament moldejada i tallada. Estarà ben cuït 
i produirà al colpejar-lo un so clar. No presentarà esquerdes ni abombaments, i tindrà formes iguals i les 
dimensions usuals de la zona. 
El totxo a utilitzar haurà de tenir una resistència mínima a la compressió de 50 kg/cm2. 
 
Article 11.- Ferratges 
Els cargols i reblonats utilitzats per a l'enllaç de les peces metàl·liques haurà de ser de ferro dolç de bona 
qualitat, ben calibrats i de pas igual a les rosques dels cargols i de cap uniforme els reblonats, de les 
dimensions que s'exigeixen en els Plànols d'Obra i Memòria corresponent. 
Els ferratges utilitzats en la fusteria estaran ben construïts, força apropiada a l'objecte a que es destina i 
dimensions suficients. No s'admetran imperfeccions en la forma i fabricació d'aquests elements. 
 
Article 12.- Fusta 
Qualsevol que sigui la seva procedència, la fusta emprada tan per a la construcció definitiva com provisional 
o auxiliar haurà de reunir les següents condicions: 
 Estarà desproveïda de nusos, vetes i irregularitats en les seves fibres i sense indicis de malalties 
que provoquin la descomposició del sistema fibrós. 
 En el moment del seu ús estarà seca, i en general, especialment la que es destini a l'execució de 
les obres definitives, contindrà poca albura. 
 L'Enginyer director fixarà en cada cas l'espècie més adequada i les dimensions precisses que no 
estiguin especificadesen els Plànols del Projecte i en els corresponents Pressupostos Parcials. 
 
Article 13.- Canonades, peces i accessoris de PVC 
Les canonades seran de PVC tipus C, d'alta durada, resitència alta al trencament, inalterables a l'acció de 
la radiació solar i amb una provada resistència als agents atmosfèrics. 
 
Article 14.- Materials per a ferms 
Els materials que s'utilitzaran per a la construcció de ferms estabilitzats seran de naturalesa calcària i 
estaran formats per una barreja d'àrids naturals, grava, gravilla, sorra i fins, procedents de pedreres, 
dipòsits d'al·luvions, lleres de rius o material petri matxacat. Hauran de ser exents de matèria orgànica. 
 
Article 15.- Altres materials 
La resta de materials necessaris per a l'execució de les obres, no detallats en els articles anteriors, hauran 
de satisfer, pel que fa referència a qualitat i preparació, les condicions exigibles en una construcció 
esmerada, i les que indiqui l'Enginyer director, triant sempre els de millor qualitat que s'ofereixin en el 
mercat. 
Si la informació dels fabricants no es considera suficient, es podrà exigir assatjos per identificar-ne la 
qualitat. 
 
Article 16.- Reconeixement dels materials 
Tots els materials seran reconeguts per l'Enginyer Director de les obres o persona delegada per aquest, 
abans del seu ús, i sense la qual aprovació no es podrà procedir a la seva col·locació. 
 
Aquest reconeixement previ no suposa aprovació definitiva, i l'Enginyer Director podrà fer retirar, inclús 
després de la seva col·locació, aquells materials que, al seu judici, presentin defectes no percebuts en el 
primer reconeixement. 
 
Article 17.- Assatjos 
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Sempre que no s'especifiqui en contrari en aquest Plec, serà obligació del Contractista subministrar els 
aparells i estris necessaris per tal d'efectuar les proves dels materials, essent al seu càrrec les despeses 
que s'originin, així com els anàlisi que l'Enginyer Director cregui necessari fer. 
 
 
 
CAPÍTOL IV: EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
Article 1.- Treballs en general 
Com a norma general el Contractista haurà de realitzar tots els treballs inclosos en aquest Projecte, 
adoptant la millor tècnica constructiva a cada una de les unitats d'obra i les disposicions que es prescriuen 
en el present Capítol del Plec. 
Totes les obres realitzades s'hauran d'aprovar satisfactòriament pel Director d'Obra, el qual tindrà la facultat 
de rebutjar en qualsevol moment, aquelles que consideri que no corresponen a les normes del Plec. 
La interpretació del Projecte correspon al Director d'Obra, el qual ressoldrà els dubtes que sorgeixin, no 
podent el Contractista efectuar alteració de cap part sense autorització escrita del Director d'Obra. 
La Direcció d'Obra fixarà l'ordre que portaran els treballs. El Contractista estarà obligat a complir 
exactament tot quan es disposi sobre aquest tema. 
 
Article 2.- Tècnic encarregat 
El Contractista estarà obligat atenir al front dels treballs un Tècnic titolat, la designació del qual s'haurà de 
comunicar a la Direcció d'Obra abans del començament del replantejament general. 
 
Article 3.- Replantejaments 
Abans de començar les obres es farà per l'Enginyer Director el replantejament general dels treballs a 
realitzar. Aquest replantejament s'efectuarà en presència del personal autoritzat pel Contractista. 
es faran plànols i s'extendran actes, que seran firmades per les dues parts i es sotmetrà a l'aprovació 
reglamentària. 
A més de la comprovació del replantejament general, es duran a terme pel Director d'Obra o facultatiu en 
qui delegui, els replantejaments parcials que exigeixi el curs de les obres, havent de presenciar aquestes 
operacions el Contractista o el seu representant. 
El Contractista no començarà les obres referides en el replantejament fins que es doni l'aprovació per part 
de la Direcció d'Obra. 
El Contractista serà responsable de la conservació dels punts, senyals i fites, i si durant les obres pateixen 
deteriorament o destrucció, aniran al seu càrrec les despeses de reposició i comprovació. 
D'acord amb allò establert en la legislació vigent, aniran a compte del Contractista les despeses que hagi 
originat el replantejament de les obres. 
 
Article 4.- Moviments de terres i excavacions 
L'explanació del solar ocupat pel magatzem es farà d'acord amb els Plànos del Projecte i amb la resta que 
existeixin o es determinin. L'execució inclou les operacions d'excavació, anivellament i evacuació del 
terreny. 
L'explanació es farà per mitjans mecànics, evitant sobrepassar amb les màquines el recinte destinat a les 
construccions, ocasionant així el menor deteriorament possible dels terrenys colindants. Els desperfectes 
produïts per l'ús inadequat de la maquinària aniran a càrrec del Contractista. 
La terra vegetal que es trobi a les excavacions s'extreurà abans dels altres materials i es transportaran a 
abocadors fora de la zona d'obres. La resta de materials que s'obtinguin en l'excavació s'utilitzaran per 
omplir, protegir superfícies o ompliment de material seleccionat, sempre que s'acompleixin les condicions 
exigides amb aquesta finalitat, per la qual cosa s'acopiaran en els llocs assenyalats per l'Enginyer Director. 
Els materials no utilitzables es transportaran a abocadors fora de la zona d'obres. 
Les excavacions necessàries per executar els fonaments es profunditzaran fins a trobar el terreny adequat 
segons dictamini la Direcció d'Obra. Es prendran les degudes precaucions i quedaran determinades 
perfectament les rases  i sabates d'acord amb el Projecte. 
 
La inclinació dels talussos en les excavaxions es farà d'acord amb la naturalesa del terreny essent 
l'Empresa Constructora responsable dels possibles danys a persones o coses, i estant obligada a enretirar 
el material i reparar les obres. 
 
Article 5.- Fonaments 
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No es procedirà a l'ompliment de les rases i sabates sense l'ordre de l'Enginyer Director. Els fonaments es 
faran de la forma que s'indica en els Plànols i Pressupost, sempre que les condicions del terreny no 
aconsellin, per major economia, canviar el sistema projectat, sempre comptant amb l'autorització expressa 
de l'Enginyer Director. 
Es refinaran, perfilaran i netejaran les superfícies resultants de l'excavació abans de procedir al vessament 
del formigó. 
L'inici de l'ompliment es farà després del consentiment del Director d'Obra, el qual haurà verificat les mides. 
 
Article 6.- Obres de formigó 
La posada en Obra del formigó es farà d'acord amb la vigent Instrucció pel Projecte i Execució d'Obres de 
Formigó en Massa i Armat (EH-91) 
Les superfícies sobre les quals s'hagi de vessar el formigó estaran netes i humides, però sense aigua 
sobrant. Es farà anar formigó acabat de fer i en general fluïd, portant-lo al lloc requerit després de la seva 
fabricació i procurant que el trajecte sigui curt, per evitar que comenci el fraguat de la barreja aglomerant, i 
que el mitjà utilitzat no porti a que el morter es separi de la massa, deixant aïllades les pedres. Amb aquesta 
finalitat es procurarà també evitar el vessament del formigó des d'una altura excessiva. 
El formigó s'extendrà de forma que recobreixi tots els forats i estigui en contacte amb les parets del recinte 
a emplenar. Es compactarà mitjançant vibració per tal que sigui explusat l'aire i asseguri l'ompliment dels 
forats, fent que el morter flueixi lleugerament a la superfície. Els tipus de vibradors que s'utilitzin hauran de 
ser aprovats prèviament per l'Enginyer Director. S'observaran totes les prescripcions de la Instrucció EH-
91. Els vibradors mai s'aplicaran sobre les armadures o sobre l'encofrat quan es trobi en marxa. 
El formigonat es suspendrà quan es pugui preveure un descens de les temperatures per sota els 0º C en 
les següents 48 hores. 
En cas de formigonar (per necessitat expressa) s'adoptaran les mesures necessàries per a que no es 
produeixin deterioraments ni mermes permanents de les característiques del material. No es pdran utilitzar 
additius anticongelants sense l'autorització expressa del Director d'Obra. 
Per les armadures el Contractista haurà de presentar l'aprovació de l'Enginyer Director, els Plànols 
d'especejament d'armadures en cada part. 
En el doblegat i col·locació es compliran les prescripcions dels plànols, i en cas de dubte es ressoldrà 
aplicant els articles corresponents de la Instrucció EH-91 
En el procediment de curat per regs amb aigua neta el formigó es mantindrà humit el temps que es 
determini, d'acord amb les condicions climatològiques. 
 
Article 7.- Encofrats 
En general els encofrats i bastides hauran de complir les prescripcions que assenyal la Instrucció EH-91. 
Podran ser de fusta o metàl·lics i seran perfectament estancs i llisos. Tots els encofrats hauran d'estar 
exents de residus i tractats convenientment. 
Tan els encofrats com les bastides tindran rigidesa per resistir, sense sensibles deformacions, els esforços 
a que es sotmetran. Abans del començament de la seva execució, els dispositius projectats s'hauran de 
sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
Els encofrats tindran en cada punt les posicions i orientacions previstes, amb la finalitat de realitzar 
adequadament les formes de l'obra. Abans de començar el formigonat d'un element s'hauran de fer les 
comprovacions necessàries per assebentar-se de la precissió dels encofrats, i igualment durant el transcurs 
del formigonat per evitar qualsevol moviment dels mateixos. 
El moment de fer el desencofrat serà dictat pel Director d'Obra. 
 
Article 8.-Col·locació de canonades 
Abans de la col·locació de les canonades en les rases es col·locarà la capa d'assentament. Un cop allotjats 
els tubs s'examinarà el seu interior per a que quedi lliure de pedres, terra o altres objectes, procurant 
centrar-los, alinear-los i calçar-los degudament. 
Després de tramitar la seva col·locació es procedirà a l'ompliment de la rasa, prèvia autorització de 
l'Enginyer Director. 
 
 
Article 9.- Arquetes 
Es construiran amb els guarniments que en estableixi l'Enginyer Director. Aquestes arquetes es construiran 
amb fàbrica de totxos que s'efectuarà a bany fluïd de morter. Els totxos es col·locaran després de posar 
en la filada anterior la suficient quantitat de morter, sotmentent amb les mans a patinaments i forta 
compressió fins que flueixi el morter pels costats. 
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Les arquetes es situaran sobre paviment de formigó H-250 tal com s'estableix en la Memòria i Pressupost, 
aquest complirà les instruccons de la Instrucció EH-91. 
 
Article 10.- Altres fàbriques i treballs 
En l'execució de l'obra de fàbrica i treballs que entrin en la construcció de les obres per les quals no hi han 
prescripcions consignades explícitament en aquest plec, el Contractista atendrà en primer terme el resultat 
del Plànols, Quadres de Preus i Pressupost; en segon lloc, la bona pràctica seguida en fàbrica i treballs 
anàlegs pels millors constructors. 
 
Article 11.- Vigilància i inspecció de les obres 
El Contractista no podrà obstaculitzar en cap cas l'actuació del personal facultatiu, en quant a funcions de 
vigilància i inspecció que tinguin al seu càrrec, ans el contrari, li facilitaran les dades necessàries que se li 
demanin referents a les obres. 
 
En cas d'observar defectes, es podrà ordenar la demolició de l'obra, total o parcialment, amb la conseqüent 
reconstrucció si així ho estima l'Enginyer Director. 
 
 
CAPÍTOL V: AMIDAMENTS. VALORACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Article 1.- Condicions Generals 
Totes les unitats d'obra es mesuraran i abonaran pel seu volum, per la seva superfície, per metre lineal, 
per kg o per unitats d'obra, d'acord com s'especifica al Quadre de Preus. Per a les noves unitats que puguin 
sorgir i per les que sigui precís la redacció d'un Projecte nou, s'especificarà clarament en el moment de 
l'acord, la forma d'abonament. D'altra forma s'etablirà allò admès en la pràctica habitual o costum de la 
construcció. 
En els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus, es troben totes les despeses necessàries per deixar 
cada unitat d'obra completament acabada d'acord amb les condicions i Plànols del Projecte. Entre altres 
despeses compreses es troben: Replantejament, adquisició i transport de materials, mitjans auxiliars, 
eines, mà d'obra, seguretat social, assegurances d'accidents, ocupació temporal de terrenys i restitució de 
l'estat d'aquests, execució i acabament de les obres, conservació durant el plaç de garantia, assatjos i 
proves, muntatge i retirada d'intal·lacions auxiliars. 
Només s'abonaran les unitats d'obra que estiguin completament acabades i que compleixin les condicions 
del present Plec de Condicions, i les dades i dimensions dels Plànols o les que hagin estat ordenades per 
l'Enginyer director. 
Els amidaments s'efectuaran en presència del Contractista, amb la freqüència que el volum de l'Obra 
executada així ho aconselli, i es redactaran certificats dels treballs realitzats. 
L'abonament es farà en base a aquestes certificacions. El Contractista no tindrà dret a reclamar per la 
diferència que resulti entre els Amidaments de l'Obra i els del Projecte. En cap cas el Contractista tindrà 
dret a reclamar fonamentant-se en insuficiència de preus en el Ple de Prescripcions Tècniques, explícita 
d'algun material o operació necessaris per a l'execució d'una unitat d'obra. 
 
Article 2.- Moviments de terres i excavacions 
Els amidaments dels moviments de terres es refereixen al volum de metre cubic ocupats pel material, 
qualsevol que sigui la naturalesa del terreny, abns de ser remoguts, i es calcularà per diferència entre els 
perfils presos abans d'iniciar-se les obres i els perfils finals. L'excés de les excavacions que realitzi el 
Contractista sense la deguda autorització de l'Enginyer Director no s'abonaran, i cald`ra re-omplir-los al seu 
càrrec, d'acord amb les ordres de l'Enginyer Director en cada cas. 
S'abonarà el preu que s'esmenta en el Pressupost sense incloure els excessos no justificats. En el preu 
assenyalat per aquesta unitat en el Quadre de Preus s'inclou: Despeses derivades dels particulars 
procediments i modalitats d'execució adequats a deixar les excavacions amb una superfície final totalment 
regular; el transport a qualsevol distància dels materials extrets fins al lloc d'ús o dipòsit;les operacions 
necessàries per efectuar la selecció i barreja de les terres aptes i l'eliminació de les no aprofitable; la 
derivació d'aigües superficials o de pluja i el drenatge o control de les subterrànies que apareguin en 
qualsevol zona de treball; la construcció de rampes d'accés, camins providsionals... que siguin necessaris 
per l'execució de les excavacions; la formació de cavallers i l'arranjament de les àrees de préstec, en el 
seu cas, i totes les necessitats circumstancials que siguin requerides per a que les excavacions realitzades 
siguin aprovades pel Director de l'Obra. 
 
Article 3.- Replenat COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Els replenats es valoraran pel volum real després del compactat i refinat, mesurat sobre el terreny, prenent 
dades abans de començar i després d'acabar les excavacions. 
No s'abonaran els replens deguts a excés que no hi hagin estat autoritzats per l'Enginyer Director. 
 
 
 
Article 4.- Formigons 
S'entén per metre cúbic de formigó, qualsevol que sigui el tipus i dossificació, el volum que correspongui a 
aquesta unitat completament finalitzada. S'abonarà el preu indicat en el Quadre de Preus. 
Els formigons es valoraran pel volum real de la unitat finalitzada, sempre que no excedeixi les toleràncies 
admeses. Els espessors a considerar en els amidaments seran els asenyalats en els Plànols, excepte que 
es pugui comprovar al fer els amidaments d'Obra acabada o per les dades preses per l'Enginyer Director 
durant l'execució, que són diferents. 
El preu dels formigons inclu els materials, la seva fabricació, transport, encofrat, posada en obra, vibrat, 
curat i productes de curat, airejant i tots els additius que siguin precissos per la posada en obra. 
 
Article 5.- Obres de ferro 
Es valoraran d'acord al nombre de kilograms de les diferents peces que constitueixen l'armat, després de 
tallades al llarg i acoplades, aplicant-se al pes resultant el preu respectiu del Pressupost. 
El material es pesarà abans de col·locar-lo en Obra, fent constar per escrit el pes resultant, nombre i classe 
de peces compreses en la partida. 
Aquestes actes es signaran per duplicat, per l'Enginyer i el Contractista. Si aquest darrer hagués armat 
peces sense complimentar aquest requisit, s'haurà de conformar amb el preu que reguli l'Enginyer. 
Si les obres de ferro tinguessin dimensions majors de les estipulades i aquestes no fossin perjudicials per 
l'Obra, s'abonarà només la part corresponent a les dimensions estipulades; ans, el contrari fossin menors 
i es declaressin de rebut es satisfarà el seu import d'acord al pes real. 
 
Article 6.- Canonades de sanejament 
S'entén per metre lineal de canonada de qualsevol material i de diversos tipus i diàmetres, la longitud 
corresponent a aquestes unitats d'Obra mesurada segons les distàncies a l'origen del longitudinal, 
mesurada en projecció horitzontal completament col·locada i provada. 
S'abonaran per metre lineal els preus del Quadre de Preus, trobant-se inclós en aquests: Adquisició de 
material, transport a l'Obra, col·locació, juntes, peces especials no valorades expressament i proves. 
 
Article 7.- Fàbriques 
Les fàbriques s'amidaran i valoraran per metres quadrats. En el preu s'inclouen les despeses originades 
per l'ús de les bastides, encavallades, i altres mitjans. 
 
 
 
 
 
     Cornellà de Terri, juliol de 2025 

 
 

 

     L'Enginyer Tècnic Agrícola, col·legiat núm. 2.384 

     Lluís Bosch Puig 
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10. Estudi d’Impacte i d’Integració Paisatgística 
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PROJECTE REFÓS DE REORDENACIÓ DE 
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SOL·LICITANT: 
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1.- DADES BÀSIQUES 

1.1.- ANTECEDENTS I OBJECTE 
 
L’objecte del present treball és el de realitzar l’Estudi d’Impacte Paisatgístic per a la 
tramitació de la llicència urbanística en sòl no urbanitzable per a la construcció 
d’edificacions ramaderes a l’explotació ramadera de “MAS CALOT/LA COMA” de Santa 
Llogaia del Terri del T.M. de Cornellà del Terri.   
 
Per aquest motiu es redacta el present estudi d’impacte i integració paisatgística amb 
l’objectiu de tramitar aquesta llicència en sòl no urbanitzable d’acord amb la llei i el decret 
d’urbanisme.  
 
L’objecte del present estudi és el de valorar l’afectació sobre el paisatge que pot suposar la 
construcció de noves edificacions a l’explotació ramadera. 
 
El present Estudi d’Impacte i d’Integració Paisatgística es redacta en compliment de l’article 
48 de la Llei 2/2002 de 14 de març d’Urbanisme. 
 

1.2.- PROMOTOR 
 
Promotor:  RAMADERIA AYATS, S.L. 
Adreça: GRANJA “MAS CALOT/LA COMA”. SANTA LLOGAIA DEL TERRI 
  CORNELLÀ DEL TERRI. 17844 
  PLA DE L’ESTANY. GIRONA 
 

1.3.- SITUACIÓ DEL PROJECTE 
 

La finca “CAN CALOT/LA COMA”  es troba situada a les afores del poble de Santa Llogaia 
del Terri, municipi de Cornellà del Terri, comarca del Pla de l’Estany, província de Girona. 
La localització de la mateixa queda reflectida en el plànol d'emplaçament. 
L'accés a la finca es realitza des de la carretera GI-514 de Cornellà del Terri a Medinyà, a 
uns 1.600 metres del poble de Cornellà i en direcció Medinyà, es troba a l’esquerra la 
derivació que es dirigeix al poble de Santa Llogaia del Terri, situat a uns 850 metres. A 
l’entrada del poble, es segueix pel camí de Sant Mer, arribant transcorreguts uns 500 metres 
a la ubicació de l’explotació ramadera. 
Les dades cadastrals de la finca són les següents: POLÍGON 8, PARCEL·LES 113, 114 i 
326. 
Les coordenades UTM de l’explotació són les següents:  COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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Naus TRANSICIÓ EST:   X: 487.067 Y:4.659.227. L’altura és de 92 m. 
Naus TRANSICIÓ OEST: X: 486.950 Y:4.659.307. L’altura és de 89 m. 

 
Els accessos tenen una amplada suficient per a una circulació correcta dels vehicles que 
han d’accedir a l’explotació. 
 

 
Figura 1. Situació 
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Figura 2. Emplaçament 
 

 
Figura 3. Topogràfic 
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Figura 4. Ortofotomapa 
 
 

1.4.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Per a la realització de l’estudi es tindrà en compte la normativa existent i vigent, que pugui 
ésser d’aplicació al mateix. 
 
La normativa actualment vigent i aplicable que es tindrà en compte en la redacció d’aquest 
estudi és la següent. 
 
Normativa urbanística 
 
- POUM de Cornellà del Terri i modificacions posteriors 
 
- Pla director Urbanístic del Pla de l’Estany. 
 
- Text refós de la Llei de Sòl. Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny (BOE núm. 

154 de 26-6-2008). Modificat pel Reial Decret-Llei 6/2010, de 9 d’abril (BOE núm. 89 de 
13-4-2010. Correcció d’errades en el BOE núm. 93 de 17-4-2010 i núm. 95 de 20-4-
2010). 

 
- Text refós de la Llei d'urbanisme. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost (DOGC núm. COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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5686 de 5-8-2010). Modificat per la Llei 7/2011, de 27 de juliol (DOGC núm. 5931 de 
29-7-2011) i Llei 3/2012, del 22 de febrer (DOGC núm. 6077 de 29-2-2012. Correcció 
d’errades en els DOGC núm. 6087 de 14-3-2012, núm. 6127 de 14-5-2012 i núm. 6254 
de 15-11-2012). 
 

- Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 

- DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme (DOGC núm. 4682 - 24/07/2006). 

 
Normativa paisatgística 
 
- Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge     
       
-  DECRET 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 

de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes 
d'impacte i integració paisatgística 

 
 
Normativa específica d’avaluació d’impacte ambiental 
 
- Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. Generalitat de Catalunya 

(DOCG 1000, 03/06/1988) 
- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient. 
- Llei 12/1981 i Decret 343/1983 per a activitats extractives 
- Llei 12/1985 i Decret 328/1992 per a projectes i instal·lacions en espais naturals 
- Decret 213/1997 per a pistes forestals 
- Real decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, per a carreteres que aprova el text refós de 

la Llei de carreteres 
- Llei 9/1995 i Decret 166/1998 per a circuits motoritzats 
- Llei 5/1998 i Decret 258/2003 per a ports, dàrsenes i marines 
- Llei 14/2009 d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries 
- Llei 6/2001 i Decret 82/2005 de protecció lumínica 
- Llei 12/2002 per a transport per cable 
- Decret 174/2002 de parcs eòlics 
- Llei 16/2002 de soroll 
- Llei 10/2004, Decret legislatiu 1/2005 i Decret 308/2006 d'urbanisme 
- Decret 281/2003 d'instal·lacions de telefonia i radiocomunicació 
- RDL 1302/1986 per a determinats projectes i instal·lacions 
- RD 1131/1988 per a determinats projectes i instal·lacions 
- Llei 6/2001 per a determinats projectes i instal·lacions 
- Llei 62/2003, que modifica el RDL 1302/1986 i projectes de la XN 2000 
- Llei 9/2006 per a plans i programes i que modifica el RDL 1302/86 
- Llei 27/2006, que modifica el RDL 1302/86 
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Normativa complementària 
 
- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals. Generalitat de Catalunya (DOGC 556, 

28/06/85), modificada pel D. leg. 11/1994, de 26 de juliol (DOCG 1927, 29107/94). 
 
- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 

Generalitat de Catalunya (DOCG 1714/1993). 
 
- Llei 3/1988 de Protecció dels Animals. Generalitat de Catalunya (DOCG 967, 18/03/88), 

modificada parcialment per la Llei 3/1994, de 20 d’abril (DOCG 1890, 29/04/94). 
 
- Ordre de 16 de maig de 1993, per la qual s’amplia la relació d’Espècies Protegides a 

Catalunya (DOCG 1730, 5/4/93). 
 
- Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de Protecció de 

Plantes de la Flora Autòctona de Catalunya (DOCG 493, 12/12/1984). 
 
- Directiva 92/43CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels Hàbitats Naturals i de 

la Fauna i Flora Silvestres (DOCE L-206/7, 22/07/1992). 
 
- Decret 214/87, de 9 de juny, sobre Arbres Monumentals. Generalitat de Catalunya 

(DOCG 857, 29/06/87). 
 
- Decret 12/89, de 17 d’abril, sobre declaració d’Arbredes Monumentals d’Interès 

Comarcal i d’Interès Local. Generalitat de Catalunya (DOCG 1150, 2/06/89). 
 
- Decret 64/1995 de 7 de març de Prevenció d’Incendis Forestals. Generalitat de 

Catalunya (DOCG 2022, 10/03/1995). 
 
- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. (DOCG 2656, 9/6/98). 
 
- Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a 

la protecció d’espècies animals en perill de desaparició a Catalunya (DOCG 833, 
29/04/87). 

 
- Directiva 97/62/UE, de 27 d’octubre, en relació al millor coneixement i definició dels 

hàbitats naturals i les espècies. 
 
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  
 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 

del medi nocturn. 
 

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
AGRÍCOLES I FORESTALS DE 
CATALUNYA
Demarcació: Girona

VISAT: 2025/330269
Data: 23/07/2025   Col·legiat: 2384 - Bosch i Puig, Lluis

https://cornelladelterri.emunicipis.ddgi.cat/OAC/download/7931c0cd-2043-433b-bf0c-f06cfd434486?idioma=ca


DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

URBANISME, SERVEIS TERRITORI, ACTIVITATS
REGISTRE D'ENTRADA

E2025002703

Codi Segur de Verificació: 7931c0cd-2043-433b-bf0c-f06cfd434486
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170561_2025_32040383
Data d'impressió: 09/09/2025 11:15:16
Pàgina 91 de 126

SIGNATURES

1.- LLUÍS BOSCH PUIG, 23/07/2025 16:45
2.-  MONTSERRAT BAS (R: Q0802137J), 23/07/2025 19:17

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

O
R

N
E

LL
À

 D
E

L 
T

E
R

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

or
ne

lla
de

lte
rr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

ca
pç

al
er

a.
Í
o?
Èc
0c
d-
20
43
-4
33
b-
bf
0c
-f
06
cf
dÇ
KL
vd
Î

Estudi paisatgístic 

 Pai_9 

2.-  PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DEL PAISATGE 
 

2.1.- PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 

En quan al Planejament urbanístic vigent de Cornellà del Terri, qualifica el sòl objecte del 
projecte com a zona no urbanitzable, sòl Rústic Comú, fa les següents referències: 
 

  
Figura 5. MUC zona estudi 
 

Articles 113, 127, 128 i 129 
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Les edificacions es separan més de 15 metres de l’eix dels camins. 
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(al mig hi falta extracte sòl subclau 20a1 que no afecta) 

 

 
 
El projecte refós s’adequa als paràmetres del POUM (altrament adequats al PDU del Pla 
de l’Estany); les superfícies existents actualment sense llicència i no legalitzables 
s’enderroquen, així mateix les superfícies existents sense llicència però legalitzables, es 
legalitzen.  
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2.2.- CATÀLEG DE PAISATGE 
 
A data d’avui no existeix encara el catàleg de paisatge redactada a la zona d’estudi.  
 

2.3.- CARTA DE PAISATGE 
 
No existeix cap carta del paisatge aprovada que sigui d’implantació a la zona d’estudi. 
 

2.4.- ESPAIS NATURALS 
 
L’explotació ramadera no es troba inclòs en cap espai de protecció especial.  
 

3.- PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 
 

El paisatge actual del municipi de Cornellà del Terri té una forta component rural i forestal, 
amb set nuclis de població, diversos veïnats i nombroses edificacions en l’àmbit rural.  
 
Quan al paisatge agrícola de la zona d’estudi està composat per una important zona 
agrícola i forestal entre els municipis de Cornellà del Terri i Vilademuls, limitant al sud-est 
amb importants infraestructures, com la MAT i el TGV. Aquesta zona té una riquesa agrícola 
molt important, conformant un mosaic agrícola i forestal amb una orografia més o menys 
irregular. La component humana és important degut als petits nuclis de població i al 
nombrós número de masies i d’habitatges en sòl no urbanitzable. 
 

4.- PAISATGE DE LA ZONA D’IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE 
 

4.1.- DESCRIPCIÓ I VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT 

 
Estructura del lloc 
El projecte es troba emplaçat en una zona preferentment agrícola amb mosaic forestal de 
peces de bosc mitjanes que es combinen amb les zones boscoses. L’explotació es situa a 
ambdós costats del camí de Santa Llogaia a Sant Mer. L’explotació està composada per COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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dos nuclis, la zona actual d’engreix (on es pretén dur a terme l’ampliació de naus)  a l’est 
del camí i la zona de transició de garrins a l’oest del camí. 
 
El paisatge d’aquesta zona agrícola està composat per nombroses explotacions ramaderes 
de les mateixes característiques que l’explotació objecte d’aquest document, que en 
l’actualitat ja disposa de diverses edificacions agrícoles i ramaderes.   
  
L’explotació actual està composada per 8 diferents edificacions alineades seguin el 
desnivell de la zona (5 a la zona est del camí i 3 a la zona oest. Els dos nuclis limitant pel 
costat contrari al camí amb zona forestal o arbrada.  
 
La qualitat paisatgística de la zona d’estudi és bastant elevada per la presència d’aquests 

elements forestals interaccionats amb el medi rural i per la construcció de les naus en 

terrassa, evitant grans moviments de terres i integrant les edificacions més en l’entorn. 

 
Possibles alternatives d’ubicació i d’ampliació 
 
L’explotació ramadera es dedica actualment a la producció de porcí d’engreix i transició de 

garrins, les naus projectades pretenen incrementar la capacitat productiva en garrins de 

transició en la mateixa mesura que s’eliminen les places de porc d’engreix (kg N per kg de 

N) d’acord a l’informe favorable del DARP en relació a la gestió de les dejeccions 

ramaderes. Per aquesta fi es pretenen construir dues naus iguals de 34,4 metres de longitud 

i 12,4 metres d’amplada, així com la construcció d’un vestuari a l’entrada de l’explotació; el 

projecte contempla també la retirada de tot el fibrociment de les naus del costat est, així 

com l’enderroc de dues edificacions i l’allargament parcial de 3 naus ramaderes. 

 

En relació a alternatives d’ubicació es consideren dues alternatives (les dues viables) per a 

la construcció de les naus. 

• Alternativa 1. Construcció de les naus al costat EST, construcció de dues naus 

alineades amb les existents i situades entre les naus 1 i 2 i 4 i fossa purins. 

Allargament naus 2, 3 i 4; i enderroc magatzems existents. Aquesta alternativa és la 

més cara, doncs suposa dur a terme enderrocs i construir dues naus petites 

alineades amb les existents i entre naus ja edificades. Com a avantatge, aquesta 

alternativa té la no afectació visual en l’entorn al construir totes les naus alineades, 

eliminar coberts existents, canviar el fibrociment de les cobertes i arranjar i pintar 
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totes les façanes. 

 
Figura 6. Alternativa 1 
 

• Alternativa 2. Construcció d’una sola Nau al costat OEST, construcció d’una sola 

nau de transició a la zona nord del costat OEST. Aquesta alternativa és la més 

econòmica, doncs es facilita en gran mesura las construcció, en una zona neta 

d’edificacions, no cal dur a terme enderrocs i únicament caldria retirar fibrociment 

de les naus del costat Est, arranjar façanes i pintar els tancaments. 
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Figura 7.  Alternativa 2 
 
 
Per tal de compactar l’activitat i minimitzar l’efecte de la construcció en aquest entorn 

agrícola, s’ha plantejat apropar les edificacions el màxim possible als coberts ja existents, 

de manera que la ocupació de sòl fos la mínima possible, és per aquest motiu que s’escull 

l’Alternativa 1 tot i ser la més cara. L’Alternativa 2 és igual de viable normativament. 

 
Amb la proposta d’ampliació realitzada es compacten al màxim les edificacions i s’evita 
l’impacte visual. 
 
 
Visibilitat de l’emplaçament 

La Granja tot i situar-se en una zona tancada i amb poques visuals, únicament té una visual 
des del propi camí d’accés i de Santa Llogaia a Sant Mer, l’apantallament natural de la zona 
forestal ajuda a aquest fet. La única visual a considerar és la nord (en el nucli d’ampliació). 
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Figura 8.  Ortofotomapa 3D zona estudi. Vista des del Sud 

 

 
Figura 9.  Ortofotomapa 3D zona estudi. Vista des de l’est.   
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Figura 10.  Ortofotomapa 3D zona estudi. Vista des del nord.   

 
 

 
Figura 11.  Ortofotomapa 3D zona estudi. Vista des de l’oest. 

   
 

4.2.- PROGRAMA I REQUISITS DEL PROJECTE 
 

El promotor encarrega al projectista la redacció del projecte de reordenació de l’explotació 
porcina dedicada a transició i a engreix de bestiar porcí “MAS CALOT/LA COMA” de Santa 
Llogaia del Terri. Es pretén, per qüestions sanitàries, dur a terme únicament la fase de 
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transició en l’explotació ramadera, transformant les places actuals d’engreix a transició, per 
la mateixa càrrega nitrogenada, sense augment de producció de nitrogen. (s’adjunta 
Informe favorable del Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes). 
 
Actualment l’explotació disposa d’una capacitat productiva de 1686 garrins de transició i de 
1200 porcs d’engreix, situada en dues unitats productives separades per un camí. L’actual 
situació sanitària de la producció porcina fan aconsellable per raons de bioseguretat 
destinar l’explotació únicament a la transició estricte dels garrins, doncs permet unes millors 
condicions sanitàries a l’explotació ramadera i en minimitza la problemàtica sanitària pels 
virus que puguin recircular a l’explotació. 
 

4.3.- VISIÓ INTEGRAL DEL PROJECTE 
 
El projecte es desenvolupa per voluntat de la propietat i la necessitat de disposar de més 

superfície per poder allotjar garrins de transició.  

Per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic es planteja la construcció de les edificacions el 

més properes possibles a les edificacions existents, seguint les mateixes característiques 

constructives que els actuals coberts i utilitzant els mateixos materials (i millorant-los), per 

tal d’aconseguir l’harmonització de les noves construccions amb les construccions existents 

tant de la pròpia finca com dels masos veïns.   

 

 
Figura 12.  Planta edificacions finals zona EST (no modificacions a l’oest del camí). COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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4.4.- ANÀLISI SISTEMÀTICA DE LES TRANFORMACIONS 
 
Topografia 

El projecte no modifica la topografia de la zona atès existeixen zones planeres a la zona 

d’implantació.  

 

Vegetació 

La zona d’implantació actualment es troba ocupada per erms del perímetre de les naus i 

naus que s’enderroquen.  

 

Visió 

Les construccions previstes no suposen una modificació important de les visuals, doncs 

s’integren totalment amb les naus existents al costat est. 

 

Afecció al medi 

La construcció d’aquesta ampliació no afecta a terrenys agrícoles ni forestals.   

 

5.- ESTRATÈGIES, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 
 

5.1.- ESTRATÈGIES 
Existeixen diferents estratègies possibles d’integració: Naturalització, contextualització, 
ocultació, mimetització o singularització i harmonització.  
Per a l’assoliment d’una integració òptima del projecte es s’ha treballat en l’estratègia de 
d’harmonització. Per tant es projecte les construccions utilitzant els mateixos materials 
d’estructura i coberta que la resta d’edificacions existents en l’entorn agrícola que s’ubica el 
projecte, a més la substitució de les cobertes de fibrociment del costat est, permetrà 
l’homogeneització del conjunt amb coberta Pentafarm color teula. Així mateix es procedirà 
a pintar tots els tancaments amb colors dins la gamma dels ocres. 
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5.2.- CRITERIS 

El principal criteri d’integració és l’harmonització amb les edificacions existents i la 
mimetització mitjançant la utilització de tanques vegetals.    
 

5.3.- MESURES CORRECTORES DE MINIMITZACIÓ DE L’IMPACTE 
PAISATGÍSTIC 

Les mesures d’integració són les actuacions específiques que incorpora la proposta per tal 
d’evitar, reduir o compensar l’efecte del projecte en el paisatge i facilitar-ne la seva 
integració: 
 

ü Preventives: mesures que s’han aplicat en la mateixa concepció del projecte i en la 
fase d’execució de les obres per tal d’evitar la generació d’impactes. 

ü Correctores: mesures que s’incorporen al projecte amb la finalitat d’aconseguir 
reduir l’abast i la intensitat dels impactes en el paisatge. 

ü Compensatòries: mesures previstes per a aquells casos en que no és possible la 
correcció dels impactes i es contempla rescabalar els seus efectes. 

 
Per tal d’efectuar aquesta millora de l’impacte paisatgístic es creu necessari establir les 
següents mesures correctores. 
 

Ø Utilitzar els mateixos materials i cromatografies a la coberta, coberta de color teula 
fosc o similar per a una millor integració paisatgística.  

Ø Pintar tots els tancaments per a una millor visió de tot el conjunt com altres granges 
del titular. 

Ø Mantenir i afavorir el creixement de les plantes situades en tot el perímetre de 
l’explotació, que milloren les visuals i donen un caire endreçat a tot el conjunt. 

Ø Construir una tanca vegetal amb plantes de la zona al llarg del camí de Can Fabrica 
per tal d’evitar les vistes des del camí. 

 
 

6.- CONCLUSIONS 
 
Una vegada analitzats els impactes paisatgístics, integrat el projecte i aplicades les mesures 
correctores es conclou que les construccions projectades no tenen efectes significatius. Si COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS 
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s’apliquen les mesures correctores l’impacte paisatgístic seguin l’estratègia 
d’harmonització, és viable la seva construcció.  
 
 
 
 
Això és el que informo als afectes oportuns, en data 21 de juliol de 2025. 
 
 
 
LLUÍS BOSCH PUIG       
ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA      
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7.- ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
Foto 1. Vista des de la zona nord (camí de Sta Llogaia a Sant Mer).  
 

 
Foto 2. Vista des de la zona nord de la zona d’ampliació (al fons). 
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Foto 3. Vista des de la zona sud, des del camí del camí de Santa Llogaia a Sant Mer. 
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